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SMLOUVA O DÍLO

na provedení díla
„Modernizace systému řízení a ovládání inteligentní budovy (Hynaisova 10)“
	Číslo SOD zhotovitele: 
	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/001142/2024/Val
	Org: 36116


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČO: 00299308  
ID DS: kazbzri
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- zástupce ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxxx,
	e-mail:   xxxxx

	xxxxx
tel: xxxxxx

	- kontaktní osoba za odbor investic MMOl:

xxxxx
tel.: 
xxxx,
e-mail: xxxxx

	
	
	

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800



	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ:
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C44302

	ID datové schránky:   ntbd5xe                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda

	tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx
tel: xxxxx         e-mail: xxxxxx

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Olomouc

	č. účtu: 123-8357410287/0100

	




II. Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace systému řízení a ovládání inteligentní budovy (Hynaisova 10)“ vyhlášeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
III. Předmět plnění
1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Modernizace systému řízení a ovládání inteligentní budovy (Hynaisova 10)“  - v souladu s:
a) touto smlouvou vč. přílohy č. 1 – Specifikace díla a přílohy č. 2 – Souhrnné cenové nabídky vč. zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 23095 s názvem „Modernizace systému řízení a ovládání inteligentní budovy (Hynaisova 10)“ uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou společností EPRM-CZ s.r.o., Drahanovice č.p. 264, 783 44 Drahanovice, IČO: 08231281, s názvem Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc, Návrh systému řízení KNX+MAR ve stupni DPS – dokumentace pro provedení stavby,
d) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů, zařízení a softwaru nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení a odevzdání konfigurace na flash disku objednateli. 

4. Podrobnější specifikace a členění díla jsou zřejmé ze specifikace díla a souhrnné cenové nabídky vč. zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu, které tvoří přílohy této smlouvy, a z projektové dokumentace.
IV. Místo a lhůta plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je budova objednatele na adrese Hynaisova 10, Olomouc.
2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen zrealizovat dílo v těchto lhůtách:

	a) zahájení přípravných prací:
	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

	b) zahájení instalačních prací:             
	od 1. 7. 2024

	c) předání dokončeného zasedacího sálu a přilehlých prostor: 
d) dokončení díla:
	do 31. 8. 2024
do 31. 10. 2024


3. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla či předání jeho části na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. 
V. Předávací řízení

1. Před zahájením předávacího řízení si smluvní strany dohodnou jeho organizační záležitosti. Při předávacím řízení bude objednatel zastoupen osobou ve věcech technických.
2. Předávací řízení proběhne po částech dle čl. IV odst. 2 písm. c) a d) smlouvy, tedy nejprve dokončený zasedací sál a přilehlé prostory a následně celé dokončené dílo.
Předání a převzetí zasedacího sálu a přilehlých prostor
3. Předání zasedacího sálu a přilehlých prostor proběhne do termínu dle čl. IV odst. 2 písm. c) smlouvy a po předchozí dohodě smluvních stran. Předání zasedacího sálu a přilehlých prostor se skládá z prohlídky prostor, předvedení jejich způsobilosti sloužit svému účelu a plné funkčnosti. Plnou funkčností je myšleno zejména fungování platformy KNX, vzduchotechnické jednotky V3, všech vyměněných LED svítidel s regulací jasu a rozvaděče R 1.3.
4. O předání a převzetí zasedacího sálu a přilehlých prostor se sepíše akceptační protokol, v němž se uvedou případné vady, které je zhotovitel povinen odstranit do 7 dnů od podpisu akceptačního protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Objednatel má právo odmítnout podepsat akceptační protokol pro závažné vady, zhotovitel se tímto může dostat do prodlení s plněním díla.
Předání a převzetí díla
5. Před samotným předáním a převzetím díla, nejpozději 14 dnů před termínem dle čl. IV odst. 2 písm. d) smlouvy a po dohodě smluvních stran, předvede zhotovitel objednateli funkčnost díla. Objednatel sdělí zhotoviteli své požadavky na konfiguraci díla, které zhotovitel před předáním díla zapracuje. Následně proběhne zaškolení obsluhy.

6. Předání a převzetí díla musí proběhnout do termínu pro dokončení díla dle čl. IV odst. 2 písm. d) smlouvy a po předchozí dohodě smluvních stran. 
7. Předání díla se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a plné funkčnosti v požadované konfiguraci a jeho předání objednateli vč. odevzdání konfigurace na flash disku objednateli. Není-li předvedena způsobilost a funkčnost díla, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít.
8. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou. 

9. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel předávací protokol. 

10. Povinným obsahem předávacího protokolu jsou:

a. údaje o zhotoviteli a objednateli,

b. základní údaje o díle,

c. rozsah (popis) předávaného díla,

d. odchylky od projektové dokumentace,

e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli,

f. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradou nebo bez výhrady,

g. soupis zjištěných vad.

11. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis o odmítnutí díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Zhotovitel se tímto může dostat do prodlení s plněním díla.

12. Převzetím díla (bez výhrady nebo s výhradou) se dílo považuje za dokončené a zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla dle čl. VII smlouvy. 
13. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit vady zjištěné v předávacím řízení do 7 dnů od předání díla a odstraněné vady protokolárně předat objednateli.

14. Převzetím díla bez výhrad, resp. převzetím odstraněných vad počíná běžet záruční doba na celé dílo.
15. Převzetím díla bez výhrad, resp. převzetím odstraněných vad rovněž počíná běžet zkušební provoz díla, který trvá po dobu 30 dnů.

16. Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém díle a zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti.
17. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění sjednaných parametrů díla, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

VI. Cena díla 

1. Cena díla vč. záruky je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 8.365.366,99 Kč bez DPH, tj. 10.122.094,06 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. 
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla je sjednána na základě položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb vzniklých z nepřesného nebo neúplného vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem. 
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.
VII. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na 90 % ceny díla po předání a převzetí díla dle čl. IV odst. 2 písm. d)  a daňový doklad - fakturu na zbývajících 10 % ceny díla po ukončení zkušebního provozu.

2. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem.

3. Částky na daňových dokladech - fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 
4. Daňové doklady - faktury budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 2 originálech. 
5. Vyzve-li objednatel zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury objednateli.
6. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu.

7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musejí obsahovat:
· cena k úhradě celkem bez DPH,

· označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,

· identifikační údaje objednatele, 

· identifikační údaje zhotovitele, 

· označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

· popis plnění,

· datum vystavení a odeslání faktury,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· datum splatnosti,

· výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

· sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozeném od DPH,

· podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila,

· název investiční akce, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na základě které je faktura vystavena,

· přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací. 

8. Zhotovitel se zavazuje použit na daňovém dokladu - faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

VIII. Bankovní záruky

1. Bankovní záruka za řádné provedení díla:

· Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500.000,- Kč. 

· Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude vždy platná po celou dobu provádění díla plus tři měsíce po lhůtě pro dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 30 dnů před termínem zahájením instalačních prací. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu plnění o více jak 45 dnů, je zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny  prodlouženou o dobu, o kterou je lhůta plnění prodloužena dodatkem smlouvy plus tři měsíce po nově sjednané lhůtě pro dokončení díla, a to i opakovaně.
· Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek:

· Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků objednatele z vadného plnění ve výši 500.000,- Kč.

· Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doručit objednateli originál záruční listiny do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, jejíž platnost bude 63 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech.

· Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby.
3. Společná ujednání k bankovním zárukám:
· Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu odboru investic Magistrátu města Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc. Pokud bude bankovní záruka vystavena elektronicky, je zhotovitel povinen zajistit doručení originálu elektronické bankovní záruky do datové schránky objednatele.  

· Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně čerpatelná, bez toho aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích.
· Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na depozitní účet objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele ke sdělení čísla depozitního účtu, na který má být částka složena tak, aby dodržel lhůty uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy a peněžní prostředky v těchto lhůtách složil.

Zhotovitel se zavazuje minimálně 14 dní před uplynutím lhůty, po kterou bude peněžitá částka uložena na depozitním účtu, vyzvat písemně objednatele k uvolnění deponovaných finančních prostředků.
Zhotoviteli nenáleží případné úroky, které by po dobu složení jistoty na depozitním účtu objednatele vznikly.
IX. Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

1. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň.
2. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
3. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.
X. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provedení díla dle této smlouvy, vč. umožnění prohlídky místa plnění.

3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat jeho kvalitu, způsob provedení, soulad se zadáním ve smlouvě.

4. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I této smlouvy se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli až po uzavření dodatku ke smlouvě. 
XI. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný pohyb osob v prostorách budovy Hynaisova.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat v budově Hynaisova za neomezeného a plného provozu Magistrátu města Olomouce a zavazuje se přijmout taková opatření a dodržovat všechny normy BOZP tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů zaměstnanců objednatele a veřejnosti a ke škodám na majetku objednatele a veřejnosti.  

3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
5. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů v maximálním rozsahu jednou týdně za účelem sestavení harmonogramu prací a koordinace prací s dalšími zhotoviteli v místě plnění.

6. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se smlouvou a které nebyly odsouhlaseny objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
8. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v příloze č. 3 - Seznam osob realizačního týmu, jejichž prostřednictvím byla prokazována technická kvalifikace v rámci zadávacího řízení, se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedené osoby změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen mít sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti. Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru díla a jeho okolí zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné, následovně: 

· dílo bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na novou cenu (u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle smlouvy), stejně tak u ostatního pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění prvního rizika), 

· limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč, 

· pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé. 

10. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění dle předchozího odstavce. Zhotovitel se zavazuje disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
XII. Odpovědnost za vady, záruční doba 
1. Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno.

2. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.

4. Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v předávacím protokolu. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit vady zjištěné v předávacím řízení do 7 dnů od předání díla. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu. 
5. Nároky z vad díla v záruční době je objednatel povinen uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vady díla, které nebrání jeho užívání, je zhotovitel povinen odstranit do 30 dní od nahlášení vady. U vad díla, které brání jeho užívání, je zhotovitel, pakliže se smluvní strany nedohodnou jinak, povinen:
5.1. dostavit se do místa plnění do 2 pracovních dní od nahlášení vady,

5.2. zajistit provozuschopnost díla do 5 pracovních dní od nahlášení vady,
5.3. finálně odstranit vadu do 10 pracovních dní od nahlášení vady.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto objednateli vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni odstranění vady třetí osobou.

XIII. Sankční ujednání 

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla bez DPH dle čl. VI odst. 1 smlouvy.

2. V případě, že zhotovitel nezahájí instalační práce ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel řádně nepředá dokončený zasedací sál a přilehlé prostory ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 písm. c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v akceptačním protokolu dle čl. V odst. 4 smlouvy do 7 dní od jeho podpisu, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
5. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV odst. 2 písm. d) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v předávacím protokolu dle čl. V odst. 9 smlouvy do 7 dní od převzetí díla objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
7. Nebude-li zhotovitel plnit své povinnosti týkající se reklamace vad ve lhůtách sjednaných v čl. XII odst. 5 smlouvy, příp. individuálně dohodnutých lhůtách, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

8. V případě nesjednání pojištění dle čl. XI této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

9. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné provedení díla vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence objednatele, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do datové schránky objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do 30 dnů před termínem zahájením instalačních prací, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude uplatněna i v případě, že bankovní záruka nebude prodloužena, a to ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. V případě, že nebude bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vystavena a originál záruční listiny nebude doručen do poštovní evidence objednatele, či nebude elektronický originál bankovní záruky doručen do datové schránky objednatele, popř. nebudou peněžní prostředky složeny na depozitní účet objednatele do 30 dnů od převzetí díla objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. VII této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.

13. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
14. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. 
15. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 
16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
XIV. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci
1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péči o nezabudované materiály a jejich správu včetně rizik jejich ztráty nebo poškození nese po celou dobu provádění díla zhotovitel, a to až do převzetí díla objednatelem jako celku. 
XV. Změny smlouvy

1. Jakákoliv změna smlouvy bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Případné vícenáklady se zhotovitel zavazuje předem projednat a odsouhlasit s objednatelem prostřednictvím formulářů Oznámení změny a Změnového listu, které zhotoviteli na vyžádání poskytne objednatel. 

3. Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny smlouvy povinen vypracovat Oznámení změny (např. změna díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna lhůty plnění, změna ceny díla) a předložit jej ke schválení objednateli bez zbytečného odkladu.

4. Navrhovaná změna smlouvy musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny apod.).

5. Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla.

6. Po odsouhlasení Oznámení změny zástupcem objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést.

7. Dohody a ujednání, která budou učiněna v místě plnění během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. 

8. Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny díla vyčíslené na základě zhotovitelem zpracovaného a oceněného soupisu víceprací/méněprací.

9. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet jednotlivých položek soupisu víceprací/méněprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), soupis víceprací/méněprací a kopie schváleného Oznámení změny.

10. Cena změny díla ve Změnovém listu se nesmí navýšit o více než 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný.

11. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu víceprací vzniká zhotoviteli  po schválení příslušného Změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.

12. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto změny díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a ocenit je.

13. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

XVI. Změny ceny díla

1. Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně:

1.1. Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, použije zhotovitel její jednotkovou cenu.

1.2. Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, lze po dohodě s objednatelem pro ocenění položky využít „cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 1,05.

2. Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku smlouvy objednateli daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli nárok na úhradu těchto víceprací.

3. V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení dle jednotkových cen z položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

4. Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list.

XVII. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy při podstatném porušení povinností druhé strany.

2. Za důvody pro jednostranné odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele se považuje zejména:

2.1. Pokud zhotovitel nezahájí instalační práce do tří týdnů od termínu pro zahájení instalačních prací dle smlouvy.

2.2. Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závaznými právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

2.3. Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

2.4. Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti.

2.5. Pozbytí podnikatelského oprávnění zhotovitele k činnostem nezbytným pro plnění dle této smlouvy.

3. Za důvody pro jednostranné odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností objednatele se považuje zejména:

3.1. Prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle této smlouvy po dobu delší než 60 dnů.

3.2. Opakované neposkytnutí oprávněné součinnosti objednatele pro řádné plnění závazků zhotovitele ze smlouvy, a to po předchozím prokazatelném upozornění na nesoučinnost objednatele ze strany zhotovitele.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, přičemž písemný projev vůle od smlouvy odstoupit musí být druhé smluvní straně řádně doručen.

XVIII. Závěrečná ujednání
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v termínech stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá-kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s  touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

9. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 20. 2. 2024 usnesením č. 10.
10. Tato smlouva je podepsána elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů oprávněnými zástupci smluvních stran.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla
Příloha č. 2 – Souhrnná cenová nabídka vč. zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu
Příloha č. 3 – Seznam osob realizačního týmu
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci dne:                  
	V Olomouci dne:            


	Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Miloslav Tichý
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	Petr Galda

jednatel
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