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1. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele s odbornou péčí, na své náklady a 
nebezpečí,řádně a včas realizovat stavbu„Opravastřešního pláště objektu 7, č.p. 
204“,parcel. číslo 451, k.ú. Bohnice, včetně všech souvisejících prací a dodávek, a to 
v rozsahu dle: 
• projektové dokumentace zpracované Ing. Evou Bukovskou, IČO 64058506, pod 

názvem „Rekonstrukce střešních plášťů pavilonu P7 a pavilonu P5 Psychiatrická 
nemocnice Bohnice“, 03/2022 (dále jen také „PD“), kde projektová dokumentace 
pavilonu P7 je část zpracované dokumentace uvedená jako SO 02, která je součástí 
smlouvy jako její Příloha č. 2(dále také jen „předmět plnění“ nebo „dílo“); 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení smlouvy, 
• soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 

1. smlouvy 

 
Součástí díla je výslovně provedení zejména následujících prací: 

a) demolice – odstranění střešní krytiny; 
b) kontroly dřevěných konstrukcí krovu; 
c) demontážestřešních výlezů a půdních oken; 
d) provedení nového hromosvodu; 
e) výměny a opravy poškozených trámů, 
f) nátěru tesařských konstrukcí, 
g) dodávky a montáže střešních vikýřů a výlezů, 
h) demontáže stávajících a nefunkčních klempířských prvků + montáž nových, 
i) demontáže krytiny bobrovky na sucho do suti, 
j) dodávky a montáže základní tašky, 
k) montáže hydroizolace a tepelné izolace; 
l) dodání nových klempířských prvků – ozdobných věžiček a nástřešních žlabů; 
m) nového oplechování komínů; 
n) výměny ocelových mříží na oknech za nové; 
o) instalace sněhových háků; 
p) instalace větracích tašek a ventilačních hlavic; 
q) odstranění nové izolace v půdním prostoru (odsátím, přemístěním); 
r) provedení izolace půd. prostoru zpět po dokončení rekonstrukce. 
s) Úklid staveniště a ekologická likvidace odpadů 

 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý k dodání předmětu plnění. 
V případě využití poddodavatelů zhotovitel odpovídá za jejich plnou odbornou 
způsobilost. 

3. Objednatel sesmlouvou zavazuje řádně dodaný předmět plnění přijmout a plnit z toho 
vyplývající finanční závazky dle příslušných ustanovení smlouvy. 
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2. Termín a místo plnění 

1. Termín zahájení: maximálně do 2 týdnů od uzavřené a zveřejněné smlouvy v Registru 
smluv. 

Podmínkou zahájení prací na díle je podepsání smlouvy a předání a převzetí předmětu 
plnění, včetně splnění podmínek daných smlouvy ze strany objednatele. 

Zhotovitel má právo zahájit práce i po tomto termínu podle vlastní úvahy s tím, že 
termín dokončení zůstane nezměněn, popř. může zahájit práce před nebo po termínu v 
případě vzájemné dohody smluvních stran. 

2. Termín dokončení:do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.O předání díla bude 
mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. 

4. Zhotovitel má právo přerušit dotčené práce na díle na nezbytně nutnou dobu a termín 
dokončení prací posunout o nezbytně nutnou dobu v následujícíchpřípadech: 

 při dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínkách v místě provádění díla 
(nevystoupá-li nejvyšší teplota na staveništi v kalendářním dni ani přes hranici +3 
stupňů Celsia), 

 z důvodu vyšší moci, kterou nemohl zhotovitel při podpisu smlouvy předpokládat. 

5. Ve shora uvedených případech zhotovitel objednatele na skutečnost upozorní, 
případně bude aktuálně řešit na příslušných kontrolních dnech dle stavebního deníku a 
zápisem do něj upřesní vzniklou situaci včetně dopadu na termín dokončení díla. 

6. V případě, že osoba/osoby vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora 
BOZP, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 
přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 2 tohoto 
článku. 

 
3. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se  zavazuje provést  předmět  díla  sjednaný  v čl.  1.  smlouvy dle 
projektovédokumentace  zpracované  Ing.  Evou  Bukovskou,  pod  názvem 
„Rekonstrukce střešních plášťů pavilonu 7 Psychiatrická nemocnice Bohnice“, 
03/2022 OBJEKT SO 02 (dále jen také „PD“ Příloha č. 2) 
aoceněnýmpoložkovým rozpočtem (viz. příloha č. 1 smlouvy) s odbornou 
péčí,na svůj náklad a na   své nebezpečí v doběsjednané v čl. 2 smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen k řádnému provedení díla opatřit na svůj náklad veškeré 
výrobky,  stavební hmoty a stavební materiály, v takovém počtu kusů, jakosti, 
provedení, hmotnosti, výrobních technických parametrů (rozměrů), jak jsou 
specifikoványv položkovém rozpočtu, pak v takovém množství, hmotnosti, jakosti a 
výrobních  technických parametrů (rozměrů), aby mohly být použity k řádnému ukončení 
díla. 
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3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z hlediska technického v souladu a zejména v 
rozsahu oceněného položkového rozpočtu (viz příloha č. 1 smlouvy), ale též v 
rozsahu jiných plnění, která nejsou uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, 
jejichž potřeba se objevila až v průběhu provádění díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se stavebně technickými normami za 
dodržení požadavků dotčených orgánů státní správy, v souladu s technickými 
požadavky na výstavbu a technickými požadavky na stavby, v souladu se řádnými 
technologickými postupy, zákonnými povinnostmi k ochraně životního prostředí, 

života a zdraví osob. 
 

5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícímize 
smlouvy, nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel   oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

6. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné zápisy do stavebního deníku dle platné 
právní úpravy a na vyžádání objednatele jej předložit. 

7. Zhotovitel je povinenumožnit výkon technického dozoru stavebníka a 
koordinátora BOZP a umožnit osobě/osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a 
staveniště. Osoba/osoby vykonávající technický dozor stavebníka a funkci 
koordinátoraBOZP jsou kromě kontroly provádění díla oprávněny i ke kontrole 
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků, kontrole 
rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné 
smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

8. Zhotovitel je povinen do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a 
osobě/osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsoupředmětem oznámení o zahájení prací 
minimálněv rozsahu „Přílohy č. 4 knařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
Doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a 
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 

atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 
 

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle 

předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
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je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl.1 odst. 1 smlouvy vady. 

 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 

či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

 
10. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

 
11. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků  sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v 
maximální míře  omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících  zpevněných ploch. 

 
12. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu 
práce. 

 
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a 
to na vlastní náklady. 

 
14. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s 
pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích 
a  službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 

smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a 
musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění 
poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení 
poddodavatelů o součinnosti s osobou/osobami vykonávajícími technický dozor 
stavebníka a koordinátora BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se 
vztahuje pouze napoddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 

 
15. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace v  rámci zadávacího řízení a zajistit odborné  vedení stavby 
stavbyvedoucím   uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího 
či jinou osobu,    prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále 
jen „odborná osoba“) či uvedl ve své nabídce, pouze z vážných důvodů, a to s 

předchozím  písemným souhlasem  objednatele. Žádost o souhlas  se změnou 
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poddodavatele,  stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude 
doložena doklady dle odst. 14 věta druhá tohoto článkua případně dalšími doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.Nový poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový 
stavbyvedoucí či  jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako 
původní   stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba. 

 
16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které podmínku splňují. 
 

17. Zhotovitel jesrozuměnstím, žeuhradíjakoukolivopravunebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

 
18. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s 

projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci    stavby. 

 
19. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s osobou/osobami vykonávajícími 

technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP všechny své subdodavatele a 
osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.Zhotovitel se zavazuje plnit 

veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost 
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“)nastaveništi, 

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a 
dodržování pokynů osob vykonávajících technický dozor stavebníka a koordinátora 
BOZP na staveništi. 

 
20. Zhotovitel je povinen předat osobě/osobám vykonávajícím technický dozor 
stavebníka a koordinátora BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně  sdělit informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na 
staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících 
na stavbě  autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných 
jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen 
bezodkladněnahlásit osobě/osobám vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora 
BOZP písemně  změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce 
zhotovitel zároveň předá v kopiiobjednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle 
tohotoodstavce  nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením 
sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel  povinen objednateli 

škodu v plném rozsahu uhradit. 
 
 

4. Kontrola způsobu provádění díla 

1. Kontrola prováděných prací bude realizována: 
 

• objednatelem a jím pověřenými osobami; 
• osobou vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP; 
• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 
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2. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, 
že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně; 
• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v 

případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a 
to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP; 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka a 
koordinátora BOZP; 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

• Předmětem kontroly na kontrolních dnech je zejména: 
 

 ověřování souladu skutečného provedení stavebních, zednických, bouracích, 
montážích, klempířských prací s položkovým rozpočtem; 

 ověřování souladu jakosti výrobků, stavebních materiálů a stavebních hmot 
opatřených a použitých při prováděn díla s položkovým rozpočtem; 

 ověřování technického stavu zařízení staveniště, ověřování rozsahu skutečně 
provedených plnění ve vazbě na celkový termín dokončení díla. 

3. Ze všech kontrolních dnů provádění díla budou pořízeny zápisy, které pořizuje na 
místě kontroly díla osoba/osoby pověřená objednatelem výkonem technického 
dozorustavebníka  akoordinátora  BOZP  nad  způsobem  prováděnídíla. 

Stavbyvedoucí určený zhotovitelem obdrží kopii tohoto zápisu. Na tomto zápisu 
budou podepsáni jak osoba/osoby pověřená objednatelem k výkonu technického dozoru 

stavebníka a koordinátora BOZP nad způsobem provádění díla a stavbyvedoucí 
určený zhotovitelem, případně jiné osoby oprávněné jednat za objednatele a 

zhotovitele. Veškeré zápisy z těchto kontrol a zápisy ve stavebním deníku či jiná 
písemná oznámení, jsou pro zhotovitele závazná. 

 
4. Technický dozor u stavby, jež je předmětem díla, nesmí provádět zhotovitel ani osoba 

s ním propojená. 

5. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před předáním díla, 
zda a za jakých konkrétních podmínekbude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel a objednatel se zavazují 
sepsat o předání a převzetí předmětu díla předávací protokol, který musí obsahovat 
alespoň: 

 popis předávaného díla, 
 zhodnocení kvality předávaného díla, 
 soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
 způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
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 lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
 výsledek přejímacího řízení, 
 datum a podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla 

provedli. 

2. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat protokol o předání a převzetí předmětu díla 
i v případě dřívějšího dokončení díla. 

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, pokud byly tyto 
zkoušky sjednány; 

 výsledky předepsaných měření, pokud byly smluvními stranami sjednány, revizní 
zprávy; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací. 

 
4.  Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady bránícíjeho 

řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

5. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. 6 odst. 3 smlouvy převezme s vadami a 
nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 

a   nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se 
strany při předání díla písemně jinak. 

6. Pokud bylo dílo převzato s vadami nebránícími řádnému užívání díla, bude o 
odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 

oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka, v zápise bude stanoven termín, do kdy mají být vady nebránící řádnému 

užívání díla odstraněny.Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 

předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

7. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle smlouvy včetně prohlášení o 
shodě a dokladů nutných k získání povolení k trvalému užívání stavby podle 
stavebního zákona (kolaudačního souhlasu/ kolaudačního rozhodnutí) zhotovitel 

předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty 
nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 

zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 
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6. Cena a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění smlouvy cenu ve výši: 
 
 
 

CENA CELKEM 
 

Cena bez DPH: 
 

6 792 808,42 

DPH (základní sazba): 1 426 489,77 

Celková cena včetně DPH: 8 219 298,19 

 
 

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 
nedílnou součástí Smlouvy a tvoří Přílohu č. 1. 

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad bránících jeho řádnému užívání 
převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl.6 smlouvy. 

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur, vystavených 
zhotovitelem podle skutečně provedeného objemu prací. Fakturace bude 
prováděna měsíčně, vždy po skončení příslušného měsíce. Zhotovitel předloží 
objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. Objednatel 
je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do tří dnů ode dne jeho 
obdržení. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů 
od okamžiku jejich doručení objednateli. Dnem splatnosti faktur se rozumí den 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 

5. Dodavatel odešle fakturu prostřednictvím elektronické pošty na adresu 
ve formátu ISDOC a zároveň ve formátu PDF. 

6. Daňový doklad – faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu – faktury dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
náležitosti stanovené v § 435 OZ. 

7. Objednatel je oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit bez zbytečného odkladu po jejím 
doručení v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude úplná. 
Dodavatel je povinen odstranit nesprávné údaje či doplnit chybějící údaje. Lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

8. V případě, že by objednatel neuhradil cenu nebo její část včas do data splatnosti 
uvedeného na faktuře, zavazuje se objednatel uhradit dodavateli smluvní úrok 
z prodlení v následující výši: za 1. - 60. den prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky 
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za každý den prodlení, od 61. dne prodlení ve výši odpovídající zákonnému úroku z 
prodlení – posuzováno od data splatnosti daňového dokladu. 

9. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli ve 
sjednaném termínu, má objednatel právo uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 0,3% z ceny díla v Kč bez DPH nedodaného předmětu plnění za každý i 
započatý den prodlení. Výše pokuty není omezena. V případě prodlení 
zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad či 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu, bylo-li dílo s vadami a nedodělky 
objednatelem převzato, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení 
stanoveného termínu k odstranění vady v záruční lhůtě v termínu dle čl. 7. je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení až do splnění povinnosti. 

10. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na možnost objednatele požadovat náhradu škody 
vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do šedesáti (60) dnů od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

 
 

7. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje vedle odpovědnosti za vadyve smyslu ust. § 2615 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku, záruku za 
jakostve smyslu § 2619 a 2113 a násl. občanského zákoníku a to v délce:60 měsíců 
na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce, 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla či jeho části objednatelem. Záruční doba 
se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost zhotovitel. 

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a 
násl. tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v Smlouvě. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za  které zhotovitel odpovídá. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu plynutí záruční doby (záruka za jakost). 

4. Za vady díla se nepovažují běžná opotřebení způsobená jejím obvyklým užíváním. 

5. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele, a to bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

6. V reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu. 
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7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10pracovníchdnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. 

9. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 
Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li zhotovitel termín k odstranění vady, platí lhůta 10kalendářních 
dnů ode dne obdržení reklamace. 

10. Odstranění vady bude započato nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v 
prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění 
vady. 

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10kalendářních dnů po 
obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí zhotovitel. 

13. O odstranění reklamované vady sepíšou smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá vady převzít. 

14. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu 
škody.V případě havárií ohrožujících život lidí nebo bezpečnost díla je zhotovitel 
povinen reagovat na reklamaci ihned a zahájit práce na jejím odstranění neprodleně – 
do 24 hodin od nahlášení závady. 

 
8. Kontaktní osoby a doručování písemností 

 
1. Kontaktní osoby uvedené níže jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 
smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává 
kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či 
nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla 
a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle smlouvy. 

 
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

 
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkouči 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
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kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření smlouvy 
písemně oznámily. 

 
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního 

doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě 
posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany 
při použití stejného komunikačního kanálu. 

 

 
9. Nakládání s odpady 

Zhotovitel, při jehož činnosti vznikne odpad, se na základě smlouvy se stává původcem 
tohoto odpadu. Zhotovitel je objednateli povinen doložit smlouvou s oprávněnou osobou, 
že odpad předal dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, do zařízení ke skladování, sběru, 
úpravě, využití nebo odstranění odpadu, které smí být provozováno pouze na základě 
platného povolení provozu zařízení vydaného krajským úřadem. Zhotovitel bude tento odpad 
ukládat do velkoobjemových kontejnerů, které zajistí na své náklady. Zhotovitel se s 
objednatelem dohodne na místě uložení těchto nádob. Zhotovitel nebude moci ukládat 
velkoobjemové kontejnery na jiné místo, než bylo s objednatelem dohodnuto. Zhotovitel 
bude nakládat a zabezpečí odpad tak, aby nedošlo k jeho odcizení, uniku nebo 
znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládat s daným odpadem v souladu s hierarchií 
odpadového hospodářství. U odpadů, kde je nutné zajistit příslušné rozbory v souladu s 
platnou právní úpravou, zajistí provedení těchto rozborů zhotovitel. V případě že zhotovitel, 
při jehož činnosti vznikne odpad obsahující asbest, je povinen splnit technické požadavky 
stanovené vyhláškou a požadavky zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a 
vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli. 

 
 

10. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pokud nebylo v smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z 
smlouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky. 

2. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění smlouvy nemají přednost před 
ujednáními v smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byt' by ustanovení neměla 
donucující účinky. 

3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy 
stane pro některou ze smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit 
závazky vyplývající ze smlouvy. 

4. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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5. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění 
je dodavatel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou 
součinnost při výkonu finanční kontroly. 

6. Každá ze smluvních stran souhlasí, aby druhá smluvní strana za účelem sjednání a 
uzavření smlouvy zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné a automatizované 
podobě osobní údaje pověřených zaměstnanců, a prohlašují, že jejich zaměstnanci byli 
poučeni o svých právech v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů a že jde o 
zpracování pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a souvisejících českých 
právních předpisů. 

7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému Registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel zajistí zveřejnění smlouvy, včetně veškerých příloh a 
případných dodatků v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem dle shora 
uvedeného předpisu. 

8. Za účelem zveřejnění smlouvy uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se 
zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní 
strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

9. V návaznosti na naplnění požadavků dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ objednatelem je 
dodavatel povinen po celou dobu plnění z smlouvy dodržovat veškeré české i 
evropské právní předpisy s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování 
a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vůči případným poddodavatelům 
je dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek jako je určena v 
smlouvě a řádně a včas hradit své finanční závazky, a to v návaznosti na úhradu 
plnění z dohody objednatelem dodavateli. 

Dodavatel předložil jako součást své nabídky v rámci veřejné zakázky, na jejímž 
základě byla uzavřena smlouva, Čestné prohlášení o zajištění společensky 
odpovědných vztahů v dodavatelském řetězci. Toto čestné prohlášení tvoří nedílnou 
součást smlouvy jako její Příloha č. 3. 

Za účelem kontroly splnění výše uvedených požadavků ve smyslu ust. § 6 odst. 4 
ZZVZ je objednavatel oprávněn po dodavateli požadovat prokázání splnění požadavků. 
Objednatel má zejména právo si na dodavateli vyžádat předložení smluv uzavřených s 
poddodavateli, stejně jako doložení, že úhrady poddodavatelům byly ze strany 
dodavatele provedeny řádně a včas. Dodavatel je povinen objednateli kontrolu umožnit 
a prokázat splnění uvedených požadavků. V případě, že dodavatel nesplní svou 
povinnost umožnit objednateli kontrolu a/nebo prokázání splnění uvedených 
požadavků, jedná se na straně dodavatele o podstatné porušení smlouvy, které 
zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit dle čl. 8 odst. 12 smlouvy. 

 
 

 
11. Závěrečná ustanovení 
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1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, 
jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana překážku nebo její 
následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. 
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní 
strana byla v prodlení se svými povinnostmi dle smlouvy. Účinky vylučující 
odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto 
povinnosti spojeny. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pandemie onemocnění COVID-19 ani válečný konflikt 
na Ukrajině nejsou považovány za okolnosti vylučující odpovědnost, a to s ohledem na 
skutečnost, že onemocnění COVID-19 se na území ČR vyskytuje ke dni uzavření 
smlouvy již déle jak 2 roky a od počátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině uplynul již 
více jak rok a smluvní strany mohou překážky s tímto spojené již dostatečně předvídat 
a zohlednit před uzavřením smlouvy. 

3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nezpůsobí neplatnost celku. Pokud by se v důsledku vydání obecně závazného 
právního předpisu kterékoliv ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s právním řádem 
a tento rozpor by způsoboval neplatnost, bude posuzována jako by takové ustanovení 
nikdy neobsahovala a smluvní strany se v věci budou řídit obecně závaznými právními 
předpisy. 

4. Smlouva zahrnuje úplnou dohodu smluvních stran a neexistují žádné jiné ústní ani 
písemné smlouvy, kterými by se smlouva řídila. Její obsah lze měnit pouze písemnými 
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že 
jména kontaktních osob a kontaktní údaje uvedené ve smlouvě lze měnit 
jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně. 

5. Jakékoliv informace, oznámení a sdělení, které mají být sděleny jednou ze smluvních 
stran druhé smluvní straně, budou považovány za řádně předané, pokud budou 
osobně předány kontaktní osobě nebo zástupci druhé smluvní strany nebo pokud 
budou zaslány doporučenou poštou na adresu smluvní strany uvedenou v smlouvě. 

Kontaktní osoby objednatele a dodavatele ve věcech smlouvy: 

 za objednatele: 

jméno:  
e-mail:  
tel:  

 
 za dodavatele: 

jméno:  
e-mail: f  
tel:  

 
V případě, že dojde k změně výše jmenovaných osob, oznámí si „smluvní strany“ 
písemně skutečnost bez zbytečného odkladu. 
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6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

7. Platnost smlouvy končí splněním jejího předmětu, kterým je předání díla zhotovitelem 
objednateli a zaplacením ceny za dílo objednatelem zhotoviteli. Závazky vyplývající 
z bodu 5 smlouvy (odpovědnost za vady/záruka za jakost) neskončí dříve než 
uplynutím doby, na kterou jsou sjednány. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání smlouvy postupovala čestně 
a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se 
zavazuje, že bude jednat a případně přijmou opatření tak, aby nevzniklo důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Smlouva může být před uplynutím sjednané doby platnosti ukončena na základě 
písemné dohody smluvních stran. Od smlouvy může být rovněž odstoupeno v případě, 
že je tak v smlouvě dohodnuto a/nebo v případě, že ji druhá smluvní strana 
podstatným způsobem poruší. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení 
písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 
zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z smlouvy. Odstoupení od 
smlouvy se netýká zjm. nároku na náhradu škody, smluvní pokutu a povinnost 
mlčenlivosti. 

11. Pro účely smlouvy se za její podstatné porušení považuje takové porušení, u kterého 
smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto 
porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem daného obchodního případu, by 
druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít. Za podstatné porušení smlouvy 
na straně objednatele se zejména považuje prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních 
závazků vůči dodavateli po dobu delší 90 dnů a na straně dodavatele prodlení 
s předáním díla po dobu delší 14 kalendářních dnů nebo stavebních prací vůbec 
neposkytnutých nebo poskytnutých v rozporu s podmínkami smlouvy nesplňujících 
požadavky dle zvláštních právních předpisů a/nebo porušení povinnosti dodavatele 
umožnit objednateli kontrolu. 

12. Formální komunikaci mezi smluvními stranami, v souvislosti s smlouvou, lze vést 
pouze písemně, tedy doporučeným dopisem a/nebo e-mailem. 

13. Změny smlouvy mohou být činěny pouze oběma smluvními stranami podepsanými 
písemnými dodatky, které budou číslovány a takto označovány. 

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služebs výkazem výměr – krycí 
list, stavební rozpočet, výkaz výměr; 
Příloha č. 2–Projektová dokumentace – Rekonstrukce střešních plášťů pavilonu 7 
Psychiatrická nemocnice Bohnice – OBJEKT SO 02; 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědných vztahů v 
dodavatelském řetězci. 






