Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Navrh reseni/dil¢i realiza¢ni smlouva

v souladu s uzavienou Ramcovou dohodou

Ucastnik ramcové dohody/navrhovatel fedeni a v pripadé akceptace také dodavatel pInéni

Ucastnik Devterium, s.r.0.

Sidlo Rimska 84/10, 120 00 Praha 2

ICo 04574150

Zastoupeny Danielem RiGafem, jednatelem spole¢nosti

-

navrhuje timto Zadavateli a v pfipadé akceptace také pfijemci plnéni (dale jako ,pfijemce pInéni”):

Ceska republika — Technologicka agentura Ceské republiky, se sidlem Evropska 1692/37, 160 00
Praha 6, ICO: 72050365, statutarni zastupce - predseda Petr Konvalinka.

P¥jemce pInéni je zastoupeny feditelem Kancelafe TA CR — Martin Buncek.

realizaci nize uvedeného plInéni prostrednictvim této dil¢i smlouvy vychazejici z uzaviené Ramcové
dohody k vefejné zakazce ,Sdileny informacni systém TA CR - etapa 2”

Predmétem této smlouvy je navrh reseni do minitendru:

Cislo minitendru MTO081

Nazev minitendru Rozvoj Vzkazniku a Poznamek
Vécny garant feseni* Daniel Ri¢af

E-mail dan.ricar@devterium.cz
Telefon 724586785

*Jméno a pfijmeni osoby odpovédné za pribéh a vécné feSeni minitendru. Tato osoba musi byt
adekvatné zapojena do aktivit uvedenych v kapitole ,2 Rozsah a Gcelnost Cinnosti”.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Cile reseni (Sekce B4 specifikace zadani minitendru):

1. Rozsifit plvodni MVP sluzeb Vzkaznik a Poznamky o nové funkcionality dle definice poZadavka.

2. Vytvorit novou sluzbu systémového kalendére, ktera bude zaclenéna do Ul SISTA.

3. Plvodni MVP sluzeb Vzkaznik a Poznamky jsou nahrazeny novymi verzemi.

4. Existuje GitLab repozitar se zdrojovymi kddy a dokumentaci prirezovych sluzeb Vzkaznik, Poznamky a Kalendar.

5. Ops tym TA CR je schopen vlastnimi silami sluzby dodané v rdmci MT081 nasadit do testovaciho/produkéniho prostiedi
GCP.

1 Popis metody a zptisobu realizace

Popis metody a zpUsob realizace zasazeny do poZadavki specifikace zadani minitendru tvofi prilohu €. 1
této dilci smlouvy.

2 Rozsah a Gcelnost ¢innosti

V/yberete kad cinnosti, popiste jeji obsah a urcete, které osoby ji budou realizovat a v jakém rozsahu.

Kod z Konkrétni popis provadéné cinnosti dle zvoleného Osoby realizujici ¢innost, | Pocet hodin
ramcové kédu rozsah a dcel jejich zapojeni
dohody
Planovani jednotlivych sprintd. Daniel Ri¢aF - garant
AN Zptesnéni analyzy zadani. 40

Vypracovani dokumentace.

BP
Testovani Daniel Ri¢af - garant
TE 20
Pfiprava testovacich scénarii Ondfrej Par - garant
NT 12
Prototypovani integrace Kalendare se sluzbami 3. strany Pavel Pelc - garant
AR 8
Programovani funkcionalit jednotlivych sluzeb MT podle Pavel Pelc - garant
PR produktového backlogu a navrhu Feseni. Ondfej Par, Vit Fleischer, 150
Vladéna Hoffmanova
o , Ikern hodi 230
Oznaceni poddodavatele dle sekce K Vyzvy: Celkem hodin

Vlad&na Hoffmanova, ICO 03678385

Verze: 4 2/10 VEREINY



Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

3  VyresSeni otazek pti plnéni
Otazky budou reseny pribézné jako koncepty a dodavatel je pfipraven vést nad nimi konzultace. Za timto
Gcelem alokuje dodavatel do rozpoctu resent:

Pocet hodin ke konzultacim 15

Stav ¢erpani bude priibézné monitorovan garantem tématu na strané TA CR formou sdileného ,vykazu
poskytnutych konzultaci minitendru”.

4  \ystupy ajejich Groven

\/ souladu se sekci B6 specifikace zadani minitendru popiste jednotlivé vystupy, které budou v ramci
plnéni/feSeni minitendru dodany a jejich kvalitativni Groven.

ID  Vystup Popis vystupu

01 Priifezové sluzby MT081 Prlifezové sluzby Vzkaznik, Poznamky a Kalendar s funkcionalitami definovanymi v
analytické zpravé/ produktovém backlogu.
02 Zdrojové kddy priifezovych sluzeb : Zdrojové kody prifezovych sluzeb Vzkaznik, Poznamky a Kalendar uloZené dle pravidel
MTO081 vyvoje v GitLab repozitari. Dodavatel je v souladu s clankem 10 odst. 2) ramcové dohody
povinen pravidla vyvoje respektovat.
03 | pokumentace prirezovych sluzeb Dokumentace prirezovych sluzeb Vzkaznik, Pozndmky a Kalendar uloZena dle pravidel
MTO081 vedeni dokumentace v GitLab repozitafi. Dodavatel je v souladu s clankem 10 odst. 2)
ramcové dohody povinen pravidla vedeni dokumentace respektovat.
04 Podklady scrumovych udalosti Podklady scrumovych udalosti ve formé prezentaci a dokument dle Sablon v projektové
MTO81 knihovné. Jedna se o vystupy z planovani sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence
scrumovych udalosti pfi feSeni minitendru je povazovano za nesplnéni poZzadavku.
05 Zavérecna prezentace vystupl Zavérecnd prezentace vystupd MT081 Rozvoj Vzkazniku a Poznamek pro ostatni
MTO081 Gcastniky ramcové dohody ve formé prezentace vytvorenych funkcionalit.
06 : Konzultace nad otazkami Konzultace nad otazkami a koncepty feSeni v rozsahu dle B12 specifikace zadani. Viykaz
a koncepty feseni MT081 konzultaci bude pfedmétem akceptacniho fizeni. Mezi konzultace nepatfi operativni
schlizky scrumového tymu k odectu stavu pInéni tkold/sprintu.
07
08
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

5  Harmonogram plnéni

Dle pozadavk sekce B9 specifikace zadani minitendru (podrobny rozpis WBS upravuje navrh reseni):

Polozka harmonogramu : :
Realizace feSeni MT081 18.03.2024 24.05.2024

Sprint MT081/S00 Produktovy backlog 18.03.2024 22.03.2024
Kickoff a rozplanovani naplné backlogu MT081 18.03.2024 20.03.2024
Revize a retrospektiva MT081/S00 20.03.2024 22.03.2024

Sprint MT081/S01 Rozvoj Vzkazniku a Poznamek - inkr. . 25.03.2024 12.04.2024
Planovani sprintu MT081/S01 25.03.2024 25.03.2024
Dodavka MT081/S01 25.03.2024 05.04.2024
Revize a retrospektiva sprintu MT081/S01 08.04.2024 12.04.2024

Sprint MT081/S02 Rozvoj Vzkazniku a Poznamek - inkr. I. 15.04.2024 03.05.2024
Planovani sprintu MT081/S02 15.04.2024 15.04.2024
Dodavka MT081/S02 15.04.2024 26.04.2024
Revize a retrospektiva sprintu MT081/S02 29.04.2024 03.05.2024

Sprint MT081/S03 Rozvoj Vzkazniku a Pozndmek - inkr. l1l. 06.05.2024 24.05.2024
Planovani sprintu MT081/S03 06.05.2024 06.05.2024
Dodéavka MT081/S03 06.05.2024 17.05.2024
Revize a retrospektiva sprintu MT081/S03 20.05.2024 24.05.2024

Wrap-up aktivity MT081 (nezapocitavaji se do doby reSeni) 27.05.2024 31.05.2024
Zavéretna prezentace MT081 tGcastnikim RD 27.05.2024 30.05.2024
Akceptacni fizeni MT081 dle projektové metodiky 31.05.2024 31.05.2024

Poznamky k harmonogramu feseni (napf. popis dil¢ich fakturacnich milnikd):

Nepozadujeme dil¢i fakturacni milniky
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

6 Cenaa platebni podminky

6.1 Cena za pInéni dle podminek vyhlaseného minitendru a v souladu s popisem plnéni predstavuje:

Etapa 01

Soucet poctu hodin dle ¢innosti (2) + pocet hodin ke konzultacim (3) 245 hod.

Hodinova sazba (mensi nebo rovna sazbé stanovené v RD) 1.500 Kc/hod.
PInéni etapy 01 bez DPH 367.500,0 Ké

Etapa 02 (pripadné dalsi sluzby - napt. konzultace, podpora pilotniho provozu ¢i drobny rozvoj):

Potet hodin 45 hod.

Hodinova sazba (mensi nebo rovna sazbé stanovené v RD) 1.500 Kc/hod.
PInéni etapy 02 bez DPH 67.500,0 Ké

Celkové plnéni

Celkoveé plnéni bez DPH 435.000,0 Ke Celkové plnéni s DPH 526.350,0 K¢

Pozn.:

e Navrh bude akceptovan, pokud budou spinény formalni podminky Vyzvy k podani navrhu
feseni.

e Celkové plnéni bez DPH neprekro¢i maximalni cenu uvedenou v éasti E) Cinnosti sméfujici
k naplInéni Gcelu minitendrd, maximalni cena a minimalni rozsah pinéni Vyzvy.

6.2 Dodavatel plnéni vystavi pfijemci plnéni po fadné formalni akceptaci dilcich vystupd (etap)
minitendru fakturu. Fakturu je povinen dorucit pfijemci plnéni do 15 dnd od ukonéeni formalniho
akceptacni fizeni. Prijemce pInéni uhradi cenu do 21 dnl po doruceni bezvadné faktury, ktera méze
byt vystavena nejdfive po akceptaci plnéni pfijemcem pinéni. Bude-li faktura obsahovat vady
branici jejimu proplaceni, termin jeji Ghrady se posouva a faktura bude uhrazena az po zhojeni
téchto vad v terminu dohodnutém smluvnimi stranami, ne vSak kratSim nez 15 dnd.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Licencni ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze pro Gcely plnéni z této dilci smlouvy ma ustanoveni ¢l. 9 Ramcové

Dohody - Sdileny informa¢ni systém TA CR (SISTA) - etapa 2 nasledujici znént:

1)

2)

Ke vSem vysledklm ¢innosti dodavatele pInéni na zakladé dilci realiza¢ni smlouvy, jeZ podléhaji
ochrané autorskym pravem (dale jen ,dilo"), poskytuje timto dodavatel pInéni pfijemci pInéni
vyhradni licenci k dilu, a to za nasledujicich podminek:

a) dodavatel plnéni je povinen se zdrzet vykonu prava uzit dilo zplsobem, ke kterému licenci
udélil;

b) licence k dilu je poskytovana ke vSem zplsoblim uZitf;

c) licence k dilu je poskytovana bez Gzemniho, ¢asového a mnozstevniho omezent;

d) prijemce plnéni nabyva licenci k dilu priibézné po dobu vytvareni dila dodavatelem pInéni,
a to vzdy k jakékoliv jiz vytvorené casti dila;

e) prijemce plnéni je opravnén dilo ménit i upravovat;

f) prijemce plnéni je opravnén ke spojeni dila s pocitacovym programem ¢i jingym prvkem,
pricemz k Gpravam, zménam, dokonceni ¢i zpracovani dila mZe dochazet i prostrednictvim
tretich osob. Pfijemce plnéni miZze dale provadét uzivatelské nastaveni dila ¢i vytvaret
pocitacové programy a jiné doplnky dila, které budou fungovat v soucinnosti s dilem;

g) v pripadé provedeni Gprav, aktualizaci, vylepSeni dila ¢i jinych zmén dila po jeho predani ze
strany dodavatele plnéni nebo v pfipadé provedeni takovych zmén dila prijemcem plnéni
(tfretimi osobami povérenymi pfijemcem plnéni), tim neni dotCena licence poskytnuta podle
této smlouvy. Autorska prava tretich osob nejsou timto dotcena.

h) pfijemce plnéni mUiZe opravnéni tvofici soucast licence k dilu, at' zcela nebo zEasti,
poskytnout treti osobé (poskytovat podlicence k dilu). Pfijemce plnéni m(ze licenci k dilu
postoupit takové treti osobé, ktera je verejnopravnim subjektem.

i) pFijemce pInéni neni povinen licenci k dilu vyuZit.

j) prijemce pInéni je opravnén uvadét dilo ve vztahu k verejnopravnim subjektdm pod svym
nazvem, a to i bez uvedeni jména ¢i nazvu dodavatele pInéni ¢i autord.

k) Pokud pravni vztah zalozeny licenc¢ni smlouvou k dilu obsahuje mezinarodni (zahranicni)
prvek, pak strany sjednavaji, ze vztah se fidi ceskym pravem.

) Smluvni strany si dohodly pravomoc soudt Ceské republiky, pficemz pro rozhodovani sport
o pravech a povinnostech vzniklych na zakladé licen¢ni smlouvy nebo v souvislosti s ni je
v pripadé vécné prislusnosti okresniho soudu v prvnim stupni prislusny Obvodni soud pro
Prahu 1 a v pripadé vécné prislusnosti krajského soudu v prvnim stupni je prislusny Méstsky
soud v Praze.

m) Je-li nékteré ustanoveni licencnich podminek neplatné nebo nedcinné, nebo se takovym
stane, namisto neplatnych ustanoveni nastoupi ustanoveni, jehoz smysl se neplatnému
ustanoveni co nejvice priblizuje. Neplatnosti nebo nedcinnosti jednoho ustanoveni neni
dotknuta platnost ostatnich ustanoveni.

Prijemci plnéni bude ve vSech pfipadech dodavatelem pInéni poskytnut zdrojovy koéd dila
a smluvena dokumentace souvisejici s dilem.
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9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

3) Obdobna prava dle odstavce prvého a druhého nalezi prijemci pInéni i v pfipadé navrhu feseni,
za ktery vyplatil dodavateli cenu.

4) Dodavatel plnéni souhlasi s tim, aby takto neblokované dilo pfi jeho vyuziti nebylo nijak graficky
¢i textové oznaceno inicialy ¢i symboly dodavatele ¢i jeho poddodavatell ¢i osobnich Gdajl
zameéstnanc(.

Platnost a Gicinnost smlouvy

Tato smlouva po podpisu Dodavatelem plnéni nabyva platnosti dnem akceptace prijemcem plnéni
prostrednictvim Oznameni o vybéru navrhu feSeni Gcastnika ramcové dohody v minitendru
a Geinnosti dnem vloZenim do registru smluv. Toto vloZent zajisti TA CR.

Smluvni sankce

\/ pripadé prodleni dodavatele plnéni s odevzdanim dil¢ciho vystupu dle harmonogramu pinéni
uvedeného v této dilci realizacni smlouvé je prijemce plnéni opravnén pozadovat po dodavateli
plnéni zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1500 K¢ (slovy tisicpétsetkorun ceskych) za kazdy
zapocaty den prodleni, maximalné vsak do vySe 10 % hodnoty tohoto minitendru. To plati pouze
v pripadé, kdy prodleni s plnénim predmétu smlouvy je zplsobeno vylucné ddvody na strané
dodavatele pInéni. Sjednani této smluvni pokuty nema vliv na povinnost dodavatele pInéni uhradit
pfijemci plnéni nahradu zplsobené Skody v ddsledku prodleni se splnénim smluvni povinnosti
v pIné vysi.

\/ pripadé prodleni pfijemce pInéni s thradou bezvadné faktury je dodavatel plnéni opravnén
pozadovat po pfijemci pInéni zaplaceni Groku z prodleni ve vySi 0,05 % z nezaplacené astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Prodleni dodavatele plnéni s predanim zpracovaného dil¢ctho vystupu vterminu stanoveném
harmonogramem plnéni této dilci realizacni smlouvy, delSi nez 10 pracovnich dnd se povazuje za

podstatné poruseni smluvnich povinnosti a prijemce pInéni je opravnén vtakovém pfipadé
okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

\/ pfipadé prodleni pfijemce plnéni s hradou bezvadné faktury delSi nez 5 pracovnich dnd
se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti a dodavatel plnéni je opravnén v takovém
pripadé okamzité od této dilci realizacni smlouvy odstoupit.

Pfijemce plnéni si vyhrazuje pravo jednostranné zapocist jakykoli penézity zavazek dle této dilci
realizacni smlouvy (zejm. smluvni pokuty) proti jakékoli splatné pohledavce prijemce plnéni vici
dodavateli pInéni vyplyvajici z této dilci realizacni smlouvy.

Zakaz postoupeni

Pokud tato smlouva vyslovné nestanovi néco jiného, nema zadna ze smluvnich stran pravo
postoupit Ci jinak prevést sva prava Ci povinnosti vyplyvajici z této smlouvy bez predchoziho
pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Tim neni dotéeno poskytovani plnéni prostrednictvim

subdodavatele.
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Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

10.2 Pokud majetek azavazky TACR (nebo jejich ¢ast) nebo plnéni Gkol svéfenych TA CR budou
prevedeny na jinou organizacni slozku statu nebo na jinou organizacni jednotku ministerstva
souhlasi Dodavatel pInéni s prevodem ¢&i prechodem véech prav a povinnosti TA CR podle této
Smlouvy na takovou osobu. Za timto Gcelem se Dodavatel plnéni zavazuje poskytnout veskerou
nezbytnou soucinnost.

11 Odstoupeni a vypoved'

11.1 Smlouva zanika:
a) Pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

b) Pisemnou vypovédi ze strany TACR se sedmidenni vypovédni Ihitou bez udani déivodu.
V/ypovédni Ihdta pocina béZet nasledujici den po doruceni vypovédi.

c) Odstoupenim pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou,
s (cinnosti nasledujici den po dni, v némz bylo toto pisemné odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané doruceno.

d) Zanikem jedné ze smluvnich stran bez pravniho nastupce.

e) Uplynutim doby uvedené v bodé V.. Harmonogram pinéni.

11.2 Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti povazuji smluvni strany predevsim poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy — nedodrzovani terminl (prodleni dodavatele plnéni
s predanim zpracovaného dilciho vystupu delSi nez 10 pracovnich dnl) a kvalita vystupd
neodpovidajici pozadavkam TA CR.

11.3 Dodavatel plnéni pfi zaniku smlouvy ukonci veskeré aktivity a provede vycisleni jiz probéhnuvsich
aktivit a preda véechny vystupy TA CR do 1 kalendafniho tydne ode dne zaniku smlouvy.

12 Ddavérnost informaci

12.1 TACR je dale opravnéna zpfistupnit informace, které ziska od Dodavatele pInéni pfi poskytovani
Sluzeb na zakladé této smlouvy ostatnim slozkam verejné spravy v souvislosti s plnénim
¢i financovanim predmeétu této Smlouvy.

13 Castecna neplatnost

13.1 Pripadna neplatnost nebo nelplnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezplsobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy. Smluvni strany takové neplatné nebo nelplné ustanoveni
nahradi neprodlené ustanovenim, jez se nejvice blizi Gcelu sledovanému takovym neplatnym nebo
nedplnym ustanovenim, a to formou pisemného dodatku k této Smlouvé.

14 Stret zajm(

14.1 Dodavatel plnéni podpisem této dilci realizacni smlouvy potvrzuje, Ze vzhledem k zajisténi plnéni
na zakladé této dil¢i realiza¢ni smlouvy neni a nebude ve stretu zajm(, a to zejména pfi zadani
o dotacni podporu v ramci dotacnich tituld administrovanych v systému ISTA, IS BETA 2 i SISTA.
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15.1

16

16.1

16.2

17
17.1

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

Dodavatel je dale povinen zajistit, aby nezadali o dotacni podporu ani jeho poddodavatele,
zameéstnanci ¢i osoby spojené ve smyslu ust. § 23 odst. 7 zakona ¢. 586/1992 Sb.

\/ pripadé, ze dojde k identifikaci stfetu zajm0 v pribéhu poskytovani dotacni podpory, zajisti
dodavatel vSechny nezbytné kroky vedouci k odstranéni stietu zajm( ¢i ukonceni dotacni podpory.

Zmény této Smlouvy

Tuto Smlouvu je mozné menit, doplhovat a upravovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva jinak.

Rozhodné pravo a feseni spor

Platnost, plnéni, vyklad a Géinky této Smlouvy se Fidi pravnim Fadem Ceské republiky, konkrétné
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

V&echny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feeny soudy Ceské
republiky.

Ochrana osobnich Gdaj

Dodavatel plnéni je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat v souladu se zakonem
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Gdajli a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,ZZ0OU") a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajt
aovolném pohybu téchto Gdajdi (GDPR). Dodavatel odpovida za dodrzovani GDPR a ZZOU ze
strany poddodavatele.
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18 Prilohy dilc¢i smlouvy

Dil¢i smlouva k ramcové dohodé Sdileny
informaéni systém TA CR - etapa 2

ID Nazev prilohy

01 MTO081 RozvojVzkazniku a Pozndmek - navrh reSeni

02 MTO081 Rozvoj Vzkazniku a Poznamek - definice poZzadavk

03 MTO081 Rozvoj Vzkazniku a Poznamek - produktovy backlog

04 MTO081 Rozvoj Vzkazniku a Poznamek - Figma prototypy

05

06

07

08

09

10

Vytisknout bez podpisu

Podpis dodavatele pInéni jako navrhovatele
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	kontaktni-osoba: Daniel Říčař
	sidlo: Římská 84/10, 120 00 Praha 2
	kontaktni-email: dan.ricar@devterium.cz
	zastupce: Danielem Říčařem, jednatelem společnosti
	MTXYZ: MT081
	nazev-MT: Rozvoj Vzkazníku a Poznámek
	ICO: 04574150
	kontaktni-telefon: 724586785
	ucastnik: Devterium, s.r.o.
	an-osoby: Daniel Říčař - garant
	pr-cinnosti: Programování funkcionalit jednotlivých slu�žeb� MT podle produktového backlogu a  návrhu řešení.
	ar-cinnosti: Prototypování integrace  Kalendáře se službami 3. strany
	pr-hodiny: 150
	an-cinnosti: Plánování jednotlivých sprintů.

Zpřesnění analýzy zadání.

Vypracování dokumentace.
	pr-osoby: Pavel Pelc - garant

Ondřej Pár, Vít Fleischer,

Vladěna Hoffmanová
	bp-osoby: �
	nt-osoby: Ondřej Pár - garant
	te-hodiny: 20
	cile-b4: 1. Rozšířit původní MVP služeb Vzkazník a Poznámky o nové funkcionality dle definice požadavků.
 
2. Vytvořit novou službu systémového kalendáře, která bude začleněna do UI SISTA.
 
3. Původní MVP služeb Vzkazník a Poznámky jsou nahrazeny novými verzemi.
 
4. Existuje GitLab repozitář se zdrojovými kódy a dokumentací průřezových služeb Vzkazník, Poznámky a Kalendář.
 
5. Ops tým TA ČR je schopen vlastními silami služby dodané v rámci MT081 nasadit do testovacího/produkčního prostředí GCP.
	te-cinnosti: Testování
	ar-osoby: Pavel Pelc - garant
	nt-hodiny: 12
	bp-cinnosti: �
	an-hodiny: 40
	poddodavatel: �Vladěna Hoffmanová, IČO 03678385
	celkem-hodiny: 230
	te-osoby: Daniel Říčař - garant
	bp-hodiny: 
	nt-cinnosti: Příprava testovacích scénářů
	ar-hodiny: 8
	vystup-04-popis: Podklady scrumových událostí ve formě prezentací a dokumentů dle šablon v projektové knihovně. Jedná se o výstupy z plánování sprintu, revize a retrospektivy sprintu. Absence scrumových událostí při řešení minitendru je považováno za nesplnění požadavku.
	vystup-05: Závěrečná prezentace výstupů MT081
	vystup-08: 
	konz-hodiny: 15
	vystup-05-popis: Závěrečná prezentace výstupů MT081 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek pro ostatní účastníky rámcové dohody ve formě prezentace vytvořených funkcionalit.
	vystup-01: Průřezové služby MT081
	vystup-03: Dokumentace průřezových služeb MT081
	vystup-07-popis: 
	vystup-04: Podklady scrumových událostí MT081
	vystup-02-popis: Zdrojové kódy průřezových služeb Vzkazník, Poznámky a Kalendář uložené dle pravidel vývoje v GitLab repozitáři. Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vývoje respektovat.
	vystup-08-popis: 
	vystup-03-popis: Dokumentace průřezových služeb Vzkazník, Poznámky a Kalendář uložená dle pravidel vedení dokumentace v GitLab repozitáři. Dodavatel je v souladu s článkem 10 odst. 2) rámcové dohody povinen pravidla vedení dokumentace respektovat. 
	vystup-01-popis: Průřezové služby Vzkazník, Poznámky a Kalendář s funkcionalitami definovanými v analytické zprávě/ produktovém backlogu.
	vystup-02: Zdrojové kódy průřezových služeb MT081
	vystup-06: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení MT081
	vystup-07: 
	vystup-06-popis: Konzultace nad otázkami a koncepty řešení v rozsahu dle B12 specifikace zadání. Výkaz konzultací bude předmětem akceptačního řízení. Mezi konzultace nepatří operativní schůzky scrumového týmu k odečtu stavu plnění úkolů/sprintu.
	hmg-radek-13-do: 26/04/2024  
	hmg-radek-21: Wrap-up aktivity MT081 (nezapočítávají se do doby řešení)
	hmg-radek-28-od: 




	hmg-radek-25: 
	hmg-radek-3:   Kickoff a rozplánování náplně backlogu MT081
	hmg-radek-5: 
	hmg-radek-18:   Dodávka MT081/S03
	hmg-radek-22-od: 27/05/2024  
	hmg-radek-3-od: 18/03/2024  
	hmg-radek-25-od: 




	hmg-radek-24-do: 




	hmg-radek-22-do: 30/05/2024  
	hmg-radek-19-od: 20/05/2024  
	hmg-radek-2-od:  18/03/2024 
	hmg-radek-12-od:  15/04/2024 
	hmg-radek-4-do:  22/03/2024 
	hmg-radek-6-od:  25/03/2024 
	hmg-radek-1-do: 24/05/2024  
	hmg-radek-24-od: 




	hmg-radek-14:   Revize a retrospektiva sprintu MT081/S02
	hmg-radek-14-od:  29/04/2024 
	hmg-radek-19-do: 24/05/2024  
	hmg-radek-9-od:  08/04/2024 
	hmg-radek-20-do: 




	hmg-radek-3-do:  20/03/2024 
	hmg-radek-27: 
	hmg-radek-23:   Akceptační řízení MT081 dle projektové metodiky
	hmg-radek-14-do: 03/05/2024  
	hmg-radek-15: 
	hmg-radek-22:   Závěrečná prezentace MT081 účastníkům RD
	hmg-radek-16-do:  24/05/2024 
	hmg-radek-10: 
	hmg-radek-19:   Revize a retrospektiva sprintu MT081/S03
	hmg-radek-26: 
	hmg-radek-5-od: 




	hmg-radek-28: 
	hmg-radek-8:   Dodávka MT081/S01
	hmg-radek-12:   Plánování sprintu MT081/S02
	hmg-radek-8-od: 25/03/2024  
	hmg-radek-11: Sprint MT081/S02 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek - inkr. II.
	hmg-radek-21-do: 31/05/2024  
	hmg-radek-16: Sprint MT081/S03 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek - inkr. III.
	hmg-radek-8-do: 05/04/2024  
	hmg-radek-23-do: 31/05/2024  
	hmg-radek-27-do: 




	hmg-radek-1: Realizace řešení MT081
	hmg-radek-9:   Revize a retrospektiva sprintu MT081/S01
	hmg-poznamky: Nepožadujeme dílčí fakturační milníky
	hmg-radek-15-od: 




	hmg-radek-13-od:  15/04/2024 
	hmg-radek-27-od: 




	hmg-radek-10-do: 




	hmg-radek-17:   Plánování sprintu MT081/S03
	hmg-radek-25-do: 




	hmg-radek-4:   Revize a retrospektiva MT081/S00
	hmg-radek-20: 
	hmg-radek-6-do:  12/04/2024 
	hmg-radek-21-od:  27/05/2024 
	hmg-radek-23-od: 31/05/2024  
	hmg-radek-7:   Plánování sprintu MT081/S01
	hmg-radek-28-do: 




	hmg-radek-4-od: 20/03/2024  
	hmg-radek-7-od: 25/03/2024  
	hmg-radek-5-do: 




	hmg-radek-7-do: 25/03/2024  
	hmg-radek-11-od:  15/04/2024 
	hmg-radek-24: 
	hmg-radek-9-do:  12/04/2024 
	hmg-radek-2-do:  22/03/2024 
	hmg-radek-1-od:  18/03/2024 
	hmg-radek-6: Sprint MT081/S01 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek - inkr. I.
	hmg-radek-26-od: 




	hmg-radek-20-od: 




	hmg-radek-10-od: 




	hmg-radek-18-od: 06/05/2024  
	hmg-radek-11-do: 03/05/2024  
	hmg-radek-15-do: 




	hmg-radek-26-do: 




	hmg-radek-17-od: 06/05/2024  
	hmg-radek-13:   Dodávka MT081/S02
	hmg-radek-17-do:  06/05/2024 
	hmg-radek-12-do:  15/04/2024 
	hmg-radek-18-do:  17/05/2024 
	hmg-radek-2: Sprint  MT081/S00 Produktový backlog
	hmg-radek-16-od:  06/05/2024 
	hodinovka-bez-DPH: 1500
	hodiny-celkem: 245
	e01-plnení-bez-DPH: 367500
	hodiny-2: 45
	e02-plnení-bez-DPH: 67500
	hodinovka-2-bez-DPH: 1500
	DPH: [1.21]
	celkem-bez-dph: 435000
	celkem-s-dph: 526350
	Priloha02: MT081 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek - definice požadavků
	Priloha10: 
	Priloha04: MT081 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek - Figma prototypy
	Priloha06: 
	Priloha07: 
	Priloha08: 
	Vytisnout bez podpisu: 
	Priloha05: 
	Priloha01: MT081 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek - návrh řešení
	Priloha03: MT081 Rozvoj Vzkazníku a Poznámek - produktový backlog
	Priloha09: 


