

Magistrát města Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary  
Ing. Daniel Riedl

**Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, p. s.**  
**Stavební úpravy související s požárně bezpečnostním řešením chráněné únikové cesty z 1. stupně ZŠ, rozšíření přístavku u hlavního vstupu do objektu školy**  
**Nabídka projektových a inženýrských prací**

**Předpokládaný rozsah nabízených projektových a inženýrských prací:**

- Zaměření a dokumentace navrženými úpravami dotčených částí stávajícího objektu **36.000,- Kč bez DPH**  
termín zpracování **do 30 dnů** od podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky  
**možné zahájení prací nejdříve 01.04.2024**
- Dokumentace pro povolení stavby v úrovni pro provádění stavby (jednostupňová) **189.000,- Kč bez DPH**  
termín zpracování **do 75 dnů** od podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky  
**možné zahájení prací nejdříve 01.04.2024**
  - Stavební řešení
  - Stavebně konstrukční řešení
  - Požárně bezpečnostní řešení
  - Vytápění – výměna a návrh nových otopných těles v rozšířeném přístavku u hlavního vstupu
  - Silnoproudá elektrotechnika, umělé osvětlení
  - Slaboproudá elektrotechnika
  - Výkazy výměr, rozpočet
- Inženýrská činnost – zajištění dokladů, vypracování žádosti o povolení stavby **24.000,- Kč bez DPH**  
předpokládaný termín podání žádosti o povolení stavby **do 120 dnů** od podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky  
**možné zahájení prací nejdříve 01.04.2024**

**Nabídková cena za projektové a inženýrské práce celkem **249.000,- Kč bez DPH****

***Výše uvedené termíny jsou závazné pouze za předpokladu poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ze strany objednatele, za předpokladu včasného poskytnutí zhotovitelem požadovaných informací, podkladů a za předpokladu podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky nejpozději do 18.03.2024.***

V Karlových Varech dne 09.02.2024

.....  
Ing. Miroslav Harzer  
vedoucí projektant