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S M L O U V A  N A  P R O J E K T O V O U  A  I N Ž E N Ý R S K O U  Č I N N O S T    

P R O  P R O J E K T  M O D E R N I Z A C E  S Í T Ě   
V E Ř E J N É H O  O S V Ě T L E N Í  –  L O K A L I T A  P 6  B Ř E V N O V  2  

 

Smluvní strany: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky č.: u5hgkji 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku  

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

 zastoupená:  Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 
   Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 
   Liborem Fialou, členem představenstva 
   Michalem Fišerem, členem představenstva 

 č. smlouvy:  47/24 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

Společnost společníků FRONTIER TECHNOLOGIES a KORMAK Praha 

zastoupená pověřeným společníkem FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o. 

se sídlem: Na hroudě 2149/19, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 27234835, DIČ: CZ27234835 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 106530 

ID datové schránky: i2zp6r6 

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 272005972/0300 
zastoupená: Stanislavem Šmejdířem, jednatelem 

Ing. Jakubem Jirouškem, jednatelem 
č. smlouvy: FT240003 
(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku zadávanou 

v dynamickém nákupním systému s názvem „Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace 

sítě veřejného osvětlení – projektová činnost – Lokalita P6 Břevnov 2“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), 

a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále též jen „Občanský 

zákoník“), tuto smlouvu  

(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Smlouvy1: 

 

1 Smluvní strany pro účely Smlouvy sjednávají, že níže uvedené zkratky mají v textu Smlouvy níže uvedený význam: 
PD – projektová dokumentace; DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí; DÚS – dokumentace pro územní souhlas; ÚR – územní 
rozhodnutí; ÚS – územní souhlas; DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele; DPS – dokumentace pro provádění stavby; DOSS – 
dotčené orgány státní správy; TSK – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 3447286 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se na základě podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje 

poskytnout Objednateli včas a ve sjednané kvalitě dále specifikované služby a 

Objednatel se zavazuje za tyto poskytnuté služby zaplatit Zhotoviteli cenu za 

podmínek dále sjednaných touto Smlouvou.  

1.2 Poskytováním služeb Zhotovitelem se v souladu s touto Smlouvou rozumí: 

i. zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DVZ, DPS pro Projekt 

Modernizace sítě veřejného osvětlení lokalita P6 – Břevnov 2 (ve Smlouvě též 

jen „Projektová dokumentace – VO“ nebo jen „PD“), včetně případných 

souvisejících víceprací dle odst. 4.4 Smlouvy; 

ii. poskytování kompletních služeb v oblasti inženýringu pro tento Projekt; jakož i 

iii. provedení Autorského dozoru Zhotovitelem, nebude-li Objednatelem určeno 

jinak ve smyslu odst. 2.4 Smlouvy; 

iv. provedení úprav PD v rámci realizace (změna stavby)  

(Projektová dokumentace – VO společně s činnostmi a službami dle bodů i – iv též 

jen „Služby“ nebo „Dílo“),  

přičemž bližší specifikace Služeb / Díla je uvedená v Příloze č. 2 Výzvy (dále jen 

„Specifikace zadaní“) a v textu Smlouvy.  

1.3 Řádně a včas poskytnuté Služby se Objednatel zavazuje převzít a zaplatit za ně 

Zhotoviteli řádně a včas cenu sjednanou dle této Smlouvy. 

1.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k Dílu (tj. zejm. Projektové 

dokumentaci – VO), jakož i k ostatním (byť dílčím) výsledkům / výstupům  

z poskytování Služeb přechází na Objednatele okamžikem jejich převzetí 

Objednatelem od Zhotovitele dle přísl. Protokolu.  

2. TERMÍN POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. LICENCE. AUTORSKÝ DOZOR 

2.1 Poskytování Služeb bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.  

Nejzazší termín ukončení poskytování Služeb, jakož i (vč.) předání dokončené 

Projektové dokumentace – VO (tj. vč. nabytí právní moci územního rozhodnutí o 

schválení realizace (umístění) stavby na jejím základě) je do 16 (slovy: šestnácti) 

měsíců od účinnosti Smlouvy; uvedené ujednání nemá vliv na trvání účinnosti 

Smlouvy jako celku dle jejího čl. 13. 

Dílčí termíny poskytování Služeb jsou (orientačně):  

zpracování PD DÚR/DUS (Projektové 
dokumentace – VO) 

do 42 dní od účinnosti smlouvy 

zajištění inženýringu, vydání 
pravomocného ÚR/ÚS 

do 12 měsíců od odevzdání DUR 

zpracování DVZ/DPS                                 do 14 dnů od vydání Územního 
rozhodnutí 

2.2 Ostatní Služby dle Smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli způsobem a v termínech 

sjednaných pro příslušné Služby níže. 
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2.3 A/ Licence. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli na dobu neurčitou 

oprávnění k výkonu práva Projektovou dokumentaci – VO, resp. Dílo (kde to povaha 

složek Díla připouští), resp. výstupy z poskytnutých Služeb (kde to jejich povaha 

připouští), užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem – 

ke dni účinnosti této Smlouvy, po dobu trvání její účinnosti, resp. též po dobu trvání 

následků z ní bez ohledu na jejich povahu – známým způsobům užití ve smyslu ust. § 

12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „autorský 

zákon“) (dále jen „licence“). Licence je ve prospěch Objednatele sjednána jako 

výhradní a neomezená; tj. časově neomezená, bez omezení územního či 

množstevního, pro všechny po právu přípustné způsoby užití, a tedy v – po právu – 

nejširším přípustném rozsahu. 

Objednatel je oprávněn předmět Smlouvy – tj. Projektovou dokumentaci – VO, příp. 

též Dílo (kde to povaha složek Díla připouští), resp. výstupy z poskytnutých Služeb 

(kde to jejich povaha připouští), užít (vč. názvu) v původní nebo jiným zpracované 

nebo jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným 

dílem.  

Licence je bez nutnosti dalšího svolení Zhotovitele (ani pod.) udělena Objednateli 

s právem podlicence a může být rovněž bez dalšího postoupena třetí osobě. 

Zhotovitel tímto výslovně společně s licencí poskytuje Objednateli právo provádět 

jakékoliv modifikace / změny předmětu Smlouvy, tj. Projektové dokumentace – VO, 

příp. též Díla (kde to povaha složek Díla připouští), resp. zejm. výstupů z poskytnutých 

Služeb (kde to jejich povaha připouští), a dle svého uvážení do něj zasahovat, 

zapracovávat ho do dalších autorských děl apod., a to i prostřednictvím třetích osob. 

Objednatel je oprávněn licenci využít, a to jakkoliv dle svého uvážení bez potřeby 

jakékoliv předchozí či následné ingerence Zhotovitele; Objednatel však současně 

není povinen licenci využít, a to ani zčásti. 

B/  Objednatel je oprávněn (s ohledem na neomezený rozsah licence ze Smlouvy) dle 

svého výlučného uvážení obstarat dodání úpravy / změny apod. Projektové 

dokumentace – VO v jakékoliv podobě a rozsahu (u jiné osoby, než je Zhotovitel), 

anebo úpravu / změnu neuskutečnit. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že o zásahy s povahou víceprací 

v Projektové dokumentaci VO dle pododst. 4.4.2 se nejedná, jde-li o zásahy do 

Projektové dokumentace – VO v důsledku důvodné, řádné reklamace vad Služeb, 

resp. Díla, resp. Projektové dokumentace – VO ze strany Objednatele dle ujednání 

v článku 10 Smlouvy; cena za provedení těchto zásahů (a veškeré s nimi související 

náklady, poplatky či pod. na straně Zhotovitele) je tedy v plném rozsahu zahrnuta 

v ceně za Služby, resp. Dílo, resp. Projektovou dokumentaci – VO dle Smlouvy. 

2.4 Autorský dozor. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají speciální právní 

režim autorského dozoru ve vztahu k Projektové dokumentaci – VO (a příp. též – kde 

to jejich povaha připouští – k Dílu a /nebo výstupům z poskytnutých Služeb).  

A/ Zhotovitel se zavazuje po dobu 42 měsíců ode dne právní moci územního 

rozhodnutí (dále jen „Rozhodná doba“), jímž se schvaluje provedení (umístění) 

stavby dle Projektové dokumentace – VO (není-li za účinnosti Smlouvy určeno 

Objednatelem jinak, zejm. dle tohoto článku Smlouvy), k poskytnutí autorského 

dozoru při realizaci stavby dle Projektové dokumentace – VO (v rámci Služeb dle 

ujednání v odst. 1.2). 
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B/ Zhotovitel však Smlouvou výslovně akceptuje případný zásah do svého – jinak 

výlučného / osobnostního – autorského práva na výkon autorského dozoru, a tedy 

souhlasí, že: 

1. subjekt, který bude oprávněn k výkonu autorského dozoru ve vztahu  

k Projektové dokumentaci – VO, bude určen výlučně Objednatelem až za 

účinnosti / trvání Smlouvy; 

2. subjektem, který bude oprávněn k výkonu autorského dozoru ve vztahu  

k Projektové dokumentaci – VO, může být (i) právě Objednatel, (ii) třetí osoba 

jím určená (v souladu s předpoklady pro výkon takové činnosti dle obecně 

závazných právních předpisů), jakož případně též (iii) Zhotovitel  

(při výkonu autorského dozoru Zhotovitelem bude tato Služba ve Smlouvě 

označena též jen jako „Autorský dozor Zhotovitelem“); 

3. svoji volbu (zda bude proveden Autorský dozor Zhotovitelem či nikoliv) sdělí 

Objednatel písemně Zhotoviteli (postačí e-mailem oprávněnému zaměstnanci 

Zhotovitele) tak, že sdělení dojde Zhotoviteli nejpozději 15 pracovních dnů před 

zamýšleným zahájením realizace stavby dle Projektové dokumentace – VO, k níž 

se autorský dozor váže, bude-li Objednatelem určen Autorský dozor 

Zhotovitelem, nejpozději však k poslednímu dni Rozhodné doby; 

4. určí-li Objednatel provedení Autorského dozoru Zhotovitelem: 

▪ je tato Služba individuálně oceněnou položkou Služeb v rámci přílohy č. 1 

Smlouvy – Ceník (jako hodinová částka (člověkohodina) v Kč bez DPH), 

přičemž cena za provedení Služby Autorského dozoru Zhotovitelem bude 

fakturována Zhotovitelem dle ujednání v čl. 4; 

▪ bude řádné provedení Služby Autorského dozoru Zhotovitelem (vč. potvrzení 

skutečné celkové hodinové dotace Autorského dozoru Zhotovitelem) 

osvědčeno Výkazem Autorského dozoru a jemu odpovídající Akceptací 

Výkazu takto: 

▪ byla-li pro Objednatele provedena Služba Autorského dozoru 

Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel před vystavením faktury vyhotovit a 

Objednateli k akceptaci zaslat výkaz jejího řádného provedení (vč. 

vyčíslení jím tvrzené celkové hodinové dotace Autorského dozoru 

Zhotovitelem) (ve Smlouvě jen „Výkaz Autorského dozoru“), a to 

písemně, v elektronické podobě, nejpozději do 5 (pěti) dnů od dokončení 

Autorského dozoru Zhotovitelem; 

▪ Objednatel se zavazuje, že předložený Výkaz Autorského dozoru posoudí 

a buď jej i/ akceptuje, anebo ii/ vrátí Zhotoviteli k přepracování; 

▪ v případě, že Objednatel akceptuje příslušný Výkaz Autorského dozoru (ve 

Smlouvě jen „Akceptace Výkazu“), zašle svoji Akceptaci Výkazu 

Zhotoviteli; jinak jej vrátí Zhotoviteli a sdělí mu nedostatky / výhrady  

k údajům tam tvrzeným; 

▪ Zhotovitel se zavazuje vytknuté nedostatky Výkazu Autorského dozoru 

opravit a nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od dojití sdělení  

o nedostatcích zaslat Objednateli opravený Výkaz Autorského dozoru;  

▪ pokud je opravený Výkaz Autorského dozoru bez vad, postupuje 

Objednatel dle bodu i/ výše a zašle Zhotoviteli Akceptaci Výkazu; pokud 

má Výkaz Autorského dozoru nadále vady, pokračují smluvní strany  
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v komunikaci až do okamžiku dojití Akceptace Výkazu Objednatelem 

Zhotoviteli; 

▪ Objednatel se zavazuje, že neodepře poskytnutí Akceptace Výkazu 

bezdůvodně; Zhotovitel se zavazuje napravit vytknuté vady Výkazu 

Autorského dozoru tak, aby bylo Akceptace Výkazu dosaženo  

v nejkratším možném čase; 

▪ komunikace v záležitosti Výkazu Autorského dozoru a Akceptace Výkazu 

bude realizována mezi smluvními stranami písemně, a to elektronicky  

e-mailem na adresy oprávněných zaměstnanců smluvních stran dle odst. 

5.4 a 5.5; 

▪ režim fakturace a plateb za provedení Autorského dozoru Zhotovitelem je 

sjednán v čl. 4. 

Objednatel si vyhrazuje právo volbu subjektu dle bodu 2, příp. výzvu k započetí 

výkonu Autorského dozoru Zhotovitelem, v Rozhodné době neuskutečnit; 

v takovém případě povinnost Zhotovitele provést případně Autorský dozor 

Zhotovitelem zaniká uplynutím Rozhodné doby. 

Povinnost poskytnout Službu Autorského dozoru Zhotovitelem nevznikne, 

uplatnil-li Objednatel svá práva z licence a sám či třetí osobou provedl zásahy do 

Projektové dokumentace – VO, ledaže se smluvní strany dohodly jinak.  

Bude-li mezi smluvními stranami taková dohoda, bude pro Objednatele (i přes 

výše předvídaný příp. zásah do Projektové dokumentace – VO jinou osobou, než 

je Zhotovitel) proveden přímo Autorský dozor Zhotovitelem. 

C/ Zhotovitel výslovně akceptuje zásah do svého – jinak výlučného / osobnostního 

– autorského práva na výkon autorského dozoru, a tedy dále souhlasí, že při výkonu 

autorského dozoru dle Smlouvy bude subjekt určeným Objednatelem postupovat 

zcela dle vůle / pokynů Objednatele jako nositele veškerých práv k Projektové 

dokumentaci – VO (resp. Díla či Sužeb či výstupů z nich) z licence dle ujednání  

v čl. 2. Určí-li Objednatel provedení Služby Autorského dozoru Zhotovitelem, 

zavazuje se Zhotovitel provést autorský dozor s profesionální / odbornou péčí a 

pečlivostí, osobami, které jsou k tomu po právu oprávněné, dosáhly adekvátního 

vzdělání k výkonu takové činnosti (a jsou evidovány v příslušných profesních 

komorách, pokud to právní řád či povaha činnosti vyžaduje), a zejm. v souladu 

s obecně závaznými předpisy a Smlouvou. 

2.5 V rámci poskytování Služeb a zpracování Projektové dokumentace – VO  budou 

realizovány koordinační schůzky v četnosti 1x měsíčně, nebude-li smluvními 

stranami domluveno písemně jinak. Zhotovitel se zavazuje na koordinačních 

schůzkách předkládat stanoviska, dokumenty, vyjádření, rozhodnutí apod. dle 

předchozích odůvodněných požadavků Objednatele, odpovídajících účelu Smlouvy, 

Projektové dokumentace – VO (resp. Díla /služeb dle Smlouvy) a Koordinační schůzky 

budou probíhat prezenčně nebo prostřednictvím online schůzek. Koordinačních 

schůzek se budou účastnit odpovědní / kompetentní zástupci obou smluvních stran. 

Pro možnost předat dokumentaci k projednávání je třeba písemného souhlasu; 

souhlas, lze udělit při koordinační schůzce.  

2.6 Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení 

poskytování Služeb a / nebo předání Projektové dokumentace – VO   

s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z posunu termínů ve 

smyslu tohoto odstavce Smlouvy nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv 
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smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod; Objednatel za škody (či jiné majetkové 

ani nemajetkové ztráty) vzniklé v takovém důsledku neodpovídá. 

2.7 Termín poskytování Služeb a / nebo předání Projektové dokumentace – VO  se 

prodlužuje o dobu, po kterou nemohl Zhotovitel poskytovat Služby dle této Smlouvy, 

a to z důvodu „vyšší moci“ nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele. Sdělení 

důvodu posunutí termínu, případně lhůta, o kterou se termín posouvá, jakož i nový, 

konečný termín dokončení prací, musí mít písemnou formu a podepsány 

oprávněnými zaměstnanci obou smluvních stran. 

2.8 Pro účely této Smlouvy znamená „vyšší moc“ událost, která je mimo kontrolu 

smluvní strany, nastalou po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo možno předvídat a 

ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či nedbalostí. 

Takovými událostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, 

epidemie apod. Za „vyšší moc“ podle této smlouvy bude považováno rovněž prodlení 

na straně třetích osob, zejména stavebního úřadu, DOSS nebo správců sítí, 

přesahující zákonnou dobu pro vydání vyjádření nebo učinění úkonu či právního 

jednání, jestliže jej Zhotovitel nezavinil a nemohl jej ani při vynaložení veškeré 

odborné péče ovlivnit. Jestliže vznikne stav „vyšší moci“ na straně Zhotovitele, 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu uvědomí Objednatele písemně o takovém stavu 

a jeho příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel 

pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu 

svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro 

realizaci té části plnění, kde brání „vyšší moc“. Pokud by podmínky „vyšší moci“ 

trvaly déle než devadesát (90) dní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

2.9 Poskytování Služeb ve sjednaných termínech (tj. včas a řádně), vč. předání 

Projektové dokumentace – VO, je smluvním plněním Zhotovitele ve vazbě na smluvní 

pokuty.  

3. MÍSTO PLNĚNÍ  

Místem plnění je sídlo či kancelář Zhotovitele a dále území hlavního města Prahy, zejména 

sídlo Objednatele a Lokalita P6 Břevnov dle Technické specifikace v Příloze č. 2. Místem / 

prostředkem předání řádného, konečného znění Projektové dokumentace – VO (příp. dalších 

Služeb dle dohody smluvních stran) bude – a/ v elektronické podobě ISDS, tj. do datové 

schránky Objednatele (ID v záhlaví Smlouvy) a současně též b/ v listinné podobě na adresu 

sídla Objednatele v záhlaví Smlouvy (tj. v obou uvedených podobách písemnosti). 

4. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. FAKTURACE A PLATBA CENY. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Cena za poskytnutí Služeb / Díla, včetně ceny za řádně a včas předanou PD, je 

sjednána v Příloze č. 1 ke Smlouvě – „Ceník“. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena za poskytnutí Služeb obsahuje zejména: 

4.2.1 řádné a včasné vypracování a předání Projektové dokumentace – VO; 

4.2.2 veškeré náklady Zhotovitele potřebné k realizaci Díla a jeho jednotlivých částí 

vč. mj. též programového vybavení a reprografických služeb a služeb / činností 

k obstarání vyjádření příslušných orgánů veřejné moci a jiných příslušných 

orgánů k Projektové dokumentaci – VO a dokumentům souvisejícím; 

4.2.3 Autorský dozor Zhotovitelem; 
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4.2.4 veškeré odměny za autorská práva a licence vztahující se k Dílu (Projektové 

dokumentace – VO), vč. příp. veškerých nákladů na / za vypořádání práv 

třetích osob (zejm., nikoliv výlučně, práv duševního vlastnictví), vč. příp. 

uplatněných třetími osobami v budoucnu; 

4.2.5 veškeré další náklady Zhotovitele jako cestovní náklady, promeškaný čas, 

náklady na telefon, náklady právního zastoupení atd.; 

4.2.6 poplatky správcům sítí i správní a administrativní poplatky za UR apod. 

4.2.7 Služby dle pododst. 4.4.1; 

4.2.8 veškerá předpokládaná zvýšení cen v závislosti na čase i předpokládaný vývoj 

cen vstupních nákladů po celou dobu poskytování Služeb dle této Smlouvy; 

ujednání v pododst. 4.4.2 se příp. použije přednostně. 

4.3 Součástí celkové ceny za poskytnutí Služeb, zahrnující předání kompletní, bezvadné 

Projektové dokumentace – VO je konečná, celková cena za licenci k Projektové 

dokumentaci – VO (a příp. též – kde to jejich povaha připouští – k Dílu a /nebo 

výstupům z poskytnutých Služeb), udělená Zhotovitelem Objednateli v rozsahu dle 

čl. 2 Smlouvy, bez možnosti jejího navýšení, a to bez ohledu na jakékoliv (byť vnější) 

aktuální okolnosti ve smyslu ujednání v pododst. 4.2.8 Smlouvy; 

Součástí celkové ceny za poskytnutí Služeb je rovněž Autorský dozor Zhotovitelem, 

bude-li k jeho provedení Zhotovitel určen ve smyslu speciálního právní režimu 

autorského dozoru ve vztahu k Projektové dokumentaci – VO (a příp. též – kde to 

jejich povaha připouští – k Dílu a /nebo výstupům z poskytnutých Služeb) dle čl. 2. 

 Určí-li objednatel provedení Autorského dozoru Zhotovitelem, je Služba autorského 

dozoru individuálně oceněnou položkou Služeb v rámci přílohy č. 1 Smlouvy – Ceník, 

určenou Zhotovitelem pro účely Smlouvy, přičemž Zhotovitel (s ohledem na svoji 

odbornost a povahu Služeb / Díla / Projektové dokumentace – VO) potvrzuje, že jím 

určená cena Služby Autorského dozoru Zhotovitelem je cenou celkovou a konečnou, 

bez možnosti jejího navýšení bez ohledu na jakékoliv (byť vnější) aktuální okolnosti 

ve smyslu ujednání v pododst. 4.2.8 Smlouvy. 

Cena za výkon Autorského dozoru Zhotovitelem bude vypočítána a účtována jako 

násobek počtu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby dle Ceníku; 

Zhotovitel není oprávněn cenu za Autorský dozor Zhotovitele účtovat dříve, než 

obdrží od Objednatele Akceptaci Výkazu dle odst. 2.4 Smlouvy, osvědčující řádné a 

včasné provedení Autorského dozoru Zhotovitelem (vč. potvrzení skutečné celkové 

hodinové dotace Autorského dozoru Zhotovitelem). 

 Smluvní strany sjednávají, že režim fakturace a plateb cen dle ujednání v odstavcích 

4.5 a násl. Smlouvy se v ostatním použije obdobně. 

4.4 Bude-li za účinnosti Smlouvy (tj. event. vč. doby realizace stavby dle Projektové 

dokumentace – VO) třeba provedení víceprací Zhotovitelem (k řádnému provedení 

Projektové dokumentace – VO, resp. Díla, resp. Služeb dle Smlouvy Zhotovitelem tak, 

aby byla stavba dle Projektové dokumentace – VO řádně, správně, úplně a bezpečně 

realizovatelná), musí být takové vícepráce písemně sjednány smluvními stranami 

dodatkem ke Smlouvě  v souladu se ZZVZ. K podpisu dodatku vyzve Zhotovitele 

Objednatel; dodatek podléhá (obsahově a formálně) režimu Smlouvy, a tedy 

Zhotovitel není oprávněn odepřít součinnost. Ceny víceprací pak budou kalkulovány 

takto: 
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4.4.1 vícepráce, které lze podřadit pod některou z položek (Služeb) obsažených 

v kalkulaci cen v Ceníku v Příloze č. 1, budou oceněny jednotkovými cenami 

uvedenými v Ceníku, 

4.4.2 za vícepráce, které pod některou z položek (Služeb), obsažených ve výčtu 

položek a jim odpovídajících cen v Ceníku, podřadit nelze, budou ceny 

kalkulovány dle cen v místě a čase pro takové služby / práce / činnosti 

obvyklé, ledaže je smluvními stranami v příslušném dodatku ke Smlouvě 

sjednána cena nižší. 

Řádné (úplné, bezvadné předání činností dle odst. 4.4 odpovídajících přísl. zadání 

Objednatele, ve sjednaném místě a přísl. osobě na str. Objednatele) a včasné 

dokončení služby / práce / činnosti dle odst. 4.4 osvědčí smluvní strany rovněž 

Protokolem dle čl. 5. 

4.5 Odměna za skutečně poskytnuté Služby bude Zhotovitelem vyfakturována daňovým 

dokladem (ve Smlouvě jen „faktura“), vystaveným Zhotovitelem a došlým 

Objednateli způsobem dle Smlouvy. Zhotovitel bude fakturovat Objednateli daň 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v sazbě platné v den zdanitelného plnění. 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat faktury za Služby uvedené ve Smlouvě po 

jejich řádném a včasném dodání Objednateli, a to v etapách tam sjednaných (dle 

ujednání o cenách za tyto Sužby a jejich fakturaci ve Smlouvě). Ke každé takové 

faktuře (aby byla v tomto ohledu bezvadná) musí být přiložen odpovídající předávací 

Protokol (dle specifikace sjednané níže v čl. 5), podepsaný oprávněnými zaměstnanci 

smluvních stran ve smyslu čl. 5 této Smlouvy.  

Zhotovitel se nadto zavazuje vystavit a Objednateli zaslat zvláštní fakturu (tj. 

samostatný dokument) za řádné a včasné provedení Služby Autorského dozoru 

Zhotovitelem dle režimu fakturace této Služby sjednaného ve Smlouvě (tj. zejm. vč. 

sjednaných souvisejících dokumentů), jakož případně i zvláštní fakturu (tj. 

samostatný dokument) za služby / práce / činnosti dle pododst. 4.4.2 (tj. zejm. vč. 

sjednaných souvisejících dokumentů). 

4.6 Cena uvedená v odst. 4.1 Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré 

náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému poskytování Služeb, nelze je zvýšit ani 

pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.  

4.7 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze cenu za skutečně poskytnuté Služby 

dle této Smlouvy. 

4.8 Veškeré dohodnuté ceny v této Smlouvě jsou ceny v korunách českých. Cenu nelze 

jakýmkoli způsobem vázat na jinou měnu než na korunu českou. Stane-li se 

v mezidobí Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li v době účinnosti 

této Smlouvy závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny 

sjednané v CZK přepočteny do EUR na základě odpovídajícího koeficientu 

sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož 

i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou ČR. 

4.9 Splatnost řádně vystavené faktury, obsahující náležitosti uvedené v zákoně  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, mající formu 

obchodní listiny podle § 435 Občanského zákoníku, činí čtyřicet pět (45) kalendářních 

dnů ode dne jejího dojití Objednateli dle čl. 4. odst. 4.14 této Smlouvy. 

4.10 Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 

by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje; (ii) chybí-li na 
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faktuře některá z náležitostí, především pak cena odpovídající ujednáním o cenách 

ve Smlouvě; nebo s fakturou nedošel Objednateli (iii) řádný Protokol; resp. – při ceně 

za Autorský dozor Zhotovitelem – (iv) není-li k faktuře připojen Výkaz Autorského 

dozoru a jemu odpovídající Akceptace Výkazu; anebo (v) chybí-li jiný Smlouvou 

předvídaný dokument. 

Fakturu, které chybí některá ze Smlouvou či právními předpisy předvídaných 

náležitostí, s níž Objednateli nedošly veškeré Smlouvou či právními předpisy 

předvídané doklady či informace (bez ohledu na jejich povahu), resp. která má jiné 

nedostatky s ohledem na ujednání v čl. 4, smluvní strany považují za vadnou; 

Objednatel Zhotoviteli při jejím vrácení písemně (postačí prostá elektronická podoba 

vč. e-mailu) sdělí konkrétní nedostatky faktury k jejich odstranění nebo  

k doplnění předvídaných dokladů či informací a lhůtu k jejich odstranění. 

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě vad faktury dle tohoto odstavce, 

došlé Objednateli a jím odůvodněně vrácené Zhotoviteli, se běh lhůty splatnosti, 

založené takovou vadnou fakturou zastavuje; nová lhůta splatnosti v délce čtyřiceti 

pěti (45) kalendářních dnů začne plynout ode dne dojití opravené (tj. řádné) faktury 

Objednateli způsobem dle odst. 4.13. 

4.11 Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech fakturách číslo této Smlouvy Objednatele a 

číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). 

4.12 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

4.13 Všechny faktury musí Objednateli dojít, a to na adresu: uctarna@thmp.cz, a to 

elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg.  

4.14 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Objednatelem se rozumí 

odeslání částky uvedené ve faktuře požadované ve prospěch bankovního účtu, 

vedeného právě pro Zhotovitele jako výlučného majitele takového účtu bankou a 

specifikovaného též v údajích o Zhotoviteli v záhlaví Smlouvy. 

4.15 V případě, že je Zhotovitel registrovaným plátcem DPH, prohlašuje, že ke dni 

účinnosti Smlouvy je spolehlivým plátcem DPH ve smyslu příslušných právních 

předpisů a zavazuje se tento právní stav udržovat po celou dobu trvání účinnosti 

Smlouvy. 

4.16 V případě, že bude Zhotovitel v příslušném oficiálním registru uveden jako 

nespolehlivý plátce DPH, je povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně 

písemně informovat. 

Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 

plátce DPH nebo stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením 

jakékoliv oprávněně fakturované částky, je Objednatel oprávněn část finančního 

plnění odpovídající DPH uhradit přímo na účet příslušného správce daně v souladu s 

relevantními ustanoveními Zákona o DPH, přičemž o tuto příslušnou část bude 

sníženo celkové peněžité plnění; o této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele 

vhodným způsobem informovat. 

4.17 Objednatel není povinen hradit jakékoliv platby dle Smlouvy na jiný bankovní účet, 

než je ten, který je zřízen bankou v ČR ve prospěch Zhotovitele jako jeho výlučného 

vlastníka a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Je-li na faktuře uveden účet, který nesplňuje podmínky dle odst. 

4.17, nezačne Objednateli běžet lhůta k plnění fakturované částky až do okamžiku 

mailto:uctarna@thmp.cz
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dojití údaje o novém čísle účtu, který splňuje všechny Smlouvou předvídané 

náležitosti. 

5. PŘEDÁNÍ VÝSTUPŮ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

5.1 Předání výstupů poskytovaných Služeb dle Specifikace zadání předá Zhotovitel 

Objednateli: 

5.1.1 DÚR/DÚS musí být Objednateli předána v písemné formě, a to v počtu  

1 originálu v listinné podobě s originálem autorizačního razítka + 1 vyhotovení 

v elektronické podobě na USB (do uvedeného počtu se nezapočítávají 

vyhotovení nutná k projednání a zajištění územního rozhodnutí a 

dokumentace ověřená stavebním úřadem); 

5.1.2 Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců sítí atd.) musí 

obsahovat seznam předaných dokladů. Součástí originálu dokladové části 

musí být dokumentace ověřená stavebním úřadem. Dokladová část musí být 

objednateli předána v písemné formě, a to v počtu vyhotovení: 1x listinný 

originál + 1x listinná kopie + v elektronické podobě ve formátu *.PDF na USB; 

5.1.3 DVZ/DPS musí být Objednateli předána v písemné formě, a to v počtu 1 

originálu v listinné podobě s originálem autorizačního razítka + 3 kopií 

v listinné podobě + v elektronické podobě na USB. 

5.2 U všech výše uvedených dokumentací pro předání, resp. obecně pro dodání Díla, 

platí následující:  

5.2.1 součástí PD bude i výkres rozsahu úprav povrchů komunikací dotčených 

stavbou – barevně odlišené dle druhu povrchu (asfalt v komunikaci, asfalt 

v chodníku, mozaika, zeleň apod.). V synergické části povrchy nebudou 

součástí této PD. Výkaz výměr povrchů musí být vyčíslen dle podmínek TSK 

(Usnesení 127/2014); 

5.2.2 položkový i slepý rozpočet musí být zpracován dle vzorového rozpočtu 

(výkazu výměr) přílohy č. 2 Technické specifikace. Rozpočet, a též výkaz 

výměr, musí být rozdělen na nesynergickou a synergickou část a dle roků 

realizace; 

5.2.3 položkový i slepý rozpočet musí být odevzdán v elektronické podobě ve 

formátu *.XLS. V rozpočtu musí být nastaveny funkční vzorce;  

5.2.4 soubory (v elektronické podobě) nesmějí být zaheslovány; výstupy – ať již 

v elektronické podobě či listiny – nesmějí být poskytnuty tak, že by 

manipulace s nimi / anebo údaji v nich byla vyloučena ani/nebo omezena (ani 

podmíněna např. heslem či pod.);  

5.2.5 Položkový i slepý rozpočet musí být v písemné formě, v tištěné podobě 

odevzdán v počtu: 1 vyhotovení originál v listinné podobě + v elektronické 

podobě na USB. Pro tuto část neplatí počty originálů a kopií uvedených výše 

ve způsobu vypracování a předání dokumentace.   

5.2.6 Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG 

včetně podpůrných souborů správného zobrazení (např.: etransmit 

v autocad), a *.PDF, textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část 

ve formátu *.XLS a *.PDF. Ve výkresové části předané v elektronické podobě 

musí být dodrženo dělení výkresů na hladiny dle specializace profesí.  

5.2.7 Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním 

bouraných částí (doporučená barva modrá) a realizovaných částí (doporučená 



11 

 

barva červená – nesynergická část, fialová – synergická část). Dále bude 

barevně odlišeno stávající stav VO (barvou modrou), ostatní inženýrské sítě 

(barva dle oborových zvyklostí / standardů), polohopis a ostatní části (barva 

černá či šedá). 

5.2.8 Stavební část výkresů DVZ / DPS musí být předána v měřítku 1:250, 1:500 a 

detaily v měřítku od 1:10 až do 1:200. 

5.2.9 Součástí PD DPS/DVZ budou světelnětechnické výpočty s uvedením 

konkrétního svítidla, se kterým byly výpočty prováděny. Výpočty budou 

vyhovovat požadavkům norem. Pokud nebude existovat technické řešení 

vyhovující normám, bude zdůvodněno, proč nelze požadavky norem splnit a 

navržené řešení lze považovat za vyhovující. Dále součástí PD budou ty samé 

výpočty, ale anonymizované, v programu Dialux (bez uvedení konkrétního 

názvu svítidla – místo názvu svítidla bude uvedeno Svítidlo A, Svítidlo B, 

Svítidlo C atd.), vč. otevřeného elektronického souboru SW Dialux. Souhrnem 

bude tabulka světelných situací s uvedením typu svítidla A, B, C atd. Každý typ 

svítidla bude mít aspoň 1 světelnou situaci.  

5.3 Výstupy poskytovaných Služeb dle této Smlouvy, zejména dle Specifikace zadání 

budou předány a převzaty písemným protokolem o předání a převzetí (ve Smlouvě 

též jen „Protokol“), vyhotoveným Zhotovitelem, podepsaným oprávněnými 

zaměstnanci obou smluvních stran, vyhotovený ve dvou (2) vyhotoveních na adrese: 

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) 

vyhotovení protokolu.  

Protokol bude obsahovat: 

• datum dokončení poskytování Služeb dle Smlouvy, 

• jméno a příjmení předávajícího a přejímacího, 

• označení předávané dokumentace, 

• soupis dokladů předložených při předání a převzetí Objednateli, 

• případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 

• vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

5.4 Oprávněný zaměstnanec Objednatele pro předání a převzetí výstupů provádění 

Služeb (vč. zejm. Projektové dokumentace – VO, resp. Díla či jeho částí) je: 

a/  

b/  

přičemž každá z osob dle bodů a/ a b/ je oprávněna zastupovat Objednatele 

samostatně; ujednání v odst. 14.8 není tímto odstavcem dotčeno. 

5.5 Oprávněný zaměstnanec Zhotovitele pro předání a převzetí výstupů provádění 

Služeb je    

5.6 Předání výstupů provádění Služeb bude provedeno nejpozději do termínu dle čl. 2. 

odst. 2.2 této Smlouvy. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

6.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Služby dle této Smlouvy Objednateli řádně a včas. 

6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Služby dle této Smlouvy v prvotřídní kvalitě 

způsobilé k účelu, ke kterým jsou poskytovány; Zhotovitel je povinen jednat při 
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realizaci Služeb s profesionální / odbornou péčí, pečlivostí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Služeb dodržet všechny požadavky stanovené 

dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. 

6.4 Pro případ, že bude Objednatel požádán o poskytnutí informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

a požadovaná informace bude obchodním tajemstvím Zhotovitel dle 

§ 504 Občanského zákoníku či důvěrnou informací sdělenou Zhotovitelem podle 

§ 1730 odst. 2 Občanského zákoníku, souhlasí Zhotovitel s tím, aby Objednatel 

takovou informaci poskytl, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

6.5 Při plnění předmětu této Smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli součinnost 

v tomto rozsahu: 

6.5.1 poskytnutí dat, informací, dokumentů a dalších podkladů nezbytných 

k poskytnutí předmětu plnění této Smlouvy na vyžádání Objednatele; 

6.5.2 informování Objednatele o všech podstatných skutečnostech souvisejících 

s předmětem této Smlouvy, které jsou Zhotoviteli známy ke dni podpisu této 

Smlouvy nebo mu budou známy kdykoli v průběhu jejího plnění a ohledně 

nichž Zhotovitel ví, že mají zásadní význam pro realizaci plnění předmětu této 

Smlouvy. 

6.6 Povinnost Zhotovitele poskytnout Služby je splněna jejich řádným a včasným 

dokončením v rozsahu a dle podmínek stanovených v této Smlouvě a zejména 

Technické specifikaci, která je její nedílnou Přílohou č. 2, čímž se rozumí úplné 

dokončení a předání výstupů poskytování Služeb Zhotovitelem Objednateli bez vad a 

nedodělků. 

6.7 Zhotovitel je povinen zpřístupnit zástupci Objednatele místa, kde jsou Služby 

realizovány, a umožnit kontrolu poskytování Služeb, byl-li o vyslání zmocněné osoby 

Objednatele předem prokazatelně informován. 

6.8 Zhotovitel zajistí realizaci Služeb i/ proškolenými pracovníky, kteří jsou k realizaci 

Služeb oprávněni a proškoleni dle aktuálně účinné legislativy ČR, mají adekvátní 

odbornou kvalifikaci k výkonu takové činnosti (a jsou evidovány v příslušných 

profesních komorách, pokud to právní předpisy a/ či povaha činnosti vyžaduje), a 

zejm. ii/ v souladu s obecně závaznými předpisy ČR a Smlouvou. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje k dodržování veškerých právních předpisů vč. předpisů 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů v oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (vč. povinnosti seznámit dotčené osoby s pravidly BOZP (vč. pravidel 

používání bezpečnostních pomůcek a oděvů, dále vč. provedení školení o právních 

předpisech, které v souvislosti s BOZP upravují povinnosti při řízení motorových 

vozidel) aj.), pravidel vyplývajících z předpisů o požární ochraně, jakož i pravidel, 

zásad a norem na ochranu života a zdraví osob, majetku a životního prostředí, a to 

vůči všem osobám, které se podílejí na realizaci Služeb. 

6.10 Současně se Zhotovitel zavazuje při realizaci Služeb k dodržování veškerých účinných 

technických norem a ekologických požadavků, k minimalizaci dopadu Služeb na 

životní prostředí a respektování udržitelnosti, k ochraně životní prostředí  

a minimalizaci škod způsobených znečištěním, hlukem apod. 
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6.11 Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno 

Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, pokud tyto pokyny nejsou  

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo zájmy Objednatele. 

6.12 V případě nevhodnosti pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost 

těchto pokynů Objednatele upozornit. Pokud Zhotovitel o nevhodnosti pokynů 

Objednatele nevyrozumí, nese Zhotovitel odpovědnost za vady a za újmu, která  

v důsledku nevhodných pokynů Objednateli nebo třetím osobám vznikly. Zhotovitel 

se při realizaci Služeb / Díla zavazuje – pravidelně, průběžně – vyhodnocovat, zda 

jeho odborná činnost skutečně směřuje k řádnému a včasnému dodání Služeb / Díla 

/ Projektové dokumentace – VO a v případě zjištění nedostatku o něm Objednatele 

neprodleně písemně informovat a poskytnout součinnost k projednání nedostatku a 

nalezení východiska; případné zjištěné nedostatky smluvní strany projednají též na 

koordinačních schůzkách dle odst. 2.5. 

6.13 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady Projektové dokumentace – VO, resp. 

Díla či jeho částí, resp. Služeb či jejich částí, dle obecně závazných právních předpisů, 

zejm. dle ust. občanského zákoníku o vadách díla a stavebního zákona (tj. odpovídá 

zejm. též za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

zpracované Projektové dokumentace – VO (v souladu se Smlouvou sjednaným 

rozsahem, obsahem, povahou apod.) a proveditelnost stavby podle Projektové 

dokumentace – VO, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň Projektové 

dokumentace – VO (technologické zařízení, vč. vlivů na životní prostředí)). 

6.14 Porušení ujednání v odst. 6.6 – 6.11 je porušením Smlouvy podstatným způsobem 

Zhotovitelem. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

7.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli odměnu za poskytnuté Služby, na základě 

faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu čl. 4 této Smlouvy. 

7.2 Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole poskytování Služeb, a 

to kdykoliv v průběhu poskytování Služeb. 

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

8.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje 

se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Smlouvou 

nebo veřejnoprávními orgány. 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá 

žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se 

toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve 

smyslu ustanovení citovaného zákona, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co 

za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

8.3 Zhotovitel se při provádění Činností zavazuje rovněž k poskytování veškeré potřebné 

součinnosti, vyžádané Objednatelem (či automaticky, předvídají-li to účinné právní 

předpisy nebo Smlouva) pro potřeby komunikace s orgány veřejné moci při výkonu 

veřejné správy. 

8.4 Zhotovitel i Objednatel se dále zavazují, že budou v průběhu plnění této Smlouvy 

spolupracovat tak, aby byl předmět této Smlouvy úspěšně realizován. Zejména se 
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zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly 

ohrozit realizaci plnění této Smlouvy a podle svých možností účinně spolupracovat 

na odstranění všech vzniklých rizik. 

9. REALIZAČNÍ TÝM  

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutí Služeb dle této Smlouvy zajistí realizační tým 

složený z: 

9.1.1 Členem týmu Zhotovitele je 

 – osoba odpovědná za zpracování Projektové 

dokumentace – VO, která splňuje následující podmínky:  

9.1.1.1 délka praxe na pozici projektanta alespoň deset (10) let; 

9.1.1.2 alespoň deset (10) významných služeb spočívajících ve výkonu 

projekčních prací na nové výstavbě či rekonstrukci (modernizaci) 

sítě veřejného osvětlení nebo na nové výstavbě či rekonstrukci 

(modernizaci) distribuční sítě el. energie v napěťové úrovni NN,  

v minimální hodnotě každé jednotlivé zakázky ve výši 50.000,- 

(slovy: padesát tisíc) korun Kč bez DPH, přičemž součástí předmětu 

plnění (každé referenční zakázky) by alespoň z části měly být 

projekční práce zahrnující návrh a vyprojektování zařízení pokládky 

v kopané trase kabelového vedení veřejného osvětlení nebo 

kabelového vedení NN distribuční sítě el. energie v napěťové úrovni 

NN; 

9.1.1.3 autorizace autorizovaného inženýra nebo technika v oboru 

technologická zařízení staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů; 

9.1.1.4 osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 250/2021 Sb.,  

o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,  

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na 

elektrických zařízeních dle rozsahu napětí do 1 kV střídavého napětí 

nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí; shora uvedené právní předpisy 

vždy ve svých účinných zněních; (dle předchozí legislativy odborná 

způsobilost v elektrotechnice dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro 

samostatné projektování, v příslušném účinném znění, do 1000 V)r. 

9.1.2 Členem týmu Zhotovitele 

– osoba odpovědná za zpracování Projektové 

dokumentace – VO, která splňuje následující podmínky:  

9.1.2.1 délka praxe na pozici projektanta alespoň deset (10) let; 

9.1.2.2 alespoň deset (10) významných služeb spočívajících ve výkonu 

projekčních prací na nové výstavbě či rekonstrukci (modernizaci) 

sítě veřejného osvětlení nebo na nové výstavbě či rekonstrukci 

(modernizaci) distribuční sítě el. energie v napěťové úrovni NN, 

v minimální hodnotě každé jednotlivé zakázky ve výši 50.000,- 

(slovy: padesát tisíc) korun Kč bez DPH, přičemž součástí předmětu 

plnění (každé referenční zakázky) by alespoň z části měly být 
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projekční práce zahrnující návrh a vyprojektování zařízení pokládky 

v kopané trase kabelového vedení veřejného osvětlení nebo 

kabelového vedení NN distribuční sítě el. energie v napěťové úrovni 

NN; 

9.1.2.3 autorizace autorizovaného inženýra nebo technika v oboru 

technologická zařízení staveb dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů; 

9.1.2.4 osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 250/2021 Sb.,  

o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,  

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na 

elektrických zařízeních dle rozsahu napětí do 1 kV střídavého napětí 

nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí; shora uvedené právní předpisy 

vždy ve svých účinných zněních; (dle předchozí legislativy odborná 

způsobilost v elektrotechnice dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro 

samostatné projektování, v příslušném účinném znění, do 1000 V). 

9.1.3 Členem týmu Zhotovitele je 

 – osoba odpovědná za inženýrské činnosti, která 

splňuje následující podmínky: 

9.1.3.1 délka praxe v oboru inženýrské činnosti alespoň tři (3) roky; 

9.1.3.2 alespoň čtyř (4) významných služeb spočívajících ve výkonu 

inženýrské činnosti v rámci zpracování projektové dokumentace na 

nové výstavbě či rekonstrukci (modernizaci) sítě veřejného 

osvětlení nebo na nové výstavbě či rekonstrukci (modernizaci) 

distribuční sítě el. energie v napěťové úrovni NN, v minimální 

hodnotě každého jednotlivého zpracování projektové dokumentace 

ve výši 50.000, - (slovy: padesát tisíc) korun Kč bez DPH. 

9.2 Složení realizačního týmu je pro Zhotovitele závazné (členové realizačního týmu se 

musí aktivně podílet na plnění předmětu této Smlouvy), stejně jako požadavky na 

jednotlivé členy realizačního týmu. V případě potřeby změny člena realizačního týmu 

uvedeného v kvalifikaci Zhotovitele je taková změna možná pouze se souhlasem 

Objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně 

realizační tým nesplňoval požadavky Objednatele na realizační tým dle zadávací 

dokumentace k zavedení dynamického nákupního systému. Objednatel tento 

souhlas neudělí rovněž v případě, že by po takové změně nový člen realizačního týmu 

nesplňoval veškeré požadavky Objednatele pro tuto pozici člena realizačního týmu 

uvedené jako kritéria technické kvalifikace ve Výzvě k podání nabídek. Nový člen 

realizačního týmu musí doložit, že má kvalifikaci stejnou jako člen původní, resp. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby měl nadále kvalifikaci požadovanou Objednatelem 

pro plnění Veřejné zakázky. 

9.3 V případě potřeby změny člena realizačního týmu Zhotovitel písemně požádá  

o souhlas Objednatele s touto změnou alespoň čtrnáct (14) dní před touto změnou. 

Výjimkou je situace, kdy Zhotovitel jednoznačně prokáže, že lhůtu dle věty první 

tohoto odstavce nemohl dodržet z důvodu nespočívajících na jeho straně (např. 

pracovní neschopnost člena realizačního týmu); v takovém případě je povinen 
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požádat o souhlas bezodkladně po zjištění těchto důvodů. Součástí žádosti o souhlas 

se změnou člena realizačního týmu musí být doklady prokazující splnění kvality a 

kvalifikace nahrazovaného člena realizačního týmu. 

9.4 Změna člena realizačního týmu bez souhlasu Objednatele se považuje za podstatné 

porušení této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena vyhovujícího 

požadavkům dle Výzvy k podání nabídek a dle této Smlouvy či nikoliv. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY. VADY DÍLA / PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – VO 

10.1 Zhotovitel poskytuje na výsledek poskytování Služeb, zejm. na Projektovou  

dokumentaci – VO, jakož i ostatní Služby a výstupy z nich, kde to jejich povaha 

připouští, záruku v dále uvedeném rozsahu. Zhotovitel odpovídá za to, že Projektová 

dokumentace – VO (jakož i ostatní Služby a výstupy z nich, kde to jejich povaha 

připouští), a to i každá její část předaná Protokolem, má v době předání Objednateli 

prostř. Protokolu vlastnosti sjednané Smlouvou a stanovené obecně závaznými 

právními předpisy a technickými normami, popř. též vlastnosti obvyklé.  

Záruční doba za Projektovou dokumentaci – VO (jakož i ostatní Služby a výstupy 

z nich, kde to jejich povaha připouští) je smluvními stranami sjednána tak, že skončí 

ke konci záruční doby na stavbu zhotovenou dle Projektové dokumentace – VO 

(zahrnující dobu výstavby a záruční dobu na zhotovenou stavbu), a to příp. ke konci 

nejzazší ze záručních dob, je-li jich k takové stavbě sjednáno více (př. dle dílčích plnění 

či jejich různé povahy); záruční doba počíná běžet ode předání Projektové 

dokumentace – VO (jakož i ostatních Služeb a výstupů z nich, kde to jejich povaha 

připouští), a to i každé její / jejich části, mezi smluvními stranami příslušným 

Protokolem. 

Zhotovitel však poskytuje záruku toliko na Služby (vč. Projektové dokumentace – VO, 

jakož i ostatní Služby a výstupy z nich a / nebo jejich části) v podobě, v jaké je 

Objednateli Protokolem předal, resp. v podobě po příp. úpravách (Služeb (výstupů 

z nich) či Projektové dokumentace – VO) třetí osobou (odlišnou od Zhotovitele), 

s nimiž Zhotovitel písemně vyslovil svůj souhlas. 

10.2 Výsledek poskytování Služeb, tj. Dílo, resp. též Projektová dokumentace – VO, jakož 

i ostatní Služby a výstupy z nich, kde to jejich povaha připouští, má vady zejména, 

pokud jeho provedení neodpovídá v jakémkoliv ohledu parametrům sjednaným 

v této Smlouvě, vč. jejích příloh, příslušným technickým normám, obecným 

technickým standardům, anebo obecně závazným právním předpisům.  

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má výsledek poskytování Služeb, tj. Dílo, resp. též 

Projektová dokumentace – VO, jakož i ostatní Služby a výstupy z nich, kde to jejich 

povaha připouští, v době podpisu Protokolu nebo které se vyskytly v záruční době. 

Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že 

jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.  

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat 

u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada 

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti (5) dnů ode dne dojití 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel 

odstraní reklamované vady v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže 

Zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn 
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na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel 

je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Potvrzení odstranění vady a předání 

provedené opravy osvědčí smluvní strany Protokolem. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU 

11.1 Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené při poskytování Služeb svojí 

činností nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů na své straně, jiných 

zmocněnců apod.), které ke své činnosti použil, vůči Objednateli i třetím osobám.  

Zhotovitel potvrzuje svoji povinnost profesionálního / odborného výkonu Služeb jako 

příslušník profesního stavu poskytujícího (též) Služby, a potvrzuje, že je schopen 

jednat se znalostí, dovedností a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 

spojena; jedná-li Zhotovitel při poskytování Služeb bez této odborné péče, jde to 

k jeho tíži, a tedy nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací 

nebo škodlivou radou danou v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této 

Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (zejména pak Objednateli), a to tak, že limit 

pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 2.000.000,- Kč 

(slovy: dva miliony korun českých). 

11.3 Poruší-li Zhotovitel jakékoliv ustanovení tohoto článku týkající se pojistné smlouvy, 

nezbavuje ho to odpovědnosti nahradit veškerou způsobenou škodu a jinou újmu  

v penězích Objednateli nebo třetí osobě. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu na písemnou výzvu Objednatele 

předloží Objednateli doklady (zejm. pojistné smlouvy) osvědčující, že má sjednanou 

a účinnou pojistnou smlouvu dle ujednání výše. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje, že bezodkladně po příp. pojistné události vzniklé při 

poskytování Služeb dle Smlouvy, resp. z Díla, resp. z Projektové dokumentace – VO, 

či v souvislosti s nimi, uplatní svá práva z výše předvídané pojistné smlouvy, a to 

neprodleně a v souladu s předpoklady v pojistné smlouvě; uplatnění práv Zhotovitel 

písemně sdělí oprávněným zaměstnancům Objednatele a na jeho žádost je doloží. 

12. SANKCE 

12.1 Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí s úhradou řádně vystavené faktury za 

poskytované Služby, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

12.2 Nedodrží Zhotovitel termín poskytnutí Služeb dle odst. 2.1 této Smlouvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za 

nedodržení termínu pro úplné zpracování Projektové dokumentace – VO, a to za 

každý i započatý den prodlení.  

12.3 Pokud Zhotovitel nedodrží termín započetí odstraňování vad dle odst. 10.5 této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

(slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení.  

12.4 Pro případ prokazatelného porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři 

tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. 6. 
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12.5 Pro případ prokazatelného porušení čl. 9 této Smlouvy ze strany Zhotovitele (tj. 

porušení povinností týkajících se složení realizačního týmu) je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každé jednotlivé porušení. 

12.6 Dojde-li k i/ odmítnutí provedení Autorského dozoru Zhotovitelem a/nebo 

ii/ odmítnutí dodání víceprací dle čl. 4, ačkoliv byl k jejich provedení/dodání 

Zhotovitel řádně a včas Objednatelem vyzván, zavazuje Zhotovitel zaplatit 

Objednateli následující smluvní pokutu: 

ve výši 7 % (sedm procent) z celkové ceny za poskytnutí příslušných částí Služeb / 

Díla dle položek 1.1 – 1.4 v Příloze č. 1 – Ceníku, a to za každé odmítnutí dle bodů i/ 

a ii/ tohoto odstavce (tj. zvlášť pro případ odmítnutí provedení Autorského dozoru 

Zhotovitelem a zvlášť pro případ odmítnutí dodání víceprací).  

12.7 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká (ani se neomezuje) povinnost Zhotovitele splnit 

povinnosti sjednané Smlouvou (vč. povinností dotčených takovou sankcí). 

12.8 Smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího dojití druhé smluvní straně. 

12.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, 

vzniklé Objednateli či třetím osobám ze Smlouvy či v souvislosti s ní, v celém rozsahu.  

Výše smluvních pokut dle Smlouvy se do výše náhrady škody ze Smlouvy 

nezapočítává. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, to znamená, že uplatnění 

jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, 

bez ohledu na právní či věcný důvod jejího vzniku. 

12.10 a/ Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst své splatné pohledávky na 
zaplacení smluvní pokuty, resp. jakékoliv své další splatné peněžité pohledávky, za 
Zhotovitelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, 
bez ohledu na měnu takových pohledávek, právní vztah, ze kterého vyplývají, jakož i 
bez ohledu na termín jejich splatnosti (tj. rovněž proti dosud nesplatným peněžitým 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem). 

b/ Volba peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, proti nimž Objednatel 
započte své peněžité pohledávky za Zhotovitelem, je výlučným právem Objednatele. 

c/ Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své peněžité pohledávky 

za Objednatelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Objednatele za 

Zhotovitelem bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní vztah, ze kterého 

vyplývají. 

13. TRVÁNÍ SMLOUVY. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Smlouva je sjednána na dobu určitou, a skončí: 

a/ poslední den záruční doby dle odst. 10.1 (tj. nejzazší ze záručních dob, bylo-li by 

jich ke stavbě více), pokud došlo k realizaci stavby dle Projektové dokumentace – VO 

dodané Zhotovitelem (resp. po její úpravě třetí osobou (odlišnou od Zhotovitele), 

s nímž Zhotovitel vyslovil písemně svůj souhlas), 

resp. před tímto termínem, dojde-li po předání konečné, úplné Projektové 

dokumentace – VO a veškerých Služeb dle Smlouvy (Zhotovitelem Objednateli 

prostřednictvím Protokolu) k zásahu do Projektové dokumentace – VO třetí osobou 

(odlišnou od Zhotovitele), s nímž Zhotovitel svůj souhlas nevyslovil, a pak 
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b/ ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byl takový zásah do Projektové 

dokumentace – VO skutečně proveden. 

13.2 Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran. 

13.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit z důvodů porušení 

Smlouvy podstatným způsobem příslušnou smluvní stranou, stanoví-li tak zákon, či 

pokud dojde k opakovanému porušení této Smlouvy způsobem, za nějž tato Smlouva 

stanovuje smluvní pokutu. 

13.4 Pro účely odstoupení od této Smlouvy jsou jejím porušením podstatným způsobem 
vedle případů uvedených jinde ve Smlouvě též: 

13.4.1 úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb.,  
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění (dále 
jen „insolvenční zákon“); 

13.4.2 důvody / okolnosti uvedené v § 223 ZZVZ; 

13.4.3 neposkytnutí Služby Zhotovitelem řádně či včas; 

13.4.4 vady Služeb poskytnutých Zhotovitelem dle Smlouvy (a – případně – 
Zhotovitelem neodstraněné na písemnou výzvu Objednatele ve lhůtě výzvou 
stanovené, byla-li mu Objednatelem taková lhůta výzvou poskytnuta; jinak již 
dodání vadné Služby); 

13.4.5 prodlení Zhotovitele se započetím Autorského dozoru Zhotovitelem nebo 
dodáním činností dle pododst. 4.4.2, anebo s dodávkou jaké(ho)koliv  
dílčí/-ho plnění / jednání / činnosti při realizaci Autorského dozoru 
Zhotovitelem či činností dle pododst. 4.4.2, ledaže Objednatel poskytl 
dodatečnou lhůtu k jejich splnění;  

k poskytnutí dodatečné lhůty k plnění dle odst. 13.4 není Objednatel povinen. 

13.5 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu, a to 

v jednoměsíční (1) výpovědní době. Výpovědní doba skončí k poslednímu dni měsíce 

následujícího po měsíci, v němž výpověď došla Zhotoviteli. Výpovědí však nejsou 

dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé dle této Smlouvy, které nebyly ke 

dni dojití písemné výpovědi splněny. 

13.6 Odstoupením od této Smlouvy nebo vypovězením této Smlouvy Objednatelem 

nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků z vad, nároků z povinnosti 

nahradit škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 

povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí právním řádem České 

republiky, v případech v této Smlouvě výslovně neupravených se tyto záležitosti řídí 

zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.2 Jazykem Smlouvy a všech jednání je čeština.  

14.3 Spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit zejm. 

dohodou a nebude-li to možné, bude spor řešen v řízení před soudem, jehož místní 

příslušnost bude určena sídlem Objednatele. 

14.4 Zhotovitel je povinen neprodleně (nejpozději do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy se 

o uvedené skutečnosti dozví) informovat Objednatele o tom, že s ním bude zahájeno 

insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo 

hrozící úpadek Zhotovitele. 
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14.5 Předávání písemností mezi smluvními stranami se provádí datovou zprávou 

prostřednictvím datové schránky na IP adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy,  

e-mailem mezi oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle čl. 5 této Smlouvy, 

příp. doporučenou poštou s dodejkou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 

není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.  

14.6 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu a písemně 

oznamovat všechny změny identifikačních údajů, změny oprávněných zaměstnanců 

a změny a návrhy změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na plnění této 

Smlouvy. V případě oprávněných zaměstnanců nebo kontaktních údajů smluvních 

stran dojde řádným potvrzením oznámení druhou stranou ke změně oprávněného 

zaměstnance či kontaktních údajů strany bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. 

14.7 Zhotovitel výslovně opravňuje Objednatele zveřejnit v souladu se ZZVZ a dalšími 

právními předpisy na svém profilu tuto Smlouvu včetně jejich případných změn 

a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky, jež je předmětem 

této Smlouvy, a případně seznam poddodavatelů Zhotovitele.  

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli do patnácti (15) kalendářních dnů od 

obdržení výzvy učiněné Objednatelem veškeré údaje, které je povinen Objednatel 

uveřejnit podle ZZVZ a dalších právních předpisů a které má v dispozici Zhotovitel. 

14.8 A/ Případné změny nebo doplnění této Smlouvy mohou být realizovány po dohodě 

smluvních stran výhradně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze 

formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami; 

dodatek v podobě e-mailových zpráv není přípustný.  

B/ Pro podpisy dodatku v elektronické podobě se odst. 14.14 použije obdobně;  

osoby – oprávnění zaměstnanci smluvních stran nejsou oprávněny disponovat 

Smlouvou (tj. zejm. ji měnit / dodatkovat či činit jednání k jejímu ukončení), není-li 

smluvními stranami předem sjednáno jinak. 

C/ Smlouva, resp. práva ani povinnosti z ní, nesmějí být Zhotovitelem postoupena 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž Zhotovitel není 

oprávněn takovou cesní smlouvu uzavřít dříve, než mu prokazatelně dojde výslovný 

písemný souhlas s takovou dispozicí se Smlouvou (právy a povinnostmi z ní) ze strany 

Objednatele, a pak jen v tam uvedeném rozsahu výhradně v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ.  

D/ Porušení ujednání v odst. 14.8 písm. C/ je porušením Smlouvy podstatným 

způsobem Zhotovitelem. 

14.9 Pro případ uzavírání této Smlouvy a jakýchkoli jejích dodatků smluvní strany vylučují 

použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá 

nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.10 Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným / neúčinným / nevymahatelným, 

nebudou tím zbývající ustanovení Smlouvy nijak dotčena. Smluvní strany v takovém 

případě toto neplatné / neúčinné / nevymahatelné ustanovení nahradit 

ustanovením obsahem a účelem takovému neplatnému / neúčinnému / 

nevymahatelnému ustanovení nejbližším (které je v souladu s účinnými právními 

předpisy). 

14.11 Smluvní strany potvrzují, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní 

strany berou dále na vědomí, že tato Smlouva (jakož i její případný dodatek) nabývá 

účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

14.12 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv; platnou Smlouvu zašle správci registru smluv  

k uveřejnění Objednatel. 

14.13 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Ceník (Cena Díla / Služeb v členění dle bodů 1.1. až 1.4. Specifikace 

zadání); 

Příloha č. 2: Technická specifikace 

14.14 Smlouva je sepsána a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních 

v českém jazyce o totožném znění, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) 

vyhotovení. 

Je-li Smlouva vyhotovena / uzavřena v elektronické podobě, považuje se za 

vyhotovenou v počtu vyhotovení potřebném pro každou ze smluvních stran, přičemž 

ke každému úplnému vyhotovení Smlouvy v elektronické podobě je třeba připojení 

elektronických podpisů obou smluvních stran v právní síle nikoliv nižší než tzv. 

uznávané elektronické podpisy. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Smlouvy znám; smluvní strany prohlašují, že se budou 

ujednáními ve Smlouvě řídit. 

Objednatel 

 

V Praze 

 

 

Zhotovitel 

 

V Praze 

......................................................................... 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

......................................................................... 

Stanislav Šmejdíř 

jednatel  

FRONTIER TECHNOLOGIES s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................................... 

Libor Fiala 

člen představenstva 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

......................................................................... 

Ing. Jakub Jiroušek 

jednatel 
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Příloha č. 1 

 

Ceník 

Část Díla 
počet 

hodin 

hod. 

mzda 

Cena (bez DPH) 

Kč 

Dokumentace pro územní rozhodnutí      

Inženýrská činnost      

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a 

provedení stavby  
     

Autorský dozor   

Cena celkem bez DPH (Kč)     894.569 Kč 
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Projekt Lokality Břevnov 2 

 
synergická a nesynergická obnova 

 

1. Úvod 

Projekt pro synergickou a nesynergickou obnovu je definován v souladu s Rámcovou smlouvou o spolupráci při 

modernizaci sítě veřejného osvětlení ze dne 21.8.2020, č. INO/35/04/009785/2020, schválenou Radou HMP 

usnesením č. 1460 ze dne 13.7.2020, schválené Radou HMP usnesením č. 1460 a s Rámcovou smlouvou o dílo 

„Obnova veřejného osvětlení v Projektu E-mobility.  

2. Vymezení projektu  

Lokalita se nachází v MČ Praha 6 na katastrálním území Břevnov. Navrhovaná lokalita je vymezena ulicemi 

Bělohorská, Šlikova, Skupova, Pod Marjánkou, Za Strahovem, Závěrka, Patočkova, 8.listopadu, Mládeže, Nad 

Kajetánkou, Hošťálkova, Junácká, Břevnovská, Kutnauerovo náměstí, Liborova, Heleny Malířové, U Kaštanu, 

Vodňanského, Jílkova, Tejnka, Pod Královkou, Kochanova, Konecchlumského a Nad Závěrkou. 

MHMP připravuje celkovou rekonstrukci ul. Bělohorská, od ul. Patočkova k ul. Pod Královkou a rekonstrukce VO na 

této ulici je součástí daného projektu celkové rekonstrukce. Tato část ulice tedy není součástí tohoto projektu. 

Projekt na rekonstrukci VO v ul. Bělohorská bude podkladem pro projektanta EVR, který udělá koordinaci a 

zaktualizuje propojení VO v rámci celkové rekonstrukce Bělohorské a tohoto projektu EVR Břevnov 2.  

3. Rozsah projektu 

Dotčená síť veřejného osvětlení (dále jen VO) je napájena ze zapínacích míst č. 382, 297, 305, 296, 298, 733, 

306 a 299. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 Světelné místo    Synergická obnova VO 
 

     EVR lampa  

 Zapínací místo 
 

  Nesynergická obnova VO 
 

Výměna svítidla               

Synergická trasa      

http://www.thmp.cz/
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3.1. Synergická obnova 

Obsahem PČ – synergická část je: 

• obnova kabelového vedení VO v případě jeho souběhu s obnovou DS PREdi, kdy bude nové 
kabelové vedení uloženo do jednoho výkopu – Trasa synergické obnovy – koordinace s 
projektantem PREdi (předmětem není výměna stožáru ani stožárových základů a svítidel) 

• u lamp VO označených  provedení přípravy pro DS dle přílohy č. 4 k Technické specifikaci (dále 
jen TS) - Popis lampy EVR – seznam EVR lamp v příloze č.3 k TS. EVR lampy nebudou napojeny na 
kabelové vedení VO, ale budou napojené na distribuční soustavu PREdi. U těchto EVR lamp bude 
v rámci synergické části realizováno: 
- patice – konstrukce stožárového paticového boxu 
- elektroměrná skříň vč. jištění pro VO 
- betonový základ stožáru speciálně navržen pro lampy EVR 

Pojistková skříň je součástí díla PRE. 

 

3.2. Nesynergická obnova 

  

Nesynergická obnova v sobě zahrnuje:  

a) Obnovu VO v rámci EVR lampy (stožárové základy, nadzemní část, tj. stožáry, svítidla, patice atd.) 

b) Obnovu VO mimo EVR lamp v rámci Trasy synergické obnovy (stožárové základy, nadzemní část, tj. 

stožáry, svítidla atd.) 

c) Obnova VO mimo trasu synergické obnovy – komplet (tj. stožárové základy, stožáry, svítidla, kabely, 

rozvaděče) 

 

• Součástí nesynergické části je i zajištění ovládání svítidel EVR, proto všechna svítidla v dané lokalitě 
budou ovládána řídícím systémem komunikujícím od svítidla ke svítidlu. U některých lamp VO může 
dojít pouze k výměně svítidel – viz. příloha č.3. 

• Stožáry VO označené  nebudou napojeny na kabelové vedení VO a budou napojené na DS PREdi. 

Z tohoto důvodu bude v rámci PČ řešeno spínání těchto lamp prostřednictvím RF členů na svítidlech 

http://www.thmp.cz/
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VO, které zůstanou napojeny na kabelové vedení VO, viz příloha č 5 k TS. Ze ZM pro tento účel je 

potřeba zajistit spolehlivé šíření ovládacího signálu. Pokud ze ZM nebude přímá viditelnost na 2 

nejbližší svítidla do vzdálenosti 30m, je nutné řešit zesílení signálu. 

 

• Návrh obnovy je na projektantovi po konzultaci se správcem VO. Obecně se neobnovují stožáry 

mladší 25 let (tj. hraněné stožáry ponechat), bezpaticové stožáry dle jejich stavu. Obnova mladších 

stožárů než 25 pouze z důvodu jednotnosti VO v ulici (lokalitě), popř. jiném technickém či estetickém 

důvodu, po konzultaci a odsouhlasení technikem správy THMP. Kabel CYKY se také nemění. Nutno 

prověřit, zda kabel CYKY není použit pouze u vstupu a výstupu do stožáru VO a v trase mezi stožáry 

je starý kabel AYKY – v tom případě navrhnout na výměnu celé kabelové pole. 

 

• Svítidla se mění téměř všude, v kontextu požadavku na ovládání VO přes řídicí systém. Nutné prověřit 

schopnost ovládacího a komunikačního signálu šířit se od ZM k poslednímu svítidlu. Součástí PD budou 

anonymizované světelnětechnické výpočty v programu Dialux, vč. výpočtů rušivého osvětlení. Souhrnem 

bude tabulka světelných situací s uvedením typizovaného svítidla.  

 

4. Seznam dotčených lamp 

Podrobný rozpis dotčených lamp je součástí Přílohy číslo 3. 

Počty dotčených lamp (bez Bělohorské) 

Počet lamp - Synergie (EVR) 45 

Počet lamp - Synergie (VO v trase PRE) 89 

Počet lamp – Nesynergie 148 

Dotčených stožárů VO k obnově celkem 282 

  

Počet výměn svítidel - Nesynergie 171 

 

Jednotlivé fáze budou realizovány postupně podle níže popsaného harmonogramu. Projektová příprava 

těchto fází bude probíhat ve stejném období. Začátek realizační části se však může lišit podle rychlosti získání 

potřebných povolení k jednotlivým fázím. 

5. Fáze projektu 

Harmonogram se skládá ze dvou částí, Přípravné a Realizační. 

Projekty se mohou obecně skládat z několika fází určených podle dělení staveb PREdi. U těchto fází dochází 

paralelně k plnění Přípravné části. Realizační část je však zahájena u jednotlivých fází nezávisle a je závislá na 

ukončení přípravné části jednotlivé fáze. 

(a) Přípravná část – PREdi 

Začátek přípravné části 

Začíná momentem Shody na lokalitě, resp. Podpisem smlouvy na Dílčí projekt, dále označováno jako Tp. 

Technicko-ekonomický návrh stavby 

http://www.thmp.cz/
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Jedná se o přípravu zadání na komplexní obnovu sítí PREdi a VO v dané lokalitě a podklad pro přípravu 

projektové dokumentace. Časový odhad je jeden měsíc, ukončena je tedy Tp+1.  

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

Probíhá paralelně s Technicko-ekonomickým návrhem stavby, ukončen tedy v Tp+1. 

Projektová dokumentace a získání povolení 

Jedná se o nejdelší etapu přípravné části. Zahrnuje kompletní vyprojektování obou sítí PREdi, vzájemnou 

koordinaci PD s obnovou VO a je ukončena získáním potřebných povolení. Časový odhad je deset měsíců, tj. 

konec je Tp+11. 

Výběrové řízení realizační firmy 

Poslední etapou přípravné části je výběrové řízení na realizační firmu. Časový odhad je jeden měsíc, tj. konec 

je Tp+12. 

 

(b) Přípravná část – THMP 

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace 

Na základě zadání (viz. výše) dojde k výběru projektanta pro daný Projekt. Časový odhad jsou dva měsíce po 

dokončení Technicko-ekonomického návrhu stavby PREdi, tj. konec je Tp+3. Pokud dojde k vytvoření rámcové 

smlouvy na realizační firmy, je možné tuto část přípravné etapy zkrátit. 

Projektová dokumentace a získání povolení 

Jedná se o nejdelší etapu přípravné části. Zahrnuje kompletní vyprojektování sítí VO, vzájemnou koordinaci 

PD a je ukončena získáním potřebných povolení, dle §103 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. Podkladem jsou finální trasy synergické trasy distribučních kabelů NN od projektanta 

PREdi. Časový odhad je devět měsíců, tj. konec je Tp+12. 

Výběrové řízení realizační firmy 

Poslední etapou přípravné části je výběrové řízení na realizační firmu. Časový odhad jsou dva měsíce, tj. konec 

je Tp+14. Pokud dojde k vytvoření rámcové smlouvy na realizační firmy, je možné tuto část přípravné etapy 

vypustit a celý proces tím zkrátit. 

(c) Realizace 

Začíná zahájením staveb a trvá typicky podle složitosti od 3 do 6 měsíců. Zahájení staveb závisí na ukončení 

přípravné etapy. Pokud konec přípravné části spadá do zimního období, je termín zahájení staveb odložen do 

začátku stavební sezony.  

Zimní období, přibližně 4 měsíce, je třeba započíst v případě, že zasahuje do realizační části. 

V případě, že Projekt zahrnuje lokalitu velkých rozměrů, může být nutné realizaci jednotlivých fází rozdělit do 

více stavebních sezon. 

 

Dělení projektu na fáze 

Níže je možné rozdělení Projektu, pokud budou dodrženy všechny předpokládané doby (viz. podkapitola 

výše). V případě zkrácení nebo prodloužení jednotlivých etap se harmonogram může změnit podle výše 

zmíněných omezení. 

http://www.thmp.cz/


Místo: Praha
Objednatel: THMP, a.s.
Zhotovitel:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - název akce 

Veřejná zakázka :Obnova zařízení veřejného osvětlení  EVR

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ
celkem dílčí 

(Kč) celkem (Kč) MJ množství cena / MJ
celkem dílčí 

(Kč) celkem (Kč) MJ množství cena / MJ
celkem dílčí 

(Kč) celkem (Kč) MJ množství cena / MJ
celkem dílčí 

(Kč) celkem (Kč)

1 Demontáže 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Demontáže - agregované položky

1.1.1. Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.2. Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.3. Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.4. Demontáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.5. Demontáž přírubového stožáru 8 - 10 m vč. přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.6. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více vč. přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.7. Demontáž přírubového stožáru do 6 m bez stávajícího přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.8. Demontáž přírubového stožáru 8 -10 m bez stávajícího přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.9. Demontáž přírubového stožáru 12 m a více bez stávajícího přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.10. Demontáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.11. Demontáž svodového kabelu m 0,00 m m 0,00 m

1.1.12. Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.13. Demontáž svítidla přisazeného / nástěnného, vč. zapravení povrchu (finální úprava) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.14. Demontáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.1.15. Demontáž kabelových tras v podchodech, kompletní vč. zapravení povrchu (finální úprava) m 0,00 m m 0,00 m

1.1.16. Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích m 0,00 m m 0,00 m

1.1.17. Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 0,00 m m 0,00 m

1.1.18. Demontáž dělící skříně (samostojný pilíř) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

1.1.19. Demontáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

1.1.20. Demontáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

1.1.21.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s 
pracemi na měřené a neměřené části

kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

1.1.22.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění 
souhlasu s pracemi na měřené a neměřené části

kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

1.1.23.
Demontáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi), vč. přípojovací skříně, vč. zajištění souhlasu s 
pracemi na měřené a neměřené části

kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

1.1.24.
Demontáž převěsového lana a napájecího kabelu vč. staré chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a 
spojovacího materiálu

m 0,00 m m 0,00 m

1.1.25. Demontáž dočasného připojení EVR stožáru na staré kabelové vedení VO ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky
1.2.1. Demontáž výložníku ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.2.2. Demontáž přechodového výložníku ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.2.3. Demontáž elektrického zařízení umístěného na stožáru VO (např. veřejné hodiny) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.2.4. Demontáž neelektrického zařízení umístěného na stožáru VO (reklamy, značky) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.2.5. Demontáž svorkovnice ks 0,00 ks ks 0,00 ks

1.2.6. Demontáž přechodové svorkovnice ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Elektromontáže - agregované položky

2.1.1. Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.2. Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.3. Montáž vetknutého stožáru 12 m a více  vč. betonového pouzdrového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.4. Výměna vetknutého stožáru do 6 m ve stávajícím základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.5. Výměna vetknutého stožáru do 8-10 m ve stávajícím základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.6. Výměna vetknutého stožáru 12 m a více ve stávajícím základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.7. Montáž přírubového stožáru do 6 m vč. přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.8. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m vč. přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.9. Montáž přírubového stožáru 12 m a více  vč. přírubového základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.10. Montáž přírubového stožáru do 6 m na stávající přírubový základ ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.11. Montáž přírubového stožáru 8 -10 m  na stávající přírubový základ ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.12. Montáž přírubového stožáru 12 m a více na stávající přírubový základ ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.13. Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.14. Montáž svodového kabelu m 0,00 m m 0,00 m

2.1.15. Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.16. Montáž svítidla přisazeného / nástěnné do 20 kg , vč. zapojení, vč. kotevního materiálu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.17. Montáž převěsového svítidla vč.uchycení ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.18. Montáž řídícího modulu osvětlení na patici NEMA nebo ZHAGA ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.19.
Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí 
je tedy i uložení chráničky)

m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.1.20.
Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 v chráničce do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je 
tedy i uložení chráničky)

m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.1.21.
Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště, vč. materiálu (kabelová spojka 

šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2)
ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

2.1.22.
Montáž "T" spojky na distribuční kabel vč.vytvoření spojkoviště, materiálu, zaměření a revizní zprávy pro 
distributora el. energie

ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

2.1.23. Zabezpečení živé části svorkovnice izolací a zábranou. Norma ČSN 33 2000 4-41 ed.3 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

2.1.24. Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnících svorek m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.1.25.A
Povrchová montáž kabelu v chráničce d=25mm v provedení antivandal IK10 plast (s UV odolností) (vč. 
materiálu - vlastní chráničky, příchytek a flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do chráničky

m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.1.25.B
Povrchová montáž kabelu v nererové trubce d=25mm v provedení antivandal IK10 nerez kov (vč. materiálu - 
vlastní trubky, příchytek a flexi zakončení) na strop/stěnu, vč. zatažení kabelu do trubky

m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.1.26.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=50mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády domu / do zdi, 
vč. finálního povrchu (vč. potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu

m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.1.27.
Zhotovení drážky a uložení chráničky d=16mm až d=25mm (vč. materiálu - vlastní chráničky) do fasády 
domu / do zdi, vč. finálního povrchu (vč. potřebného zednického materiálu), vč. zatažení kabelu

m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.1.28. Výměna převěsového lana 9mm, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu na stávající kotvení m 0,00 m m 0,00 m

2.1.29.
Montáž převěsového lana 9mm a napájecího kabelu vč. nové chemické kotvy, vč. kotevního, upevňovacího a 
spojovacího materiálu

m 0,00 m m 0,00 m

2.1.30. Montáž instalační krabice (ACIDUR) na zeď/strop/fasádu/lano, vč. materiálu a zapojení kabelů ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.1.31. Montáž dělící skříně (samostojný piíř) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

2.1.32. Montáž dělící skříně (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

2.1.33. Montáž dělící skříně (vestavěná ve zdi) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

2.1.34. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostojný pilíř) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

2.1.35. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (zděný sloupek / obezděný pilíř) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

2.1.36. Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (vestavěný ve zdi) kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

2.1.37. Instalace patice EV ready vč. ukotvení a utěsnění patice s dříkem stožáru ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

2.1.38.
Instalace atypické elektroměrové skříně EV ready - ER 513/NKP7P - vč. propojení mezi pojistovou skříní a 
EM skříní včetně propojovacího kabelu a chráničky, spojovacího materiálu a uchycení do základu stožáru

ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

2.1.39. Zapojení dočasného připojení EVR stožáru na staré kabelové vedení VO ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky
2.2.1. Montáž výložníku na stožár VO / na zeď ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.2.2. Montáž nástavce / výložníku na trakční stožár ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.2.3. Montáž přechodového výložníku ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.2.4. Montáž jiného elektrického zařízení na stožár VO (např. veřejné hodiny) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.2.5. Montáž neelektrického zařízení na stožár VO (reklamy, značky) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.2.6. Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.2.7. Montáž svorkovnice pro přechodové stožáry, vč. zapojení kabelů ks 0,00 ks ks 0,00 ks

2.2.8. Pokládka korugované chráničky do dn=63mm do výkopu m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.2.9. Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.2.10. Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

2.2.11.
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. 
dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem

ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

2.2.12. Armovaný atypický základ, vč. betonu, armování (komplet) m3 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 0,00

NESYNERGICKÁ ČÁST SYNERGICKÁ ČÁST

FAZE 1 - 4 FAZE 5 - 10

NESYNERGICKÁ ČÁST SYNERGICKÁ ČÁST



3 Zemní práce 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1. Zemní práce - agregované položky

3.1.1. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.2. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.3. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.4. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x45 cm (chodník, volný terén) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.5. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x60 cm (chodník, volný terén) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.6. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.7. Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.8. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.9. Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.10. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.11. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.12. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.13. Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.14. Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm ( chodník, vozovka) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.15. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.16. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.17. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.18. Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.19. Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

3.1.20. Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 0,00 m m 0,00 m

3.1.21. Řízený protlak pod komunikací do 6m m 0,00 m m 0,00 m

3.1.22. Řízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 0,00 m m 0,00 m

3.1.23. Neřízený protlak pod komunikací do 6m m 0,00 m m 0,00 m

3.1.24. Neřízený protlak pod komunikací od 6m, včetně m 0,00 m m 0,00 m

3.1.25. Sonda v silnici 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.1.26. Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.1.27. Vyčištění stávající rezervní chráničky m 0,00 m m 0,00 m

3.1.28. Betonový žlab (dodávka a montáž) se zákrytovými deskami, zapískovaný, vč. materiálu m 0,00 m m 0,00 m

3.1.29. Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu m 0,00 m m 0,00 m

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky
3.2.1. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.2.2. Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 8-10 m, vč. rozebrání povrchu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.2.3. Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.2.4. Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.2.5. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 6 m, dle podmínek TSK ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.2.6. Zához jámy po demontáži základu stožáru do 8-10 m, dle podmínek TSK ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.2.7. Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK ks 0,00 ks ks 0,00 ks

3.2.8. Hutnicí zkoušky - na vyžádní ks 0,00 ks ks 0,00 ks

4 Ostatní práce 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1. Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů kpl 0,00 kpl 0,00 kpl 0,00 kpl 0,00

4.2.
Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle 
lhůty pro provádění Činností v terénu ,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je 
úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních dnů

den 0,00 0,00 den 0,00 0,00

4.3.
Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení 
kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro 
stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel

kpl 0,00 kpl 0,00 kpl 0,00 kpl 0,00

4.4. Vytyčení inženýrských sítí m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

4.5. Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK km 0,00 km 0,00 km 0,00 km 0,00

4.6. Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

4.7. Geometrický plán vč. potvrzení kat. úřadem kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

4.8. Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě ks 0,00 ks ks 0,00 ks

4.9.1. Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

4.9.2. Revize na odběrové místo EVR, 3x originál v tištěné podobě, vč. zprovoznění napájení z distribuční soustavy ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

4.10.
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze 
na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD

kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

4.11. DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

4.12. Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

4.13. Prořez zeleně včetně povolení h 0,00 h h 0,00 h

4.14. Odstranění náletových dřevin a keřů m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

4.15. Instalace a dodávka provizorního osvětlení včetně přípojení - výška svítidla 6m ks 0,00 ks ks 0,00 ks

4.16. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - kvalifikované h 0,00 h h 0,00 h

4.17. Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - pomocné práce h 0,00 h h 0,00 h

4.18. Výměna identifikačního štítku na stožáru včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

4.19. Vytvoření vstupního otvoru do trakčního základu a stožáru pro zatažení kabelu VO dle podmínek DPP ks 0,00 ks ks 0,00 ks

4.20. Aplikace nátěru na stožár do 6m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

4.21. Aplikace nátěru na stožár 8 - 14m vč. materiálu - RAL7021, 7005, 7038, 6009 m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

4.22. Očištění, odrezivění a odmaštění stožáru VO m2 0,00 m2 m2 0,00 m2

4.23. Doprava materiálu ze skladu THMP kpl 0,00 kpl kpl 0,00 kpl

4.24.
Oblouková ocelová zábrana ke stožáru proti najetí: trubková (prům. 60mm), vetknutá, šířka 30cm, výška nad 
zemí 40cm, pozink.

kus 0,00 kus kus 0,00 kus

4.25. Montáž obloukové zábrany, vč. betonového základu kus 0,00 kus kus 0,00 kus

4.26. Obetonování izolovaného zemnicího drátu (proti bludným proudům), včetně betonu C16/20 (nad rámec) m3 0,00 m3 m3 0,00 m3

4.27. Ochrana dřevin (bednění kolem kmenů, vyvázání větví, ochrana kořenů apod.) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

4.28. Obnova VDZ (vč. plastové barvy) m2 0,00 m2 m2 0,00 m2



5 Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)

5.1.1.
Nový držák pro zpětnou montáž doplňkového zařízení na stožár veřejného osvětlení (pokud nelze použít 
původní např. z důvodu změny průměru stožáru), ocelový žárově zinkovaný

ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.1. Příplatek za rozdíl standartního základu oproti základu EVR (armování a betonu navíc dle přílohy č. 5) ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

5.2.1.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové 
skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i 
měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či 
krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 
popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.2.2.

Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové 
skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i 
měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či 
krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 
popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU

ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.2.3.
Svorkovnice pro přechodové stožáry - s měřením (oproti 5.2.1.) obsahuje navíc elektroměr, 2x jistič, stykač, 
astrohodiny)

ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.2.4. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 4 A ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.2.5. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.2.6. Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 10 A ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál
5.3.1. kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.2. kabel CGSG 3x1,5 mm3 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.3. kabel CYKY 5x1,5 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.4. kabel CYKY 7x1,5 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.5. kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.6. kabel CGSG 3x2,5 mm3 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.7. kabel CYKY 5x2,5 mm4 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.8. kabel AYKY 4x10 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.9. kabel AYKY 4x16 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.10. kabel AYKY 4x25 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.11. kabel AYKY 4x35 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.12. kabel CYKY 4x10 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.13. kabel CYKY 4x16 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.14. kabel CYKY 4x25 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.15. kabel CYKY 4x35 mm2 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.16. kabel Cu YY 1x25 mm2 1kV m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.17. kabel Cu YY 1x10 mm2 1kV m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.18. Ocelové lanko 9mm - pro převěs m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.19. Zelenožlutý kabel pro ochranné pospojování venkovních kovových konstrucí, jádro Cu 16 mm2 laněné, délka 
max. 100 cm, zakončen lisovacími oky na obou koncích, vč. šroubů, matek a vějířových podložek

ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

5.3.20. Drát zemnící FeZn 10 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.21. Tyč zemnící K-profil FeZn 2000/50mm vč. svorky SR3b ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

5.3.22. Chránička korugovaná dn 25 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.23. Chránička korugovaná dn 50 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.24. Chránička korugovaná dn 63 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.25. Dělená chránička dn 63 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.26. Chránička korugovaná dn 110 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.3.27. Dělená chránička dn 110 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00

5.4. Ostatní materiál

5.4.1.
Rozvodná odbočovací skříň typu např. ARIA 43 / nebo podobný typ, s uzavíráním a možností příhodných 
prostupů včetně typových těsnících průchodek a s krytím IP 54 a nebo vyšší

ks 0,00 ks ks 0,00 ks

5.4.2. Beton C16/20 (nad rámec) m3 0,00 m3 m3 0,00 m3

5.4.3. Beton C20/25 (nad rámec) m3 0,00 m3 m3 0,00 m3

5.4.4.a)
Patice EV ready - atypická kompozitová patice pro sloup veřejného osvětlení RAL7021 - 400x650x1260mm 
dle přílohy č. 3, Ø = 164mm

kus 0,00 kus 0,00 kus 0,00 kus 0,00

5.4.4.b)
Patice EV ready - atypická kompozitová patice pro sloup veřejného osvětlení RAL7021 - 400x650x1260mm 
dle přílohy č. 3, Ø = 94mm

kus 0,00 kus 0,00 kus 0,00 kus 0,00

5.4.5.
Atypická elektroměrová skříň EV ready - ER 513/NKP7P, vč. vnitřního vybavení - 160x270x1140mm dle 
přílohy č. 2

kus 0,00 kus 0,00 kus 0,00 kus 0,00

5.4.6. zárazy - ochrana patice před parkujícími auty (carstop), vč. montáže ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00 ks 0,00

6 Nosný materiál (nezahrnuté v jiných položkách) - doplnit dle potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00
stožár A …. ks 0,00 ks ks 0,00 ks

stožár A v barvě RAL 7021 ks 0,00 ks ks 0,00 ks

stožár B … ks 0,00 ks ks 0,00 ks

výložník C … ks 0,00 ks ks 0,00 ks

výložník D … ks 0,00 ks ks 0,00 ks

svítidlo E … ks 0,00 ks ks 0,00 ks

svítidlo F … ks 0,00 ks ks 0,00 ks

komunikační jednotka (NOD) ks 0,00 ks ks 0,00 ks

Cena celkem 0,00 0,00 0,00 0,00



OBECNÉ POKYNY K OCENĚNÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU / VÝKAZU VÝMĚRU ÚČASTNÍKEM:

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny tak, že budou zahrnovat veškeré náklady na dodávky a montážní práce
nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí,
přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudu zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.
Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím
(shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na lešení a jiné konstrukce (např.
ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Jednotlivé položky budou dále zahrnovat náklady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení.
Součástí položek budou i nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy.
Nabídková cena musí dále zahrnovat i náklady na dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci.
(Dodavatelské dokumentace - konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro výrobu a montáž strojů a zařízení, kovových
konstrukcí, výrobků PSV, lešení, výtahů, atd.)
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – individuální zkoušky v rámci
jednotlivých profesí samostatně, dále pak příprava na komplexní zkoušky a jejich provedení. Součástí dodávky zařízení a
systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby a pro potřeby
komplexního vyzkoušení. 
Součástí dodávky zhotovitele je i příslušná průvodní dokumentace dle standardů DZS (atesty, technické parametry, návody
k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění
k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.). Dále
všechny doklady prokazující kvalitu díla.
Jednotkové ceny budou dále zahrnovat:

- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla.

- náklady na skladování, dovozné, balení, cla a zpětné odesílání obalů.
- náklady na případné údržbářské a opravárenské práce na stávajících zařízeních, které jsou konktétně dotčené realizací v 
rámci prováděcí smlouvy.
- náklady na ochranu díla až do přejímky. 
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
 - koordinace
Všechny drobné práce a materiály specificky neuvedené ve Výkazu výměr budou považovány za zahrnuté v cenách jiných
položek.



Evidenční číslo Číslo ZM Ulice EVR Synergie

600672 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná počet lamp EVR 45 bez Bělohorské

600673 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná počet lamp v synergii 89 bez Bělohorské

600674 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná počet lamp v nesynergii 148 282 bez Bělohorské

600675 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná počet lamp - výměna svítidel 171

600676 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600677 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600678 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600679 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600680 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600681 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600682 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600683 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600684 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600685 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600686 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600687 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600688 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600689 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600690 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600691 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600692 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600693 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600694 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600695 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600696 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600697 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600698 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600699 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600700 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600701 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600702 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600703 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600704 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600705 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600706 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600707 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600708 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600709 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600710 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600711 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600712 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600713 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600714 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600715 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600716 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600717 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600718 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600719 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600720 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600721 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600722 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600723 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600724 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600725 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600726 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600727 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600728 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600729 305 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600730 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600731 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600732 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600733 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600734 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600735 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600736 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600737 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600738 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600739 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600740 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600741 306 Patočkova ANO SYNERGIE

600742 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600743 306 Patočkova NE SYNERGIE

600744 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600745 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600746 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600747 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600748 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600749 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600750 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600751 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600752 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600753 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600754 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600755 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600756 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600757 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600758 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600759 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600760 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600761 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

600762 306 Patočkova NE NESYNERGIE částečná



600763 299 Bělohorská NE NESYNERGIE celková nechat

600764 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

600765 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

601356 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková nechat

601358 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková nechat

601360 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková nechat

601362 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková nechat

601364 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková nechat

601366 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková nechat

601368 296 Bělohorská NE SYNERGIE

601369 296 Bělohorská NE SYNERGIE

601370 296 Bělohorská NE SYNERGIE

601371 296 Bělohorská NE SYNERGIE

601372 296 Bělohorská NE SYNERGIE

601373 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601374 296 Bělohorská ANO SYNERGIE

601375 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601376 296 Bělohorská NE SYNERGIE

601377 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601378 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601379 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601380 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601381 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601382 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601383 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601384 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601385 296 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601386 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601387 297 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601388 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601389 297 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601390 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601391 297 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601392 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601393 297 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601394 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601395 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601396 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601397 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601398 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601399 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601400 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601401 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601402 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601403 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601404 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601405 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601406 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601407 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601408 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601409 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601410 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601411 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601412 297 Bělohorská NE SYNERGIE

601413 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601414 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601415 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601416 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601417 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601418 297 Bělohorská ANO SYNERGIE

601419 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601420 298 Bělohorská ANO SYNERGIE

601421 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601422 298 Bělohorská NE SYNERGIE

601423 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601424 298 Bělohorská NE SYNERGIE

601425 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601426 298 Bělohorská ANO SYNERGIE

601427 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601428 298 Bělohorská ANO SYNERGIE

601429 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601430 298 Bělohorská ANO SYNERGIE

601431 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601432 298 Bělohorská ANO SYNERGIE

601433 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601434 298 Bělohorská ANO SYNERGIE

601435 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601436 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

601437 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601438 299 Bělohorská NE SYNERGIE

601439 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601440 299 Bělohorská NE SYNERGIE

601441 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601442 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

601443 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601444 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

601445 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

601446 299 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601447 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

601448 299 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601449 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

601450 299 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601451 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

601452 299 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601454 299 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

601455 299 Bělohorská ANO SYNERGIE



601457 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

601459 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

601483 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

601627 297 Bělohorská NE SYNERGIE nechat

601628 297 Bělohorská NE SYNERGIE nechat

601902 296 Gymnastická NE NESYNERGIE celková

601923 296 Za Strahovem NE NESYNERGIE celková

601924 296 Za Strahovem NE NESYNERGIE celková

601925 296 Za Strahovem NE NESYNERGIE celková

601926 296 Za Strahovem NE NESYNERGIE celková

601928 296 Nad Závěrkou NE NESYNERGIE celková

601929 296 Nad Závěrkou NE NESYNERGIE celková

601930 296 Nad Závěrkou NE NESYNERGIE celková

601931 296 Nad Závěrkou NE NESYNERGIE celková

601932 296 Nad Závěrkou NE SYNERGIE

601933 296 Smiřického NE NESYNERGIE celková

601939 296 Za Strahovem NE SYNERGIE

601940 296 Za Strahovem ANO SYNERGIE

601941 296 Za Strahovem ANO SYNERGIE

601942 296 Za Strahovem NE SYNERGIE

601943 296 Za Strahovem NE SYNERGIE

601944 296 Za Strahovem NE SYNERGIE

601945 296 Za Strahovem NE SYNERGIE

601946 296 Za Strahovem NE SYNERGIE

601947 296 Za Strahovem NE NESYNERGIE celková

601948 296 Za Strahovem NE NESYNERGIE celková

601949 296 Za Strahovem ANO SYNERGIE

601950 296 Za Strahovem NE SYNERGIE

601951 296 Za Strahovem ANO SYNERGIE

601952 296 Za Strahovem NE NESYNERGIE celková

602041 305 Pod Královkou NE SYNERGIE

602042 296 Pod Královkou NE NESYNERGIE celková

602043 305 Pod Královkou NE SYNERGIE

602044 296 Pod Královkou NE NESYNERGIE celková

602045 305 Pod Královkou NE SYNERGIE

602046 296 Pod Královkou NE NESYNERGIE celková

602047 305 Pod Královkou NE SYNERGIE

602048 296 Pod Královkou NE SYNERGIE

602049 305 Pod Královkou NE SYNERGIE

602050 296 Pod Královkou NE NESYNERGIE celková

602051 305 Pod Královkou NE SYNERGIE

602052 296 Pod Královkou NE NESYNERGIE celková

602053 305 Pod Královkou NE NESYNERGIE celková

602054 296 Pod Královkou NE NESYNERGIE celková

602055 296 Šlikova NE SYNERGIE

602056 296 Šlikova NE SYNERGIE

602057 296 Šlikova NE SYNERGIE

602058 296 Šlikova ANO SYNERGIE

602059 296 Šlikova NE SYNERGIE

602060 296 Šlikova NE SYNERGIE

602061 296 Šlikova ANO SYNERGIE

602062 296 Šlikova NE SYNERGIE

602063 382 Šlikova NE SYNERGIE

602064 382 Šlikova NE SYNERGIE

602065 382 Šlikova ANO SYNERGIE

602066 382 Šlikova ANO SYNERGIE

602067 382 Šlikova NE SYNERGIE

602068 382 Šlikova NE SYNERGIE

602069 382 Šlikova ANO SYNERGIE

602070 382 Šlikova ANO SYNERGIE

602071 382 Šlikova NE SYNERGIE

602072 382 Šlikova NE SYNERGIE

602073 382 Šlikova NE NESYNERGIE celková

602074 382 Šlikova NE NESYNERGIE celková

602075 296 Heleny Malířové NE SYNERGIE

602076 296 Heleny Malířové ANO SYNERGIE

602077 296 Heleny Malířové ANO SYNERGIE

602078 296 Heleny Malířové NE SYNERGIE

602079 296 Heleny Malířové NE NESYNERGIE celková

602080 296 Heleny Malířové NE NESYNERGIE celková

602081 298 Konecchlumského NE NESYNERGIE celková

602421 305 Slavníkova NE NESYNERGIE celková

602422 305 Mládeže ANO SYNERGIE

602423 305 Mládeže NE SYNERGIE

602424 305 Mládeže NE SYNERGIE

602425 305 Mládeže NE SYNERGIE

602426 305 Mládeže ANO SYNERGIE

602433 305 Junácká NE NESYNERGIE celková

602434 305 Junácká NE NESYNERGIE celková

602435 305 Junácká NE NESYNERGIE celková

602446 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602447 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602448 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602449 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602450 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602451 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602452 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602453 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602454 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková

602455 305 Kolátorova NE NESYNERGIE celková



602456 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602457 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602458 305 Pod Marjánkou ANO SYNERGIE

602459 305 Pod Marjánkou ANO SYNERGIE

602460 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602461 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602462 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602463 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602464 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602465 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602466 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602467 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602468 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602469 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602470 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602471 305 Pod Marjánkou ANO SYNERGIE

602472 305 Pod Marjánkou ANO SYNERGIE

602473 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602474 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602475 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602476 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602477 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602478 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602479 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602480 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602481 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

602482 305 Pod Marjánkou ANO SYNERGIE

602483 305 Pod Marjánkou NE SYNERGIE

602484 305 Jílkova NE SYNERGIE

602485 305 Jílkova NE SYNERGIE

602486 305 Jílkova ANO SYNERGIE

602487 305 Jílkova ANO SYNERGIE

602488 305 Jílkova NE SYNERGIE

602489 305 Jílkova NE NESYNERGIE celková

602490 305 Jílkova NE NESYNERGIE celková

602491 305 Jílkova NE NESYNERGIE celková

602492 305 Skupova ANO SYNERGIE

602493 305 Skupova NE NESYNERGIE celková

602494 305 Skupova NE NESYNERGIE celková

602495 305 Skupova NE NESYNERGIE celková

602496 305 Svojsíkova NE NESYNERGIE celková

602497 305 Svojsíkova NE NESYNERGIE celková

602498 305 Svojsíkova NE NESYNERGIE celková

602499 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602500 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602501 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602502 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602503 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602504 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602505 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602506 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602507 305 Pod Drinopolem NE NESYNERGIE celková

602516 305 Slavníkova NE NESYNERGIE částečná

602517 305 Slavníkova NE NESYNERGIE částečná

602518 305 Slavníkova NE NESYNERGIE částečná

602519 305 Slavníkova NE NESYNERGIE částečná

602520 305 Slavníkova NE NESYNERGIE částečná

602521 306 Břevnovská ANO SYNERGIE

602522 306 Břevnovská NE SYNERGIE

602523 306 Břevnovská ANO SYNERGIE

603702 296 Liborova NE SYNERGIE

603703 296 Liborova NE SYNERGIE

603704 296 Liborova ANO SYNERGIE

603705 296 Liborova ANO SYNERGIE

603706 296 Liborova NE SYNERGIE

603707 296 Liborova NE NESYNERGIE celková

603708 296 Liborova NE NESYNERGIE celková

603709 296 Liborova NE NESYNERGIE celková

603711 296 Závěrka NE SYNERGIE

603712 296 Závěrka NE SYNERGIE

603713 296 Závěrka NE SYNERGIE

603714 296 Závěrka NE SYNERGIE

603715 296 Závěrka NE SYNERGIE

603716 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603717 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603718 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603719 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603720 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603721 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603722 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603723 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603724 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603725 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková

603726 382 Fastrova NE NESYNERGIE celková



603727 382 Tejnka NE SYNERGIE

603728 382 Tejnka NE SYNERGIE

603729 382 Tejnka NE SYNERGIE

603730 382 Tejnka NE SYNERGIE

603916 382 Vodňanského NE NESYNERGIE celková

603917 382 Vodňanského NE SYNERGIE

603918 382 Vodňanského NE SYNERGIE

603919 382 Vodňanského ANO SYNERGIE

603920 382 Kutnauerovo náměstí ANO SYNERGIE

603921 382 Kutnauerovo náměstí NE SYNERGIE

603922 382 Kutnauerovo náměstí NE SYNERGIE

603923 382 Kutnauerovo náměstí NE SYNERGIE

603924 382 Kutnauerovo náměstí NE SYNERGIE

603925 382 Kutnauerovo náměstí NE NESYNERGIE celková

603926 382 Kutnauerovo náměstí NE NESYNERGIE celková

603930 382 Kochanova NE SYNERGIE

603931 382 Kochanova NE SYNERGIE

603932 382 Kochanova NE SYNERGIE

603933 297 Kochanova NE SYNERGIE

603934 382 Zúžená NE NESYNERGIE celková

603935 382 Zúžená NE NESYNERGIE celková

603936 382 Hošťálkova NE SYNERGIE

603937 382 Hošťálkova ANO SYNERGIE

603938 382 Hošťálkova ANO SYNERGIE

603939 382 Hošťálkova NE SYNERGIE

603982 733 Štefkova NE NESYNERGIE částečná

603984 733 Hošťálkova NE NESYNERGIE částečná

603985 733 Hošťálkova NE NESYNERGIE částečná

603986 733 Hošťálkova NE NESYNERGIE částečná

603987 733 Hošťálkova NE NESYNERGIE částečná

603988 733 Hošťálkova NE NESYNERGIE částečná

603989 733 Hošťálkova NE NESYNERGIE částečná

604030 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604031 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604032 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604033 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604034 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604035 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604036 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604037 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604038 733 Šultysova NE NESYNERGIE částečná

604039 382 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604040 382 8. listopadu NE SYNERGIE

604041 382 8. listopadu NE SYNERGIE

604042 382 8. listopadu ANO SYNERGIE

604043 382 8. listopadu ANO SYNERGIE

604044 382 8. listopadu ANO SYNERGIE

604045 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604046 382 8. listopadu NE SYNERGIE

604047 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604048 382 8. listopadu NE SYNERGIE

604049 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604050 382 8. listopadu NE SYNERGIE

604051 733 8. listopadu NE SYNERGIE

604052 733 8. listopadu ANO SYNERGIE

604053 733 8. listopadu ANO SYNERGIE

604054 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604055 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604056 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604057 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604058 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604059 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604060 733 8. listopadu NE SYNERGIE

604061 733 8. listopadu NE SYNERGIE

604062 733 8. listopadu ANO SYNERGIE

604063 733 8. listopadu NE SYNERGIE

604064 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604065 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604066 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604067 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604068 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604085 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE částečná

604086 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE částečná

604087 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE částečná

604088 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE částečná

604089 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE částečná

604090 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE celková

604091 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE celková

604092 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE celková

604093 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE celková

604094 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE celková

604095 733 Dvořeckého NE NESYNERGIE celková

604096 733 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

604097 298 U kaštanu NE NESYNERGIE celková

604098 733 U kaštanu ANO SYNERGIE

604099 733 U kaštanu NE SYNERGIE

604100 733 U kaštanu NE SYNERGIE

604101 733 U kaštanu NE SYNERGIE

604102 733 U kaštanu NE SYNERGIE



604103 733 Říčanova NE NESYNERGIE celková

604104 733 Říčanova NE NESYNERGIE celková

604105 733 Říčanova NE NESYNERGIE celková

604106 733 Říčanova NE NESYNERGIE celková

604107 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604108 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604109 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604110 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604111 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604112 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604113 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604114 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604115 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604116 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604117 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604118 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604119 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604120 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604121 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604122 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604123 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604124 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604125 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604126 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604127 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604128 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604129 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604130 733 Pětipeského NE NESYNERGIE částečná

604131 733 Štefkova NE NESYNERGIE částečná

604132 733 Štefkova NE NESYNERGIE částečná

604133 733 Štefkova NE NESYNERGIE částečná

604134 733 Štefkova NE NESYNERGIE částečná

604135 733 Štefkova NE NESYNERGIE částečná

604136 733 Štefkova NE NESYNERGIE částečná

604137 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604138 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604139 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604140 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604141 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604142 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604143 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604144 733 Řečického NE NESYNERGIE celková

604145 733 Říčanova NE NESYNERGIE částečná

604146 733 Řečického NE NESYNERGIE částečná

604147 733 Řečického NE NESYNERGIE částečná

604148 733 Řečického NE NESYNERGIE částečná

604149 733 Řečického NE NESYNERGIE částečná

605470 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

605471 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615514 305 Nad Kajetánkou NE SYNERGIE

615515 305 Nad Kajetánkou NE SYNERGIE

615516 305 Nad Kajetánkou ANO SYNERGIE

615517 305 Nad Kajetánkou ANO SYNERGIE

615518 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615519 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615520 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615521 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615522 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615523 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615524 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615525 305 Nad Kajetánkou NE SYNERGIE

615526 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

615527 305 Nad Kajetánkou ANO SYNERGIE

615528 305 Nad Kajetánkou ANO SYNERGIE

615529 305 Nad Kajetánkou NE NESYNERGIE celková

616039 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

616040 298 Bělohorská NE NESYNERGIE celková

616041 382 8. listopadu NE NESYNERGIE celková

616070 296 Šlikova NE SYNERGIE

616793 305 Pod Marjánkou NE NESYNERGIE celková

616804 305 Kolátorova NE NESYNERGIE částečná

616805 305 Kolátorova NE NESYNERGIE částečná

616905 299 Bělohorská ANO SYNERGIE

616906 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616907 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616908 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616909 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616910 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616911 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616912 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616913 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616914 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616915 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616916 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616917 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

616918 299 Bělohorská NE NESYNERGIE částečná nechat

617027 382 Vodňanského NE NESYNERGIE celková

617029 296 Za Strahovem ANO SYNERGIE

618355 306 Břevnovská ANO SYNERGIE

618356 306 Břevnovská ANO SYNERGIE

619175 296 Patočkova NE NESYNERGIE částečná

618652 296 Závěrka NE NESYNERGIE celková
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POPIS LAMPY EVR  

 

 Lampa EVR je lampa veřejného osvětlení, která je připravena pro pozdější instalaci nabíječky 

elektromobilů na stožár a zajištění napájení nabíječky přímo ze stožáru. 

 

Světelné místo EVR je tvořeno zpravidla základem stožáru, bezpaticovým stožárem s elektrovýzbrojí, 

výložníkem (pokud je použit) s jedním nebo více svítidly a paticovou částí.  

Paticovou část tvoří přípojková pojistková skříň dle standardu PRE a elektroměrová skříň vč. vybavení 

(hlavní jistič jednofázový pro VO (který ale nemusí být osazen) a hlavní jistič a elektroměr 3-fázový pro nabíječku). 

Tyto 2 skříně jsou překryty umělohmotnou paticí, nad kterou se v budoucnu osadí elektronabíječka.  

Stožár (dřík, výložník, svítidla, svorkovnice, základ, ovládání) patří do nesynergické části projektu, paticová 

část patří do synergické části projektu. 

Orientační rozměr a hmotnost nabíječky (dobíjecí stanice - wallboxu) je cca 55 x 45 x 25 cm, hmotnost na 

úrovni 5-10 kg, výkon dle možností kapacity distribuční sítě (standardně cca. 1x22kW nebo 2x11kW, výjimečně 

až 2x22kW). 
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1 UMÍSTĚNÍ LAMP EVR 

 Stožáry se v souladu s ČSN 73 6005 umísťují na komunikacích do části přidruženého prostoru: 

(nezpevněná část, pomocný pás, chodník /pás pro pěší/, cyklistický pás) do zájmových pásem podzemních vedení 

a s ohledem na ně, v souvislosti s elektromobilitou co nejblíže k parkovacímu stání, min. tak, aby hrana patice 

nebyla blíže než 0,5 m od obrubníku.  

 Mezi stožárem EVR a parkovacím místem by neměla být průchozí zóna chodníku, aby v případě připojení 

auta k nabíječce nabíjecí kabel nebyl překážkou pro chodce. 

 

Umístění EVR v chodníku, při podélném stání aut pouze na komunikaci: 

- Delší strana patice bude natočena podélně s komunikací, stožár natočen tak, aby dvířka stožáru byla 

přístupná z chodníku 

 

Umístění EVR v chodníku, při kolmém stání aut pouze na komunikaci: 

- Delší strana patice bude natočena podélně s komunikací, stožár natočen tak, aby dvířka stožáru byla 

přístupná z chodníku. Pokud stožár bude umístěn blíže než 1m od vozovky, je vhodné patici ochránit 

gumovými zárazy umístěnými 1m před paticí nebo mechanickou ochranou.  

 

Umístění EVR v chodníku, při kolmém stání aut na chodníku v těsné blízkosti patice: 

- Delší strana patice bude natočena kolmo ke komunikaci, stožár natočen tak, aby dvířka stožáru byla na 

straně proti jízdy vozidel, pojistková skříň umístěná na straně chodníku 

- Patici je vhodné ochránit před nabouráním mechanickou zábranou nebo gumovými zárazy 

přišroubovanými k povrchu komunikace. Gumové zárazy je vhodné umístit ze 3 stran patice, z boku 

patice 0,5m od hrany patice, ze strany komunikace ve vzdálenosti 1m od hrany patice 
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2 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ LAMPY EVR 

2.1 STOŽÁRY 

1. Stožáry budou vyrobeny z oceli třídy S235 případně S355. 

2. Osvětlovací stožár obsahuje podzemní vetknutou část s prostorem pro vstup kabelů VO, nadzemní část 

tvořenou dříkem a případně výložníkem a svítidlem. Na dřík se ve výšce nad 2m můžou umístit doplňky 

(plechové dopravní značky, vánoční dekory, reklamy, zařízení městské infrastruktury apod.), dle množství 

a typu doplňků musí být stožár na toto zatížení dimenzován. V dříku musí být dvířka a prostor pro 

umístění stožárové elektrické výzbroje. 

3. Každý stožár musí být nadimenzován na toto min. standardní zatížení: obloukový výložník 2-ramenný 

/2500mm 5°/90°, Ø 114mm, 2x svítidlo (každé 14kg a návětrná plocha 0,15m2), doplněk - reklamní 

plocha (šířka 80 cm x výška 120 cm; 14kg) jednostranně vyložená ve výšce 3,5m (spodní hrana), otvor 

velikosti 22mm ve výšce 5m nad zemí, vánoční dekor o prodyšné ploše 1,2m2 a hmotnosti 10 kg a 

nabíječka o rozměrech cca. 55x45x25cm a hmotnosti cca. 8 kg. 

4. Povoleno je i použití přírubových stožárů, kdy stožár nemá podzemní část, ve spodní části má přírubu, 

která se upevní ke stoličce zabudované v těle základové části. 

5. Pro nově zřízená nebo rekonstruovaná světelná místa lze použít jen stožáry o jmenovitých výškách 5, 6, 

8, 10, 12, 14 m nebo jiných správcem schválených stožárů, které jsou součástí osvětlení v historických 

částech nebo atypických světelných míst (v souladu s architektonickým záměrem).  

6. Stožáry budou opatřeny protikorozní ochrannou žárovým zinkováním dle EN 1461 oboustranně (vnitřní i 

vnější část stožáru). Spodní část stožáru do výšky 10 cm nad terén se opatří speciálním antikorozním 

nátěrem. 

7. Pro stožáry VO se používají zpravidla stožáry bezpaticové.   

8. Stožáry musí mít dolní okraj otvoru pro přístup k elektrické výzbroji, pojistkám či elektroměru min. 600 

mm nad úrovní vetknutí. Otvor pro dvířka pro elektrovýzbroj VO musí mít rozměry: šířku min. 90 mm a 

výšku 400 až 700 mm. Dvířka stožáru musí být záměnná a uzavíratelná korozi odolným jednotným 

závěrem schváleným správcem (standardně typu velké D).  

9. Pokud jsou stožáry VO osazeny v exponovaném místě (např. u kolmého stání), kde hrozí jejich poškození 

projíždějícími nebo parkujícími vozidly, je vhodné vybudovaní mechanické zábrany (např. svodidla nebo 

gumové zárazy) na jejich ochranu. 

10. Štítek stožáru je standardně umístěn na dříku stožáru, nad případnou paticí, viditelný z ulice (při 

následném umístění nabíječky je nutné umístit nabíječku nad štítek). Standardní výška umístění je cca 

1,4m až 1,8 m nad zemí. Štítek se na stožár lepí:  

- jednosložkové lepidlo na bázi silanem modifikovaného polymeru s vysokou viskozitou a 

výbornou stabilitou housenky, které vytvrzuje vzdušnou vlhkostí na trvale pružnou 

hmotu. 

- metakrylátové konstrukční, rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení 

kovů, kompozit, termoplastů 

- akrylová pěnová (gelová) oboustranná páska AFT 
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2.2 ZÁKLADY STOŽÁRŮ EVR 

1. Základy pro všechny typy stožárů veřejného osvětlení řeší dokumentace stavby v souladu s technickými 

listy výrobců stožárů. Základy jsou betonové, s výztuží, min. třída betonu C20/25. Pro přírubové stožáry 

mohou být i součástí konstrukce jiného objektu (mostní objekt apod.). Musí v nich být vynechán volný 

prostor pro kabelové vedení a uzemnění v místě vstupu do stožáru. Pro stožáry EVR musí být základ 

přizpůsoben požadavkům a parametrům napájecího kabelového vedení NN o pr. 240 mm2 a to 

přicházejícím ze směru od chodníku. 

2. Kabely nesmí být v žádném případě v základech zabetonovány.  

3. Pro pouzdrové základy platí: usazení stožáru do základu se provádí zasunutím do pouzdra, zaklínuje se 

dřevěnými klíny a po vyrovnání obsype a zhutní. Vložení do pouzdra je možno provést po době vytvrzení 

betonu. Pouzdro nesmí být z porézního materiálu, doporučuje se umělohmotné pouzdro, vnitřní průměr 

pouzdra bude o cca. 10cm větší než průměr stožáru. Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z 

keramického nebo plastového materiálu (dlaždice). Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra 

stožáru musí být spádový směrem ven z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách betonového základu, 

lze použít např. korugovanou chráničku Ø 110 mm. Kabely VO musí být v místě vstupu do dříku stožáru 

(cca 0,2 m před betonovým základem a 0,3 m za otvorem uvnitř dříku stožáru) ochráněny korugovanou 

chráničkou Ø 40 mm. 

4. Vzorové základy stožárů jsou uvedeny v dokumentu dle statického návrhu f. Losík z října 2021. 

 

2.3 PATICE STOŽÁRŮ EVR 

1. Patice musí zajišťovat min. krytí IP 43 s mechanickou odolností IK10. 

2. Patice stožáru musí být dvoudílná. Dvířka patice musí umožňovat snadný přístup k elektrické výzbroji, 

pojistkové části či elektroměrové části a musí odkrývat celou část.   

3. Dolní okraj dvířek musí být nejméně 600 mm nad úrovní vetknutí. Dvířka patic musí být uzavíratelná 

zámkem na jednotný zámek správce (velké D). 

4. Orientační půdorysné rozměry patice jsou 40 x 60, výška patice 120 cm. Průměr otvoru v horní části 

patice pro stožár bude o min. 1,5 cm větší, než je průměr stožáru. 

5. Patice stožárů musí být zajištěny proti pootočení, např. zapuštěním v terénu do hloubky 30 mm až 50 

mm (litý asfalt, dlažba, zemina) a musí být uloženy na pevný základ pro zabránění zapadání patice. Musí 

být zabráněno zatékáním vody mezi dřík stožáru a paticí.  

6. Veškeré rozvody uvnitř patice či stožáru nesmí být vedeny holými vodiči, kabely musí být chráněny před 

mechanickým poškozením, musí být dodrženy dovolené poloměry ohybu, nesmí dojít k poškození izolace 

např. ostrými hranami pohybem stožáru nebo kabelu.  

 

2.4 VÝZBROJ – SVORKOVNICE STOŽÁRU EVR 

1. Elektrická výzbroj musí umožňovat připojení hliníkových i měděných kabelů do průřezu 35 mm2. Musí 

být opatřena ochrannou svorkou pro připojení ochranného vodiče a provedena tak, aby namontováním 

do prostoru stožáru bylo zajištěno vodivé spojení neživých částí stožáru a elektrovýzbroje.  
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2. Součástí elektrické výzbroje je jistící prvek svítidla a jiného připojeného zařízení. Výzbroj musí mít 

prostorovou rezervu 150mm pro pozdější instalaci jistících nebo ovládacích přístrojů pro doplňky 

instalované na stožáry. 

3. Podle ČSN 33 2000-7-714 ed.2 Venkovní světelné instalace, Všeobecné předpisy, musí mít elektrické 

zařízení stupeň ochrany krytem, daný konstrukcí nebo instalací, nejméně IP 43. Dále Ochrana před 

nebezpečným dotykem živých částí musí být navíc zřízena ochrana před přímým dotykem, jsou-li dveře 

otevřené, buď použitím zařízení se stupněm ochrany krytem nejméně IP 2X nebo XXB daným konstrukcí 

nebo instalací, nebo umístěním zábrany nebo přepážkou poskytující stejný stupeň ochrany krytem. 

4. Každý světelný zdroj pro trvale zapojené VO musí být samostatně jištěn. K jištění svítidel se používají jistící 

prvky montované na DIN lištu – pojistkové spodky + pojistková pouzdra na trubičkové pojistky.  

5. Z ER do svorkovnice stožáru bude veden průchodkou přes skříň ER měděný kabel 3x2,5, do stožárové 

výzbroje bude veden přes dvířka stožáru. „Svodový“ kabel mezi svorkovnicí a svítidlem VO bude 5-žilový 

(5x1,5) vnitřkem stožáru, resp. více svodů v případě více svítidel na jednom stožáru. Jištění jednofázové, 

ostatní fáze budou sloužit pro pozdější případnou komunikaci se svítidlem. 

 

 

3 SVÍTIDLA 

1. Návrh nových svítidel LED bude proveden na základě světelně-technického výpočtu. Svítidla musí být 

vybavena komunikačním zařízením a zaintegrována do centrálního řídicího systému správce VO.  

2. Spínání svítidel bude zajištěno individuálné z řídicího systému VO, pomocí MASH sítě 

3. Svítidla budou splňovat požadavky Standardu pražského svítidla 

 

 

4 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA INSTALACE LAMP EVR 

1. Stožáry EVR budou provozovány pod trvalým napětím, ovládání svítidel bude individuálně z řídicího 

systému správce 

2. Napájení VO lamp EV ready bude z distribučního kabelu NN (smyčkové připojení) o průřezu 240 mm2. 

3. Kabel mezi SP a ER povede přímo, uvnitř patice, mimo prostor revizních dvířek stožáru (nesmí omezit 

přístup do svorkovnice stožáru). Průchodky z SP nebo do ER nesmí vyúsťovat přímo proti stožáru, budou 

umístěny blíže k rohu skříně. 

4. Stožáry rozbočné – pokud rozbočným stožárem byl stožár, ze kterého se nově stává EVR, rozbočným 

stožárem se stane nejblíže možný stožár VO. 

5. Případný kabel z ER do nabíječky (ideálně CYKY 4x10 nebo 4x16) bude veden po povrchu stožáru, tj. z ER 

přes otvor v patici rovnou do nabíječky. Umístění dobíječky bude relativně blízko patice. To je 

preferované řešení. Druhým řešením je vedení kabelu uvnitř stožáru, v tom případě je nutné provést do 

stožáru nový otvor v místě umístění nabíječky – nutno ověřit výrobcem stožárů. 

6. Uzemnění VO a PREdi je vhodné v místních případech propojit. 
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7. Vedle lampy EV ready bude položen kabel VO ve stávající trase, u lampy EVR bude v zemi délková rezerva 

pro možné pozdější napojení lampy EVR opět na rozvody VO. 

8. Lampou EVR nemůže být sdružený stožár trakce a VO 

9. Pokud existuje řada lamp za sebou, je vhodné, aby každá 3-4 byla standardní lampa VO 

 

 

5 OBECNÁ SCHÉMATA ZAPOJENÍ 

 

Obecné schéma přípojkové a elektroměrové části EVR: 
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Identifikace objektu

Projektant stavebně konstrukčního řešení

Losík statika, s.r.o.

Hlavní město Praha

 

1. Popis objektu 
Projektová dokumentace se týká návrhu a posouzení pro EVR (electric vehicle ready) stožáry. Dokumentace byla 
zpracována pro 5 kategorií stožárů – dle jejich výšky 5 m, 6 m, 8 m, 10 m a 12 m. Návrh je dle požadavku investora 
proveden pro případ, že na stožárech budou umístěny reklamní cedule o rozměrech 80 cm x 120 cm. Tyto reklamy 
budou umístěny ve výšce 3 - 5 m nad zemí. 

Reklama může být na stožáru umístěná v pozici č.1 i č.2 dle následujícího schématu: 

 
Stožáry výšek 5 m a 6 m jsou uvažovány bez výložníku. 

Stožáry výšek 8 m, 10 m a 12 m jsou uvažovány s výložníkem s délkou vyložení 2,5 m. 

Pro výpočet zatížení jsou všechny kategorie stožárů zařazeny do 2. větrné oblasti (Praha) a II.kategorie terénu. 
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2. Základy 

2.1 Použité materiály 

Beton:  C 20/25 – XC3 

Výztuž:  B500B 

Krytí:  min. 75 mm od země 

  Min. 40 mm od stěn a vrchní strany 

Ocel S235 / PVC 

2.2 Základy pro EVR stožáry 5 m 

Základy pro tuto kategorii stožárů mají půdorysné rozměry 600 x 600 mm a výšku 900 mm. Uprostřed základu bude 
zabetonovaná trubka (ocel/PVC) ⌀250 mm přes celou hloubku a napříč základem budou vedeny trubky (ocel/PVC) 
⌀100 mm pro kabely V. O. Výztuž je provedena pomocí třmínků ⌀10 mm. 

2.3 Základy pro EVR stožáry 6 m 

Základy pro tuto kategorii stožárů mají půdorysné rozměry 600 x 600 mm a výšku 1000 mm. Uprostřed základu 
bude zabetonovaná trubka (ocel/PVC) ⌀250 mm do hloubky 900 mm a napříč základem budou vedeny trubky 
(ocel/PVC) ⌀100 mm pro kabely V. O. Výztuž je provedena pomocí třmínků ⌀10 mm. 

2.4 Základy pro EVR stožáry 8 m 

Základy pro tuto kategorii stožárů mají půdorysné rozměry 900 x 900 mm a výšku 1200 mm. Uprostřed základu 
bude zabetonovaná trubka (ocel/PVC) ⌀300 mm do hloubky 1000 mm a napříč základem budou vedeny trubky 
(ocel/PVC) ⌀100 mm pro kabely V. O. Výztuž je provedena pomocí třmínků ⌀10 mm. 

2.5 Základy pro EVR stožáry 10 m 

Základy pro tuto kategorii stožárů mají půdorysné rozměry 950 x 950 mm a výšku 1400 mm. Uprostřed základu 
bude zabetonovaná trubka (ocel/PVC) ⌀300 mm do hloubky 1200 mm a napříč základem budou vedeny trubky 
(ocel/PVC) ⌀100 mm pro kabely V. O. Výztuž je provedena pomocí třmínků ⌀10 mm. 

2.6 Základy pro EVR stožáry 12 m 

Základy pro tuto kategorii stožárů mají půdorysné rozměry 1000 x 1000 mm a výšku 1700 mm. Uprostřed základu 
bude zabetonovaná trubka (ocel/PVC) ⌀300 mm do hloubky 1500 mm a napříč základem budou vedeny trubky 
(ocel/PVC) ⌀100 mm pro kabely V. O. Výztuž je provedena pomocí třmínků ⌀10 mm. 
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3. Použité dokumenty a normy 
Schéma tvaru základu 

Katalogový list SVO 

ČSN EN 1990 : Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 : Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 : Navrhování betonových konstrukcí 

4. Závěr 
Budou použity prvky dimenzí navržených ve statickém výpočtu. V případě změny podmínek uvažovaných 
ve statickém výpočtu nebo nesouladu použitých podkladů se skutečným stavem konstrukce musí být statický 
výpočet upraven. Změny budou konzultovány se statikem. 

Provádění ocelových konstrukcí se bude řídit dle ČSN EN 1090-2. 

Dodavatel stavby nese odpovědnost za použití dočasných vzpěr a stabilitu konstrukce až do dokončení montáže a 
uložení nosných prvků. Budou dodržovány zásady BOZP, které stanoví koordinátor BOZP. 

 

 

V Praze 14. října 2021 

 

 

          Ing. Daniel Marek 

 

 

Seznam příloh 

Statický výpočet 

1- Výkres základu stožáru 5 m 

2- Výkres základu stožáru 6 m 

3- Výkres základu stožáru 8 m 

4- Výkres základu stožáru 10 m 

5- Výkres základu stožáru 12 m 
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V Praze 14. října 2021 

 

 

          Ing. Daniel Marek 

 

 

Seznam příloh 

Statický výpočet 

1- Výkres základu stožáru 5 m 

2- Výkres základu stožáru 6 m 

3- Výkres základu stožáru 8 m 

4- Výkres základu stožáru 10 m 

5- Výkres základu stožáru 12 m 
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I. ÚVOD 

Verze dokumentu popisuje aktuálně podporovanou technickou specifikaci komunikačních 
členů svítidel, které musí umožňovat začlenění do řídicího systému Zadavatele. Zadavatel si 
vyhrazuje právo na změnu této technické specifikace.  
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II. TECHNICKÁ DATA 

 

PŘIPOJENÍ 7-pin NEMA patice (ANSI C136.41) 

RF KOMUNIKACE 868 MHZ self-healing mesh síť (CEPT/ERC/REC 70-03),  

ROZHRANÍ DALI 2 

MAX. SPÍNANÝ PROUD max. 16 A (AC1) 

VLASTNÍ SPOTŘEBA 1 VA max. 

OCHRANA DAT min. 128-bit AES šifrování 

PRACOVNÍ TEPLOTA -40 oC  až +50 oC 

JMENOVITÉ NAPĚTÍ 220  240 VAC, 50  60 Hz 

STUPEŇ KRYTÍ IP66 

TŘÍDA OCHRANY Třída II 

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA DM 6kV 

ROZMĚRY Ø 84mm, max. výška 120 mm 

ŘÍZENÍ software umožňující dálkovou konfigurací, monitorování, řízení  

a hlášení, OTA (Over the Air) aktualizace softwaru, bez potřeby 

kabelů, počítačů a programů třetích stran, FOTA (Firmware over 

the Air) aktualizace pro odstranění chyb a přidávání dalších funkcí 

do zařízení. 

Záruka 5 let 



Tabulka k doplnění pro SVÍTIDLO A

IDENTIFIKACE A TECHNICKÉ  PARAMETRY SVÍTIDLA: Doplní účastník
Výrobce svítidla: nevyplňovat
Typové označení svítidla: nevyplňovat
Obj. číslo: nevyplňovat

Parametr Označení Požadavek Nabídka
Konstrukce

Způsob montáže -

na dřík stožáru nebo 
výložník, d=60mm, 

bez přídavné 
konstrukce

x

Těleso svítidla - hliníkový odlitek x
Povrchová úprava - barva - nevyplňovat x
Světelně činný kryt - tvrzené ploché sklo x
Stupeň mechanické odolnosti IK x
Stupeň krytí IP x
Vyměnitelný předřadník - ANO x
Vyměnitelný světelný zdroj - ANO x
Elektrické parametry
Napájecí napětí U 230V/50Hz x
Jmenovitý příkon svítidla P x
Vnější patice pro řídící a komunikační modul - nevyplňovat x
Ochrana proti přepěťovým špičkám UOC ≥ 10kV x
Světelně-technické parametry
Doba života L90B10 při Ta = 25°C L90B10 ≥ 100 000 h L90B10 x
Svítidlo je osazeno doplňkovým prvkem pro omezení světelného 
toku vyzařovaného za svítidlo (clona)

"backlight" x

Jmenovitý světelný tok svítidla Φsv x
Jmenovitý světelný tok světelného zdroje ΦZDR x
Podílu světelného toku, který je vyzařován nad vodorovnou 
rovinu při sklonu svítidla 0°

ULOR (%) ≤ 0% x

Provozní třída svítivosti (G*1-G*6) při sklonu svítidla 0° G* x
Náhradní teplota chromatičnosti světelného zdroje Tcp 3000K (± 5%) x
Index podání barev světelného zdroje Ra ≥ 70                  x
Činitel poklesu sv. toku zdroje pro  100 000 hod provozu LLMF nevyplňovat x
Měrný světelný výkon svítidla Φsv/P x
Počet LED (čipů) - x
Označení použité optiky - x

Referenční křivka svítivosti
(Ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ je možno nabídnout jakékoli 
rovnocenné řešení)

x

Napájecí zdroj (driver)
Výrobce - nevyplňovat x
Standard DALI2 nebo rozšíření o D4i - ANO x
Aktivovaná funkce CLO - NE x
Aktivovaná funkce autonomního stmívání
22:00 až 05:00 => -33%; po přippojení řídícího členu (na NEMA 
socket), se funkce deaktivuje a předřadník je řízen přes vstup 
DALI

- nevyplňovat x

Účinik základní harmonické při jmenovitém příkonu λ ≥ 0,9 x
Životnost předřadníku při Ta = 25°C tdriver x

nevyplňovat
Odkaz na webové stránky svítidla:

Označení do tabulky objektů:
nevyplňovat

nevyplňovat
Plné označení svítidla:



Světelná 
situace Název ulic

Zatřídění 
komunikace dle 
ČSN EN 13201-1

výška 
stožárů

rozteč 
stožárů

šířka 
komunikace Typ svítidla

Počet 
svítidel

S1 A
S2 A
S3 B
S4 C
S5 B
S6 D
S7 A
S8 E
S9 B
atd. atd.

Každé světelné situaci bude odpovídat 1 světelnětechnický anonymizovaný výpočet (protokol z Dialuxu)
Každý typ svítidla bude mít aspoň 1 světelnou situaci.



GENEREL A KONCEPCE VO 
Standardy výrobků a činností pro VO 

 

Stránka 1 z 10 

 

OBSAH 

1 Terminologie..............................................................................................................................2 

2 Standardy výrobků pro obnovu VO ...........................................................................................4 

2.1 Svítidla ...................................................................................................................................4 

 

  



GENEREL A KONCEPCE VO 
Standardy výrobků a činností pro VO 

 

Stránka 2 z 10 

1 TERMINOLOGIE  

Názvosloví je uvedeno v ČSN EN 12665, ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 60598-1 ed. 

5 a dalších. Pro tento předpis platí zejména následující termíny:  

Osvětlovací soustava – kompaktní soubor prvků tvořící funkční zařízení, které splňuje požadavky na 

úroveň osvětlení prostoru. Zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvaděče, 

ovládací systém.  

Světelné místo (SM) – každý skladební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, samostatný výložník, převěs) 

vybavený jedním nebo více svítidly.  

Svítidlo – zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo více světelnými 

zdroji a obsahuje, kromě zdrojů světla samotných, všechny díly nutné pro upevnění a ochranu 

zdrojů a v případě potřeby pomocné obvody, včetně prostředků pro jejich připojení k elektrické síti.  

Světelný zdroj (umělý) – je zdroj optického záření, zpravidla viditelného, zhotovený k tomuto účelu.  

Rozvaděč zapínacího místa (ZM, ZB) – dálkově nebo místně ovládaný rozvaděč s vlastním přívodem 

elektrické energie a zpravidla s vlastním samostatným měřením spotřeby elektrické energie.  

Osvětlovací stožár – podpěra, jejíž hlavním účelem je nést jedno nebo několik svítidel a která sestává z 

jedné nebo více částí: dříku, případně nástavce; případně výložníku.  

Výška světelného bodu – vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku (dříku stožáru) do 

svítidla a předpokládanou úrovní terénu u stožárů kotvených do země nebo spodní hranou příruby 

stožáru u stožáru s přírubou = výška svítidla nad úrovní terénu.  

Úroveň vetknutí – vodorovná rovina vedená místem vetknutí stožáru.  

Vyložení – vodorovná vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a osou 

stožáru (svislicí) procházející těžištěm příčného řezu stožáru v úrovni terénu, případně vodorovná 

vzdálenost mezi montážním bodem na ose vstupu výložníku do svítidla a svislou rovinou proloženou 

místem upevnění výložníku na stěnu apod..  

Výložník – část stožáru, která nese svítidlo v určité vzdálenosti od osy dříku stožáru; výložník může být 

jednoramenný, dvouramenný nebo víceramenný a může být připojen k dříku pevně nebo 

odnímatelně, případně obdobný nosný prvek určený k upevnění na stěnu apod.  

Úhel vyložení svítidla – úhel, který svírá osa spojky (spojovací část mezi koncem dříku nebo výložníku a 

svítidlem) svítidla s vodorovnou rovinou.  

Elektrická výzbroj stožáru – rozvodnice pro osvětlovací stožár (ve skříňce na stožáru, pod paticí, v prostoru 

pod dvířky bezpaticového stožáru) a elektrické spojovací vedení mezi rozvodnicí a svítidlem.  

Patice – samostatná část osvětlovacího stožáru, která slouží k ochraně osvětlovacích stožárů v místě 

vetknutí do země a může tvořit kryt elektrické výzbroje. 7  

Převěs – nosné lano mezi dvěma objekty, na kterém je umístěno svítidlo.  

Sklon svítidla – úhel naklonění svítidla vůči horizontální rovině.  
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Poloha světelného zdroje ve svítidle – vzájemnou polohou světelného zdroje s reflektorem lze ve 

svítidlech s reflektorovými optickými systémy měnit charakter vyzařování svítidla (fotometrickou 

plochu svítivosti).  

Autonomní provozní režim – provozní režim svítidla, který se nastavuje přímo ve svítidle. Není závislý na 

centrálním řízení. 

VO – veřejné osvětlení 

SO – slavnostní (architekturní) osvětlení 

VH a VěH – veřejné a věžní hodiny 

PP – přisvětlení přechodů pro chodce 

PMM – přípojky městského mobiliáře 

Autorizovaná osoba – fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě. Autorizovanou osobou 

jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr ve výstavbě a autorizovaný technik ve výstavbě. 

Autorizovaný inženýr (technik) ve výstavbě – fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě 

pro příslušný obor (nebo několik oborů) činností a je zapsána v seznamu autorizovaných inženýrů 

(techniků) 

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – stavovská organizace 

sdružující autorizované osoby pracující ve stavebnictví. Členem je automaticky každá autorizovaná osoba, 

která splnila potřebné předpoklady a předepsané zkoušky. Tyto osoby mohou vykonávat tzv. vybrané 

činnosti ve výstavbě. Autorizaci uděluje autorizační komise. 

Z řady termínů uvedených v normě ČSN EN 12 464 - 2 je třeba upozornit jen na některé: 
 doba nočního klidu (curfew) doba, během níž se uplatňují přísnější požadavky (na kontrolu 

rušivého světla); často podmínky na užití osvětlení uplatňuje kontrolní orgán státní správy, 
zpravidla místní správa 

 rovnoměrnost osvětlení (diversity) Udpoměr minimální osvětlenosti (jasu) k maximální 
osvětlenosti (jasu) na povrchu 

 mezní hodnota činitele oslnění (glare rating limit) GRL největší hodnota činitele oslnění 
podle GR (Glare Rating) systému hodnocení oslnění CIE 

 rušivé světlo (obtrusive light) neužitečné světlo, které svými kvantitativními, směrovými nebo 
spektrálními vlastnostmi v dané situaci zvětšuje obtěžování, nepohodu, rozptýlení nebo omezuje 
schopnost vidět nejdůležitější informace 

 neužitečné světlo (nevyužité světlo) (spill light, stray light) světlo vyzařované osvětlovací 
soustavou za hranice osvětlovaného objektu 

 okolí úkolu (surrounding area) pás obklopující místo zrakového úkolu uvnitř zorného pole; tento 
pás má být široký nejméně 2 m 

 rovnoměrnost osvětlení (illuminance uniformity) U0 poměr minimální a průměrné osvětlenosti 
(jasu) povrchu 

 podíl horního toku (upward light ratio) ULR poměrná část světelného toku svítidla (svítidel) 
vyzařovaného nad horizont v jeho (jejich) pracovní poloze a umístění 

 pracoviště (work place) prostor určený pro pracovní místa v určeném a/nebo vymezeném areálu 
a jakýkoliv další prostor v tomto areálu, do něhož mají pracovníci v době zaměstnání přístup 

 pracovní místo (work station) soubor a prostorové uspořádání pracovního vybavení v pracovním 
prostředí podmíněné pracovními úkoly Větší diskusi v připomínkovém řízení byly podrobeny tyto 
termíny: doba nočního klidu, rovnoměrnost osvětlení, rušivé světlo, neužitečné světlo a podíl 
horního toku. 
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2 STANDARDY VÝROBKŮ PRO OBNOVU VO 

2.1 SVÍTIDLA 

Standard definuje obecné technické požadavky na LED svítidla veřejného osvětlení (VO) pro Prahu. 

Jedná se o svítidlo VO pro: 

- Základní osvětlení komunikace, kdy je svítidlo upevněno na stožáru, případně výložníku 

- Osvětlení komunikace z převěsu, kdy je svítidlo zavěšeno na laně 

- Osvětlení pěších a parkových cest tzv. „sadové svítidlo“ 

- Svítidlo pod přístřešek (podloubí, průchody, pasáže, pod mosty atd.) 

- Svítidlo pro tunely pro pěší a podchody 

- Svítidlo pro přisvětlení přechodu pro chodce 

Pokud není uvedeno jinak, platí požadavky uvedené dále v tabulce pro všechny výše uvedené kategorie 

svítidel. Standard lze v hlavních bodech aplikovat i na svítidla slavnostního osvětlení (SO), i když na ně je 

kladeno množství dalších specifických požadavků. Proto technické požadavky na svítidla slavnostního 

osvětlení se definují a posuzují vždy individuálně. 

Použité pojmy a zkratky: 

DALI – digitální individuálně adresovatelné rozhraní /specifikováno v IEC 62386 a IEC 60929/ 

DALI2 - digitální individuálně adresovatelné rozhraní - novější definice v IEC 62386 part 103, zaručuje 

vyšší vzájemnou kompatibilitu zařízení různých výrobců; sjednocuje řízení barvy světla u svítidel, která to 

umožňují (např. RGB); umožňuje Multi Master řízení. Výrobky podléhají povinné certifikaci 

RGB – barevný model (červená-zelená-modrá), též označení svítidel, která umožňují nastavení barvy 

světla 

Světelný zdroj /elektrický/- zařízení přeměňující elektrickou energii na světlo 

Elektroluminiscenční světelný zdroj - mj. LED, OLED, … 

LED = světlo emitující dioda – elektroluminiscenční zdroj světla, polovodičová součástka (čip) obsahující 

PN přechod, který emituje optické záření – viditelné světlo, je-li buzen průchodem elektrického proudu 

LED světelný zdroj – je určený k montáži do svítidla a zpravidla sestává z jedné nebo více LED součástek, 

může mít podobu LED modulu (deska plošných spojů osazená LED součástkami) nebo LED zdroje (světelný 

zdroj opatřený paticí a navržený tak, aby ho byl schopen vyměnit běžný uživatel) 

LED retrofit – je LED zdroj, který je svým tvarem, vnějšími rozměry, vestavěným předřadníkem a 

normalizovanou paticí přizpůsoben žárovkám nebo výbojovým zdrojům a je určen pro jejich přímou 

náhradu ve svítidlech pro ně konstruovaných. Světelnětechnické vlastnosti retrofitu, zejména směrovost, 

často nejsou ekvivalentní nahrazovanému zdroji 

Svítidlo – elektrické zařízení, které slouží k upevnění světelného zdroje (zdrojů), jejich ochranu před vlivy 

okolního prostředí a usměrňuje, rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzářené světelnými zdroji a obsahuje 

i nezbytné předřadné přístroje /předřadník/ pro připojení světelných zdrojů k elektrické síti a zajištění 

jejich optimálních provozních podmínek a případně jejich regulaci 
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Předřadník – část svítidla, která slouží pro připojení světelných zdrojů k elektrické síti a zajištění jejich 

optimálních provozních podmínek a případně i jejich regulaci a ochraně 

Předřadník LED - zařízení, které obsahuje stejnosměrný napájecí zdroj (proudový zdroj, méně často též 

napěťový zdroj) a případně i řídicí jednotku. S řídící jednotkou může napájecí jednotka tvořit jedno zařízení 

nebo může být fyzicky oddělená. Předřadníky se vyrábějí v provedení pro zabudování do svítidel nebo jako 

samostatné pro montáž mimo svítidlo. 

DALI předřadník - elektronický předřadník, který umožnuje stmívání připojeného světelného zdroje a 

adresný monitoring svítidla prostřednictvím standardizovaného protokolu DALI 

Programovatelný DALI předřadník - elektronický předřadník se vstupem pro řízení protokolem DALI, který 

umožňuje stmívání připojeného světelného zdroje, umožňuje autonomní řízení, nastavení denního 

harmonogramu svícení, umožňuje nastavení chování svítidla po výpadku napájení a další funkce. 

Programováním předřadníku se rozumí - nastavení světelného toku svítidla, či nastavení harmonogramu 

stmívání, aktivace/ deaktivace přednastavených funkcí, … 

Standardizovaný konektor (zásuvka, angl. receptacle) pro řídící/komunikační modul na svítidle – 

používané standardy  NEMA a Zhaga, montáž na vrchní stranu korpusu svítidla 

Lokální řídicí/komunikační modul (node) na svítidle – modul řídicího systému upevněný na těleso svítidla 

pomocí standardizovaného konektoru (NEMA n. Zhaga) a umožňující vzdálené řízení a monitoring svítidla. 

Lze jej ke svítidlu doplnit dodatečně bez nutnosti zásahu do vnitřního zapojení svítidla. 

 

 

Barevný kód 

  

Požadavek je zásadní, jeho nesplnění je oprávněným důvodem k nepřijetí 
osvětlení do správy 

  

Požadavek je podstatný, po přechodnou dobu nebo za určitých specifických 
podmínek instalace či okolností lze povolit výjimku 

  

Požadavek je pouze doporučení. Uvedená vlastnost svítidla snižuje nároky 
na servis a náhradní díly, a v konečném důsledku šetří náklady i životní prostředí. 
Výrobky s uvedenými vlastnostmi však zatím nejsou na trhu standardem, a tudíž je 
nelze striktně vyžadovat.  

 

Barevný 

kód 

Požadavek 

 DESIGN A MECHANICKÉ VLASTNOSTI  

 Konstrukce svítidla má být přiměřená účelu; korpus svítidla jednoduchého geometrického tvaru 

vycházejícího z jeho funkce, bez samoúčelných oblouků, zdobných detailů; korpus svítidla bez 

vystupujících šroubů, s hladkým povrchem bez ostrých hran, které mohou způsobit zranění a 

bez vnějšího žebrování, které by se mohlo zanášet nečistotami; chladič svítidla smí být pouze 

pasivní 
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 Svítidlo nesmí být založeno na principu nepřímého osvětlení, kde veškerý světelný tok primárně 

směřuje vzhůru a odtud je odražen pomocí sekundárního zrcadla směrem k vozovce  

 Svítidlo musí být konstruované pro světelné zdroje na bázi LED technologie, použití tzv. retrofitů 

/tj. LED zdrojů pro přímou náhradu starších typů světelných zdrojů/ se nepřipouští 

 Těleso svítidla musí  být vyrobené z lehkých kovových konstrukčních materiálů vysoké kvality a 

trvanlivosti, s vysokou tepelnou vodivostí (např. ze slitin hliníku) 

 Svítidla na stožár a převěsová musí mít jako ochranný kryt ploché tvrzené sklo. (Kombinace 

následujících vlastností je považována za ekvivalentní alternativu k požadavku na  ploché 

tvrzené sklo: mechanická odolnost aspoň IK 09 + podíl světelného toku do horního poloprostoru 

0% + kryt světelných zdrojů nepřesahuje v kolmém bočním pohledu obrys neprůsvitného 

korpusu svítidla) 

 Ochranný kryt svítidla do podchodů, pod přístřešky a svítidel pro osvětlení pěších a parkových 

cest ("sadová svítidla") má být nejlépe ploché tvrzené sklo, akceptovat lze i mechanicky odolný 

plast odolný vůči UV záření. S ohledem na konkrétní podmínky může být provedení jednoznačně 

specifikováno v zadávací dokumentaci. 

 U svítidel v historické části města nebo na základě požadavků architekta či orgánů památkové 

péče jsou přípustné designové kryty (např. s gravírováním, …) při dodržení ostatních požadavků 

na kvalitu a bezpečnost  

 Použité optické komponenty, zejména světelně činné kryty a optické čočky, musí být z UV-

stabilního materiálu 

 Svítidlo na stožár nebo výložník je standardně určeno pro montáž na dřík stožáru nebo výložník 

o průměru 60 mm; ve specifických případech může být v zadávací dokumentaci požadován jiný 

průměr 

 Svítidlo na výložník musí umožnit nastavení úhlu náklonu minimálně v rozsahu ± 5°; specifické 

požadavky mohou být stanoveny v zadávací dokumentaci výběrového řízení 

 Převěsová svítidla musí umožnit upevnění na nosné lano minimálně do průměru 10 mm 

 Převěsová svítidla musí umožňovat přesné nastavení polohy vyrovnáním úhlu náklonu i 

pootočení kolem svislé osy 

 U svítidel do podchodů, pasáží a pod přístřešky přichází v úvahu montáž stropní, nástěnná nebo 

rohová; konkrétní použití musí být vždy v souladu s montážním návodem výrobce /tj. svítidlo 

deklarované jako stropní nelze montovat jako nástěnné atp./ Orientační svítidla se světelným 

středem níže než 1,8 m nad osvětlovanou plochou nelze považovat za plnohodnotná svítidla VO 
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Barevný 

kód 

Požadavek 

 Svítidlo musí z hlediska klimatické odolnosti odpovídat podmínkám v místě instalace,  

z hlediska teploty okolí Ta je minimální požadavek na odolnost v rozsahu -20°C ÷ +35°C 

 Pro svítidlo s montáží na stožár,  výložník  nebo převěsové lano je požadováno minimální krytí 

IP 66 

 Pro svítidla do podchodů a všech prostor pod přístřeškem je požadováno minimální krytí IP 65 

 Minimální požadavek na odolnost svítidla VO proti nárazu je IK 08 

 Pro technická svítidla na stožár či výložník se preferuje odolnost proti nárazu min. IK 09   

 Pro svítidla s montážní výškou do 3 m je požadována odolnost proti nárazu min. IK 10 

 Mechanickou odolnost svítidla v dosahu chodce lze zvýšit i doplňkovým drátěným košem 

v aplikacích, kde je to esteticky akceptovatelné (podchody mimo centrum, průmyslové zóny, 

sídliště apod.) 

 Optická a elektrická část svítidla musí být oddělená, nebo krytí LED čipů a optiky musí zůstat 

zachováno i při servisu elektrické části svítidla 

 Požaduje se, aby používaná svítidla byla konstruována jako opravitelná, tj. aby části svítidla, 

které mohou mít poruchu, bylo možno vyměnit. Náhradní díly, kterými tedy  mohou být např.: 

světelný zdroj, předřadník, přepěťová ochrana, optika, krycí sklo - optický kryt, mechanické 

části, mají být dostupné na trhu. V rámci zadávací dokumentace může být požadována doba, 

po kterou musí dodavatel dostupnost náhradních dílů garantovat. 

 Svítidlo lze dodatečně doplnit prvky pro clonění světelného toku směřujícího nežádoucím 

směrem (backlight clona  apod.), tyto clony musí být schváleným příslušenstvím svítidla. Clony 

musí být uvnitř krytu svítidla nebo připevněné tak, aby ze svítidla nemohly odpadnout. 

 Povrchová úprava svítidla musí být v odstínu dle lokality nebo dle schváleného 

architektonického řešení, pro barevné odstíny zásadně používáme vzorník RAL, požadovaný 

odstín je vždy specifikován v zadávací dokumentaci 

 Ve stejném odstínu RAL mají být shodně všechny prvky světelného místa /stožár, výložník, 

patice, svítidlo, doplňky/. Vodítkem může být Manuál tvorby veřejných prostranství HMP /IPR/, 

který uvádí tři doporučené odstíny: 

     RAL 7004 signální šedá popř. přírodní pozink /v modernistickém městě/ 

     RAL 7021 černošedá /v historickém, kompaktním a zahradním městě/ 

     Staropražská zeleň – cca RAL 6009  /specifické požadavky v památkové zóně/ 
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 MONTÁŽ A ÚDRŽBA 

 U svítidel na stožár, výložník popř. i na převěsové lano se požaduje beznástrojový vstup do 

předřadníkové části svítidla (klipový uzávěr apod.) 

 Svorkovnice a předřadník musí být přímo přístupné po otevření svítidla (smí mít vlastní 

doplňkový kryt, přístup ke svorkovnici však nesmí vyžadovat nejprve demontáž jiných částí 

svítidla - předřadníku, optiky, světelného zdroje apod.) 

  

Barevný 

kód 

Požadavek 

 Předřadník  musí být vyměnitelný bez nutnosti demontáže svítidla 

 Světelný zdroj musí být vyměnitelný 

 Montáž svítidla a výměnu servisovatelných částí lze provést s pomocí běžného ručního nářadí 

(stranový klíč, imbus, šroubovák) 

 U svítidel v dosahu chodce, kde je riziko vandalismu nebo krádeže, musí být viditelné šrouby 

speciálního typu - na jednotný klíč; typ bude upřesněn v zadávací dokumentaci 

 Pohyblivé komponenty svítidla musí být mechanicky zajištěny proti pádu (např. pomocí 

pojistného lanka, ...) 

 Správná poloha svítidla a orientace svítidla vzhledem k ose komunikace musí být jednoznačně 

vyznačeny 

 Předřadník je možno naprogramovat pomocí HW a SW, které jsou dostupné pro uživatelské 

použití.  

 Preferuje se konektorové propojení vnitřních komponent svítidla, připouští se i šroubové spoje 

 U svítidel na stožár se preferuje, pokud servisní úkony není nutno provádět ve vynucené poloze 

(nad hlavou) 

 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI 

 Jmenovité napájecí napětí 230V ± 10 %/ 50Hz  

 Účiník aspoň 0,95 (při jmenovitém výkonu předřadníku) 

 Třída ochrany I (ve zvláštních případech tř. II, např. trakce, mosty, podchody,...), zvláštní 

požadavky budou vždy upřesněny v zadávací dokumentaci 

 Přepěťová ochrana musí být adekvátní podmínkám instalace; pro svítidla na stožáru a 

převěsová je požadována minimálně 10 kV přepěťová ochrana ve svítidle  

 Svítidla v podchodech a prostorách pod přístřeškem musí být vybavena DALI předřadníkem s 

řízením protokolem DALI2 nebo novějším 
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 Svítidla na stožár, na výložník, na převěsové lano a svítidla přisvětlení přechodů musí být 

vybavena programovatelným DALI předřadníkem s řízením protokolem DALI2 nebo novějším 

 Svítidlo na stožár, výložník a převěsové lano musí být připravené pro nasazení systému 

dálkového řízení a monitoringu osvětlení libovolného výrobce.  To může být provedeno  

osazením univerzálního konektoru NEMA 7p (standard ANSI C136.41-2013 nebo novější) nebo 

konektoru Zhaga dle standardu Zhaga Book 18 (či novější) zpravidla na vrchní straně svítidla. 

Odlišné požadavky mohou být specifikovány v zadávací dokumentaci výběrového řízení 

 Příprava pro bezdrátové řízení může být požadována v zadávací dokumentaci i u svítidel pod 

přístřešek nebo u svítidel slavnostního osvětlení za předpokladu, že taková svítidla jsou na trhu 

dostupná 

  

Barevný 

kód 

Požadavek 

 SVĚTELNĚTECHNICKÉ VLASTNOSTI 

 Minimální požadavek  na dobu života LED - min. 100 000 h L70  při 25° pro všechna svítidla 

 Doba života LED  pro svítidla základního osvětlení komunikace na stožáru/výložníku i svítidla 

převěsová je požadována min. 100 000 h L90  při 25°  

 Křivka svítivosti vhodná pro daný účel tj. dosažení požadované osvětlenosti n. jasu, 

rovnoměrnosti a omezení svícení do nežádoucích směrů 

 Pro přisvětlení přechodů pro chodce - křivka svítivosti asymetrická v rovině C0-C180, levá i pravá 

varianta, rozložení svítivosti přizpůsobené pro dosažení požadovaných světelnětechnických 

parametrů dle platných ČSN a TKP 15 pro obvyklá uspořádání přechodů pro chodce 

 Požaduje se clonění odpovídající třídě minimálně G3 nebo lepší (G4 - G6) dle ČSN EN 13 201-2 

 ULOR - podíl světelného toku svítidla do horního poloprostoru 0 % v základní poloze 

 Standardem je náhradní teplota chromatičnosti 3000 K ( ± 5%), kromě přisvětlení přechodů pro 

chodce a dalších specifických případů.  Dále se vyhrazuje možnost požadovat i náhradní teplotu 

chromatičnosti 4000 K (± 5%) u osvětlení frekventovaných rychlostních komunikací s důrazem 

na bezpečnost dopravy. Odlišné požadavky pro odůvodněné případy mohou být specifikovány 

v zadávací dokumentaci 

 Pro svítidla přisvětlení přechodů pro chodce je požadována náhradní teplota chromatičnosti 

v intervalu 4000 K až 5700 K (± 5%) pro dosažení předepsaného kontrastu s barevným tónem 

základního osvětlení komunikace.  Odlišné požadavky pro specifické případy mohou být 

definovány v zadávací dokumentaci 

 Index podání barev Ra min. 70, ve specifických případech mohou být požadavky vyšší 
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 Při výpadku jednotlivého světelného zdroje (LED čipu) nesmí dojít k deformaci tvaru křivky 

svítivosti svítidla nebo výpadku celého svítidla 

 Počáteční stupeň sladění barev min. 5 st McAdam, ve specifických případech může být v 

zadávací dokumentaci požadován stupeň vyšší  

 GARANCE 

 Svítidlo je opatřeno značkou CE, tj. výrobce či dodavatel splnil všechny zákonné požadavky pro 

uvedení svítidla na trh /zahrnuje i dostupnost montážní návodů a manuálů v českém jazyce/ 

 Snadná přesná identifikace instalovaného svítidla a jednoduché vyhledání vhodného 

náhradního dílu /např. identifikace pomocí číselných nebo QR kódů/ 

 Preferuje se certifikace svítidla ENEC (celoevropská značka označující shodu výrobku s 

evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků) 

 Preferuje se certifikace LED ENEC+ (certifikace výkonnostních charakteristik LED svítidel a LED 

modulů) 
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