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SMLOUVA O DÍLO 
NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

PROJEKTANTA 
Šternberk – Mateřská škola Oblouková 

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 23/24/S/OPŠK 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: Město Šternberk  
zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČO:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
ID datové schránky ud7bzn4 
bankovní spojení: 19-1801688399/0800 
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 
2. Zhotovitel: Ing. arch. Kováříček Jiří 

právní forma: fyzická osoba podnikající 
sídlo: Hvězdné Údolí 834/1, 785 01 Šternberk 
IČO: 13001116 
DIČ: xxxxxxxxxx 
ID datové schránky eajh4ug 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
  
dále jen „zhotovitel“  

 

II. Předmět díla 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), autorský dozor projektanta 
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. 

2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro 
stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky s názvem „Šternberk – 
Mateřská škola Oblouková“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
“ZZVZ”) 

Název stavby: Šternberk – Mateřská škola Oblouková 

Místo stavby: parcela parc.č. 1051, 1052 v k.ú. Šternberk 

Popis stavby: Jedná se o kompletní rekonstrukci budovy mateřské školy s demolicí morálně 
zastaralého dvorního křídla objektu a přístavbou křídla nového (dále jen „stavba“) 
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III. Specifikace díla 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 
dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou 
dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem stavby, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny 
objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 161 odst. 2 stavebního zákona bude vykonávat 
autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále také „plnění“), a to 
zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště dodavatelem stavby specifikované v čl. II. odst. 
2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace; 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, kontroluje provádění stavby z hlediska podmínek 
stavebního povolení, popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených účastníků 
výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná; 

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům; 
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci; 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci; 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu; 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby;  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

j) účastní se prohlídek stavby v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení; 
k) spolupracuje s ostatními partnery na stavbě (objednatel, dodavatel stavby, technický 

dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě; 

l) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku; 
m)  aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od dodavatele stavby a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a 
nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho 
předání objednateli; 

n) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, a 
odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby; 

o) po dokončení stavby vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací; 

p) datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává do 
stavebního deníku. 

3. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem. 

4. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
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stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 
prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. Dále součástí 
autorské dozoru nejsou práce na opravách vad a nedostatků v PD.  

 

IV. Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy na základě výzvy objednatele ode 
dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při předání stavby nebo při její kolaudaci. 

 

V. Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 
smlouvy a případně sídlo objednatele, zhotovitele či dodavatele stavby dle určení objednatele. 
Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle 
dohody, jinak v sídle objednatele. 
 

VI. Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil; 

b) zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele; 

c) v nezbytném rozsahu poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, 
zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro 
poskytování plnění. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v 
souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

3. Povinnosti zhotovitele: 
a) zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele; 
b) dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy; 
c) upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. V případě, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 

d) pravidelně informovat objednatele o výsledcích všech jednání, ke kterým byl zmocněn 
dle této smlouvy; 

e) je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování 
plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele; 

f) je povinen poskytovat služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 
kvalifikací. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění 
dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při 
poskytování plnění nezpracoval.  
 

VII. Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 100 800 Kč bez 
DPH, tj. 121 968 Kč vč. 21% DPH. 
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2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě kalkulace, vycházející 
z hodinové sazby zhotovitele ve výši 900 Kč bez DPH a délce doby realizace stavby (pří 
předpokládané účasti na kontrolních dnech stavby, případně kancelářské práce projektanta 
v délce 2 hodin týdně a době provádění stavby v délce 56 týdnů). 

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním 
celého předmětu smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k 
provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

4. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. 
III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace na základě 
objednatelem potvrzeného výkazu prací. 

6. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být 
správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky 
vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu 
stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

7. Pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, v tomto případě bude 
fakturovaná cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění.  

8. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Zhotovitel je 
povinen vystavit a předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu prostřednictvím 
datové schránky. 

9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 

 

VIII. Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,05 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení. 

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 
ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 
které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 
prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na 
tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

2. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 
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3. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
 

X. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím 
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli 
bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže 
vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) 
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 
zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 
všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v 
tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její 
nedílnou součástí. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 



Stránka 6 z 6 
 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z 
odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 
 

Ve Šternberku dne       

 

 

5.3.2024       6.3.2024 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság      Ing. arch. Jiří Kováříček 

starosta 


