SmlouvA o dílo            
                                                                  č. smlouvy objednatele SML002844


                                              č. smlouvy zhotovitele    1044-024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany:
1.1 Objednatel:        
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Sídlo:


Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Zastoupený:

Ing. Janem Hrdým, předsedou představenstva



Ing. Martinem Dévou, členem představenstva

Daňový režim:

plátce DPH             
IČ:


276 61 989
DIČ:


CZ27661989
Telefon:

577 552 460


E-mail:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
UniCredit bank



č. ú.: 2108637168/2700

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437      
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
-Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
-Ing. Martin Déva, člen představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

-xxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro investice, tel.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik, tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Výkonem stavebního dozoru je pověřen:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo:


Kúty 3967, 760 01 Zlín
Zastoupený:

Ing. Jindřichem Ešlerem, předsedou představenstva 
Ing. Danielem Chudým, místopředsedou představenstva

Daňový režim:

plátce DPH             

IČ:


469 00 918

DIČ:


CZ46900918

Telefon:

577 638 201




E-mail:

              obchodni@pstzlin.cz
Bankovní spojení:
ČS a.s., pobočka Zlín


Č.ú.: 1400078389/0800




Komerční banka, pobočka Zlín 

Č.ú.: 13201-661/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

- xxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel, tel.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen zhotovitel)
2. Základní ustanovení
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě provede a předá objednateli stavební dílo specifikované v čl. 3 této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu, a rovněž poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení vyplývající z této smlouvy.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, a rovněž oprávnění k podnikání jsou v souladu s faktickým stavem v době uzavření smlouvy, a zavazují se informovat druhou stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů.
2.4 Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas.

2.5 Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení prací, vyklizení a zpětné předání staveniště v bezvadném stavu včetně podpisu předávacího protokolu a podepsání posledního zápisu do stavebního deníku.
2.6 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na celkovou cenu díla.
3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy o dílo je provedení díla 
„Budova 25, 2.NP Interní ambulance – stavební opravy“
dle nabídky zhotovitele, specifikované položkovým rozpočtem (oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) a odsouhlasené objednatelem.
      3.2 Nabídka je vypracována dle podkladů objednatele, tj.:

· poptávka ze dne 22.12.2023
· výkres Situace – nový stav 
· položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb
      3.3 Místo plnění: Katastrální území Zlín (635561), p. č. st. 6511
      3.4 Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a výše uvedenými předanými podklady objednatele.
4. Doba plnění 

       4.1  
Předání staveniště:

na výzvu objednatele






lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena







na maximálně 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Dílo bude zahájeno:

do 7 dnů od předání staveniště 

Dílo bude ukončeno:

do 30 dnů od zahájení prací  
4.2 Objednatel se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo zejména pokud:

a) dojde ke změně rozsahu oproti pracím uvedeným v předmětu smlouvy;
 b) zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule v provádění prací z důvodů ležících na straně
     objednatele (např. z důvodu neposkytnutí nezbytné součinnosti);
      c) dojde k opožděnému předání staveniště;
             d) nepříznivé klimatické podmínky znemožní dodržení technologických postupů prací a tím zajištění kvality díla.
             e) dojde k dalším závažným skutečnostem  

V případě uplatnění bodů 4.2 a), b), c), d) a e) bude termín ukončení díla upraven o dobu prodlení dle těchto bodů, a to dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Cena díla, fakturace a financování
5.1 Cena díla je sjednána dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, vztahující se věcně k předmětu smlouvy a době plnění realizace dle odst. 3.1 a 4.1 této smlouvy. Je doložena položkovým rozpočtem (soupisem stavebních prací, dodávek a služeb) vypracovaným na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí předaných podkladů objednatelem.
Cena díla celkem bez DPH  
     2 811 168,64 Kč
DPH 21 %



        590 345,41 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

      3 401 514,05 Kč 


K ceně díla bude účtována DPH sazbou platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel prohlašuje, že v případě změny registrace DPH neprodleně ohlásí tuto změnu 
zhotoviteli.
5.2 Cena díla bude upravena písemnou dohodou smluvních stran v případě, že:

a) objednatel bude požadovat provedení prací, neobsažených v odsouhlasené cenové nabídce, předané projektové dokumentaci objednatelem, nebo bude objednatel požadovat jinou kvalitu prací a dodávek, než je uvedeno v projektové dokumentaci
b) objednatel bude požadovat změnu technického a technologického řešení stavby
c) dojde ke změně daňových předpisů

d) budou při realizaci zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla
5.3 V případě požadavku objednatele na provedení víceprací (popřípadě méněprací) bude zhotovitel vycházet při jejich oceňování ze směrných cen RTS, platných pro realizační období. Při neocenitelných pracích bude použito vzájemně odsouhlasené hodinové zúčtovací sazby. Zhotovitel předloží objednateli ocenění víceprací (popřípadě méněprací) k odsouhlasení, a v případě souhlasu objednatele bude tato skutečnost potvrzena formou dodatku k této smlouvě. V případě, že se objednatel nevyjádří ve lhůtě 10 dnů ode dne předložení ocenění, a provedení těchto víceprací (resp. neprovedení méněprací) brání dalšímu provádění prací ze strany zhotovitele, je zhotovitel oprávněn provádění prací přerušit do doby odsouhlasení těchto víceprací (méněprací) ze strany objednatele s tím, že o dobu tohoto přerušení bude posunut termín ukončení díla.
5.4 Objem prováděných stavebních prací bude objednateli prokazován měsíčně na dohodnutých formulářích – soupisech provedených prací a dodávek a tyto práce budou fakturovány jako dílčí zdanitelné plnění k poslednímu dni v měsíci. K uvedenému dni bude vystaven daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. Objednatel se k předloženému soupisu provedených prací a dodávek vyjádří do 3 dnů po jeho obdržení, přičemž v případě, že se v této lhůtě nevyjádří, je tento soupis provedených prací považován za odsouhlasený.

5.5 Faktury zhotovitele budou objednatelem propláceny převodními příkazy na účet zhotovitele u pobočky ČS Zlín do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. Úhradou se rozumí den odepsání z bankovního účtu objednatele.

5.6 Objednatel bude hradit faktury zhotoviteli až do výše 90 % z ceny díla, zbylých 10 % z ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. Zhotovitel požádá písemně objednatele o uvolnění pozastávky. Součástí žádosti o uvolnění pozastávky bude příslušný protokol o odstranění vad a nedodělků písemně odsouhlasený TDS.
5.7  Konečná faktura za dílo bude vyhotovena a objednateli předložena nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla. 
5.8 Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5.9 Objednatel není oprávněn postoupit pohledávku za zhotovitelem na třetí subjekt bez jeho souhlasu.

5.10 Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bere zhotovitel na vědomí, že je osobou   

       povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se provedení finanční kontroly  

       umožnit a poskytnout pro její řádný průběh maximální součinnost. Pro případ porušení této  

       povinnosti odpovídá objednateli za škodu, když za škodu se v takovém případě považuje i    

       případně uložená finanční sankce ze strany kontrolních orgánů.
5.11 Na veškerá plnění dle smlouvy o dílo na dodávku stavby se bude vztahovat režim přenesené  

         daňové povinnosti podle § 92a zákona 235/2004 Sb.  Objednatel prohlašuje, že stavební práce na 

         předmětu díla souvisí s ekonomickou činností objednatele.
6. Smluvní sankce

6.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení svých povinností uvedených ve smlouvě o dílo mají navzájem možnost vyúčtovat následující smluvní sankce:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém smluvním termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
b) při prodlení s úhradou jednotlivých faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.
6.2 Uplatnění výše uvedených smluvních sankcí se nedotýká práva smluvních stran na náhradu 

 škody. 
7. Podmínky zhotovení díla
7.1 Dílo bude provedeno za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s projektovou dokumentací. Za soulad dokumentace s územním rozhodnutím a stavebním povolením odpovídá objednatel.

7.2 V případě objednatelem požadované změny technické řešení (projektových podkladů), tedy požadavku změny předmětu díla ze strany objednatele, předloží objednatel v dostatečném časovém předstihu jím požadovanou změnu, a to formou revize dotčené části projektové dokumentace včetně rozdílového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud rozsah požadované změny díla bude vyžadovat projednání či vyřízení změny stavby před jejím dokončením nebo jinou právně formální změnu stavby, zajistí toto objednatel. Po obdržení uvedených podkladů zhotovitel předloží objednateli cenovou nabídku na práce a dodávky, které jsou předmětem změny požadované objednatelem (tzn., zhotovitel ocení obdržený soupis stavebních prací, dodávek a služeb). V případě akceptace změny ceny objednatelem uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě o dílo. Bez tohoto dodatku nebude změna realizována a zhotovitel provede dílo dle původního řešení. Obdobně bude postupováno také v případě, že nastane rozpor mezi projektovými předpoklady a zjištěnou skutečností. 

7.3 V průběhu výstavby zajistí zhotovitel veškerá nezbytná bezpečnostní a protipožární opatření v souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu ČSN ISO 45001:2018. Zhotovitel je držitelem certifikátu Qualiform, a.s.
7.4 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
7.5 Stavební a technologické práce budou realizovány v souladu s obecně platnými předpisy pro výstavbu, platnými v době zpracování projektové dokumentace a realizace díla. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
7.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, změny a odchylky od projektové a rozpočtové dokumentace. Objednatel sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko, přičemž nevyjádří-li se do 3 dnů od provedení zápisu, považuje se příslušný zápis za odsouhlasený.
7.7 Zhotovitel je povinen zajistit stanovené zkoušky určených technických zařízení, zejména tlakové zkoušky potrubí, výchozí revize elektrických zařízení apod. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. Dle požadavku objednatele budou příslušné zkoušky prováděny za jeho přítomnosti.
7.8 Zhotovitel nese odpovědnost za vykonávání stavebních prací od okamžiku převzetí staveniště do doby předání a převzetí díla objednatelem. Toto se nevztahuje na případ, kdy objednatel užíval dílo nebo jeho část před předáním. Přitom musí zhotovitel dodržovat zákonné a místní předpisy. Zodpovídá za řízení stavby a pořádek na staveništi. Zhotovitel zodpovídá za to, že nenaruší pořádek a čistotu okolí staveniště, zejména v části, kde je bezprostřední kontakt s plochami přístupnými veřejnosti. Ochranu životního prostředí zajišťuje zhotovitel systémem environmentálního managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2016.
7.9 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 5 kalendářních dnů předem) vyzvat zástupce objednatele (např. zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly ve smyslu § 2593 občanského zákoníku v platném znění. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. O provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se objednatel na výzvu zhotovitele, (z kontroly se vylučují svátky, soboty a neděle) má se za to, že s provedením těchto prací bez kontroly souhlasí a tyto náklady hradí objednatel.

      7.10Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění závady, je zhotovitel povinen na vyzvání  

        objednatele (technického dozoru) bez zbytečného odkladu napravit.
7.11 Kvalita díla je zajišťována systémem managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016.   

              Hodnocení kvality se řídí podle „Příručky ISŘ“, která je souhrnným popsáním systému řízení jakosti  

              a struktury používané dokumentace v jednotlivých fázích procesu dle ČSN EN ISO 9001:2016. 
      7.12 Zhotovitel je pojištěn proti odpovědnosti za škody u ČSOB Pojišťovna, a.s., č. pojistky 8079969015  

              s limitem pojistného plnění 50 mil. Kč.
8. Spolupůsobení objednatele
      8.1 Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení a všechna související rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí do termínu zahájení díla. V případě provádění stavebních prací zhotovitelem v místech a na objektech, které nejsou ve vlastnictví ani užívání objednatele, zajistí objednatel bezplatně potřebná povolení do zahájení díla.
      8.2 Objednatel nesmí bez předchozí dohody se zhotovitelem užívat stavební dílo, které mu nebylo odevzdáno a jím převzato.
      8.3 Objednatel určí zhotoviteli místo napojení na zdroje médií. Spotřebu médií hradí zhotovitel.

      8.4 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do zahájení díla, prosté nároku třetích osob s vytýčením inženýrských sítí a podzemních vedení. Hranice staveniště přesně vymezí. O předání staveniště bude sepsán zápis.
      8.5 Objednatel předá zhotoviteli kompletní projektovou dokumentaci k provedení stavby ve 2 vyhotoveních v grafické podobě a 1x digitálně v otevřeném formátu PDF a 1x digitálně v editovatelném formátu dokumentaci, schválenou ve stavebním řízení, jako podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu dle stavebního zákona v platném znění  nejpozději v den předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a výkazů výměr.
      8.6  Objednatel a jeho stavební dozor jsou oprávněni kontrolovat způsob provádění díla. Za účelem provádění kontroly mají zástupci objednatele přístup na staveniště.

               Stavební dozor objednatele má především tyto pravomoci:

· předání staveniště

· kontrolu prováděných prací v souladu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením

· odsouhlasení drobných změn v provádění prací

· přejímku konstrukcí, které budou v průběhu stavby zakryty

· kontrolu činnosti zhotovitele na staveništi

· potvrzení měsíčních soupisů stavebních prací a dodávek

· přejímku stavebních prací

· kontrolu odstranění vad a nedodělků

· svolává kontrolní dny stavby
· uplatňuje za objednatele vůči zhotoviteli závazková práva, vyplývající z této smlouvy o dílo
8.7 Objednatel svolává podle potřeby kontrolní den. Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní den odpovědného zástupce. Náplní kontrolního dne je především:
· projednání postupu výstavby

· projednání drobných odchylek od projektové dokumentace
· projednání podkladů k dodatkům ke smlouvě o dílo

· projednání a schválení finančních objemů výstavby

9. záruka, odpovědnost za vady
9.1 Záruka za dílo:

a) Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti, odpovídající projektové dokumentaci a výkazu výměr a bude odpovídat příslušným závazným ustanovením ČSN. Kontrolu stavebních prací v průběhu realizace si zajištuje zhotovitel odborným dohledem státem akreditované zkušebny.
b) Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, na nátěry a malby 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem, u dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy).

Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov, nátěrových hmot a nátěrů zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců a dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem.
                    Výjimka ze záruky se vztahuje dále na:

· spotřebiče, jejichž životnost udávaná výrobcem je kratší než záruka zhotovitele (např. žárovky, trubice, startéry, vypínače, stykače, pojistky)
· části výrobků, jež vyžadují běžnou údržbu (např. ucpávky, těsnění baterií, pohyblivost radiátorových ventilů, funkce splachovačů WC, pohyblivé části čerpadel, ventilátorů apod.)

Záruka dle této výjimky činí 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na přirozené změny odstínu barevnosti maleb a nátěrů, způsobené stárnutím materiálu a působením vnějších vlivů (klimatických, UV záření, prach atd.). Stejně tak se nevztahuje záruka na změny barev (pigmentace) u omítek zateplovacích systémů ETICS, a to ze stejných důvodů. U systémů ETICS je objednatel povinen respektovat doporučení výrobce zateplovacích materiálů a dodržovat doporučený postup údržby fasádního zateplovacího systému ETICS (čištění fasády, ochranné nátěry apod.). Doporučený způsob údržby je uveden na www stránkách výrobce použitého materiálu ETICS.

c) Záruka se vztahuje na předmět díla a jeho části, popř. samostatné konstrukce. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady, způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, jakož i nekompletnost zjištěnou po předání zhotovitel neodpovídá. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením a na věci, které obstaral objednatel. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele a popř. i oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za závady, které nesouvisí s jeho činností.
9.2 Postup při reklamaci, podmínky odstranění vad:

a) Při předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady s termíny a způsobem jejich odstranění. Zhotovitel odstraní bezplatně tyto vady jím zaviněné, zjištěné při předání a převzetí díla v dohodnutých termínech.
b) Obdobným způsobem bude postupováno při uplatňování případných reklamací v záruční lhůtě. Písemně uplatněné oprávněné reklamace budou opraveny dohodnutým způsobem v dohodnutém termínu (tj. bezplatně, popř. přiměřenou slevou). Na reklamace uplatněné písemně objednatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel do 15 dnů od jejich doručení, v případě vady, mající charakter havárie do 24 hodin.
c) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat a o předání pořídí zápis.
9.3 Pozáruční servis lze dohodnout na základě písemné samostatné objednávky objednatele.

10. předání a převzetí díla
      10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli.

      10.2 O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny eventuální drobné vady, které nebrání převzetí díla a s termíny jejich odstranění a stanovisko objednatele, že stavební dílo přejímá.
    10.3 Dílo je objednatel povinen převzít i tehdy, když v Protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku. Tyto vady musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění ne kratší než 15 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
      10.4  Zásady přejímacího řízení:

· zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

· objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně osoby autorského dozoru projektanta, pokud bude jejich přítomnost vyžadována
· dílo, jehož vady brání uvedení do užívání, nebude převzato
10.5 Součástí přejímacího řízení je předání níže uvedených dokladů ze strany zhotovitele:
· projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD/DVD nebo datovém nosiči v digitální formě ve formátu PDF 1x na CD/DVD nebo datovém nosiči v digitální formě ve formátu zpracovaném umožňující editaci (DWG, DGN, DOC,EXE) dle stavebního zákona v platném znění


· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· doklady o předepsaných zkouškách a revizích, atesty materiálů, výrobků

· doklad o likvidaci odpadů
· originál stavebního deníku k archivaci
10.6 Objednatel připraví pro přejímací řízení veškeré své doklady, a to zejména:
· územní rozhodnutí

· stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a všech případných změn a doplňků
10.7 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele předáním a převzetím díla, zároveň s přechodem nebezpečí škody na díle.

10.8 Po předání a převzetí díla zhotovitel uvede pracovní plochy, používané pro realizaci díla do  

původního stavu a vyklidí staveniště do 7 dnů.

11. ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
11.1 Smlouvu lze ukončit dohodou, odstoupením od smlouvy, nebo uplynutím termínu platnosti smlouvy provedením díla. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
11.2 V případě ukončení smlouvy dohodou nebo odstoupením od smlouvy, jsou obě smluvní strany povinny uhradit vzájemně v dohodnutém termínu vzájemné pohledávky. Vyrovnáním pohledávek nezaniká nárok na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Vyšší moc                 
      12.1  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ.
      12.2   Za vyšší moc je pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku
                stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají
                bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, 
                válečné události, případně o opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

13. ostatní ujednání             
13.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv smluvní strany pouze pořadově číslovaným, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným písemným dodatkem. Druhá strana se k písemnému návrhu první strany vyjádří do 10 dnů po jeho obdržení.
13.2 Pro případ rozporů mezi dokumenty dle čl. 5.3 a) smlouvy se smluvní strany řídí platným výkazem výměr.

13.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení českého práva, občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.
13.4 Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, se strany zavazují řešit vzájemnou dohodou na úrovni statutárních zástupců obou stran nebo jimi pověřených zástupců. Pro případ, že nedojde ke shodě, rozhodne o sporu příslušný soud.      
      13.5   Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla    sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
      13.6    Při změně na straně zhotovitele přechází všechna práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy na právního nástupce, o čemž je tento povinen objednatele informovat, což neplatí opačně.

      13.7   Objednatel prohlašuje a bere na vědomí, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2019/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je zhotovitel oprávněn bez jejich souhlasu zpracovávat tyto osobní údaje (jméno, přímení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště a e-mailovou adresu), neboť se jedná o údaje, které jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy o dílo.

      13.8   Tato smlouva o dílo je zpracována v tištěné podobě ve 2 rovnocenných vyhotoveních, kdy

                 zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení, nebo v elektronické/digitální

                 podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po její podepsání příslušnými

                 elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
       13.9   Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel. 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 – Bezpečnost práce

Příloha č. 3 – Vstupní podmínky pro dodavatele
Ve Zlíně, dne  18. 1. 2024 



Ve Zlíně dne 18. 1. 2024
Za objednatele:






Za zhotovitele:
......................................





.........................................
Ing. Jan Hrdý                                                                                 Ing. Jindřich Ešler 
předseda představenstva

  


předseda představenstva
…………………………..

Ing. Martin Déva

člen představenstva
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