
 

 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Generální ředitelství, odbor logistiky 

Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4 

Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb 

 

SMLOUVA O DÍLO  
č.j. VS-20343-2/ČJ-2024-800050-VERZAK   

 „GŘ OL – Oprava střech v areálu Technického střediska služeb“ 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)  

 

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  Česká republika 

Vězeňská služba České republiky  

Sídlo:    Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Za stát právně jedná:  Ing. Mgr. Petra Prokešová, ředitelka odboru logistiky na základě pověření ze 

dne 1.4.2022, č.j. VS-19023-58/ČJ-2016-800020-PP   

IČ:   00212423     

DIČ:   CZ 00212423 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Zhotovitel:  IZOLACE Praha s.r.o. 

Sídlo:   Lipenecká 5, 156 00  Praha 5  

Zastoupená:  Ondřejem Adamem, jednatelem   

Zapsaná:  v OR vedeném Městským soudem v Praze, vložka C, oddíl 395900 

IČ:   21029873 

DIČ:   CZ21029873 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

Článek II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

1) Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

a) Poptávka k podání nabídky ze dne 19.2.2024 na veřejnou zakázku s názvem „GŘ OL – Oprava 

střech v areálu Technického střediska služeb“.  

b) Nabídka zhotovitele ze dne 22.2.2024. 

c) Osobní prohlídky místa zhotovení díla.  

 

2)   Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má od objednatele k dispozici všechny výše uvedené 

Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá 

žádné výhrady.  

      

Článek III. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1) Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v opravě střech na objektu skladu 124 v areálu 

Technického střediska služeb, Soudní ul. Praha 4: celkem 85 m² očištění původní krytiny, demontáž 

nefunkčního materiálu, vyspravení podkladu, položení nové PVC krytiny, napojení světlíku na izolaci 

vč. nezbytných přípomocných prací – dle přílohy č. 1 (dále jen „dílo“). 
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2) Dílem se rozumí realizace všech stavebních prací, tj. částečná výměna a doplnění střešní krytiny dle 

nabídky zhotovitele, včetně provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zřízení 

a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření apod.), ekologická likvidace suti.  

  

4) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění a 

provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému 

provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

d) odvoz a nezávadnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění opravy dle zákona č. 

541/2020 Sb. o odpadech a 273/2021 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů, 

e) doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o 

shodě na použité výrobky a materiály, 

f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

g) podklad pro přejímací řízení stavby,   

h) předání fotodokumentace průběhu prací  

 

5) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě s objednatelem 

realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které 

je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

 

6)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 

kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

a) s touto Smlouvo v rozsahu všech jejích příloh, 

b) se všemi Závaznými podklady,  

c) s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových 

normách jako doporučující),  

d) s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

e) s obecně závaznými právními předpisy a  

 

7)  Zhotovitel je povinen se při plnění díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, jejími přílohami,  

písemnými pokyny objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při plnění 

díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, 

hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely této Smlouvy se stanovuje, že pro 

plnění díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li 

zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 

v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

 

8)  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

9)  Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy a které budou nezbytné k řádnému 

dokončení díla, funkčnosti se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 

objednatele a v souladu s příslušnými zákonnými a podzákonnými předpisy včetně zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

10) Řídící činnosti spojené s plněním předmětu díla nesmí zhotovitel vykonávat prostřednictvím 

poddodavatele.  
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Článek IV. 

DOBA PLNĚNÍ 

 

1) Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního 

dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a 

protokolárního předání díla objednateli, včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení 

staveniště.  

 

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy do 28.3.2024.  

 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat pouze v pracovních dnech a to od 6:30 do 15:00 

hod.  

 

4) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.   

Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 

objednatelem.  

 

5) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) 

z vážných provozních důvodů, zásahem vyšší moci či jiných nepředvídatelných událostí, je zhotovitel 

povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby 

nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době 

trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, 

po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2, Smlouvy.  

 

6) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání 

Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. 

válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání 

zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2. Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci 

se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je 

povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku 

okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude 

trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

7) Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací 

uvedených v čl. IV. 3., této Smlouvy na pozdější termín, max. však o 1 měsíc od uvedeného termínu. 

 

Článek V. 

CENA DÍLA 

 

1)  Cena díla uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši 237.202,35 Kč (slovy 

dvěstětřicetsedmtisícdvěstědvě 35/100 korun českých ), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako 

cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou 

dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících 

na straně objednatele.   

       

Celková cena díla, uvedeného v čl. III této smlouvy činí: 

 

Cena celkem bez DPH:  196.035,00 Kč  

slovy: jednostodevadesátšesttisíctřicetpět korun českých 

DPH  21 %:  41.167,35 Kč 

slovy: čtyřicetjedentisícjednostošedesátsedm 35/100 koru českých. 

Cena celkem vč. DPH:          237.202,35 Kč  

slovy: dvěstětricetsedmtisícdvěstědvě 35/100 korun českých.  
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2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č. 1 této smlouvy) ve 

smyslu § 2621 občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými 

při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající 

se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu objednateli 

a navrhne změnu díla dle § 2627 občanského zákoníku. 

 

3) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu Smlouvy a 

je její nedílnou součástí. 

 

5) Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 

díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele a TDS zápisem do stavebního deníku.  

 

6) Případná potřeba změny rozsahu díla (méněpráce, vícepráce) bude řešena v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve 

zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce 

za ceny uvedené v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné 

ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel 

povinen vycházet z jednotkových cen Cenové soustavy ÚRS. 

 

7) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených 

obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky 

ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této 

Smlouvě. 

 

8) Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady 

s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

 

Článek VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1) Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu 

má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění. 

 

2) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 

straně závdavek. 

 

3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 

ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy. 

 

4) Úhrada ceny díla bude uskutečněna jednorázově po ukončení a předání díla, a to na základě vydané 

faktury vystavené zhotovitelem zpětně. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený 

a oboustranně podepsaný předávací protokol provedených prací a dodávek v souladu s cenovou 

nabídkou zhotovitele.  

 

5) Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených 

prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost 

úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá 

sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta 

splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. Faktury budou 

zpracovány v elektronické podobě a budou prokazatelně doručeny el. poštou objednateli.  

 

6) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu prací v případě, kdy zhotovitel: 

a) přeruší práce bez příkazu objednatele, 

b) přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

c) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
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d) zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu. nebo 

ve stanovené lhůtě nedoloží platnost pojistné smlouvy. 

 

7) Objednatel je oprávněn smluvní pokutou, případně náhradou škody, na které mu v důsledku porušení 

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle 

příslušných ustanovení této smlouvy. 

 

8) Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit 

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této Smlouvy. 

V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit 

uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se 

ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti 

s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit částku odpovídající nesplacené dani 

z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit. 

 

Článek VII. 

DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 

1) Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán 

písemný protokol. 

 

2) Zhotovitel poskytne veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné předání díla.  

 

3) Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace 

díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých 

se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 

4) Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy objednateli, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.  

Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na 

provádění díla podílejí.  

 

5) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

6) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 

případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

7) Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu 

užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést 

na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

8) Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, která zajistí objednatel v rámci 

řešení zařízení staveniště. 

 

9) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 

všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně 

platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany 

životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

10) Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních 

kvalitativních podmínek,  
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b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 

staveništi, 

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být 

jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě 

stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení 

objednatele, 

d) veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele (nájemců v objektu); zhotovitel 

nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele (nájemců v objektu),  

e) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit 

označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, 

f) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální 

zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

g) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel 

pro provedení díla využil, 

h) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele (resp. jeho nájemce) nakládat 

s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel (resp. jeho 

nájemce) ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou, 

i) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich 

užívání, 

j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 

k) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní 

pravidla platná v areálu objednatele,  

l) zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele, 

m) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním 

orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické 

dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 

VIII. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY  

 

1) Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 

a) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných 

věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktur, provádění záznamů 

ve stavebním deníku:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxxxx           e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.:   xxxxxxxxxxxxxx         e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

c) ve věcech ekonomických:  

Ing.Mgr. Petra Prokešová – ředitelka odboru logistiky 

 

2)  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení rozsahu 

včetně předání díla :   

            Ondřej Adam - jednatel 

            tel.: xxxxxxxxxxx         e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

IX. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 

Jedná se o drobnou stavbu, v tom případě není zhotovitel povinen vést stavební deník, pouze jednoduchý 

záznam o stavbě, který bude obsahovat identifikační údaje a záznamy o důležitých skutečnostech, které 

se odehrávají v průběhu stavby, dodávky materiálu, likvidace odpadů apod. Záznamy je možno pořizovat 

1 x týdně.   
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X. 

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

 

1)  Výkon technického dozoru (TDS) bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2)  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě stavební dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou 

prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů 

a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 

zápisem do stavebního deníku. 

 

XI. 

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU, 

ŠKODY VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM DÍLA 

 

1)  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného 

projektovou dokumentací. 

 

2)  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, 

které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel 

okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

3)  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 

této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně 

budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se 

Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných 

nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními 

stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 

Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4)  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem 

staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu 

stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 

5)  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři 

pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se 

objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel 

oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného 

dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

a) v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

b) v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6)  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v 

případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7)  Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které 

jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění, jehož minimální výše se bude rovnat výši 

nabídkové ceny za dílo vč. DPH dle čl. V. odst 1 této Smlouvy ze všech pojistných událostí vzniklých 

v jednom (1) pojišťovacím roce. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele pro každou pojistnou událost 

nesmí přesahovat 5 % (pět procent). Kdykoliv na žádost objednatele zhotovitel bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od výzvy objednatele předloží platnou 

pojistnou smlouvu a doklady o zaplacení pojistného. Požadavek dle předchozí věty může vybraný 
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dodavatel prokázat také pojistkou nebo pojistným certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou 

pojišťovnou v takové podobě a podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat 

splnění všech požadavků zadavatele na pojištění v rozsahu požadovaném objednatelem.  

 

8)  Objednatel kontroluje provádění prací podle ZD stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. 

Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

9)  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně 

odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

 

10) Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění 

na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

11) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této 

Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen 

se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 

12) Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli seznam vlastních pracovníků a pracovníků 

poddodavatelů, kteří budou vstupovat na staveniště. Seznam bude obsahovat minimálně: jméno a 

příjmení, titul, číslo občanského průkazu.  Vstup osob neuvedených na seznamu je zakázán. 

 

13) Zhotovitel je povinen provést sám minimálně koordinační a řídící činnost, kterou nesmí provádět 

prostřednictvím poddodavatele (§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů) s tím, že výkon funkce hlavního stavbyvedoucího bude vykonávat po 

celou dobu realizace díla kmenový zaměstnanec Zhotovitele. 

 

14) Zhotovitel není oprávněn závazky, práva a povinnosti uvedené v této Smlouvě přenášet na třetí osoby 

bez písemného souhlasu objednatele (dále jen „požadavek“). Požadavek Zhotovitele na vydání 

takového souhlasu Objednatele, předloží písemně nejpozději 10 pracovních dnů před jeho 

plánovanou realizací s odůvodněním, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě, že se požadavek 

týká dosud Objednatelem neschváleného poddodavatele, budou součástí požadavku identifikační 

údaje poddodavatele (viz § 28 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů) a doklady k prokázání splnění kvalifikace poddodavatele ve formě 

stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (viz čl. 8.10, resp. 8.11 výzvy). Poddodavatelé 

musí být identifikováni před zahájením plnění poddodávky.   

 

15) Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 pracovních dnů od předání a převzetí 

díla. 

XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1)  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, 

který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění 

předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit 

objednateli nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve 

výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 

Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín 

dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, 

objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2)  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, 

pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými 

podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou, 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal 

dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,  
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c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by 

mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.  

 

3)  Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení doklady nezbytné pro provedení 

přejímacího řízení, zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z těchto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:  

-  atesty, pasporty, kopie záručních listů,  

-   prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve 

smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a 

materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 

- zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách,  

- stavební deník (deníky). 

 

4)  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, nemá faktické ani právní 

vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V 

zápise bude uvedeno zejména: 

a) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

b) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu 

odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

c) dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5)  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 

plnění.   

 

6)  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7)  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen 

dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší 

množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 

 

8)  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, 

které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto 

ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na 

tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly 

zpracovány objednatelem podklady. 

 

9)  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10)  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací 

a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

XIII. 

ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1)  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této 

Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. 

Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a 
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stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci dodaného díla v době 36 měsíců, 

začínají běžet ode dne předání a převzetí stavby a odstranění závad.  

 

2)  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je 

vada skutečně odstraněna.  

3) Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, 

má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

5)  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu 

vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

 

6) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce 

na odstranění vad nebránících užívání díla do 10 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce 

provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, 

že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu 

odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 

odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 

odstranění vady. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

7)  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, bude zahájeno do 

24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli.  

 

8) Vady budou objednatelem ohlašovány na tuto elektronickou adresu:  

 e-mail:       e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     kontaktní telefon pro potvrzení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

9)  Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití 

jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele (TDS).  

 

10) Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku 

vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

XIV. 

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY  

 

1)  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4, této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení 

ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 

nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

 

2)  Za prodlení s provedením a předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2, této Smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 
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3)  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla v záruční době podle čl. XIII. 1 této Smlouvy, 

pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost, ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 6 této Smlouvy, 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a 

to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4)  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou 

smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, 

uvedené v čl. XII. 3 této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné 

odpovědné osoby.  

 

5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 6, této Smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

7)  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů a to za 

každý zjištěný případ ve výši 50.000,- Kč. 

 

8)  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, jestliže 

zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9)  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro 

kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 

ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

11) Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

12)  Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým 

jednáním způsobil.  

 

13)  Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé smluvní straně. 

 

14)  Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné 

ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 

XV. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

 

1) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení 

§ 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, 

pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 

pracovních dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, 

že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

2) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují 

aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3. OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.   

 

3)  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4) V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

ve lhůtě nejpozději 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 
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lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 

zhotovitele. 

 

5)  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 

vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek 

stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 

povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

6)  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části 

díla. 

 

7)  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 odst. 2. OZ.   

 

XVI. 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo 

na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

2) Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 

této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 

původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 

obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

3) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

4) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 

5) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li 

možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.  

 

6) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této Smlouvy budou mezi sebou komunikovat především 

elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, 

že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda 

byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné 

dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány 

prostřednictvím datové schránky.  

 

8)  Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit v Registru smluv či na svém profilu 

tuto Smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

této smlouvy. 

 

9)   Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

10) Zhotovitel a objednatel při plnění smlouvy jsou si vědomi povinností vyplývajících ze zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

z obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel a objednatel jsou 

oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, 
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za tímto účelem jsou oprávněni osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, 

uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv prodávajícího vyplývajících ze smlouvy, předávat 

zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s obecným 

nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku.  

 

2)  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2. OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 

právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3)  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 

ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

 

2) Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

3) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k 

této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

4) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden výtisk. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byla opatřena 

podpisem obou smluvních stran.  

 

5) Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

  

7)  Tato smlouva bude uveřejněna na elektronickém profilu zadavatele a v registru smluv. 

 

 

XVIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

č. 1 Nabídka zhotovitele  

 

 

V Praze dne             

 

 

 

 

       ……………………………………..        ………………………………                                                                               

             za objednatele                                                              za zhotovitele 

        Ing. Mgr. Petra Prokešová                         Ondřej Adam  

          ředitelka odboru logistiky                                    jednatel  


