
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na akci:

„Streetballové hřiště -  Kyjov, Klínky“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

Město KYJOV
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
00285030
CZ00285030
Komerční banka, a. .s.
1887430267/0100
Mgr. Markétou Pírkovou, vedoucí Odboru majetkoprávního Městského 
úřadu Kyjov, na základě vnitřního předpisu Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek

(dále jen „objednatel“)

FITNEMA s.r.o.
U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč 
03554104 
CZ03554104 
Komerční banka 
123-1305840267/0100 
Ing. Jakub Pelikán, jednatel společnosti 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 85351

Zhotovitel:
Adresa:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
cenu.

2.2. Dílem se rozumí Výstavba streetballového hřiště v Kyjově na sídlišti Klínky (dále jen 
„dílo“), specifikované zejména projektovou dokumentací zpracovanou v měsíci 6/2023

autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb, se 
sídlem _ dále položkovým rozpočtem a
zadávacími podmínkami veřejné zakázky (vč. příloh) a touto smlouvou o dílo vč. jejích 
příloh.
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2.3. Mimo výše definované činnosti předmět díla zahrnuje i následující práce a činnosti:

2.3.1. zabezpečení samostatných měřících míst na úhradu spotřebovaných energií a 
úhrada těchto nákladů,

2.3.2. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
2.3.3. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 

předání stavby,
2.3.4. případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, 

jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí, a to na 
základě dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm předané 
objednatelem,

2.3.5. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho udržování, 
přemisťování a následné odstranění atd.,

2.3.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.3.8. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,
2.3.9. provedení odpovídajících opatření k zajištění bezpečnosti (pracovníků, chodců, 

vozidel apod.) a maximálně možnému omezení negativních vlivů prováděných prací 
na okolí stavby (prašnost, hluk apd.). Veškerá opatření a omezení projedná 
zhotovitel se zástupci objednatele.

2.3.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.3.11. ostraha stavby a staveniště,
2.3.12. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
2.3.13. zajištění vypracování protokolů, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 

výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů -  
prohlášení o shodě). Veškeré doklady předané zhotovitelem budou v českém jazyce,

2.3.14. důsledný průběžný i následný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí 
v průběhu i po dokončení stavby,

2.3.15. průběžná likvidace odpadů a obalů (tj. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební 
suti na skládku TKO) v souladu se zákonem o odpadech, a dalších prováděcích 
předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci 
nejpozději při předání a převzetí díla,

2.3.16. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod.,

2.3.17. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
2.3.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 

povolení nebo jiných dokladů,
2.3.19. dodávku a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
2.3.20. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu před 

dokončením díla,
2.3.21. zabezpečení identifikační tabule na staveništi v provedení a rozměrech obvyklých, 

s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli a objednateli,
2.3.22. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla, 

uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 
podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a proti vnějším
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podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem 
podnikatelské činnosti je 2 000 000,- Kč,

2.3.23. geodetické zaměření skutečného provedení stavby (bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno v 1 vyhotovení v tištěné 
formě a v 1 vyhotovení v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a 
správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání 
všech částí stavby.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce),

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce),

3.1.3. požadavků správců technické infrastruktury.

3.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k 
odsouhlasení.

3.3. Vícepráce budou oceněny takto:
3.3.1. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů v nabídce a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, použije stejnou výchozí cenovou úroveň ze svých kalkulací, 
jakou použil v nabídce,

3.3.2. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací.

3.4 Méněpráce budou oceněny takto:
3.4.1. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů,

3.4.2. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady méněprací,

3.4.3. k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších a 
ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech

3.4.4. Součet základních, vedlejších a ostatních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel 
uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

3.5. Osoba vykonávající funkci technického dozoru vyhotoví změnový list, ve kterém budou 
uvedeny důvody ke změně stavby, popis změn a jejich finanční vyčíslení. Změnový list 
bude podepsán osobou vykonávající funkci technického dozoru a zpracovatelem 
projektové dokumentace. Přílohou změnového listu budou položkové rozpočty
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vypracované zhotovitelem. Následně předá změnový list ke schválení osobě 
objednatele oprávněná jednat ve věcech technických.

3.6. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických je povinna vyjádřit se k 
změnovému listu nejpozději do pracovních 10 dnů ode dne předložení změnového 
listu.

3.7. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 
smlouvě.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 
do 10 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele.

4.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla a odstranění zařízení 
staveniště (ukončení doby plnění):
do 60 kalendářních dní od zahájení doby plnění.

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

4.3.1. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 5 kalendářních dní nebude 
důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

4.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 5 kalendářních dní může být 
důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace 
v kalendářních dnech zůstane nezměněna.

4.3.3. Termín dokončení a předání díla dle této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze 
ho měnit jen dodatkem ke smlouvě, není-li v této smlouvě dále uvedeno jinak.

4.3.4. Splnění termínu realizace díla je podmíněno rovněž vhodnými klimatickými 
podmínkami. Změna termínu realizace díla může být provedena při přerušení 
prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace 
díla posune o počet dnů, o které byla stavba přerušena z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba přerušena a o které bude 
posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, 
bude učiněn na pokyn TDS a odsouhlasením oprávněným zástupcem objednatele 
záznamem do stavebního deníku a zápisem na KD.

4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4.5. Do 5 dnů po zahájení realizace díla předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení 
podrobný harmonogram průběhu realizace díla. Harmonogram začíná termínem 
zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předaní a 
převzetí díla včetně vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby 
průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně nformovat účastníky KD s tím, že 
termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

4.6. Místem plnění je město Kyjov, Sídliště Klínky, pare. č. 1346/29 a 1346/31, k. ú. Nětčice
u Kyjova.
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5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 
v ostatních ustanoveních této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním 
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 
podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a 
to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

411 721,58 Kč (bez DPH)

86 461,53 Kč (DPH)

498 183,11 Kč (včetně DPH)

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), 
který je součástí jeho nabídky veřejné zakázky.

5.4. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla.

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů 
ČR v době zdanitelného plnění.

5.6. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen 
dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:

5.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

5.6.2. v případě víceprací a méněprací neobsažených v zadávací dokumentaci,
5.6.3. v případě, že zhotovitel při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla.

5.6.4. v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a 
účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za 
dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho 
prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cenu za provedení díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po 
předání a převzetí díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.

6.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání.

6.5. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

6.6. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o dani z přidané 
hodnoty v platném znění.

6.7. Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude objednatelem vrácena 
k doplnění bez jejího proplacení. V takové případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
ode dne doručení opravené faktury.

6.8. Je-li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do 5 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto 
případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá 
nárok na úrok z prodlení.

6.9. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktury, je zhotovitel 
povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu 
prodloužení delší jak 30 dnů.

6.10. Faktura bude objednateli předána ve třech originálech, navýšené o počet, které 
požaduje zhotovitel vrátit potvrzené objednatelem.

6.11. Zhotovitel, v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, 
souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, a to 
v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č.
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235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.12. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka připsána na účet zhotovitele.

7. VÝCHOZÍ PODKLADY -  SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

7.1. Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy 
tyto dokumenty:

7.1.1. projektovou dokumentaci,
7.1.2. stanoviska dotčených orgánů státní správy a vyjádření dotčených správců technické 

infrastruktury,
7.1.3. místo plnění ke dni zahájení provádění díla,
7.1.4. identifikační údaje osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Objednatel nese odpovědnost za to, že doklady, které zhooviteli předal nebo předá, 
jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.

8.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny před jeho 
konáním.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž 
by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů.

8.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které
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provádí, stavební deník.

8.8. Stavební deník musí být v pracovní dny po dobu pracovní doby přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.

8.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci 
technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při realizaci díla.

8.11. Zhotovitel se zavazuje neprovádět dílo ve dnech státních a ostatních svátků dle zákona 
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o 
dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nezbytnosti lze dílo 
realizovat v těchto dnech pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele 
uděleném minimálně 5 kalendářních dní předem.

8.12. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 334a 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a písemně 
objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku 
objednatele zhotovitel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, 
požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být 
bezodkladně písemně oznámena objednateli.

8.13. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě minimálně vždy na kontrolním dnu.

8.14. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 14 dnů od zahájení prací písemný seznam 
podzhotovitelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Změna těchto podzhotovitelů 
v průběhu realizace díla je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že bez závažného důvodu tento souhlas se změnou 
podzhotovitele neodepře.

8.15. V případě, že zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 
podzhotovitele je oprávněn realizovat předmět smlouvy s pomocí jiného 
podzhotovitele pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že nový podzhotovítel bude 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

8.16. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere 
na vědomí a souhlasí, že kontrola podle tohoto odstavce smlouvy může být provedena 
i v jeho sídle či pobočce závodu. Pro účely kontroly se zhotovitel zavazuje uchovávat 
veškerou dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy.

Stránka 8 z 13



9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a
předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných
v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako 
celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve 
smlouvě sjednaným termínem plnění.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel.

9.3. O předání a převzetí díla bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol,
který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se
dohodly, že protokol o předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel. Obsahem protokolu 
bude prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. 
Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

9.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 
vyhotovení:

9.4.1. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech a jeho prováděcích 
předpisů,

9.4.2. stavební deník (deníky) a fotodokumentaci průběhu stavby (na CD),
9.4.3. doklady viz body 2.3.13 a 2.3.23 této smlouvy,
9.4.4. doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli a o které požádá nejméně 3 

dny před zahájením přejímacího řízení.

9.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

9.6. Před dokončením díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku 
stavby za účasti TDS.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a 
převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

11. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude prosté jakýchkoliv vad, které 
brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, či užívání stavby podstatným způsobem 
omezují.

11.2. Dílo má vady zejm. tehdy, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému 
v zadávací dokumentaci vč. příloh nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které 
mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání 
předmětu smlouvy k účelu, ke kterému je určen, ať už se jedná o vady zjevné či 
skryté.
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11 .3 . Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o ukončení 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12. REKLAMACE

12.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané 
vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí objednateli přijetí reklamace a do 7 pracovních dnů od obdržení 
reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi 
oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém 
objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které 
odmítá opravu převzít.

12.3. V případě, že zhotovitel do 7 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na 
náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky 
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

12.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je  zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, 
popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval.

12.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

13. SMLUVNÍ SANKCE

13.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

13.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním předmětu smlouvy oproti termínu dokončení
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předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k 
odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.

13.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené místo plnění ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

13.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení 
závazku neprovádět dílo ve dnech státních a ostatních svátků.

13.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje 
objednatele o podzhotovitelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, 
nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v podzhotovitelském systému dle 
této smlouvy ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

13.8. V případě, že zhotovitel realizuje předmět smlouvy v rozporu s PD nebo nedodržuje 
technologický postup provádění předmětu smlouvy stanovený v PD, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při 
změně předmětu smlouvy dle této smlouvy.

13.9. Smluvní strany si sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyúčtování.

13.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody.

14. ZÁNIK SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo odstoupením od smlouvy. Dále může 
tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je 
považováno:

14.2.1.prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 
dnů;

14.2.2.prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů;
14.2.3.případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadávací dokumentací veřejné 

zakázky, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo nedodržuje technologický postup 
provádění díla stanovený příslušných předpisech a normách a zhotovitel přes 
písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

14.2.4.neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele;
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i4.2.5.byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

14.3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je 
považováno:

14.3.1.Prodlení objednatele s platbou dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
delší jak 30 dnů ode dne splatnosti.

14.4. Účinnost odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé 
smluvní straně.

14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k 
úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran 
před doručením oznámení o odstoupení, a dále ty závazky, které mají vzhledem ke 
své povaze trvat i po skončení smlouvy.

14.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, zavazují se smluvní strany provést vzájemné vypořádání svých 
závazků z předmětné smlouvy a uhradit si veškerá dosud poskytnutá plnění.

14.7. V případě, že objednatel z jakéhokoliv důvodu odstoupí od smlouvy, se zhotovitel 
zavazuje neuplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani vznášet nároky na případnou 
náhradu škody z tohoto titulu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

15.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale 
nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí 
účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 
předvídány nebo odvráceny.

15.3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Město 
Kyjov. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv.

15.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o podzhotovitelích pro potřeby 
uveřejnění informací na profilu objednatele.

15.6. Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů 
neúčinným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení
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této smlouvy. Strany se zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí 
ve lhůtě 14 dnů od výzvy druhé strany ustanovením platným a účinným, které svým 
obsahem v nejvyšší možné míře odpovídá nahrazenému neplatnému či neúčinnému 
ustanovení.

15.7. Každá ze smluvních stran si nese své vlastní náklady vniklé v souvislosti s uzavíráním 
této Smlouvy.

15.8. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

15.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva muže být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kyjov na síti Internet 
(www.mestokyjov.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.10. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Kyjova na své 40. schůzi konané dne 
19. 2. 2024.

16. PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI SMLOUVY

Příloha č. 1 PoložKový rozpočet vypracovaný na základě soupisu prací VZ

V Kyjově dne: 29. 02. im V p / 30i,& d in e  2 9 . 02. 2024

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Markéta Pírková, vedoucí 
Odboru majetkoprávního Městského 

úřadu Kyjov

Ing. Jakub Pelikán, jednatel

A w U ií iU  O j-.l " V m  ř c iQ u i:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 81 -23524 Strretballové hřiště - Kyjov Klínky (projekt Živý Kyjov)

81000105 Streetballové hřiště - Kyjov Klínkv (projekt Živý Kyjov)

Objednatel: Město Kyjov IČ: 00285030

Masarykovo náměstí 30/1 
69701 Kyjov

DIČ: CZ00285030

Zhotovitel: FITNEMa  s.r.o. IČ: 035 54 104

U Obůrky 823/5 DIČ: C703554104
674 01 Třebíč

Rozpis ceny Celkem

HSV 371 721,58

PSV 0,00

MON 0,00

VN 0,00

ON 40 000,00

Celkem 411 721,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 411 721,58 CZK

Základní DPH 21 % 86 461,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 498 183,11 c zk

V P t f J o t g dne 2  9. 02. 2024
- ----- / ........................ -i-------------------------

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem INFOpower



Rekapitulace dílů
Č^lo Název Typ dílu Celkem °A

1 Zemní práce HSV 47 860,32 11,62

112 Vegetační úpravy HSV 12 008.00 2,92

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 4 436,46 1,08

589 Plochy s umělým povrchem HSV 246 407,08 59,85

597 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch HSV 14 720,20 3,58

598 Obrubníky, přídlažby, palisády HSV 23 544,00 5,72

901 Mobiliář a herní prvky HSV 15 000,00 3,64

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 745,52 1,88

768 Konstrukce sportovního vybavení PSV 0,00 0,00

ON Ostatní náklady ON 40 000,00 9,72

Cena celkem 411 721,58 100.00

Zpracováno programem INFOpower



Položkový rozpočet
S: 81 -23524 Strretballové hřiště - Kyjov Klínky (projekt Živý Kyjov)
C: 01 Streeballové hřiště

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl 1 Zemní Dráče 47 860.32
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. ao 400 m2, přemístění do 50 m m3 13.75000 115,00 1 581,25

125*0,10*1,1 13,75000

2 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 34 37500 146,50 5 035,94

125*0,25*1,1 34,37500

3 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 34,37500 <19,50 4 107,81

4 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 412,50000 23,90 9 858,75

34,375*12 412.50000

5 171201201R00 Uložení sypaníny na skl.-sypanina na výšku Dřes 2m m3 34.37500 18,90 649,69

6 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 137,50000 65.4CJJ 8 992,50

125*1,1 137,50000

7 199000002ROQ
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 34,37500 513,00 17 634,38

Díl 112 Vegetační úpravy 12 008,00
8 1813011O3ROO Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm.ao 500m2 m2 80,00000 <15,50 9 240,00

Rozprostření ornice okolo hřiště : 80 80,00000

9 180400020RAQ Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 80,00000 34,60 2 768,00

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 4 436,46

10 275310030RAA
Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění 
štěrkopískový podklad 10 cm

m3 0,44100 10 060,00 4 436,46

Základ pro basketbalový koš : 0,7*0,7*0,9 0,44100

Díl 589 Plocny s umělým povrchem 246 407,08
11 589131060T01 Značení hřišť nástřikem š.50mm m 73,15487 '8,40 5 735,34

Lajnování hřiště : ¿*10,0+11+2*5,8+4,9+pi*3,6/2 73,15487

12 589651001X00
Povrch víceúčelových ploch vodopropustný jeanovrstvý 
EPDM, tl. 10 mm

m2 116,60000 1 006,88 117 402,21

Vrstva č. 1 : 11,0*10,6 116,60000

13 589651002X00 Roznášecí vrstva pod lité pryžové povrchy litá, tl. 35 mm m2 116,60000 543.20 63 337,12

Vrstva č. 2 : 116,6 116,60000

14 589116111R00
Kryt plocn pro tělovýcn. hlinitopíscuycn tl. 2 cm drcené 
kamenivo 0-4 mm

m2 116,60000 39,60 4 617,36

Vrstva č. 3 : 116,6 116,60000

15 564811111RT2
Podklad ze štěrKOdrti po znutnení tloušťky o cm štěrKodrť 
frakce 0-32 mm

m2 116,60000 71,20 8 301,92

Vrstva č. 4 : 116,6 116,60000

16 564752112R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 16 cm m2 122,43000 274,50 33 607,04

Vrstva č. 5 : 116,6*1,05 122,43000

17 564821111RT4
PodKiaa ze štěrKoarti po zhutněni tloušťky 8 cm štěrKodrť 
frakce 0-63 mm

m2 122,43000 109,50 13 406,09

Vrstva č. 6 :  116,6*1,05 122,43000

Díl 901 MoDílíář a herní prvky 15 000,00

18 901011001X00

D+M basketbalový koš (streetball) - ocelová konstrukce s 
vysazením 120 cm pro zabetonování deska 120x90 cm z 
vodovzdorné překližky, obroučka s kovovou řetízkovou 
síťkou

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00



\

Položkový rozpočet
S: 81 -23524 Strretballové hřiště - Kyjov Klínky (projekt Živý Kyjov)
C: 01 Streeoallové hřiště

# Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ M J Celkem

Díl 598 Obrubníkv. ořídlažbv. palisádv 23 544.00
19 917862111RT5 Osazení stojat. obruo.bet. s opérou.ioze z C 12/15 včetne 

obrubníku 100/10/25 m 43,20000 545,00 23 544,00

2*(11,0+10,6) 43,20000

Díl 597 Odvodnění komunikací a zpevněných ploch 14 720,20
20 935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm m 22,40000] 268,00 6 003,20

Pás odvodňovacího betonového žlabu pro odvod vod 
: 0,5+11,0+10,6+0,3 22,40000

21 59227003R Žlábek betonový v. 80 x 210 x 250 mm přírodní kus 115,00000 75.80! 8 717,00
Začátek provozního součtu

Pás odvodňovacího betonového žlabu pro odvod vod : 22,4/0,20*1,03 115,36000

Konec provozního součtu 
Zaokrouhlení: 115 115,00000

Díl 99 Staveništní ořesun hmot 7 745.52
22 998227121R00 Přesun hmot,umělé sport.povrchy,kryt z granulátu t 91,88040 84,30 7 745,52

Díl 768 Konstrukce sportovního vybavení 0,00
23 76801 Přemístění dětských atrakcí (pískoviště, skluzavka) soubor 1,00000 0,00 0,00

Díl

Zo

Ostatní náklady 40 000,00
24 005281011R Ostatní náklady Soubor 1,00000 40 000,00 40 000.00

Celkem__________________________________________________________________________ 411 721,58j

Poznámky uchazeče k zadání


