
Městská část Praha 19
IČ 00231304, DIČ CZ00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou, kontaktní osoby: Ivana Šestáková, místostarostka, tel. xxxxxxxxxxxx a Ing. Vladimír Olmr, místostarosta, tel. xxxxxxxxxxx 
dále také jen „objednatel“ na straně jedné
a

MIMA-C and C s.r.o.
IČ 14026775, se sídlem U Hellady 697/4, 140 00, Praha 4 – Michle, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 359128, zastoupena Jaroslavem Míchalem, jednatelem, tel. xxxxxxxxx
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
SMLOUVU O DÍLO

„OPRAVA ELEKTROINSTALACE A EPS A OPRAVA TÝKAJÍCÍ SE STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÁZANÝCH S OPRAVOU ELEKTROINSTALACE A EPS VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU KBELY – V ROZSAHU DODATEČNĚ ZJIŠTĚNÉM “

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
I.
Předmět smlouvy

1.1. Dne 21.2.2024 vypracoval Ing. Jan Beneše, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí kvalifikovaný odhad znalce – položkový rozpočet stavebních prací CU 2023 na stanovení obvyklé ceny/výše, a to účelně vynaložených finančních nákladů na provedení prací, které je nutné realizovat v souvislosti s provedením oprav elektroinstalací silnoproudu, EPS a slaboproudu a dále v souvislosti s provedením souvisejících stavebních prací, to vše v objektu č. p. 764, k. ú. Kbely, obec Praha, a to v rozsahu dodatečně zjištěném, dle souhlasného stanoviska Ladislava Vančáta, autorizovaného technika TE03 – technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, členské č. – 0008512, a to dne 7.2.2024. Součástí tohoto odhadu znalce jsou jednotivé položky potřebných prací a posouzení a návrh úprav, když smluvní strany konstatují, že tato listina naprosto přesně stanoví rozsah prací, které je potřeba v předmětné budově realizovat s cílem provedení předmětných oprav. Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, že zhotovitel pro obejdnatele dílo přesně uvedené v předmětné listině znalce realizuje.

1.2. Rozsah díla je určen výše uvedeným kvalifikovaným odhadem znalce ze dne 21.1.2024, včetně všech jeho příloh a dále příslušnými právními předpisy a technickými normami.
1.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet s tím, že pokud v předmětném objektu budou prováděny jiné stavební práce, a to jakoukoliv osobou, je zhotovitel povinen počínat si tak, aby prováděné těchto dalších stavebních prací žádným způsobem nenarušil a žádné osobě nezpůsobil jakoukoliv škodu.
1.4. Provedení díla zahrnuje rovněž:
· zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;

· ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla dle této smlouvy a dle platných právních předpisů;
· zajištění čistoty na staveništi a zejména v interiéru objektu a jeho okolí, v případě potřeby zajistit na své náklady bezodkladné čištění veškerých vnitřních i vnějších komunikací dotčených provozem zhotovitele;

· odvoz a likvidace odpadů stavby dle platných právních předpisů;

· provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;

· provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
· fotodokumentace z průběhu provádění stavby (digitální forma) v počtu min 20 ks fotek měsíčně;
· předání originálu stavebního deníku podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“ a „stavební zákon“);
· předání ostatních dokladů potřebných k řádnému užívání díla;
· zajištění přístupu pracovníků autorského a technického dozoru včetně umožnění jejich účasti na kontrolních dnech stavby, zajištění součinnosti během realizace stavby.
1.5. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí objednatele, jakožto zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, o výběru nabídky zhotovitele, na veřejnou zakázku s názvem: „Dodatečně zjištěné práce spojené s opravou elektroinstalace v budově Zdravotního střediska, Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely“.
1.6. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy po jeho řádném dokončení, tj. bez jakýchkoliv nedodělků a vad, od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. II. této smlouvy o dílo.
1.7. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem, který bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
1.8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a se všemi skutečnostmi potřebnými pro řádnou realizaci díla ve stanoveném čase. 
II.
Cena díla a platební podmínky

2.1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci  veřejné  zakázky malého rozsahu.
2.2. Celková cena díla  je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.
	Cena díla celkem bez DPH 
	768.332,60 Kč

	DPH 21%
	161.349,85 Kč

	Cena díla celkem včetně DPH 
	929.682,45 Kč


Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v kvalifikovaném odhadu znalce ze dne 21.2.2024 (Příloha č. 1 této smlouvy) a v nabídce MIMA-C and C s.r.o. (Příloha č. 2 této smlouvy). 
2.3. Další obsah a konkrétní vymezení podmínek smlouvy, včetně povinnosti budoucího subdodavatele:
· Splatnost faktur:

30 dnů ode dne obdržení řádně vystavené faktury
· Záruční doba:

60 měsíců 

· Termín realizace:

od účinnosti smlouvy do 14 dní od podpisu smlouvy
2.4. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů, a to v režimu přenesené daňové povinnosti. 
2.5. Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Částky uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy zahrnují i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě (Příloze č. 1) výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.
2.6. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena takto: Zhotovitel je oprávněn fakturovat po skončení a předání díla bez vad a nedodělků . 
2.7. Zhotovitel bude objednateli vystavovat fakturu na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po řádném provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a po vyklizení a úklidu staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za dílo před jejich odstraněním.
2.8. Zálohy objednatel neposkytuje.

2.9. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

· jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu;

· nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
III.
Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bez vad a nedodělků. 
3.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a převzít staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. 
3.1.2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do skončení termínu realizace, tj. do 14 dní od podpisu smlouvy.
3.1.3. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady či nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady či nedodělky, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu.
3.2. Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě.  Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
3.2.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele;
3.2.2. pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele);
3.2.3. v důsledku vyšší moci.

IV.
 Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady
4.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců vyjma zařízení a prvky se záručními listy, na tyto dodávky je stanovena záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začne plynout dnem následujícím po převzetí a předání hotového díla bez jakýchkoliv vad či nedodělků doložením podepsaným předávacím protokolem.
4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na delší lhůtě s ohledem na rozsah a podstatu vady. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 15 dnů od jeho uplatnění. 

4.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 4.2., je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. 

4.4. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

4.5. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
V.
Předání a převzetí díla
5.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

5.2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje pouze ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel převezme. Pokud dílo vykazuje jiné vady či nedodělky, než uvedené v § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., objednatel není povinen dílo převzít.
5.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
5.4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5.5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

· příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

· evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
· originál stavebního deníku.
VI.
Sankce

6.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení s dokončením kompletního díla. 
6.2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s Přílohou č. 1), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s Přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

6.3. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. II. ve spojení s Přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

6.4. V případě porušení čl. VII. odst. 7.15., 7.16., 7.17., 7.21. a 7.22. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení.
6.5. V případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce dle čl. VII. odst. 7.10. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 5.000 Kč za každé takové porušení. 
6.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. II této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
6.7. V případě porušení čl. X. odst. 10.2 nebo 10.3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé takové porušení a za každý, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. 

6.9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí. 

6.10. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od doručení.
6.11. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

6.12. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně zákonný úrok z prodlení.

VII.
Povinnosti zhotovitele

7.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a její Přílohy č. 1 v plném souladu s předanou Přílohou č. 1 a za dodržování platných ČSN a ON.

7.2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
7.3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

7.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště, tj. na pozemcích a komunikacích sousedících se staveništěm. 

7.5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a to i při vědomí toho, že na staveništi se může nacházet více osob realizujících jiná díla týkající se předmětné budovy.
7.6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku mimo staveniště je povinností zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
7.8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona).
7.10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona min. jedenkrát týdně a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

7.11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce. 

7.12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
7.13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
7.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
7.15. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího na staveništi po celou dobu provádění díla.
7.16. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti.

7.17. Vlastníkem prováděného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
7.18. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějícím autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka.
7.19. Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla pouze svými zaměstnanci nebo zaměstnanci (či osob v obdobném poměru jako zaměstnaneckém) svých poddodavatelů, kteří budou uvedeni v seznamu při předání staveniště. V případě změny ve složení seznamu osob je zhotovitel povinen tuto změnu nahlásit objednateli písemně předem před zahájením provádění prací u této osoby. Objednatel je oprávněn namátkově kontrolovat, zda konkrétní pracovníci jsou zapsáni ve jmenném seznamu osob a jsou v příslušném poměru ke zhotoviteli či jeho poddodavateli.
7.20. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby všichni pracovníci podílející se na stavbě byli během pobytu na stavbě zřetelně označeni.
VIII.

Kontrolní dny

8.1
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
8.2.
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci zhotovitele.

8.3.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
8.4.
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

8.5.
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

8.6.
Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho záběry do stavebního deníku.

8.7. 
Kontrolní den se uskuteční minimálně 1 x týdně, a to po celou dobu provádění díla.

8.8.
Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

IX.
Poddodavatelé

9.1.
V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím poddodavatele (dále také jen „poddodavatel“), zhotovitel předem doručí objednateli písemný seznam poddodavatelů.
9.2.
Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně, bylo-li plněno vadně.
X.
Odpovědnost za škody a pojištění

10.1.
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
10.2.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 1,000.000 Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

10.3.
Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí. Minimální výše pojistné částky je 1,000.000 Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

XI.
Ostatní ujednání

11.1.
Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou. 
11.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:

· je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
· prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů, nebo

· jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

11.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 30 dnů.
XII.
Závěrečná ustanovení
12.1.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
12.2.  V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
12.3 Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a    údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 
12.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po 2 pro každou ze smluvních stran. 
12.5 Objednatel je povinen v souladu se zákonem o registru smluv, ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit smlouvu v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
12.6 Odpovědnými osobami za stranu objednatele jsou:
a) ve věcech smluvních:
Pavel Žďárský, starosta
b) ve věcech technických:
Ing. arch. Jaroslav Slavíček
c) stavební dozor:

Karel Jindra
12.7. Odpovědnými osobami za stranu zhotovitele jsou:

a) ve věcech smluvních:
Jaroslav Míchal 
b) ve věcech technických:
Jaroslav Míchal 
12.8. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 914/17/OMIBNH na 49. mimořádném 
zasedání Rady MČ Praha 19 ze dne 4.3.2024 
 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Kvalifikovaný posudek znalce ze dne 21.2.2024, včetně všech příloh
Příloha č. 2 – Nabídka MIMA-C and C s.r.o.
V Praze dne 5.3.2024




V Praze dne 5.3.2024
__________________________


__________________________
Městská část Praha 19



MIMA-C and C s.r.o.
Pavel Žďárský, starosta



Jaroslav Míchal
objednatel





zhotovitel

