

# CENOVÁ NABÍDKA

Aktualizace projektové dokumentace na stavbu  
„ZŠ Lanškroun - rekonstrukce a přístavba školy  
Olbrachtova“



**SINC**

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

## Obsah:

Obsah: .....	2
I. Identifikační údaje .....	3
I. Předmět nabídky .....	4
II. Rozsah požadovaných změn .....	4
III. Nabídková cena.....	5
IV. Termíny.....	5

## I. Identifikační údaje

---



**AKCE:**

ZŠ Lanškroun - rekonstrukce a přístavba školy Olbrachtova

**ZADAVATEL:**

Název zadavatele: **Pardubický kraj**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: Ing. Miroslavem Vohlídalem, vedoucím odboru  
majetkového, stavebního úřadu a investic

**UCHAZEČ:**

Obchodní název: **Sinc, s.r.o.**  
Sídlo: Průmyslová 560, 530 02 Pardubice  
IČO: 288 14 878  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 2414569319/0800  
Jednatel: Ing. Jaroslav Dvořák  
Tel.:   
e-mail: 

## I. Předmět nabídky

Předmětem cenové nabídky je provedení prací a služeb, které budou provedeny na základě objednávky nebo smlouvy o dílo mezi uchazečem a zadavatelem. Jedná se zpracování aktualizace projektové dokumentace ve stupni realizační dokumentace. Podkladem pro zpracování dokumentace jsou požadované úpravy zadavatele.

## II. Rozsah požadovaných změn

Rozsah požadovaných změn pro zapracování do dokumentace:

- 1) SO01 Stavební úpravy stávající budovy:
  - a. budou provedeny pouze nezbytné úpravy spočívající v propojení novostavby krčku a stávající budovy
  - b. Další nezbytné úpravy pro připojení novostavby na technickou infrastrukturu (silnoproudé rozvody, slaboproudé rozvody a rozvody ZTI)
- 2) SO02 Novostavba zůstane bez změny
- 3) Bude provedena aktualizace cenové úrovně pro oba stavební objekty na aktuální cenovou hladinu, tedy 2024/I

Aktualizovaná projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě v počtu čtyřech paré a dále v digitální podobě ve formátu PDF a DWG.

### III. Nabídková cena

---


Architektonicko stavební řešení (100h*850) .....	85 000,- Kč
Zdravotně technické instalace (voda, kanalizace) .....	15 000,- Kč
Silnoproudá elektrotechnika .....	16 000,- Kč
Elektronické komunikace .....	10 000,- Kč
Rozpočet .....	15 000,- Kč
Tisk, kompletace .....	8 000,- Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH .....	149 000,- Kč
21% DPH .....	31 290,- Kč
<b>Celkem s DPH .....</b>	<b>180 290,- Kč</b>

### IV. Termíny

---

Zpracování požadovaných změn do 60 dnů od objednání.

Ve Svitavách dne 23.2.2024



.....  
Ing. Jaroslav Dvořák  
Jednatel