SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: TSML 026/2017

Čl. I
Smluvní strany

Objednatel:              	Společenství vlastníků Terasový dům Liberec 
Na Čekané 497-501, Liberec
			Na Čekané 500/13, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec

IČ:  			25428713
			
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 434
	
Bankovní spojení:    	171324907/0300
Zastoupený:		Martinem Kuchařem, Oldřichem Doležalem

- ve věcech smluvních a technických		Miroslav Vondrouš – 602 754 727
- ve věcech právních				Martin Kuchař – 777 628 563
- e-mail:					mkuchar@centrum.cz

Zhotovitel:		Technické služby města Liberce a.s.
			Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8
IČ:                           	25007017
DIČ:                        	CZ25007017

zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 877

Bankovní spojení:   		KB Liberec, č.ú.:639-461/0100
Zastoupený:			Ing. Petrem Šimoníkem, výkonným ředitelem
- ve věcech smluvních: 	Ing. Petrem Šimoníkem, výkonným ředitelem
- ve věcech technických: 	Pavlem Stanickým, vedoucím střediska údržby komunikací
                  	Telefon:			482 410 111
  	Fax:			485 152 068

Čl. II
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění díla je zakázka:

„Oprava prostranství před garážemi- Na Čekané – , Liberec“

2. Předmětem je frézování asf. bet. a pokládka asf. betonu a stavební práce (ZD,obruby)
3. Rozsah požadovaných úpravy byl určen zadavatelem dle nabídkového rozpočtu.



Čl. III
Termín a místo plnění
1. Místem plnění je Liberec, ul. Na Čekané
2. Plnění zakázky: opravy budou zahájeny v rozsahu určeném zadavatelem prací, dle vyznačení na místě opravy.

Termín zahájení prací:		07/2017
Termín dokončení prací: 	 	08/2017
	

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v čl. II této smlouvy. Podmínkou pro zahájení prací je předání stavby objednatelem a vhodné klimatické podmínky. V případě posunu zahájení díla z důvodu nepředání staveniště, bude posunut o stejný časový úsek i termín ukončení díla.
4. Dílo se považuje za ukončené potvrzením zápisu o předání a převzetí díla s předáním veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci stavby.
5. O předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém uvede všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla, jakož i případně zjištěné nedodělky a vady.
Pro vícepráce požadované při přejímce bude stanoven termín pro jejich dokončení.
Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce projektu nebo zadání. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla dle zadání nebo stanovených projektovou dokumentaci a obecně závaznými předpisy.
6. Objednatel je oprávněn v případě závažných důvodů omezit rozsah zakázky.


Čl. IV
Cena za dílo
1. [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Dohodnutá cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele č. nabídky 012/NAB/2017 ze dne 23. 3.2017






2. Skutečný rozsah prací bude podrobně rozepsán v předávacím a zjišťovacím protokole.
3. Fakturace bude provedena podle předem vzájemně odsouhlasené skutečné výměry provedených prací a spotřeby materiálu.
Čl. V
Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro úhradu celého díla, které je předmětem této smlouvy.
2. Dílčí faktura bude dodavatelem vystavena vždy na konci měsíce po vzájemném odsouhlasení a potvrzení v předávacím protokolu.  Doba splatnosti bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení fa..
3. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
4. Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Platba bude vypočtena z cen bez DPH a DPH. Výše DPH bude účtována v platné sazbě dle zvláštního právního předpisu platného v době plnění



Čl. VI
Sankce
1. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady díla zhotovitele bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá, že splňuje podmínky stanovené příslušnými technickými normami, právními předpisy, vč. platných ČSN a podmínky stanovené příslušnými správními rozhodnutími.
3. Dodržení termínu dokončení provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
4. V případě nesplnění termínů stanovených smlouvou o dílo se sjednávají následující smluvní pokuty: 
a) [bookmark: _GoBack]zhotovitel při nesplnění termínu zaplatí smluvní pokutu ve výši x,xx% z celkové hodnoty            zakázky bez DPH za každý den prodlení,
b) při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši        0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení , a to pouze v případě výslovného zavinění objednatele.
5. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty. Záruční lhůta za provedené dílo je stanovena na 60 měsíců.

Čl. VII
Součinnost objednatele a zhotovitele
1. Nejdéle do tří pracovních dnů od výzvy zhotovitele je objednatel povinen dostavit se k protokolárnímu převzetí díla. Konkrétní termín předání a převzetí dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran. V případě, že se objednatel bez udání důvodu k přejímce nedostaví, bude dílo považováno za převzaté.
2. Neplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínů plnění dohodnutých při zadávání práce ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník s denními záznamy.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory s majiteli okolních pozemků a občany budou řešeny ve vzájemné součinnosti, především dohodou smluvních stran.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Čl. VIII
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.  
2. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:
a) dohodou obou smluvních stran,
b) odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy stranou druhou.
3. Nutnou podmínkou pro uplatnění okamžité výpovědi je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.



Čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci ve všech smluvních. V případě, že dojde ke změnám v záhlaví této smlouvy (Čl. I), je zhotovitel nebo objednatel povinen nejpozději do 30-ti dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový Výpis z obchodního rejstříku. 
2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již písemným obeznámením s nimi druhou stranou.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

4. Příloha: 	Cenové nabídky č.   012/NAB/2017 ze dne 23. 3.2017
Harmonogram prací

		



Za zhotovitele								Za objednatele


V Liberci, dne		2017						V Liberci, dne 	2017






	
	Ing. Petr Šimoník
výkonný ředitel
	
	Martin Kuchař
předseda výboru






	
	
	Oldřich Doležal
Člen výboru






Věcnou a formální správnost kontroloval za TSML,  .a.s. : Pavel Stanický, vedoucí střediska  údržby komunikací…………………………….
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		Cena celkem v Kč bez DPH		859,353.50

		DPH 21%		180,464.24

		Cena celkem v Kč vč. DPH		1,039,817.74
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Cena celkem v Kč vč. DPH 1 039 817,74


