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SMLOUVA O DÍLO 
 

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace  

se sídlem:                Perninská 975, 362 21 Nejdek 

Zastoupené:      Olga Pištejová, DiS., ředitelkou   

Tel/fax:   +420 731 233 550  

E-mail:   reditel@rehos-nejdek.cz 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech technických:                                 Tomáš Uher, technik 

 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:     20323341/0100 

Identifikační číslo:    69979821 

(dále jako „objednatel“) 

 

a  

 

Zhotovitel:     VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.    
   
se sídlem:      Jenišov 116, 360 01 Jenišov    
Zapsán v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9649 
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních:     Antonín Jaroš, jednatel 
Telefon, fax:     +420 602 283 696 
E-mail:       a.jaros@schmitt-vytahy.cz 
Oprávněný zástupce:     

- ve věcech technických/odpovědné osoby:  Martin Radimerský 
Telefon, fax:     +420 602 257 876 
E-mail:      m.radimersky@schmitt-vytahy.cz 
                                                                          
Bankovní spojení:     UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.                                             
  
Číslo účtu:      505419034/2700                              
IČ:       25218883      
DIČ:      CZ25218883                                                                           
 (dále jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se schválením dle Usnesení č. RK 151/02/24 ze dne 5.2.2024, kdy 
byla na uzavření udělena výjimka z pravidel č. PR 02/2022 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ z čl. XI., tohoto předpisu, spočívající v přímém 
zadání veřejné zakázky na výměnu 3 ks výtahů dodavateli VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. Smlouva je dále 
v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Účastník 
je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná 
zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá 
vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám 
pro plnění předmětu díla.  

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami 
stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy.  

III. Vzhledem k tomu, že: 
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(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 

řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 

způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit, 

(B) nabídka č. 18D-008-01/24 ze dne 10.1.2024 zhotovitele podaná objednateli splňuje podmínky 

zadavatele, 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, 

které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí 

sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve 

výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a 

splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

Článek 2 

Specifikace díla 

2.1. Předmětem díla zakázky je „Výměna výtahů z roku 1976, 2001, 2007“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 18D-
008-01/24 ze dne 10.1.2024 konkrétně se jedná o:   

                
                - lůžkový výtah, typ Trakční výtah, nosnost 1200 kg/16 osob, modernizace 
                - zásobovací výtah, typ osobní lanový – bez strojovny – typ ISI 2040/4, nosnost 630 kg, celková rekonstrukce 
                - jídelní výtah, typ malý nákladní výtah, nosnost 100 kg, celková rekonstrukce 
  

Upozornění: Vzhledem k tomu, že se výměna bude provádět ve zdravotnickém zařízení a za plného provozu, je 
nutné výměnu provést dle předem odsouhlaseného harmonogramu prací, dále doba plnění dle čl. 3 této 
smlouvy. 

 
Součástí akce je provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny. Jedná se zejména o tyto dodávky: 

• Demontáž a likvidace stávajících součástí nebo zařízení 
• Dodání a montáž nových součástí výtahů  
• Dodání a montáž případných ovládacích, regulačních a pojistných prvků 
• V případě potřeby bouracích prací zednické a začišťovací práce.  
 
2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:  

a) provedení stavebních a montážních prací, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky; 

b) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 

uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník zadávacího řízení;  

c) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;  

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních 

předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;  

e) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně 

návodů k užívání;  

f) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, školení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných 

právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky) a které jsou nutné pro provoz výtahů. 

g) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + 

video). 

 

2.4. Součástí předmětu díla jsou dále tyto specifické práce a činnosti, které bude provádět zhotovitel: 
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a) Plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. Zákon 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. dále NV č. 591/2006 Sb., NV č. 

362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.). 

b) Provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu a veškerého 
vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány objednateli včetně 
dokladů o výkupu - vážní lístky (zástupci objednatele nejpozději do jednoho týdne od vystavení dokladu). 

c) Převést veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad objednateli, doklady o likvidaci kovového odpadu 
průběžně předávat objednateli nejpozději do 7 dnů od vystavení dokladu.  

d) Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel. 
e) Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem, zajistit 

bezpečnostní značení dle příslušných norem. 
2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími 

dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí 

příslušných orgánů.  

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, 

provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a 

organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 

příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

 a) touto smlouvou, a 

 b) podmínkami stanovenými ČSN  

c) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, 

neodporují-li platným ČSN. 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při 

provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném 

rozsahu. 

2.8.  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. 

Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec 

kompletního díla (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech 

nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud 

nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace 

těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě 

a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.   

Součástí dodatku bude rovněž ujednání týkající se dopadu víceprací na sjednané termíny pro provádění Díla, 

přičemž v případě absence výslovného ujednání smluvní strany sjednávají, že se v takovémto případě přiměřeně 

prodlužuje termín pro provedení Díla, sjednaný touto smlouvou. Vždy však bude postupováno v souladu se 

zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2.9.  Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran, a to i ve formě dodatku 

této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na výši nabídkové ceny. 

2.10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 

oproti zadávací dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a 

kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník v zadávacím řízení, 

jež předcházelo uzavření této smlouvy. 

 

Článek 3 

Doba plnění 

3.1. Realizace předmětu díla proběhne ve třech etapách: 

1. Jídelní výtah: dodávka do 15.4.2024, montáž a zprovoznění do 17.5.2024 

2. Lůžkový výtah: dodávka do 13.5.2024, montáž a zprovoznění do 24.5.2024 
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3. Zásobovací výtah: dodávka do 13.5.2024, montáž a zprovoznění do 28.6.2024 

Dílčí termín dokončení druhé etapy, tj. montáže a celkového zprovoznění Lůžkového výtahu do 24.5.2024 je 

z provozních důvodů neměnný a nepřekročitelný.  Vyjma případů víceprací dle odst. 2.8. a odst. 5.2 této smlouvy. 

Celkový konečný termín provádění díla odpovídá termínu dokončení třetí etapy, tj. 28.6.2024. 

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím 

předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez 

zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li 

provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad bránících běžnému užívání Díla a budou-li k němu ze strany 

zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné 

dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. 

3.4.  Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.  

3.5.  Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo 

prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského 

zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své 

povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo 

převzít. 

3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 

prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností 

vyplývajících z této smlouvy a má pro provedení dostatečné kapacity (lidské zdroje, technické vybavení apod.). 

V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel 

povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této 

smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

3.9. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu 

stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě 

nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen 

provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 

(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených 

opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.  

 

Článek 4 

Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění se rozumí budova Perninská 975, Nejdek v katastrálním území Nejdek, původní budova 

 

Článek 5 

Cena za dílo, platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH 1.833.000,00 Kč (slovy: jedenmilionosmsettřicetřitisíc korun českých) 

b. DPH 21 % ve výši 384.930,00 Kč (slovy: třistaosmdesátčtyřitisícdevětsettřicet korun českých) 

c. Cena včetně DPH ve výši 2.217.930,00 Kč (slovy: dvamilionydvěstěsedmnácttisícdevětsettřicet korun 

českých)  

(dále též „Cena za provedení díla“); 

5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením 

díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, 

které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí 

zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. 

Vzhledem k tomu, že se jedná v případě Díla sjednaného touto smlouvou o rekonstrukci a zásah do stávajících 

stavebních částí objektu, nejsou v Ceně za provedení díla zahrnuty vícenáklady a vícepráce, jejichž provedení 

bude souviset se skrytými vadami objektu, jež budou zjištěny po demontáži stávajících výtahů Zhotovitelem. V 

případě víceprací a vícenákladů dle předchozí věty bude mezi účastníky postupováno podle ujednání o 
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vícepracích bodu 2.8. této smlouvy. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení 

díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení 

staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid 

staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a 

pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o 

shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména 

o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, 

zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle 

rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění 

díla.  

5.4. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli 

k doplnění.  

5.5. Cena díla bude tedy uhrazena až po provedení díla a po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků bránících 

běžnému užívání Díla. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude 

neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 

opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 

opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.  

5.6. Z celkové ceny díla bude pozastávka ve výši 10 % z částky bez DPH. Objednatel proplatí zhotoviteli vystavenou 
fakturu až do výše 90 % z ceny díla bez DPH. Pozastávka 10 % bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků, 
vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla). 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 

kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně 

a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána 

z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.8. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. 

Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při 

současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje 

rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy 

nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani 

při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny 

(dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne 

s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny 

je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo 

kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 

5.9.  Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase 

plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 

5.10. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být 
odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.  

5.11. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr zhotovitelem.  

5.12. Veškeré daňové doklady - faktury vystavené Zhotovitelem k úhradě ceny Díla na základě této Smlouvy, musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto 
Smlouvou vč. dohodnutých příloh. Každá vystavená faktura musí být dále od zhotovitele označena názvem 
projektu „Úprava a rozšíření parkovací plochy“, ke kterému se vztahuje. 

 

Článek 6 

Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek 

stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 

výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  
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Článek 7 

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu 

s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně 

odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Toto prohlášení zhotovitele se nevztahuje na 

případné skryté vady výtahových šachet, které budou zjištěny po demontáži stávajících výtahů. Zhotovitel dále 

potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal 

vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 

uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl 

nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy 

v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, 

že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a 

řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných 

objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do 

uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na 

nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo 

(b)  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 

běžný obchodní styk; a/nebo 

(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této 

smlouvy; a/nebo 

 (f)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 

objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo 

(g)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 

V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez 

dalšího odstoupit.  

7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění 

dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této 

smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly; 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 

objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle technických norem a 

jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění 

díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; 

(c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával 

v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.  

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

7.5. Další závazky zhotovitele: 

 - zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení 

díla použil; 

 - zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí k provedení díla 

na vlastní náklady a nebezpečí; 
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 - zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel 

na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství 

likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů; 

 - Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob 

a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel 

vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.  

 

Článek 8 

Stavební deník a kontrolní dny 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň 

v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Ve stavebních deníku vedeném 

zhotovitelem budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů 

(poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním 

zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude 

uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 

přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny 

průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický 

dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.  

 

Článek 9 

Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou 

výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O 

předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 

v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. 

Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude 

objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.  

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o 

předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na 

své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými 

opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi 

pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své 

náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, 

přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči 

okolnímu provozu a chodcům, zejména s ohledem na to, že dílo bude realizováno za plného provozu. 

9.5. Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště 

odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.  

 

Článek 10 

Podmínky provádění díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré 

platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 

stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 

zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené 
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osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou 

dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 odst. 4.1. této 

smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 

exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a 

bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat 

dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň 

realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, min. autorizovanou v oboru 

elektro. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po 

dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a 

d. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a 

odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli 

doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. 

Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno důvodně jako 

nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho 

pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje. 

10.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu 

dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu 

provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla 

ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této 

smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, 

prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení 

předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně 

poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen 

nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna 

dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 

smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na 

provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že 

v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

10.7. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebníka (dále též jako „TDS“) či zástupce autorského dozoru 
projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu 
za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny 
zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

10.8. Zhotovitel omezí provádění hlučných činností v době do 8,00 hod., mezi 12-13 hod a dále od 18,00 hod. a ve 
dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích. 

 

Článek 11 

Záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v 

první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 36 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. 

Záruční doba počíná běžet od předání díla po odstranění všech vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla.  

11.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel 

objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy 

objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny dodávky a stavebně montážní práce byly 
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provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo, podle smlouvy o dílo a podle 

platných technických a technologických norem. 

11.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den 

záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit 

právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou 

formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok 

objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu 

odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě 

technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i 

tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší 

lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne uplatnění 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), 

běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí 

nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 11.1 této smlouvy. Po dobu od 

nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční 

doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo  

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo  

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, 

provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel 

zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky 

objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

11.8.  V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději 

do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v 

opačném případě tyto uhradí zhotovitel.   

11.10. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či 

dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 

11.11. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými 

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

11.12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se 

nevztahuje na škody způsobené objednatelem či jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho 

správcem nebo živelnou pohromou. 

11.13. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této 

skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších 

zařízeních. 

11.14. Platnost a účinnost záruky za jakost díla je podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby 

zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. 

11.15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran 

od této smlouvy. 

11.16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden 

stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

11.17. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 

k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) 

potřebné k provozování díla. 
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Článek 12 

Předání a převzetí díla 

12.1.  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel 
je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít postupně podle dokončených etap, stejně tak bude i etapově  
fakturováno. 

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou 

nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol 

musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatelem 

podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla 

a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, 

vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel zkolaudované dílo 

s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo 

jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že 

dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací 

protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a dva objednatel. Objednatel není oprávněn odepřít převzetí díla pro vady a nedodělky nebránící 

běžnému užívání díla. 

12.4. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady 

na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do 

právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  

12.5. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí 

díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu 

jsou: 

a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
d) seznam předaných dokladů, 
e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

12.6.  Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

12.7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 

odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat 

prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli. 

12.8. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady 

nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 

s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho 

převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 

provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm 

soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 

písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

12.9. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického dozoru a 

autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 

Článek 13 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

13.1.  V případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých etap, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z ceny bez DPH vztahující se k jednotlivým etapám díla, a to za každý i započatý den prodlení 

od požadovaného dílčího termínu dle bodu 3.1. Smluvní pokuta nemusí být ze strany objednatele uplatněna 

v případě, že při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
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známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 

na termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve změnového 

listu, který bude součástí případného dodatku ke smlouvě o dílo.   

13.2.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu 

sjednaném v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy 

je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500 Kč za každý i započatý 

den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť. 

13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání 
alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 2 000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

13.5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli 

nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právními 

předpisy, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení. 

13.6. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení.  

13.7. Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty. 

13.8. Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, které budou uděleny objednateli, budou 

převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

13.9.      Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut nepřekročí maximální výši 10 % z celkové ceny díla 

bez DPH. 

    

 

Článek 14 

Odstoupení od smlouvy 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato 

smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení 

druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část 

závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se 

volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

(a)  zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu 

k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;  

(b)  zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o 

případ přerušení provádění díla dle článku 3 odst. 3.6. této smlouvy; 

(c)  zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16 této smlouvy či 

jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy; 

(d)  zhotovitel vstoupil do likvidace;  

(e)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. 

pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 

smlouvy na třetí osobu;   

(f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže 

nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této 

smlouvy. 

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 

dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  

14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody 

způsobené mu odstoupením od smlouvy. 

14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště 

nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou 

součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.   
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14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě nepřidělení dotace. 

 

Článek 15 

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště 

objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo 

těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání 

staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím 

věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 

nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména: 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné 

konstrukce, lešení); a/nebo 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za 

účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního 

předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke 

škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho 

převzetím. 

15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými 

pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti 

a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů 

na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na 

objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do 

převzetí díla objednatelem. 

15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a 

inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty 

nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu. 

15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání 

respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno 

zárukou za provedení díla.  

15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 

zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 

nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků z této smlouvy.  

15.10. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil 

k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem 

předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a 

vybavení do stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 

objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani 

v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež 

jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla. 

15.11. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem celého díla. 

 

Článek 16 
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Pojištění 

16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se 

nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese 

odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 

nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 

šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. 

16.2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené 

pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše 

pojistné částky činí min. 1 000 000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy 

(pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, 

stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 

po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.  

16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či 

v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle 

předchozího odstavce je max. 3 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně 

udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele 

doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti 

ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na 

zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této 

smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 

újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši 

způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně 

však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 

prokázat pojištění poddodavatelů.  

16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů 

a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě. 

 

Článek 17 

Společná ustanovení 

17.1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze 

oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

17.2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních 

stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně 

a místně příslušný soud. 

17.3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem 

České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

17.4. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud 

jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace 

zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví 

této smlouvy. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich 

vzniku. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání 

poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.  

17.5. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této 

smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla 
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dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné 

zakázky (díla dle této smlouvy).  

17.6. Zhotovitel  je  povinen   minimálně   do   konce   roku   2033   poskytovat   požadované  informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 

a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 
18.1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva bude 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o RS“). 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv. 

18.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.  

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že text smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu 

objednatele. 

18.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti 

a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 

založeného touto smlouvou. 

18.5.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:  

               Příloha č. 1:  Výpis usnesení RK 151/02/24 ze dne 5.2.2024 

               Příloha č. 2:           Nabídka č. 18D-008-01/24 ze dne 10.1.2024 

18.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 

vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

18.7. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

18.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

V Nejdku dne 5.3.2024                     V Nejdku dne 13.3.2024  

 

 

 

 

 

__________________________    ________________________   

Olga Pištejová, DiS.      Antonín Jaroš   

      ředitelka                                                                                               jednatel 

 

 


