

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			25
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0352	2024	OŠK
TYP	POR. ČÍSLO	ROK	ODEOR

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 05.24
P24V00000059

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

DUO STAV s.r.o.
U Lučního mlýna 1044/12, 747 05 Opava
zastoupený Ing. Pavlou Šidákovou, Ing. Vítězslavem Šidákem, jednatelem

IČO: 25357522
DIČ: CZ25357522
Peněžní ústav: KB Opava

Č. účtu: 19-0634370257/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9968.

dále jen „zhotovitel“

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 22.02.2024 pod usn. 2140/RMOB-JIH/2226/40.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava – Hrabůvka“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 05.24, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 03/2023 pod zakázkovým číslem: V/2023, akce: „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23“, místo stavby – ul. I. Herrmanna 1550/23, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 09.02.2024, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel - Městský obvod Ostrava - Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou (2) tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 2,69 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatečné práce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněnou osobou objednatele ve věcech smluvních. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o dodatečné práce dle předchozí věty v písemném dodatku. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: **ul. Ignáta Herrmanna 1550/23, parcela č. st. 1889, LV 1364 k. ú. Hrabůvka**, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a sportu (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele, která bude podmíněna finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.
12. Předmětem této smlouvy je dále dodání a instalace dovybavení školní kuchyně mateřské školy I. Herrmanna 23 (dále jen „gastrotechnologie“) za podmínek stanovených touto smlouvou a přílohou č. 1:
 - a) doprava gastrotechnologie do místa plnění, její instalace, rozmístění a další činnosti nezbytné pro uvedení gastrotechnologie do provozu a její řádnou funkčnost, zejména:
 - provedení předinstalačních příprav, instalace, uvedení do provozu,
 - provedení veškerých předepsaných, stanovených a dohodnutých zkoušek a revizí,
 - seznámení osob, které určí písemně (e-mailem) objednatel, s obsluhou gastrotechnologie tak, aby ji byly schopny řádně užívat, včetně vystavení protokolu o zaškolení,
 - dodání veškeré potřebné dokumentace v českém jazyce,
 - prohlášení o shodě,
 - b) zhotovitel prohlašuje, že gastrotechnologie nemá právní vady podle § 1920 občanského zákoníku,
 - c) smluvní strany se dohodly, že gastrotechnologie má vadu, jestliže její provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k dodávce gastrotechnologie nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž byla určena a zhotovena,
 - d) zhotovitel odpovídá za vady, jež má gastrotechnologie v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností,
 - e) veškeré vady gastrotechnologie je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co nejpodrobněji specifikaci zjištěné vady. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady v místě plnění dle čl. II. odst. 9. této smlouvy (dále jen „místo plnění“), neuvede-li v oznámení jinak,
 - f) záruční servis gastrotechnologie bude probíhat v místě plnění bezplatně po celou dobu záruky. V případě nutnosti výměny nebo opravy v servisním středisku zhotovitele, nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce gastrotechnologie, zabezpečí zhotovitel po souhlasu objednatele bezplatně dopravu gastrotechnologie z místa plnění do servisu a dopravu opravené či vyměněné gastrotechnologie zpět do místa plnění. V tomto případě navrhne zhotovitel způsob odstranění vady gastrotechnologie a po odsouhlasení tohoto návrhu objednatelem zajistí zhotovitel provedení odstranění vady gastrotechnologie v souladu se schváleným návrhem,
 - g) zhotovitel započne s odstraněním vady gastrotechnologie okamžitě, nejpozději však do 12 hodin od oznámení vady gastrotechnologie, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady gastrotechnologie ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady gastrotechnologie na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby zvolené objednatelem. V případě nedodržení termínu k započítání s odstraněním vady gastrotechnologie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení se započítáním s odstraněním vady,

- h) zhotovitel je povinen odstranit vadu gastrotechnologie nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. V případě, že je k provedení opravy nutná dodávka náhradního dílu ze zahraničí, bude vada odstraněna nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby zvolené objednatelem. V případě nedodržení termínu k odstranění vady gastrotechnologie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,
- i) veškeré parametry jednotlivých kusů gastrotechnologie, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou při přejímce ověřovány. V případě, že předávaná gastrotechnologie nebude splňovat patřičné parametry, je zhotovitel povinen uhradit za každý nedodržení parametrů smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny, či výměnu konkrétní gastrotechnologie za adekvátní gastrotechnologie splňující sjednané parametry a to i v případě, že objednatel zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí jednotlivých kusů gastrotechnologie.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	1 779 857,44	373 770,06	2 153 627,50

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostražba, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 05.24**; identifikátor: **P24V00000059**,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn aktuální pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFŘ“) k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně 7 kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové bankovní záruky.
13. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
14. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
16. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
17. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
18. V případě, že bude v rámci insolvenčního řízení zjištěn úpadek zhotovitele, si smluvní strany sjednávají, že nevyčerpaná pozastávka (záruka) se stává slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovaná v předchozí větě vznikne okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto odstavce, zanikají povinnosti zhotovitele v souvislosti se zárukou za vady díla.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn aktuální pokyn GFR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
27. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) Termín zahájení realizace díla:

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště bude určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště.
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 49 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla. **Objednatel si výlučně vyhrazuje dobu provedení díla v měsících červenci a srpnu** – doba prázdnin, nedohodnou-li se strany jinak.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je

součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel

stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.

7. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazují-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele, nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelům určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelům a v případě požadavku objednatelům také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení oceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele. Vážní lístky za kovy a jiné druhotné suroviny budou objednateli předány v měsíci zdanitelného plnění (tj. do konce měsíce, v němž byly kovy a druhotné suroviny odvezeny).
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.

15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel vyšší náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců, s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců,
 - záruční doba veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby 36 měsíců dle čl. II., odst. 12.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. Zhotovitel bude po dobu záruky provádět 2x ročně pravidelné servisní prohlídky. Tyto úkony budou zahrnuty do Ceny díla.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatel. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Ing. Vítězslav Šidák
realizačních: Ing. Vítězslav Šidák
smluvních: Ing. Pavla Šidáková

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OŠK,
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.

13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

26. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Ing. Pavla Šidáková
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W33-2023 Oprava kuchyně v MŠ I.Herrmanna 23**

Objekt: **SO 01 Architektonicko-stavební řešení**

Rozpočet: **SO 01 Architektonicko-stavební řešení**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **DUO STAV s.r.o.** IČO: **25357522**
U LUČNÍHO MLÝNA 12, 747 05 OPAVA DIČ: **CZ25357522**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	266 708,88
PSV	1 313 220,14
MON	162 428,42
Vedlejší náklady	32 000,00
Ostatní náklady	5 500,00
Celkem	1 779 857,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 779 857,44 CZK
Základní DPH	21 %	373 770,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 153 627,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 932,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 445,70	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			81 195,91	4,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			62 289,30	3,5
64	Výplně otvorů	HSV			4 650,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 520,00	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 740,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 608,44	2,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 571,72	1,0
38-1	Technologie kuchyně	PSV			839 616,00	47,2
711	Izolace proti vodě	PSV			92 866,00	5,2
713	Izolace tepelné	PSV			4 290,00	0,2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			135 635,00	7,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 650,00	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			1 850,00	0,1
728	Vzduchotechnika	PSV			750,00	0,0
730	Ústřední vytápění	PSV			1 170,00	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 130,00	0,6

767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 872,00	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			65 084,88	3,7
781	Obklady keramické	PSV			122 391,26	6,9
783	Nátěry	PSV			2 245,83	0,1
784	Malby	PSV			22 669,17	1,3
M21	Elektromontáže	MON			162 428,42	9,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 755,81	2,5
VN	Vedlejší náklady	VN			32 000,00	1,8
ON	Ostatní náklady	ON			5 500,00	0,3
Cena celkem					1 779 857,44	100,0

Položkový rozpočet

S:	W33-2023	Oprava kuchyně v MŠ I.Herrmanna 23
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 932,00
1	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	12,00000	122,00	1 464,00
		12		12,00000		
2	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	12,00000	39,00	468,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 445,70
3	310271520R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,21600	4 900,00	1 058,40
		0,9*1,2*0,2		0,21600		
4	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	0,45000	290,00	130,50
		po vybourání přičky : 1,5*0,15*2		0,45000		
5	342948111R00	Ukotvení přiček k cihelné konstrukci	m	2,40000	107,00	256,80
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
		1,2*2		2,40000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				81 195,91
6	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	54,14000	299,00	16 187,86
		01-04 : 6,27+36,65+8,47+2,75		54,14000		
7	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	54,14000	55,00	2 977,70
		01-04 : 6,27+36,65+8,47+2,75		54,14000		
8	602011112RT3	Omítká jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	91,21250	299,00	27 272,54
		pod obklad				
		01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2		67,20000		
		(2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15		8,64000		
		-1*2		-2,00000		
		-0,9*2*2		-3,60000		
		-2,4*0,975		-2,34000		
		-1,2*0,975		-1,17000		
		0,3 : (5,4+1,74+0,2)*2*2		29,36000		
		-0,9*0,975		-0,87750		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1,1*2		-2,20000		
		Mezisoučet		91,21250		
9	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	65,65000	269,00	17 659,85
		vč. ostění a průvlaků				
		01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*0,975		32,76000		
		03 : (5,4+1,74+0,2)*2*0,975-1,1*0,975		13,24050		
		04 : (2,46+2,46+1,1)*2,975-0,9*2		16,10950		
		Mezisoučet		62,11000		
		zazdívky a okolo nových zárubní : 1,1*1,4+5*0,2*2		3,54000		
10	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn	m2	156,86250	53,00	8 313,71
		vč. ostění a průvlaků				
		pod obklad 01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2		67,20000		
		(2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15		8,64000		
		-1*2		-2,00000		
		-0,9*2*2		-3,60000		
		-2,4*0,975		-2,34000		
		-1,2*0,975		-1,17000		
		pod obklad 03 : (5,4+1,74+0,2)*2*2		29,36000		
		-0,9*0,975		-0,87750		

		-0,9*2			-1,80000		
		-1,1*2			-2,20000		
		Mezisoučet			91,21250		
		01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*0,975			32,76000		
		03 : (5,4+1,74+0,2)*2*0,975-1,1*0,975			13,24050		
		04 : (2,46+2,46+1,1)*2,975-0,9*2			16,10950		
		Mezisoučet			62,11000		
		zazdívky a okolo nových zárubní : 1,1*1,4+5*0,2*2			3,54000		
		Mezisoučet			3,54000		
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	8,10000	55,00	445,50	
		1,2*1,8		2,16000			
		2,4*1,8		4,32000			
		0,9*1,8		1,62000			
12	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	3,06000	550,00	1 683,00	
		(0,9+1,8+1,8)*0,2		0,90000			
		(2,4+1,8+1,8)*0,2		1,20000			
		(1,2+1,8+1,8)*0,2		0,96000			
13	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	159,92250	35,00	5 597,29	
		3,06+156,8625		159,92250			
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,54000	299,00	1 058,46	
		vč. ostění a průvlaků					
		zazdívky a okolo nových zárubní : 1,1*1,4+5*0,2*2		3,54000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				62 289,30	
15	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	4,06050	5 200,00	21 114,60	
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.					
		01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75)*0,075		4,06050			
16	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,25000	5 200,00	1 300,00	
		po kanalizaci : 2,5*0,1		0,25000			
17	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,13750	65 000,00	8 937,50	
		po kanalizaci : 2,5*1,25*44/1000		0,13750			
18	631571001R00	Násyp z kameniva	m3	4,50000	1 100,00	4 950,00	
		doplnění podlahy po kanalizaci : 2,5*1,8		4,50000			
19	632415110RT2	Potěr samonivelační ručně tl. do 10 mm vyrovnávací	m2	54,14000	480,00	25 987,20	
		01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75)		54,14000			
Díl: 64		Výplně otvorů				4 650,00	
20	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	
		Z/2 : 1		1,00000			
21	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 1000 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	
		Z/2 : 1		1,00000			
22	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	
		Z/2 : 1		1,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 520,00	
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	60,00000	192,00	11 520,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 740,00	
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00000	79,00	4 740,00	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 608,44	
25	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00000	154,00	1 848,00	
		12		12,00000			
26	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. do 140 mm	m2	4,77875	255,00	1 218,58	
		1,5*1,5		2,25000			
		0,85*2,975		2,52875			
27	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,45625	2 525,00	1 152,03	
		04 : 2,75*0,075		0,20625			

		pro kanalizaci : 2,5*0,1			0,25000		
28	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	3,83550	2 525,00	9 684,64	
		01 : 6,27*0,075		0,47025			
		02 : 36,4*0,075		2,73000			
		03 : 8,47*0,075		0,63525			
29	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,25000	1 121,00	280,25	
		pro kanalizaci : 2,5*0,1		0,25000			
30	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	53,89000	102,00	5 496,78	
		04 : 2,75		2,75000			
		01 : 6,27		6,27000			
		02 : 36,4		36,40000			
		03 : 8,47		8,47000			
31	965081802R00	Bourání soklíků z dlažeb teracových	m	4,80000	62,00	297,60	
		04 : 2,3+2,3+0,2		4,80000			
32	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	4,50000	850,00	3 825,00	
		pro kanalizaci : 2,5*1,8		4,50000			
33	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000	15,00	15,00	
34	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	15,00	45,00	
35	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,08000	290,00	313,20	
		0,9*1,2		1,08000			
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,60000	298,00	1 668,80	
		0,9*2*2		3,60000			
		1*2		2,00000			
37	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	0,90000	250,00	225,00	
38	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	55,02600	102,00	5 612,65	
		03 : (1,74+5,4+0,3)*2*1,8-1,1*1,8-0,8*1,8-0,9*1,8		21,74400			
		01+02 : (8+6,65+0,85+1,3+4,34+0,75)*1,8-0,9*1,2-0,9*1,8*2-1*1,8		33,28200			
39	96-003.RXX	Příplatek za bourání nerezových stěnových lišt - obklad	m2	55,02600	35,00	1 925,91	
40	96-004.RXX	Zhotovení sondy v místě napojení na kanalizaci 600x600x2000 mm vč. zpětného zapravení	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 571,72	
41	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	24,69644	752,00	18 571,72	
Díl: 38-1		Technologie kuchyně				839 616,00	
42	38-1-1	Technologie kuchyně viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	814 616,00	814 616,00	
43	38-1-2	Demontáž technologie kuchyně vč. likvidace	soub	1,00000	25 000,00	25 000,00	
Díl: 711		Izolace proti vodě				92 866,00	
44	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy + nátěr	m2	53,89000	80,00	4 311,20	
		04 : 2,75		2,75000			
		01 : 6,27		6,27000			
		02 : 36,4		36,40000			
		03 : 8,47		8,47000			
45	711212002RT2	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak -stěrka vč. dodávky (doporučení viz PD)	m2	54,14000	650,00	35 191,00	
		dvouvrstvá					
		01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75)		54,14000			
46	711-001.RXX	Zaizolování šterbinových žlabů dle TL výrobce	m	17,80000	380,00	6 764,00	
		(1,3+1,8+1,6+2,2+2)*2		17,80000			
47	711140024RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x asfaltový pás	m2	2,50000	350,00	875,00	
		po kanalizaci : 2,5		2,50000			
48	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	66,19200	650,00	43 024,80	
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.					

vytažení na stěny : 49,98*0,15 7,49700
 (2,3+2,3+1,1)*0,15 0,85500
 dvoudřez : 2*1,85 3,70000
 podlaha : 6,27+36,65+8,47+2,75 54,14000

49	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	900,00000	3,00	2 700,00
Díl: 713		Izolace tepelné				4 290,00
50	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	60,00000	65,00	3 900,00
51	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	390,00000	1,00	390,00
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				135 635,00
52	720-001.RXX	Zdravotechnická instalace	soub	1,00000	135 635,00	135 635,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 650,00
53	721210831R00	Demontáž vpusti s obetonávkou	kus	3,00000	550,00	1 650,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 850,00
54	725-001.RXX	D+M zásobník na papírové ručníky, nerez matný, kapacita 250 ks, 225x155x120 mm, zámek	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
				V/1 : 1	1,00000	
55	725-002.RXX	D+M dávkovač mýdla, nerez matný, objem 400 ml, 100x190x75 mm, zámek	kus	1,00000	850,00	850,00
				V1 : 1	1,00000	
Díl: 728		Vzduchotechnika				750,00
56	728415812R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	3,00000	250,00	750,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				1 170,00
57	730-001.RXX	Demontáž těles ÚT, očištění, nátěr (vč. napojovací potrubí) a zpětná montáž vč. vypuštění, napuštění systému, revize a zkoušek	kus	3,00000	390,00	1 170,00
nátěr těles a napojovacího potrubí:						
- odstranění nátěru						
- syntetický nátěr 1x Z +2x email						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 130,00
58	766-006.RXX	D+M dřevěné (DTD desky) vnitřní dveře plné 900x1970 mm vč. kování a zámku s vložkou	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.						
				2/L : 1	1,00000	
				2/P : 1	1,00000	
59	766-007.RXX	D+M dřevěné (DTD desky) vnitřní dveře plné 1000x1970 mm vč. kování a zámku s vložkou	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.						
				1/L : 1	1,00000	
60	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	105,00000	6,00	630,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 872,00
61	767584512R00	Montáž podhledů kazetových 60x60 cm	m2	4,00000	850,00	3 400,00
				zpětná montáž : 2*2	4,00000	
62	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	4,00000	150,00	600,00
				2*2	4,00000	
63	767-002.RXX	D+M nerezová větrací mřížka 400x200 mm	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00
Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.						
				Z/1 : 4	4,00000	
64	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	112,00000	6,00	672,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				65 084,88
65	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,12000	98,00	501,76
				04 : (2,46+2,46+0,2)	5,12000	
66	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	5,12000	68,00	348,16
67	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	54,14000	750,00	40 605,00
				01-04 : (6,27+36,65+8,47+2,75)	54,14000	
68	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	3,70000	250,00	925,00
				0,9*3+1	3,70000	
69	597623122R	Dlaždice 30x30 protiskluz R11	m2	61,22560	350,00	21 428,96
				54,14*1,12	60,63680	
				5,12*0,1*1,15	0,58880	

70	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	638,00000	2,00	1 276,00
Díl: 781		Obklady keramické				122 391,26
71	771578014R00	Spára dilatační těsněná PE provazcem a silikonem	m	49,98000	35,00	1 749,30
		(6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2		33,60000		
		(2,6+0,15)*2		5,50000		
		(5,4+1,74+0,2)*2		14,68000		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1*2		-2,00000		
72	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	91,21250	22,00	2 006,68
		včetně dodávky materiálu.				
		01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2		67,20000		
		(2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15		8,64000		
		-1*2		-2,00000		
		-0,9*2*2		-3,60000		
		-2,4*0,975		-2,34000		
		-1,2*0,975		-1,17000		
		03 : (5,4+1,74+0,2)*2*2		29,36000		
		-0,9*0,975		-0,87750		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1,1*2		-2,20000		
		Mezisoučet		91,21250		
73	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	91,21250	750,00	68 409,38
		01+02 : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2*2		67,20000		
		(2,6+0,15)*2*1,5+2,6*0,15		8,64000		
		-1*2		-2,00000		
		-0,9*2*2		-3,60000		
		-2,4*0,975		-2,34000		
		-1,2*0,975		-1,17000		
		03 : (5,4+1,74+0,2)*2*2		29,36000		
		-0,9*0,975		-0,87750		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1,1*2		-2,20000		
		Mezisoučet		91,21250		
74	781497132RS2	Lišta nerezová rohová 50/50 mm	m	18,00000	266,00	4 788,00
		"b" : 12*1,5		18,00000		
75	781497132RS4	Lišta nerezová k obkladům	m	75,48000	120,00	9 057,60
		rohová : 15*2		30,00000		
		Mezisoučet		30,00000		
		ukončující : (6,65+7,8+1,3+0,3+0,75)*2		33,60000		
		(2,6+0,15)*2		5,50000		
		(5,4+1,74+0,2)*2		14,68000		
		-0,9*2		-1,80000		
		-1*2		-2,00000		
		-2,4		-2,40000		
		-1,2		-1,20000		
		-0,9		-0,90000		
		Mezisoučet		45,48000		
76	597813775R	Obkládačka 30x60 cm dvě barvy, lesk	m2	102,15800	350,00	35 755,30
		91,2125*1,12		102,15800		
77	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	125,00000	5,00	625,00
Díl: 783		Nátěry				2 245,83
78	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	7,11350	69,00	490,83
		(2,8+2,4+1,74)*1,025		7,11350		
79	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 2x emailováním	m2	4,50000	390,00	1 755,00
		zárubně : 3*1,5		4,50000		
Díl: 784		Malby				22 669,17
80	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	110,32725	55,00	6 068,00
		03 : (1,74+5,4+0,3)*2*1,175-1,1*1,75		15,55900		

01+02 : (8+6,65+0,85+1,3+4,34+0,75)*1,175 25,72075
 04 : (1,1+2,3+2,3)*2,975-0,9*2 15,15750
 strop 01,+0,2+0,3+0,4 : 6,27+36,4+8,47+2,75 53,89000

81	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	124,31000	22,00	2 734,82
		strop : 54,14		54,14000		
		stěny : 62,11		62,11000		
		zazdívký a okolo nových zárubní : 5		5,00000		
		ostění : 3,06		3,06000		

82	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	124,31000	85,00	10 566,35
83	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	60,00000	55,00	3 300,00

Díl: M21	Elektromontáže					162 428,42
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

84	M21-001.RXX	Elektroinstalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	162 428,42	162 428,42
----	-------------	--	------	---------	------------	------------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					44 755,81
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

85	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,09668	299,00	7 802,91
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

86	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,09668	350,00	9 133,84
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

87	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	495,83686	22,00	10 908,41
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,09668	268,00	6 993,91
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

89	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs	t	26,09668	380,00	9 916,74
----	--------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------

Díl: VN	Vedlejší náklady					32 000,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

90	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

91	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

92	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

93	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	------------	--------------------	--------	---------	-----------	-----------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Díl: ON	Ostatní náklady					5 500,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

94	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

95	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						1 779 857,44
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Rožpočet dovybavení kuchyně MŠ I.Hermana

č. pol.	název	rozměr	ks	M.J.	DPH	Kč / ks	celkem bez DPH	celkem s DPH
kuchyně								
1	Elektrický konvektomat 10GN 1/1 bojlerový. Provozní režimy pro: maso, drůbež, ryby, přílohy, vaječná jídla, pečivo, dokončovací operace. Technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru. Rovnoměrné smažení ve všech zásuvkách. Plnění smíšenými potravinami s individuálním monitorováním zásuvek a přizpůsobení doby pro každou zásuvku v závislosti na naplnění. konvektomatu se třemi provozními režimy: pára 30–130 °C, horký vzduch 30–275 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–275 °C. Měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na 1 procento. Automatické procesy dokončovacích procesů pro bankety. Režim Delta-T. Ovládací obrazovka. Barevný displej a dotyková obrazovka (kapacitní nebo rezistivní) se symboly. Systém automatického čištění- mytí varné komory. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Servisní diagnostický systém s automatickým zobrazením servisních hlášení. Sonda teploty jádra se šestibodovým měřením. 350 libovolně volitelných programů až s 12 kroky. Min.5 rychlosti vzduchu, programovatelné. Funkce zajišťující rychlé a bezpečné zchlazení varného prostoru. Automatická předvolba okamžiku spuštění. Digitální indikátory teploty. Zobrazení skutečných a požadovaných hodnot. generátor(bojler) čerstvé páry s automatickým plněním vodou. Přívod energie řízený na základě aktuální potřeby. Detekce vodního kamene a zavápnění. 10xPodélné zásuvky ve v kleci vhodné pro gastrónadoby GN1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru, WIFI konektivita. Rozměry max: šířka 900 ,hloubka 960, Uchazeč předloží certifikát o bezobslužném provozu, bude vyžadován technický list výrobku	1100x960x900	1	soub	21%	314 000,-	314 000,-	379 940,-
1a	Nerezový podstavec pod konvektomatem se zásuvky pro GN, spodní police, boční a zadní kapotáž, výška podstavce do celkové výšky s konvektomatem 1950mm.		1	soub	21%	14 000,-	14 000,-	16 940,-
2	Nerezové kapotované umyvadlo na ruce, senzorová stojánková baterie, rozměr max 500x500x250, hygienický set k umyvadlu - zás.mýdla, podavač ručníků, koš	500x500x250	1	soub	21%	6 900,-	6 900,-	8 349,-
3	Přípravná zeleniny a masa - Atyp nerezový monoblok do L, celokapotovaný, horní deska v jednom kuse bez spáry se zadním lemem, perforace v horní desce nad topením 1300mm - mřížka pro průchod tepla z topení- nelze řešit vložení samostatné mřížky vzhledem k dodatečným spárám, 2x vevářený dřez(400x400mm) s otvorem pro stojánkovou baterii, po obou krajích monobloků budou 3x zásuvky pod sebou-550mm šíře, ve zbytku monobloku budou dvě vnitřní police a přední posuvná dvířka, servisní vstup vnitřní částí monobloku k termostickému ventilu k topení a možnost demontáže částí sestavy pro výměnu tělesa. Na straně přípravy u masa bude hloubka desky 800mm	3000x2800x800	1	soub	21%	96 000,-	96 000,-	116 160,-
3a	Tlakové pružinové profesionální stojánkové sprchové baterie o výšce max.500mm, nelze zaměnit za domácnostní		2	soub	21%	3 900,-	7 800,-	9 438,-
4	Přípravná těsta - Atyp nerezový monoblok do L, celokapotovaný, horní deska v jednom kuse bez spáry se zadním lemem - do částí horní desky vložena plastová deska pro přípravu těsta - délka 1200mm, perforace v horní desce nad topením 1300mm - mřížka pro průchod tepla z topení- nelze řešit vložení samostatné mřížky vzhledem k dodatečným spárám, po obou krajích monobloků budou 3x zásuvky pod sebou-550mm šíře, ve zbytku monobloku budou dvě vnitřní police a přední posuvná dvířka, servisní vstup vnitřní částí monobloku k termostickému ventilu k topení a možnost demontáže částí sestavy pro výměnu tělesa. Na straně přípravy těsta bude hloubka desky 700mm	3000x2400x800	1	soub	21%	125 600,-	125 600,-	151 976,-
5	Nerez jednodřez(900x500x250) s odkládací plochou a prolísem v horní desce, zadní lem, 1x šuplík na pravé straně 450mm délka, spodní police, otvor pro sprchovou baterii	1900x700x850	1	soub	21%	29 830,-	29 830,-	36 094,-
6	Tlakové pružinové profesionální stojánkové sprchové baterie, nelze zaměnit za domácnostní		1	soub	21%	4 050,-	4 050,-	4 901,-
7	Celonerezový regál s plnými policemi a přenastavitelnými policemi bez použití nářadí. Jeklové nohy 40x40mm, 4x police	900x500x1850	1	soub	21%	14 336,-	14 336,-	17 347,-
8	Celonerezový regál s plnými policemi a přenastavitelnými policemi bez použití nářadí. Jeklové nohy 40x40mm, 4x police	1000x500x1850	1	soub	21%	18 600,-	18 600,-	22 506,-
9	Nerez stůl ke sporáku se stojánkovou sporákovou baterii pro nalévání do hrnců, 2x police se zadním lemem. Baterii umístít v těsné blízkosti hrany stolu směrem ke sporáku a v zadní části stolu. Výška stolu dle sporáku	1200x700x850-900	1	soub	21%	19 800,-	19 800,-	23 958,-
Z1	Celonerezový štěrbínový žlab se zápachovou uzávěrou a pochůzím roštem, podl.vpust' 300x300mm	1300	1	soub	21%	17 600,-	17 600,-	21 296,-
Z2	Celonerezový štěrbínový žlab se zápachovou uzávěrou a pochůzím roštem, podl.vpust' 300x300mm	1800	1	soub	21%	19 900,-	19 900,-	24 079,-
Z3	Celonerezový štěrbínový žlab se zápachovou uzávěrou a pochůzím roštem, podl.vpust' 300x300mm	1500	1	soub	21%	18 600,-	18 600,-	22 506,-
Z4	Celonerezový štěrbínový žlab se zápachovou uzávěrou a pochůzím roštem, podl.vpust' 300x300mm	2000	1	soub	21%	19 400,-	19 400,-	23 474,-
celkem							726 416,-	878 963,-
<i>montáž, montážní materiál, zaškolení použitých technologií</i>					21%	200 000,-	42 000,-	50 820,-
<i>montáž, montážní materiál, zaškolení nových technologií</i>					21%	200 000,-	42 000,-	50 820,-
<i>doprava</i>					21%	20 000,-	4 200,-	5 082,-
celková cena							814 616,-	985 685,-

FINEZZA FACILITY
Anderle Patrik

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zdravotně technické instalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava kuchyně v MŠ Herrmanna 23	SKP :
Projektant :	Renata Kabelíková	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	MOB Ostrava-Jih, Horní 3, O.-Hrabůvka	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	3	Zakázkové číslo : V/2023
Zpracovatel proje	Ing. Miroslav Pytel	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	18 070	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	117 565	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	135 635	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	135 635	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	135 635	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
R.Kabelíková	Jméno :	Jméno :		
Datum : 03 / 2023	Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	21 % činí :	135 635 Kč		
DPH	21 % činí :	28 483 Kč		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
DPH	0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		164 119 Kč		

Poznámka :
ÚRS Praha a.s.

Stavba :	Oprava kuchyně v MŠ Herrmanna 23
Objekt :	Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	12 270	0	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	5 800	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
Celkem HSV	18 070				
721 Vnitřní kanalizace	0	34 505	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	65 725	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	17 335	0	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0	0
Celkem PSV		117 565			
CELKEM OBJEKT	18 070	117 565	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	135 635	0
Oborová přírážka	0	0,0	135 635	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	135 635	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	135 635	0
Zařízení staveniště	0	0,0	135 635	0
Provoz investora	0	0,0	135 635	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	135 635	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	135 635	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava kuchyně v MŠ Herrmanna 23</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	97	Proražení otvoru a ost.bourací práce						
1	9711011R	Sekání drážek ve stáv.podlaze (pro ležatou kanal.,vodu vč. obsypu a zásypu;odvozu suti a poplatku za skládku)	m	15,00	238,00	3 570,00		
2	9711012R	Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	m	30,00	290,00	8 700,00		
	Celkem za	97 Proražení otvoru a ost.bourací práce				12 270,00		
Díl:	930	Hodinové zúčtovací sazby						
3	1111R	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	10,00	290,00	2 900,00		
4	1112R	Ztížená montáž	hod	10,00	290,00	2 900,00		
	Celkem za	930 Hodinové zúčtovací sazby				5 800,00		
	Celkem za	HSV				18 070,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kuchyně v MŠ Herrmanna 23
Objekt :	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
1	721100911	Oprava - potrubí hrdlové-zazátkování kanal.hrdla	kus	5,00	569,00	2 845,00	0,00184	0,009
2	721110802	DMTZ potrubí kamenina - DN100	m	1,00	102,00	102,00	0,00982	0,010
3	721110944	Oprava - potrubí kamenina - vsazení odbočky -DN200	kus	3,00	1 850,00	5 550,00		
4	721141915	Oprava - potrubí lit. - propojení trub.- DN100	kus	4,00	500,00	2 000,00	0,02020	0,081
5	721141925	Oprava - potrubí lit. - krácení trub.-DN100	kus	4,00	450,00	1 800,00	0,00180	0,007
6	721140802	DMTZ - potrubí litina - do DN100	m	10,00	115,00	1 150,00	0,01492	0,149
7	721171803	DMTZ - potrubí plastové - do DN75	m	10,00	105,00	1 050,00	0,00210	0,021
8	721173401	Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG, DN100	m	15,00	249,00	3 735,00	0,00126	0,019
9	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	8,00	448,00	3 584,00	0,01115	0,089
10	721174043	Potrubí PP-HT přípojovací D 50	m	20,00	280,00	5 600,00	0,00100	0,020
11	721194107	Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	10,00	68,90	689,00		
12	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	5,00	89,00	445,00		
13	721210813	DMTZ vpust' podlah DN 100	kus	4,00	145,00	580,00		
14	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou -DN 125	m	15,00	18,00	270,00		
15	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	30,00	19,00	570,00		
16	721290821	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m	t	0,27	5 000,00	1 360,00		
17	721300911	Pročištění ležatých svodů -DN 200	m	10,00	250,00	2 500,00		
18	998721101	Kanalizace přesun hmot výška -6m	t	0,14	5 000,00	675,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				34 505,00		0,405
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
20	722130803	DMTZ-potrubí z ocel.trubek pozink. -doDN25	m	70,00	65,00	4 550,00	0,00670	0,469
21	722170801	DMTZ-potrubí z plast.trubek -doDN25	m	10,00	65,00	650,00	0,00025	0,003
22	722130901	Oprava-zazátkování potr.ocel-pozink. - závit.	kus	6,00	80,00	480,00		
23	722130992	Oprava-vsazení odbočky vodov.potrubí pozink.-DN 25	kus	1,00	683,00	683,00	0,00566	0,006
24	722130993	Oprava-vsazení odbočky vodov.potrubí pozink.-DN 32	kus	2,00	800,00	1 600,00	0,00575	0,012
25	722130994	Oprava-vsazení odbočky vodov.potrubí pozink.-DN 40	kus	2,00	1 040,00	2 080,00	0,00593	0,012
26	722130995	Oprava-vsazení odbočky vodov.potrubí pozink.-DN 50	kus	2,00	1 280,00	2 560,00	0,00651	0,013
27	722173202	Potrubí plast. PP-R PN20 D 20x2,8	m	20,00	250,00	5 000,00	0,00112	0,022
28	722173203	Potrubí plast. PP-R PN20 D 25x3,5	m	30,00	350,00	10 500,00	0,00147	0,044
29	722173204	Potrubí plast. PP-R PN20 D 32x4,4	m	40,00	390,00	15 600,00	0,00202	0,081

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava kuchyně v MŠ Herrmanna 23</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

30	722181221	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm -DN 22mm	m	20,00	65,00	1 300,00	0,00003	0,001
31	722181222	Izol. potrubí trubicemi PE 10mm přesDN 22-42mm	m	40,00	72,00	2 880,00	0,00005	0,002
32	722181242	Izol. potrubí trubicemi PE 20mm -DN 22-42mm	m	30,00	80,00	2 400,00	0,00013	0,004
33	722181812	DMTZ izol. potrubí -D 50	m	20,00	20,00	400,00		
34	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	3,00	55,00	165,00		
35	72219091R	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	3,00	55,00	165,00		
36	72219092R	Odkalení a odvzdušnění vodovodního potrubí	kus	3,00	55,00	165,00		
37	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	17,00	150,00	2 550,00	0,00023	0,004
38	722220112	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 3/4"	kus	4,00	190,00	760,00	0,00032	0,001
39	722220121	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2	pár	1,00	290,00	290,00	0,00047	0,000
40	722232044	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 25	kus	4,00	259,00	1 036,00	0,00035	0,001
41	722232045	Armatury se 2závity - Kulový ventil D 32	kus	4,00	299,00	1 196,00	0,00050	0,002
42	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	90,00	35,00	3 150,00	0,00019	0,017
43	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	90,00	29,00	2 610,00	0,00001	0,001
44	722290821	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -6m	t	0,52	4 000,00	2 060,00		
45	998722101	Vodovod přesun hmot výška -6 m	t	0,18	5 000,00	895,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava kuchyně v MŠ Herrmanna 23
Objekt :	Zdravotně technické instalace

	Celkem za	722 Vnitřní vodovod					65 725,00		0,694
Díl:	723	Vnitřní plynovod							
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod							
Díl:	725	Zařizovací předměty							
46	725111131	Splachovací nádrže plast vysokopol.	soub	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00346	0,003	
47	725110811	DMTZ klozet splachovací,výlevka	soub	2,00	260,00	520,00	0,01485	0,030	
48	725210821	DMTZ umyvadel/dřezů ocel.,lit., keram.	soub	1,00	260,00	260,00	0,02300	0,023	
49	725331111	Výlevka diturvitová DN 100 Jika	soub	1,00	5 150,00	5 150,00	0,01719	0,017	
50	725590811	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky -6m	t	0,05	2 500,00	132,50			
51	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	17,00	250,00	4 250,00	0,00030	0,005	
52	725813205	Výtok. ventil nástěnný -pračkový- G3/4" vč. z.v.	soub	4,00	290,00	1 160,00	0,00059	0,002	
53	725810811	DMTZ ventilů výtokových G 1/2	soub	6,00	102,00	612,00			
54	725821312	Baterie nástěnné pákové s dlouhým výtok-chrom,G 1/2"	soub	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00184	0,002	
55	998725102	Zařiz.předměty přesun hmot výška -12 m	t	0,05	5 000,00	250,00			
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				17 334,50		0,083	
Díl:	726	Instalační prefabrikáty							
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty							
	Celkem za	PSV				117 564,50		1,182	

OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ I. HERRMANNA 23, OSTRAVA - HRABŮVKA

D1.4.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Soupis prací oceněný

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	143178,42
CENA SPECIFIKACÍ	15000,00
ZKOUŠKY A REVIZE	4250,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	162428,42

S O U H R N N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD	5934,50	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	6085,80	
PSV KABELY	53027,00	
SPECIF.PSV KABELY	35916,62	
PSV KOMPLETACE	5427,50	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	5925,00	
HL.III-HZS	30862,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		143178,42
ROZVADECE	15000,00	
CENA SPECIFIKACÍ		15000,00
REVIZE	4250,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		4250,00

	Oddíl	REVIZE				
	Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Vychozi revize elektroinstalace	hod	15	250,00	3750,00
0002	38010003	Spoluprace s revizním technikem	hod	2	250,00	500,00
0003	SOUČET	REVIZE				4250,00

	Oddíl	PSV SILNOPROUD				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0004	2100103012	Krabice přístrojová	kus	23	7,00	161,00
0005	210010321	Krabice 68 odboc včet zap	kus	10	3,00	30,00
0006	210100001	Ukončení vodiču v rozv do 2,5mm2	kus	36	3,00	108,00
0007	210100002	Ukončení vodiču v rozv do 4 mm2	kus	5	3,00	15,00
0008	210100003	Ukončení vodiču v rozv do 6 mm2	kus	5	3,00	15,00
0009	210100004	Ukončení vodiču v rozv do 10 mm3	kus	5	3,00	15,00
0010	210100005	Ukončení vodiču v rozv do 16 mm3	kus	5	3,00	15,00
0011	210100219	Ukončení snury do 5x2,5mm2	kus	2	5,00	10,00
0012	210100220	Ukončení snury do 5x4mm2	kus	2	5,00	10,00
0013	210100221	Ukončení snury do 5x6mm2	kus	2	5,00	10,00
0014	210100222	Ukončení snury do 5x10mm3	kus	2	5,00	10,00
0015	211190003	Zapojení el. zařízení	kus	4	16,00	64,00
0016	210220321	Svorka na potrubí Cu pas	kus	25	6,00	150,00
0017	211010010	Hmozdinka HM 8	kus	46	5,00	230,00
0018	210010066	Trubka ocelova 60mm ul pevne (2x2m)	m	4	10,00	40,00
0019	211190004	Montaz protipozarni ucpavka p.80mm	kus	2	15,00	30,00
0020	SOUČET	Časový fond položek [minut]				913,00
0021		Časový fond položek [hodin]				15,22

0022 SOUČET PSV SILNOPROUD 390,0 Kč/h **5934,50**

	Oddíl	SPECIF.PSV SILNOPROUD				
	Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0023	34571518	Krabice přístrojová	kus	23	19,00	437,00
0024	34571561	Krabice 68 odboc včet zap	kus	10	25,00	250,00
0025	34571537	Svorkovnice do odbočné krabice	kus	10	14,00	140,00
0026	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B	kus	25	18,00	450,00
0027	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B	kus	25	25,00	625,00
0028	56227008	Hmozdinka 8 B	kus	46	5,00	230,00
0029	58541113	Sadra B	kg	8	150,00	1200,00
0030	34571128	Trubka inst ocel zavít 6060- B	m	4,2	189,00	793,80
0031	607512537	Protipozarni ucpavka p.80mm A D.1.4.4.b-01	kus	2	980,00	1960,00

0032 SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD **6085,80**

	Oddíl	PSV KABELY				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0033	2108001050	Kabel CYKY 3Ox1,5 ul. pod omítkou	m	50	7,00	350,00
0034	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul. pod omítkou	m	550	8,00	4400,00
0035	2108001169	Kabel CYKY 5Jx4 ul. pod omítkou	m	30	8,00	240,00
0036	2108001121	Kabel CYKY 5Jx6 ul. pod omítkou	m	30	8,00	240,00

0037	2108100131	Kabel CYKY 5Jx10 ul pod omltkou	m	30	8,00	240,00
0038	2108100132	Kabel CYKY 5Jx16 ul pod omltkou	m	30	8,00	240,00
0039	210802452	Snura CGSG 5x2,5 ul pevne	m	3	9,00	27,00
0040	210802453	Snura CGSG 5x4 ul pevne	m	3	9,00	27,00
0041	210802454	Snura CGTG 5x6 ul pevne	m	3	9,00	27,00
0042	210802455	Snura CGTG 5x10 ul pevne	m	3	9,00	27,00
0043	210800546	Vodic CY 4 ul pevne	m	120	9,00	1080,00
0044	210800547	Vodic CY 6 ul pevne	m	55	9,00	495,00
0045	210800549	Vodic CY 16 ul pevne	m	85	9,00	765,00

0046	SOUČET	Časový fond položek [minut]				8158,00
0047		Časový fond položek [hodin]				135,97

0048	SOUČET	PSV KABELY	390,0 Kč/h			53027,00
------	--------	------------	------------	--	--	-----------------

Oddíl **SPECIF.PSV KABELY**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0049	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B	m	52,5	11,20	588,00
0050	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B	m	577,5	18,20	10510,50
0051	34111097	Kabel CYKY 5Jx4 mm2- B	m	31,5	49,80	1568,70
0052	34111073	Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B	m	31,5	73,90	2327,85
0053	34111077	Kabel CYKY 5Jx10 mm2- B	m	31,5	124,00	3906,00
0054	34111078	Kabel CYKY 5Jx16 mm2- B	m	31,5	207,00	6520,50
0055	34145528	Snura CGSG 5x2,5 mm2- B	m	3,15	52,00	163,80
0056	34145530	Snura CGSG 5x4 mm2- B	m	3,15	114,00	359,10
0057	34145531	Snura CGTG 5x6mm2- B	m	3,15	165,00	519,75
0058	34145532	Snura CGTG 5x10 mm2- B	m	3,15	280,10	882,32
0059	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozlutý- B	m	126	16,60	2091,60
0060	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý- B	m	57,75	21,00	1212,75
0061	34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý- B	m	89,25	59,00	5265,75

0062	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY				35916,62
------	--------	-------------------	--	--	--	-----------------

Oddíl **PSV KOMPLETACE**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0063	210110082	Vypínač střífázový 16A, 400V, IP44	kus	1	40,00	40,00
0064	210110083	Vypínač střífázový 20A, 400V, IP44	kus	1	40,00	40,00
0065	210110084	Vypínač střífázový 32A, 400V, IP44	kus	1	40,00	40,00
0066	210110085	Vypínač střífázový 40A, 400V, IP44	kus	1	40,00	40,00
0067	2101110211	Zasuvka jednoducha 2p+Z do vlhka	kus	5	45,00	225,00
0068	2101110212	Zasuvka dvojitá 2p+Z do vlhka	kus	7	45,00	315,00
0069	210140431	Tlacitko STOP kuchyně	kus	3	45,00	135,00

0070	SOUČET	Časový fond položek [minut]				835,00
0071		Časový fond položek [hodin]				13,92

0072	SOUČET	PSV KOMPLETACE	390,0 Kč/h			5427,50
------	--------	----------------	------------	--	--	----------------

Oddíl **SPECIF.PSV KOMPLETACE**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0073	34536396	Vypínač střífázový 16A, 400V, IP44	kus	1	520,00	520,00
0074	34536397	Vypínač střífázový 20A, 400V, IP44	kus	1	850,00	850,00
0075	34536398	Vypínač střífázový 32A, 400V, IP44	kus	1	590,00	590,00
0076	34536399	Vypínač střífázový 40A, 400V, IP44	kus	1	1520,00	1520,00

0077	34551476	Zasuvka jednoduchá IP44 B	kus	5	150,00	750,00
0078	34551477	Zasuvka dvojitá IP44 B	kus	7	165,00	1155,00
0079	35813551	Tlacitko STOP kuchyně D.1.4.4.b-01,02	kus	3	180,00	540,00

0080 SOUČET SPECIF.PSV KOMPLETACE **5925,00**

Oddíl

HL.III-HZS

Sazebník:

Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0081	50435102	Koordinace práce s investorem	hod	2	390,00	780,00
0082	50435103	Koordinace práce s jinými profesemi	hod	2	390,00	780,00
0083	50435109	Vykroužení otvoru pro krabici	ks	33	59,00	1947,00
0084	50435111	Sekání drážek	m	120	85,00	10200,00
0085	50435112	Zamazání drážek	m	120	80,00	9600,00
0086	50435113	Sekání průrazu	ks	3	185,00	555,00
0087	50435104	neobsazeno	kus	0		0,00
0088	50435115	Demontáž elektroinstalace	hod	25	250,00	6250,00
0089	50435105	Komplexní vyzkoušení-ozivení	hod	3	250,00	750,00

0090 SOUČET HL.III-HZS **30862,00**

Oddíl

ROZVADECE

Sazebník:

Ceník materiálů

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr. j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0091	35714510	Nová přístrojová náplň stávajícího rozvaděče 2.pole dolní část vč. kompletní úpravy rozvaděče D.1.4.4.b-02	kus	1	15000,00	15000,00

0092 SOUČET ROZVADECE **15000,00**

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 05.24 „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava – Hrabůvka“			
1. Název:	Chlazení servis s.r.o	756 200,-	42 %
Sídlo / místo podnikání:	Krnovská 380/214		
Tel., fax:	603 248 890		
E-mail:	krempek@chlezeniservis.CZ		
IČO:	25386298		
DIČ:	CZ25386298		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C vložka 17527		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Radovan Křempek		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že / **hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	Ing Pavla Šidáková
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	27.2.2024

Ing.
Pavla
Šidáková

Digitálně
podepsal Ing.
Pavla Šidáková
Datum:
2024.02.27
12:26:52 +01'00'

