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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele: 2024 - 16 
 

 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:  Štěpán Kuna, předseda představenstva 

   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 

   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Stanislav Cífka, náměstek pro výrobu a distribuci 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 731 639 505 
E-mail: cifka@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 

2.  Zhotovitel:    ENLON s. r. o. 

se sídlem Na lysinách 457/20, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 

zapsaný dnem 11. října 1994 v oddílu C, vložce 32168 obchodního rejstříku 
vedeného u Městského soudu v Praze 

Jménem společnosti jedná:  Ing. Jiří Kvaček, jednatel společnosti 

Zmocněnci   
ve věcech technických: Petr Jirec, vedoucí 

Identifikační číslo: 624 16 383 
DIČ: CZ62416383 

Bankovní spojení: FIO banka, a. s. 
číslo účtu: 2501177444/2010 

Telefon: +420 737 213 850 
E-mail: petr.jirec@enlon.cz 

Doručovací adresa: ENLON s. r. o. 
 Na lysinách 457/20 
 147 00 Praha 4, Hodkovičky 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

mailto:cifka@ztas.cz
mailto:petr.jirec@enlon.cz
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Článek 1 

 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 

k provedení díla s názvem:  

„Dodávka a montáž náhradního zdroje el. energie (dieselgenerátoru)“ 

v rozsahu a dle Výzvy objednatele z 02/2024, jejích příloh a nabídky zhotovitele ze dne 14. 2. 2024, 
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a požadavků uvedených v této 
smlouvě.  

1.2 Rozsah plnění: 

1.2.1 Dodávka, instalace a oživení dieselgenerátoru o výkonu 136kVA. 

1.2.2 Vyrovnání a ustavení soustrojí dieselgenerátoru na základovou plochu. 

1.2.3 Elektrické zapojení mezi dieselgenerátorem a přechodovou skříní v rozvodně zdroje. 

1.2.4 Dodání a instalace vzduchotechniky a výfuku spalin dieselgenerátoru. 

1.2.5 Dodávka startovacích náplní stroje, olej a nemrznoucí směs.  

1.2.6 Dodávka motorové nafty pro uvedení stroje do provozu a odzkoušení. 

1.2.7 Úpravy rozvaděče, montáž ATS (řídícího systému) do rozvaděče HR3.  

1.2.8 Předání kompletní dokumentace (návod na obsluhu a údržbu), předání revizních zpráv 
elektroinstalací a dieselgenerátoru. 

1.2.9 Dodávka a instalace přechodové skříně ve strojovně dieselgenerátoru. 

1.2.10 Bude instalováno stop tlačítko pro vzdálené vypnutí stroje v případě požáru. 

1.2.11 Zařízení může být repasované nebo starší, max. počet motohodin 65. 

1.2.12 Bližší specifikace dieselgenerátoru:  

1.2.12.1 Celé soustrojí včetně chladícího okruhu bude usazené na samonosném rámu.  

1.2.12.2 Rozměr zařízení musí mít max. rozměr d x š x v: 2 537 mm X 1 090 mm x 1 846 mm. 

1.2.13 Generátor 

1.2.13.1 Výkon generátoru 136kVA – 109kW s možností přetížení až na 150kVA – 120kW. 

1.2.13.2 Regulace napětí v rozsahu +/- 1% při libovolném účiníku v rozsahu 0,8-1. Při jakékoliv teplotě a při 
změně otáček až do 4,5% jmenovitých otáček. Regulace otáček izochronická z ustáleného stavu 
bez zatížení do ustáleného stavu jmenovitého zatížení, náhodná změna otáček nepřesáhne +/- 
0,25% střední hodnoty pro ustálenou zátěž při jakémkoliv zatížení od nuly do jmenovité.  

1.2.14 Požadavek na příslušenství dieselmotoru  

1.2.14.1 Elektronický regulátor otáček 

1.2.14.2 Chladič montovaný na rámu pro teplotu okolí 50°C.   

1.2.14.3 Chladící systém naplněný nemrznoucí směsí glykolu a vody. 

1.2.14.4 Vypouštěcí zátku chladící kapaliny. 

1.2.14.5 Snímač teploty chladící kapaliny. 

1.2.14.6 Snímač/spínač tlaku oleje. 

1.2.14.7 Elektrický startér 12 V. 

1.2.14.8 Startovací baterie 12 V. 

1.2.14.9 Čerpadlo mazacího oleje. 

1.2.14.10 Plnoprůtočné filtry oleje. 
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1.2.14.11 Měrka oleje. 

1.2.14.12 Motorem poháněné palivové čerpadlo  

1.2.14.13 Palivové filtry. 

1.2.14.14 Vzduchový filtr. 

1.2.14.15 Topidlo pro předehřev motoru. 

1.2.15 Alternátor  

1.2.15.1 Synchronní, čtyřpólový, 2/3krok s otáčivým polem, jednoložiskový, vzduchem chlazený, pevně 
spojený s motorem s pružným diskem. Oteplení při jmenovitých hodnotách nepřesáhne 165°C.  

1.2.15.2 Budič bezkartáčový samo budící. 

1.2.16 Požadavky na řídící systém dieselgenerátoru 

1.2.16.1 Dieselgenerátor bude řízen mikroprocesorovým řídícím systémem umožňujícím automatický start, 
monitorováním celého agregátu včetně kompletní ochrany motoru a alternátoru. 

1.2.16.2 Řídící systém bude umístěný na generátoru.  

1.2.16.3 Řídící systém musí poskytovat kompletní ochranu motoru a alternátoru. 

1.2.16.4 Řídící systém musí umožnit měření výstupních veličin alternátoru, monitorovat parametry motoru. 

1.2.16.5 Řídící systém musí splňovat požadavky dané ISO 8528 odst.4., EN 50081 - 1 a EN 50082 - 1. 

1.3 Součástí dodávky bude proškolení zaměstnanců Žatecké teplárenské a.s. 

1.4 Součástí dodávky a montáže není provedení pokládky kabelů a stavební úpravy. Tyto práce budou 
provedeny jako protiplnění objednatele. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikovanou dodávku na svůj náklad a své nebezpečí řádně, 
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný 
a bezporuchový provoz a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za 
něj cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.6 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených dodávkou díla, která bude výsledkem 
montážních prací. 

1.7 Specifikace požadavků na součinnost zadavatele: 

1.7.1 Provedení stavebních úprav. 

1.7.2 Kabeláž a její trasa – propojení dieselgenerátoru s rozváděčem HR3. 

1.7.3 Kabelové propojení dieselgenerátoru se signálem TOTAL STOP. 

1.7.4 Demontáž stávajícího zařízení dieselgenerátoru a jeho příslušenství. 

1.7.5 Vyklizení strojovny. 

1.7.6 Stavební připravenost pro umístění nového dieselgenerátoru na základě požadavků zhotovitele. 

1.7.7 Osazení VZT dílů ve strojovně po dokončení stavebních úprav na základě požadavků zhotovitele. 

Článek 2 

Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je: k. ú. Žatec, objekt uhelné kotelny PERČ I., Žatec 3149. 
příslušný stavební úřad:  Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Dodávka montáž dieselgenerátoru. 

Termín: do 20 dní od předání pracoviště 

Pracoviště bude objednatelem předáno po dokončení prací – protiplnění objednatele dle čl. 

1.4 této smlouvy. 
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2.2.2 Kompletace a předání všech dokladů potřebných k provozu dieselgenerátoru, proškolení 

zaměstnanců ŽTas, protokolární předání a převzetí díla.  

Termín: do 5 pracovních dnů od zprovoznění dieselgenerátoru 

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 

2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, 

se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 

této smlouvy. 

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele 

převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána 
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného 
v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí: 

582 320,- Kč bez DPH 

slovy: pětsetosmdesátdvatisícetřistadvacet korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle 
platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně 
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací 
díla. 

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po 
předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se 
aplikace § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platba za plnění předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem.  

4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zmocněnci smluvních 
stran. 

4.5 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.6 Faktura, bude doručena na níže uvedený kontakt. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den 
vyznačený podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      

mailto:ztas@ztas.cz
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4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 21 dní poté, kdy 
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého 
závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení dlužné peněžité částky. 

4.11 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich 
příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, 
jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s 
prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo 
jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo 
jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části). 

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči 
zhotoviteli. 

Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 

-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 

- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem 
na provoz na stávajících komunikacích. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů 
státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze 
staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude 
průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených 
v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
prováděcích a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 
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5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez 
účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě 
potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi nebo na skaldových 
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování až doby předání stavby Objednateli je 
za jejich nezávadnost zodpovědný. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště). 

5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 

závazných právních předpisů.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat 
staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví 
i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních značek, 
výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a 
techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen 
zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště.  

5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními 
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na staveništi. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. 
Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo 
nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění 

v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez 

zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu 

povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými 

podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou 

bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 

zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a 

dalších souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

 

Článek 6 

Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 

bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 

podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 

závazné v plném rozsahu. 
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6.2 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.2.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 

živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 

způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.2.2 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím předpisům a 

normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na 

které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení 

o shodě, certifikát apod.). 

6.3 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný 

předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.4 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z 

důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních 

předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude 

zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného 

odkladu opatření k odstranění vzniklé škody. 

6.5 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, 

jsou: 

a) Zadávací dokumentace objednatele z 02/2024, 

b) Nabídka zhotovitele ze dne 14. 2. 2024. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem 

požadované, zejména: 

- převzetí staveniště, zahájení prací, 

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav, 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

- nasazení mechanizačních prostředků, 

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, 

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě, 

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv, 

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele, 

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy, 

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně 

škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

- Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré 

skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden 

dle požadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 500,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se 
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toto považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od 

smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost 

zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným 

bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět 

záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem 

autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní 

správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, 

si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy zápisem ve stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo 

projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s 

obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento 

převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li 

objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří 

pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až 

pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby 

zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů 

průběhu provádění stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen 

kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, 
podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 

- předání staveniště, 

- zkouškách, 

- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 

8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele 
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 
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8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  

8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 
zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, 
včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze 
zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením 
nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj 
majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 

10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy 
vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona 
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně 
předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 

prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel 

povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle 

odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a 

zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a 

jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 

10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu 
aplikovatelných právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého 

platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen 
dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 
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- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců 
poddodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 

-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských 
průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V 
případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou 
cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně 
přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám.  

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky 
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění 
sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel 
svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy 
a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do 
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem 
všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 14 

Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti 

na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení 

předat objednateli nezbytné doklady – v jednom vyhotovení, a to zejména:  

a) originál stavebního deníku, 
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b) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  

c) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění,  

d) záruční listy, přesněji doklady od výrobce,  

e) revizní zpráva elektrického zařízení – celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR, 

f) návod k obsluze 

g) katalogové listy veškerých komponent. 

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních 

na mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel 

odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, 

že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k 

původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla 

nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na 

závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít 

veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí 

pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, 

nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je 

zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a 

osobou odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 

15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě, resp. neplní zaručené 
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv 
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného 
vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním 
této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, 
kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. 
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud 
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje 
použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje 
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude 
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky 
vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho 
provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo 
duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v 
případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem. 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 
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- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 60 
měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z 
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny opravy a náhrady provedené v záruční době, 
a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení příslušné opravy, 
náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však 
do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu 
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele 
do 24 hod. od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. 
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje 
použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má 
objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo 
jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu 
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s 
objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má 
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně 
vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, 
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost 
zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za 
následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení 
obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění 
zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň 
provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. 
Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o 
ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i 
případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel.  
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17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a 
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem 
apod. pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle 
této smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající 
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní 
straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.1 a 2.2.2 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celého díla, a to za každý i 
započatý den prodlení a případ. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany 
uplatňovat a vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny 
za dílo. 

18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení 
druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě anebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu 
škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. 
Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, 
nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak 
zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo 
pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo 
jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení 
díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří 
se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své 
případné poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci 
předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného 
provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie 
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení 
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povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené 
objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na 
základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou 
proto povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo 
přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní 
strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů 
společnosti, zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a 
v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 

Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v 
takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel 
specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí 
částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 

20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou 
dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, 
které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením 
smluvní stranou zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku 
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu 
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od 
smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 21 

Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na 
téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis 
nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny 
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu 
s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v 
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počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší 
ujednání či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní 
vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 

21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany 
schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení 
sporu soudní cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních 
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní 
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným 
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že 
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 14. 2. 2024 a předložená do výběrového řízení je platná 
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním 
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou 
schránku, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném 
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se 
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno 
v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých 
poddodavatelů s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro 
ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu 
uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně 
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné vůle. 
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21.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V   Praze 

Dne: Dne:  
 
 
 
 
 
..……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna Ing. Jiří Kvaček 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a. s. ENLON s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
Ing. Radim Laibl   
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
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Příloha č. 1  Zaručený rozpočet Zhotovitele  
 

 

582 320 Kč

Dieselgenerátor 439 120 Kč

Silový přepínací rozvaděč ATS 137 700 Kč

Montáž, uvedení do provozu, odzkoušení 5 000 Kč

Dodavatelská dokumentace 500 Kč

podpis oprávněné osoby

Stavba: REALIZACE STAVBY „Dodávka a montáž náhradního zdroje el. energie 

(dieselgenerátoru)“
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Příloha č. 2  Seznam poddodavatelů 

 

  

SEZNAM PODDODAVATELŮ,  

kteří se budou podílet na plnění zakázky „Dodávka a montáž náhradního zdroje el. 
energie (dieselgenerátoru)“ 

 

 

Zhotovitel předkládá níže uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 
předmětné zakázky. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených 
osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné zakázky. Za poddodávku je pro tento účel 
považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro zhotovitele.   

 

PODDODAVATEL Č. 1 

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení) ELZED Praha, s. r. o 

Sídlo Vrážská 1540/26a, Radotín, 153 00 Praha 5 

Právní forma společnost s r.o. 

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 629 58 356 

Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele Jaroslav Slaba 

Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na 
plnění zakázky 

Úprava rozváděče, montáž ATS do 
rozváděče HR3 
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Příloha č. 3   Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů 

 

INFORMACE 
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i 

Z JINÝCH ZDROJŮ 

Preambule 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování 
osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena 
společnosti Žatecká teplárenská, a. s.1 článkem 13 a 14 GDPR2. 

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své 
zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit. 

Zpracovávané osobní údaje 

Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) 
GDPR, zejména: 

 jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly, 
 síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost, 
 záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,  
 fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.  

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů 

A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Žatecká teplárenská, 
a.s., IČO: 646 50 871, se sídlem Žatec 3149, Žatec, PSČ 438 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794. 

Internetové stránky www.ztas.cz, ID datové schránky: 325g7ek 

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo pana Petra Suchánka, adresa 
sídlo společnosti, telefon +420 412 375 402, e-mail: suchanek@ztas.cz. Pokud by společnost jmenovala 
pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni. 

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů 

Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem ENLON s. r. o. jste se stal/a, jako 
zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje: 

 Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které máte 
konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 
žádost tohoto subjektu údajů);  

 Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje: 
➢ vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
➢ vedení agendy požární ochrany, 
➢ případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů. 

D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci. 

E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci 
GDPR) ani mezinárodním organizacím. 

 
1 Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“ 
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

http://www.setep.cz/
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2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace 

A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností 
a dodavatelem ENLON s. r. o. a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje 
zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou. 

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 
14, odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele, či třetích osob. 

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. 
Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 
1. B) tohoto informačního materiálu).  

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. 
GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: 
https://www.uoou.cz). 

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou 
naší společností s dodavatelem ENLON s. r. o.  a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto 
osobní údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy 
vyplývajícími, s nimiž jste byl seznámen. 

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

3) Další účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 

4) Doplňující informace 

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). 
Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na 
zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity jen 
řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty jsou 
zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší 
společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají 
přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti 
vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně 
zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům. 

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, 
vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.  

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice. 

 


