
PřIkazní smlouva - NÁVRH

o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby uzavřená dle §2430 a
následujících, občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Příkazce
Příkazce:
adresa:
zastoupené:

lČ:

bankovní spojeni:
č. účtu:
(dále jen Příkazce)

Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
ve věcech smluvních:
Be. Michalem Boudným, starostou města
ve věcech technických:

00 292 311
Komerční banka a.s.
729731/0100

1.2 Příkazník
Příkazník:
Adresa:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Příkazník)

RIDKY s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno
Ing. Petr Řídký - jednatel, ve věcech smluvních i technických

06545556
CZ06545556
Plátce DPH
MONETA Money Bank a.s.
224210058/0600

se výslovně dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a v souladu s
ustanoveními § 2430 a následujíchni uzavírají tuto

smlouvu.
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2. Předmět smlouvy:

Příkazce touto smlouvou zadává a příkazník se zavazuje jménem příkazce na
svou odpovědnost vykonat pro příkazce technický dozor investora a koordinátora
BOZP nad prováděním stavby, ,,Odborné učebny ZŠ Komenského, Slavkov"
a to v rozsahu:
· dokumentace pro výběr zhotovitele,
· oceněného položkového výkazu stavebních prací,
· smlouva o dílo na dodávku konektivity - část stavby a smlouva o dílo na

stavební práce (smlouvy budou dodány po jejich uzavřeni)

Projekt bude spolufinancován z evropských fondů prostřednictvím IROP.

Tento výkon bude poskytován v rámci dvou zakázek. První zakázkou bude
realizace konektivity v celé budově školy v části stavebních prací a pokládce
kabeláže a druhou zakázkou stavební úpravy a rozvody elektrického vedení, ZTI
a slaboproudu v Brni učebnách školy. Výstavba konektivity s předpokládanou
cenou zakázky 5,0 mil Kč VC. DPH bude probíhat v předpokládaných termínech
od 04/2024 do 09/2024 a druhá zakázka od 05/2024 do 09/2024 s
předpokládanou hodnotou 10,0 mil Kč VC. DPH. Přesný rozsah zakázek je dán
zpracovanou projektovou dokumentací.

3. Rozsah činnosti příkazníka
3.1 V rámci technického dozoru bude příkazník zajišt'ovat níže uvedené

činnosti:
· Seznámeni se s dokumentací pro zadání stavby, obsahem smlouvy se

zhotovitelem stavby a obsahem a podmínkami stavebního povoleni,
· odevzdání staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště,
· kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, státního stavebního dohledu a

obecně závazných předpisů po dobu realizace výstavby,
· spolupracuje se zhotovitelem zakázky a zhotovitelem projektové dokumentace

na zpracování časového plánu,
· organizace výstavby (POV), označení fakturačních celků,
· kontrola souladu všech dodávek a postupu výstavby s dokumentací pro zadání

stavby a s podmínkami vyplývajícími ze smluvního vztahu příkazce se
zhotovitelem,

· spolupráce (dle § 153, odst. 2, stavebního zákona) se zhotovitelem projektové
dokumentace (popř. s autorským dozorem) a zhotovitelem stavby (popř.
stavebním dozorem zhotovitele) při prováděni nebo navrhování opatření k
odstranění případných vad dokumentace a při provádění odůvodněných změn a
zlepšení, uplatňovánI námětů pro zhospodárnění výstavby nebo budoucího
provozu dokončené stavby,

· péče o systematické doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace
dokončených částí stavby,

· projednání se zhotovitelem stavby a odsouhlasení dodatků a změn
dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršuji
parametry stavby,

· průběžné informováni příkazce o všech závažných okolnostech,
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· spolupráce na opatřeních na odvráceni nebo omezeni živelních událostí,
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur,

kontrola jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem
stavby a jejich předkládání objednateli k úhradě,

· kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými, zápisy výsledků kontrol do stavebního deníku, pořIzenI
fotodokumentace zakrytých části vždy,

· sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukci, hutnění a prací
prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),

· kontrola postupu prací dle časového plánu organizace stavby a ustanoveními
příslušných norem,

· dodržení technických požadavků na výrobky a dodávky v souladu s technickými
předpisy a normami,

· organizační zabezpečení kontrolnIch dnů a přejímacího řízení stavby nebo jejich
částí, provádění záznamů z těchto jednání,

· kontrolní dny jsou svolávány dle potřeb investora, předpoklad 1 x za 14 dní ·
· kontrola prováděných prací na stavbě bude prováděna 3x/týden vždy min. 2h.
· kontrola terminu dokončeni stavby nebo jejích části, informování příkazce o

nedodržení termínů,
· případně příprava podkladů pro uplatněni smluvních sankci,
· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích části (fakturačních

celků), účast na přejímkách, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a
součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu,

· příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby,
· kontrola dokladů dokládaných zhotovitelem k odevzdání a převzetí stavby,
· kontrola odstranění vad a nedodělků,
· kontrola vyklizeni staveniště.

V rámci činnost koordinátora BOZP budete povinen zejména:

· prověřit projektovou dokumentaci stavby z pohledu zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi;

· vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále ,,plán
BOZP"), který bude obsahovat podrobné údaje o pracovních a technologických
postupech a informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích na stavbě a
průběžně provádět jeho změny,

· zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a
místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce, přehledné schématické znázorněni časového termínu,
posloupnosti nebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, a aby byl odsouhlasen a podepsán
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracováni plánu známi;

· zpracovat a objednateli před zahájením prací na staveništi předat přehled
právních předpisů vztahujicľch se ke stavbě, dále informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout a další podklady nutné pro zajištěné
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
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a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter
stavby a její realizaci;

· doručit v souladu s obecně závaznými právními předpisy za objednatele
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce;

· objednateli a zhotoviteli stavby předat bez zbytečného odkladu informace o
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají
jejich činnosti;

· dávat podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření,
která jsou z hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát,
aby doporučovaná řešení byla technicky realizovatelná a v souladu s právními a
ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby byla, s
přihlédnutIm k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřená;

· poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro
provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a
procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby;

· zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při
udržovacích pracích do pIánu.

· zajistit potřebnou přítomnost koordinátora BOZP na staveništi, přičemž je
povinností být na stavbě minimálně jednou týdně (doloženo např. kopii zápisu ve
stavebním deníku nebo kopií prezenčních listin z jednání);

· informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;

· upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňováni požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém
zhotovitelem stavby a bude vyžadovat zjednání nápravy,
k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;

· oznámit zadavateli stavby případy na nedostatky v BOZP., nebyla-li zhotovitelem
stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

· koordinovat přijímáni opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu
stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi
současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob,
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;

· dávat podněty a na žádost zhotovitele doporučovat technická řešení nebo
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení
pracovních nebo technologických postupů
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové
vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou
bezprostředně navazovat;

· spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění
jednotlivých prací nebo činností,

· sledovat provádění prací na staveništi a ověřovat, zda jsou dodržovány
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění
bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňovat na konkrétně zjištěné
nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;
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· kontrolovat zabezpečení obvod u staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;

· spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou
provádějIcí technický dozor stavebníka;

· účastnit se kontrolní prohlídky stavby, k niž byl přizván stavebním úřadem;
· navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo

osob jimi pověřených a organizovat jejich konáni;
· sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávat s nimi přijeti opatření a

termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
· provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při

práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat
údaje (v deníku koordinátora BOZP, závěrečné zprávě koordinátora BOZP, atd.)
o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;

· v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizovat a přizpůsobovat
plán zpracovaný při připravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci
stavby na staveništi a nechat plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli,
pokud nebyli v době zpracováni plánu známi.

4. Lhůty a terminy (předpoklad)

výkon technického dozoru bude vykonáván v rámci stavby.

4.1. Termín zahájení činnosti:

Po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele (předpoklad 03/2024)

Termin ukončení činnosti: 30.10.2024

Orientační údaje o stavbě (předpoklad):
Zhotovitel stavby: 15.000.000 KČ vC. DPH

4.2 Činnost příkazníka končí: - dnem, kdy bude dílo bude předáno bez vad a
nedodělků.

5. Zásady spolupráce smluvních stran:

Povinnosti příkazníka:
5.1 Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost osobně, s odbornou péčí a v

souladu se zájmy příkazce. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech
skutečnostech, které při plnění úkolů dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se
stanou obecně známými.

5.2 Příkazník není oprávněn čin it právni úkony jménem příkazce.
5.3 Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při

zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.
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5.4 Příkazník je povinen vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot,
konstrukci a prací oproti projektu, které mohou vyvolat úpravu ceny, změnu
kvality a pod.

5.5. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude
mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu při výkonu povdání nebo
podnikatelské činnosti.

5.6. Spolupracuje s autorským dozorem.

5.7. Archivační povin nost
Příkazník je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci, účetnictví
souvĹsejÍcÍ s reaiizací stavby (tzn., 10 let od ukončení projektu).

Příkazník je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, za
účelem ověřování plnění povinností vůči poskytovatelům dotací poskytovat
požadované informace a dokumenty zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

Povinnosti příkazce:
5.8. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k

řádnému plnění povinnosti přIkaznIka z této smlouvy vyplývajících. Za tímto
účelem se příkazce zavazuje poskytovat přÍkaznikovi potřebné doklady a
konzultace.

5.9. Příkazce předá při předání staveniště přÍkazníkovi plán kontrolnIch prohlídek,
kontakty na zhotovitele stavby a autorský dozor.

6. Odměna příkazníka

6.1.1. Odměna pňkazníkovi za práce a výkony technického dozoru a koordinátora
BOZP dojednané v této smlouvě dle bodu 2, se sjednává dohodou smluvních
stran ve výši

Cena za výkon technického dozoru bez DPH
DPH 21%...........
Cena celkem s DPH

Cena za výkon koordinátora BOZP bez DPH
DPH 21%...........
Cena celkem s DPH

240.000,- Kč
50.400,- Kč
290.400,- Kč

140.000,- Kč
29.400,- Kč
169.400,- Kč

6.2. Podkladem pro úhradu odměny budou dňčľ faktury a konečná faktura. Veškeré
faktury vystavené příkazníkem jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení příkazci.
Daňový doklad faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních přepisů, zejména zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů. V případě,
že faktura nebude mít odpovÍdající náležitosti, je příkazce oprávněn ji vrátit ve
lhůtě do 21 dnů přÍkaznjkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se
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splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zasláni náležitě
doplněného či opraveného dokladu.
Smluvní strany výslovně dohodují, že odměna přikazníkovi v sobě zahrnuje i
náhradu výdajů příkazníka v souvislosti s prováděnými úkony podle ČI. 2 této
smlouvy. Za den úhrady bude smluvními stranami považován den, kdy příkazce
předal příkaz k úhradě faktury peněžnímu ústavu příkazníka.

6.3. Proplacení odměny je dohodnut následující způsob účtováni a placení ceny:
- příkazce bude hradit přikaznÍkovj dňči plnění odměny až do výše 90% na

základě dňčich faktur odsouhlasených příkazcem. Předpokládaná četnost
předkládání faktur je lx l měsíc.

- odměnu ve výši 10% uhradí příkazce na základě konečné faktury příkazníka
vystavené do tří dnů po vydáni kolaudačního souhlasu nebo dňčího
kolaudačního souhlasu.

7. Náhrada škodV a smluvní pokuty

7.1 V případě, že bude příkazci způsobena neodbornou činnosti příkazníka škoda,
bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními
předpisy.

7.2 Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto
smlouvou. V případě porušeni povinností pňkazníkem stanovených touto
smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplaceni smluvní
pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností
a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.

7.3 Pro případ, že na vyzvání příkazce, které bude provedeno s předstihem min. 7
dnů, se příkazník nezúčastní kontrolního dne stavby, sjednává se smluvní pokuta
ve výši 5.000,- Kč za každou neomluvenou účast.

7.4. Pro případ prodlení příkazce s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z
prodlení ve výši určené předpisy práva občanského.

8. Ostatní a závěrečná ujednánF

8.1. Příkazce může sjednanou smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.
výpovědní lhůta činí 1 týden (7 dnů po sobě jdoucích) a počíná běžet prvním
dnem následujícím po doručení písemné výpovědi přÍkaznikovi. Od účinnosti
výpovědi je příkazník povinen nepokračovat dále v činnostech, které jsou
předmětem této smlouvy. Je však povinen upozornit příkazce na opatření
potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozÍcÍ příkazci
nedokončením činnosti související s pracemi prováděnými příkazníkem.

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. výpovědní
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi
zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost, která je předmětem této
smlouvy. jestliže by však tímto přerušením činnosti příkazci vznikla škoda, je
příkazník povinen příkazce upozornit na opatření nutné k jejímu odvráceni.
Jestliže taková opatření příkazce nemůže učinit sám ani s pomocí jiných osob a
požádá o jejich realizaci příkazníka, je příkazník povinen požadavku vyhovět.
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8.3. Za činnost řádně uskutečňovanou příkazníkem do účinnosti výpovědi podané
příkazcem či příkazníkem náleží příkaznikovi poměrná část odměny sjednané v
ČI. 5 této smlouvy. Vynaložené náklady jsou obsaženy v části odměny náležející
příkaznÍkovi za provedené práce.

8.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
8.5. Povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy bude za příkazníka plnit ing. Petr Řídký nar.

v době jeho nepřítomnosti delší než 3 dny (nemoc, dovolená) bude
zastupovat
Za příkazce je v technických věcech dle této smlouvy oprávněna jednat

v době nepřítomnosti tel.

8.7. Pokud není dohodnuto jinak, řídí se vztahy založené touto smlouvou
ustanoveními obchodního zákoníku. Smlouva může být měněna jen formou
písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

8.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou,
jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1
písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru
smluv) a bude podléhat uveřejněni v registru smluv.

8.9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.

8.10. Uzavření této smlouvy schválila rada města dne 04.03.2024 na její 52. schůzi
pod bodem 851.

8.11. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což
stvrzují svými níže uvedenými podpisy.

V S avkov u Brna dne

"¶°'t" Dyě ZT,q
za prikazc" 4i

h , '

Y>"

Ve Moravanech, dne .1..2024

Ing. Petr Řídký
jednatel
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