

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2017-125

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná:

Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

-ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

-ve věcech technických: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

2. Pavel Ulrych – STAVITEL, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63875

Sídlo: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 29183375

DIČ: CZ29183375

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Pavlem Ulrychem - jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Pavel Ulrych, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: 4bje6er

Adresa pro doručování: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

a

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č. 31 - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy sociálních zařízení, poškozené části svíslé a ležaté kanalizace, stávajících lapolů, vodoinstalace, elektroinstalace, podlah, omítek, schodišť, maleb a nátěrů na b.č. 31 v areálu Dukelských kasáren Lipník nad Bečvou s cílem zajištění jejího bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy na b.č. 31 - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 (položkový rozpočet) smlouvy.
- 2.1.1. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 997 183,77 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion devětsetdevadesát sedm tisíc sto osmdesát tři koruny české a sedmdesát sedm haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **419 408,59 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 416 592,36 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do *5. pracovního dne* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: *do 120-ti kalendářních dnů od zahájení díla*. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. *Pracovní doba: v pracovní dny od: 07,00 – do 15,30: soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele.*
- 4.5. Místem plnění jsou Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01/ SO č. 31, k.ú.: *Lipník nad Bečvou*

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,

- způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat záznamem do stavebního deníku TDO [REDAKCE] k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přijímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojitým vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 75131 Lipník nad Bečvou.**

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivitě nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace

a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nespĺní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílní konečnou fakturu“;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemně oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11. Tato smlouva má 13 očíslovaných stran a bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 9

za objednatele

Ing. Vlastislav Šebesta
ředitel

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Pavel Ulrych
jednatel společnosti

Pavel Ulrych-STAVITEL, s.r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Pavel
Ulrych
Date: 2017.06.26
14:05:33 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=Pa
velulrych

26.6.2017

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Jiří Houdek
Date: 2017.06.27
09:52:00 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.2.houdek

27.6.2017



Stavební opravy na b.č. 31 - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou
výkaz výměr

P.č.	D.M	Rozp.položka	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SO 01 kuchyňský blok b.č. 31							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							

1	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těžného tl 200 mm	m ²		1,280	
2	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drčeného tl 500 mm	m ²		13,920	
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²		1,280	
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²		13,920	
5	K	113202111	Vytrhání obrub keramických obrubníků stojatých	m		7,000	
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m		14,000	
7	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³		14,460	
8	K	131201109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³		14,460	
9	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³		5,880	
10	K	131203109	Příplatek za lepitost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³		5,880	
11	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³		11,885	
12	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³		11,885	
13	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³		8,757	
14	K	132212109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³		8,757	
15	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³		2,971	
16	K	132212209	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ³		2,971	
17	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²		63,155	
18	K	151101219	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m ²		63,155	
19	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m ³		23,100	
20	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m ³		23,100	
21	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³		16,430	
22	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³		4,482	
23	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³		17,160	
24	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³		26,793	
25	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³		8,580	
26	K	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m ³		8,580	
27	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³		26,793	
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t		53,586	
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním kamenivem	m ³		23,376	
30	M	583336740	kamenivo těžné hrubé frakce 16-32	t		46,752	
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez proházení, uložena do 3 m	m ³		8,436	
32	M	583312890	kamenivo těžné drobné frakce 0-2	t		16,872	
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²		25,000	
34	M	005724100	osivo směs travní parkové	kg		0,375	
35	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m ²		25,000	
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
36	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m ³		1,216	
37	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdi nosných	m ²		12,160	
38	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdi nosných	m ²		12,160	
39	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t		0,037	
40	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pářbetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²		17,617	
41	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²	m ³		1,739	
42	K	386131116	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 10 l/s	kus		2,000	
43	M	5624155-1	odlučovač tuků plastový OTP-10 2 poklapy do 3,5 t vč. dopravy	kus		2,000	
4 - Vodorovné konstrukce							
44	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m ²		7,217	
45	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m ³		7,048	
46	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m ²		22,795	

47	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	26,775
			*Poznámka: vyřiznout otvory šachet		
48	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,971
49	K	413351212	Odstavení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	22,795
50	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,561
51	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000
52	M	592241350	prstec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	1,010
5 - Komunikace pozemní					
53	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	13,920
54	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	13,920
55	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABM) tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	27,840
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
56	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	53,146
57	K	611181101	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřních rovných stropů	m2	53,146
58	K	611181105	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřních stropů a stěn schodišťových konstrukcí	m2	115,851
59	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	53,146
60	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	141,456
61	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	141,005
62	K	612181101	Minerální stěrka tl. do 2 mm vnitřních stěn	m2	141,456
63	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	105,771
64	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl. 10+3 mm	m2	8,410
65	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	8,410
66	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	141,456
67	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,712
68	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,371
69	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,192
70	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,532
71	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,091
72	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	3,371
73	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu	m3	4,532
74	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,070
75	K	631351102	Odstavení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,070
76	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých směsí	m2	75,768
77	K	632441213	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm C20 litý	m2	51,562
78	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C20 litý	m2	2,914
79	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	24,644
80	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	6,500
81	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,446
82	K	635111115	Násyp pod podlahy ze žerzkopísku s udušáním	m3	5,249
83	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000
84	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zářní H 110 600 L/P	kus	6,000
85	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	9,000
86	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zářní H 110 800 L/P	kus	5,000
87	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zářní H 110 900 L/P	kus	2,000
88	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	4,000
8 - Trubní vedení					
89	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	9,250
90	K	877310310	Montáž kolien na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000
91	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	1,000
92	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	2,000
93	K	877310320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000
94	M	286113920	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,000

95	K	877315261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 150		
96	M	5623116	plast dvorní vpust+lapač DN100 605	kus	1,000
			*Perfekt dvorní vřak DN110 s vodorovným odtokem s plastovým	kus	1,000
			*rámem 244x244mm s litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím		
			*košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu		
			q5107		
97	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	0,729
98	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000
99	M	592241140	skruž betonová s ocelovými stupadly 1000/1000/90 SP100x100x9 cm	kus	1,010
100	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000
101	M	592241200	skruž betonová přechodová 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	1,010
102	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000
103	M	552410-01	litinový poklop čtvercový vč. rámu, 600x600 mm, B125	kus	1,000
104	M	552410-02	Universální montážní klíč na poklopy-IMBUS velikost 13 mm, délka 300 mm, šířka 140 mm	kus	1,000
105	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000
106	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000
107	M	286617700	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám BEGU	kus	1,000
108	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání					
109	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do laže z betonu prostého	m	14,000
			*zpětné použití materiálu žul. kostek		
110	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do laže z betonu prostého	m	7,000
111	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	7,070
112	K	919124121.1	Zátvka dilatačních spár asfaltovou modifikovanou zátvkou	m	20,700
113	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	20,700
114	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	3,200
115	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	142,400
116	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,941
117	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	141,456
118	K	952901114	Vyčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	286,569
			*zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů		
			*v místnostech, chodbách a schodištích, vyčistění a		
			*a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění		
119	K	952901311	Vyčistění budov zemědělských objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1 384,890
			*zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčistění okenních a dveřních		
			*rámu a zařízeníových předmětů jakékoliv výšky podlaží		
120	K	953331111	Vložky do svatých dilatačních spár z lepenky nepiskované kladené volně	m2	0,640
121	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním	kus	12,000
122	M	286156570	Instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	2,000
123	M	286156580	Instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75	kus	2,000
124	M	286156590	Instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	8,000
125	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	21,902
126	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,754
127	K	962042321	Bourání zděva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	1,370
128	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	25,630
129	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,371
130	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	5,532
131	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	3,713
132	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	6,500
133	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	24,644

134	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	196,769
135	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,532
136	K	965082933	Odstranění nésypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	5,057
137	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	9,889
138	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,518
139	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	13,002
140	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	5,918
141	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	9,250
142	K	976071111	Vybourání kovových mader a zábradlí	m	36,490
143	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápencementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	8,410
144	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	174,266
145	K	979071012	Očistění dlažebních kostek velkých se spárováním žvýčnou směsí nebo MC při překopech ing sítí	m2	1,400
997 - Přesun sutě					
146	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	195,747
147	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	195,747
148	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	391,494
149	K	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směrný odpad	t	195,747
150	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	195,747
998 - Přesun hmot					
151	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	142,518
PSV - Práce a dodávky PSV					
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
152	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	24,644
153	M	711631501	PENETRAL ALP (9kg/bal.	kg	7,393
154	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	54,854
155	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovně NAIP	m2	24,644
156	M	628331590	pás těžký asfaltovaný 40 MINERAL G 200 540	m2	28,341
157	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší 2K	m2	30,210
158	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m2	14,240
159	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,300
160	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,300
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
162	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	2,000
163	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové do DN 100	m	4,000
164	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	46,700
165	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	116,050
166	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	20,700
167	K	721140928	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 200	kus	4,000
168	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	34,585
169	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	10,400
170	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000
171	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	17,000
172	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000
173	K	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200	kus	6,000
174	M	286116220	čistící kus kanalizace plastové KGRE- 200 s 6 šrouby	kus	2,000
175	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svadné systém KG DN 110	m	21,780
176	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svadné systém KG DN 125	m	49,390
177	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svadné systém KG DN 160	m	4,400
178	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svadné systém KG DN 200	m	20,350
179	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	73,270
180	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	1,100
181	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	4,000
182	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	15,400
183	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	20,130
184	M	286156020	čistící tvarovka HTRE, DN 75	kus	2,000
185	M	286156030	čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	7,000
186	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	56,200
187	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	22,000

188	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000
189	K	721210813	Demontáž vpusť podlahových z kyselínovzdorné kameniny DN 100	kus	10,000
190	K	721210814	Demontáž vpusť podlahových z kyselínovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000
191	K	721211911	Montáž vpusť podlahových DN 40/50	kus	4,000
192	M	551616-01	Podlahové vpusť čtverec 300x300 (sifon nerez), odtok 50 mm, nízké zapuštění	kus	6,000
193	K	721273153.1	Hlavice ventilační - materiál ve specifikaci	kus	2,000
194	M	286156-01	HT ventilační hlavice 110 / 400 mm	kus	2,000
195	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	213,870
196	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	24,750
197	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,424
198	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,424
722 - Zdravotníka - vnitřní vodovod					
199	K	722110000	Zednicke výpomoci -ZTI vodovod	%	507,208
200	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	69,100
201	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	4,000
202	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 50	kus	4,000
203	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	4,000
204	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	4,000
205	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	34,320
206	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	13,915
207	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	4,000
208	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	18,920
209	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	6,710
210	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	4,400
211	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
212	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	48,235
213	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	4,000
214	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	25,630
215	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	4,400
216	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	47,000
217	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000
218	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000
219	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000
220	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000
221	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	82,265
222	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	82,265
223	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,087
224	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087
725 - Zdravotníka - zařizovací předměty					
226	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	ks	6,000
227	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopolažený	ks	2,000
228	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svíslý	ks	6,000
229	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	ks	9,000
230	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	ks	3,000
231	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	ks	6,000
232	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	13,000
233	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	ks	13,000
234	M	642110-02	čena vč. zápachové uzávěrky HL132/40 DN 40	ks	13,000
235	K	725291511.1	Umyvadla bez otvoru pro baterii, s případem 55x42 cm	kus	4,000
236	K	725291531.1	Montáž - doplňky zařízení koupelen a záchodů - dávkovač tekutého mýdla	ks	4,000
237	K	725330820	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků - montáž	ks	4,000
238	K	725331111	Demontáž výlevka dílurvitová	ks	2,000
239	K	725810811	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	ks	2,000
240	K	725813111	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	10,000
			Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	6,000

241	M	551908-001	Tisková flexibilní hadice Nerez 40 cm 1/2x1/2 FxM		
242	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	6,000
243	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a dělkou ramínka 300 mm	soubor	15,000
244	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	soubor	2,000
245	M	551440480	baterie umyvadlové pákové rozteč 100 mm	kus	13,000
246	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	13,000
247	K	725980123.1	Montáž - Dvířka 30/30	kus	13,000
248	M	562457220	dvířka vanová DY 200x300 B - bílá	kus	4,000
249	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	4,000
250	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,379
251	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,379
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa					
252	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového číankového	m2	30,256
253	K	735191910	Naplnění vody do otopných těles	m2	33,282
254	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles číankových litinových	m2	30,256
255	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	33,282
741 - Elektroinstalace - silnaproud					
256	K	741370002	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000
257	K	741370032	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000
258	M	348237-03	Stropní a nástěnné svítidlo 1xE27/60W/230V, Materiál: kov a satinované sklo, d=260 mm, h=80 mm	kus	4,000
259	K	74137-01	Oprava rozvodů elektroinstalace vč. výměny vypínačů, svítidel	soub.	5,000
260	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	48,000
261	M	3482374-1	zářivkové svítidlo interiérové , barva bílá, 2x36W, délka 1260 mm s krytem komplet	kus	48,000
262	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnaproud v objektech v do 12 m	t	0,187
263	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,187
763 - Konstrukce suché výstavby					
264	K	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	3,000
265	K	763164131	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	4,080
266	K	763164211	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	4,080
267	K	763164231	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	4,080
268	K	763164611	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	0,650
269	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,110
270	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,110
766 - Konstrukce truhlářské					
271	K	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus	m	9,000
272	M	611-017-1	Uchycení madel- provedení matný nkl, uchycení do zdi	kus	8,000
273	M	611-017-2	Celodřevěné lepené madlo 60/40 mm buk, lakované, dl. 4500 mm	kus	2,000
274	K	766660001	Montáž dveřních křidel otviravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000
275	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	5,000
276	M	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197 cm	kus	6,000
277	M	549146240	klika/klika včetně štitu a montážního materiálu 72 F4 nerez	kus	4,000
278	M	549146-01	klika včetně štitu a montážního materiálu WC zámek	kus	7,000
279	K	766660002	Montáž dveřních křidel otviravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000
280	M	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	2,000
281	M	549146240	klika/klika včetně štitu a montážního materiálu 72 F4 nerez	kus	2,000
282	K	766660212	Montáž dveřních křidel křivavých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	4,000
			"2g" zárubně dodávka plastových křivavých dveří" 4		4,000
283	M	611-01	Dodávka plast. dveře 2/3 sklo křivé vč. zárubně do otvoru 1750/2020 mm	kus	4,000
284	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětličky do zdíva	kus	1,000

285	K	76660451	Montáž vchodových dveří Ziskřidlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,000
286	M	6114	Stěna 2630/2250 mm s dveřmi 2 kř a 1k - členění dveřových v m.č. 101/102	kus	1,000
287	K	76660741	Montáž dveřního kování - držadla kyvných dveří	kus	16,000
288	M	5491350	rukojeť kyvných dveří	kus	16,000
289	K	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	12,000
290	K	76663911	Oprava dveřních křidel vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání	kus	2,000
291	K	76663951	Oprava dveřních křidel zakrytí výplně dveří	kus	2,000
292	M	562456-02	větrací mřížka do dveří 475x80 mm MVM475x80/10-3 bílá (balení 2 ks)	bal.	2,000
293	K	76664957	Oprava a údržba dveří - výměna zámků	kus	9,000
			"zámek FAB" až	kus	2,000
			"zámek WC - dodávka vzt klíka dveří" e2+f2	kus	7,000
294	M	549260430	zámek stavební zadabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus	2,000
295	M	549641100	vložka zámková cylindrická aboustranná FAB	kus	7,000
296	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	21,000
297	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křidlových šířky do 10 cm	kus	9,000
298	M	6118715-1	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm s povrchovou úpravou	kus	8,000
299	M	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm s povrchovou úpravou	kus	1,000
300	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,252
301	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,252
767 - Konstrukce zámečnické					
302	K	767620715	Montáž oken - ořivky, půlolyvy, nárazníku	kus	16,000
303	M	54913595	čtyřpolohová okenní půlolyva s mikroventilací z vysoce odolných plastů	kus	16,000
304	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	877,227
305	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,001
306	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001
771 - Podlahy z dlaždic					
307	K	771271812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm	m	186,940
			*srovnatelná položka pro teraco dlažbu stupňů		
308	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	12,870
309	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	12,870
310	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m ²	123,082
311	K	771554113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m ²	m ²	96,088
312	M	5924724-1	dlaždice teracové 30x30x3 cm podklad červený, barva díř 215 černá, 214 bílá	m ²	91,680
313	M	592472400	dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá	m ²	22,352
314	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	46,315
315	K	771571918	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 45 ks/m ²	kus	165,000
316	M	5976115-1	dlaždice keramické 15 x 15 x 0,75 cm l. j.	m ²	5,500
			*barevně přizpůsobit stávajícím		
317	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m ²	m ²	53,037
318	M	597611180	dlaždice keramické 20 x 20 x 0,8 cm l. j.	m ²	58,341
319	K	771574118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m ²	m ²	3,390
320	M	5976129	dlaždice keramické 15x15 x 0,8 cm l. j.	m ²	3,729
			*přizpůsobit stávající barvě		
321	K	771591111	Podlahy penetrace podkladů	m ²	156,713
322	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m ²	63,839
323	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	10,321
324	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	10,321
772 - Podlahy z kamene					
325	K	772211312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene měkkého tl do 30 mm	m	207,880

326	K	772211423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene měkkého tl do 30 mm	m	207,880
327	M	583880-01	OBKLADOVÝ SCHODIŠŤOVÝ TERACOVÝ STUPEŇ LSU nástupnice š. = 300 mm, podstupnice výška 160 mm, šedý cement	m	216,195
328	M	583880-02	OBKLADOVÝ SCHODIŠŤOVÝ TERACOVÝ STUPEŇ LSU- vyrysaný protiskluzný pás šíře 50 mm	m	207,880
329	M	583880-03	OBKLADOVÝ SCHODIŠŤOVÝ TERACOVÝ STUPEŇ LSU-zařiznutí zadní koncové-výstupní hrany schodu	m	20,940
330	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	95,625
331	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	8,275
332	K	998772181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	8,275
776 - Podlahy povlakové					
333	K	776111321	Vysátí schodišřových stupnic š do 300 mm	m	56,082
781 - Dokonřovací práce - obklady					
334	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladařek keramických kladených do malty	m2	141,005
335	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladařek keramických lepených	m2	2,446
336	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	141,005
337	M	597610390	obkladařky keramické 20 x 25 x 0,68 cm I. J.	m2	157,796
338	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	143,451
339	K	781671113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických kladených do malty	m	12,230
340	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	3,120
341	M	6346-095-1	Zrcadlo 40x60cm, obdélník, bez závěsu broušené, hrana typ C, tl. 4 mm	kus	13,000
342	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,620
343	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,620
783 - Dokonřovací práce - nátěry					
344	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámeřnických konstrukcí	m2	12,730
345	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámeřnických konstrukcí	m2	12,730
346	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámeřnických konstrukcí	m2	12,730
347	K	783601325	Odmařření článekových otopných těles vodou ředitelným odmařřovačem před provedením nátěru	m2	1 861,000
348	K	783601421	Ořetení článekových otopných těles před provedením nátěru	m2	461,528
349	K	783601713	Odmařření vodou ředitelným odmařřovačem potrubí DN do 50 mm	m	212,000
350	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článekových otopných těles	m2	461,528
351	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	212,000
352	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	461,528
353	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	212,000
354	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	144,400
784 - Dokonřovací práce - malby a tapety					
355	K	784111003	Ořprášení (ořetení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	782,526
356	K	784121003	Ořkrábění malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	782,526
357	K	784121013	Rozmývání podkladu po ořkrábění malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	782,526
358	K	784151013	Dvojnásobné tzelování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 5,00 m	m2	10,000
359	K	784181123	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	1 344,482
360	K	784181129	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu na schodiřti o výřce podlaží do 5,00 m	m2	114,076
361	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ořřeruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 344,482
362	K	784221109	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ořřeruvzdorných na schodiřti do 5,00 m	m2	114,076
Pomocné práce					
363	K		"drobné stavební práce	soub.	1,000
364	K		"demontáž 11 ks zrcadel nad umývadly" 2,0hod.	soub.	1,000
365	K		"147- úprava obložení při výměně zábrudí do m.č. 151,152,153 5,0hod.	soub.	1,000
366	K		"demontáž svřřidel nástěnných a stropních	soub.	1,000
366	K		"10 min/svřřidlo - cca 6 ks/hod - celkem 8,5hod.	soub.	1,000
366	K		montér vzduchotechniky a chlazení	soub.	1,000

367	K	"65: -018 demontáž stáv. VZT=" 1,0hod. Jeřábek 4hod.			
368	K	Sh4131 "46: demontáž a montáž lapolů=" 4,0 Jeřáb mobilní na automobilovém podvozku nosnost 12,5 t	soub.	1,000	
369		D-M koupelnového ventilátoru s doběhem vč. Protidešťové žaluzie a prostupu ve fasádě	Sh.	4,000	
370		Demontáž škrabáků obuvy	ks	1,000	
371		Demontáž rámu škrabáků z L 35x35mm, 2,4 x 0,5m	m2	2,400	
372		Demontáž žulových stupňů 350x200mm	ks	2,000	
373		Demontáž silničních obrubníků	bm	9,000	
374		Demontáž chodníkové dlažby z betonových dlaždic 500x500mm	bm	12,500	
375		Vybourání teracové dlažby	m2	9,100	
376		Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení stříšky vstupu	m2	9,200	
377		Demontáž popřímného nosného sloupu ze silno stěnné trubky pr. 250mm, výšky do 4m	soub.	1,000	
378		D-M nosného ocelového sloupu ze silnostěnné trubky pr.250mm, výšky do 4m vč.patního plechu, náteru a uchycení do žulového stupně kotevními šrouby pomocí chemických kotev 4ks a přivaření k ocelové konstrukci přístřešku	ks	1,000	
379		Odkopání podkladu pod dlažbou			
380		Pískový podsyp pod bet.dlažku z dlaždic 500x500mm	m3	3,600	
381		Osazení chodníkových dlaždic 500x500 do písku vč. spárování	m3	1,400	
382		Karí síť pr.6mm oka 100x100mm	m2	3,500	
383		D-M silničních obrubníků do bet. Lože	m2	4,600	
384		Betonáž nástupního stupně vč. dodávky betonu B 25 a vyhlazení ocelovým hladítkem	bm	12,500	
385		Otrysání betonového podkladu tlakovou vodou	m3	2,300	
386		Vyspravení betonového podkladu bet. tmelem typu Betaform	m2	12,200	
387		Osazení demontovaných žulových stupňů na cementový tmel	m2	12,200	
388		D-M škrabáků obuvy z paroražtu	bm	9,000	
389		D-M rámu škrabáků z L 35x35mm, 2,4 x 0,5m	m2	2,400	
390		D-M teracové dlažby vstupu 300x300mm podobného odstínu jako původní	ks	2,000	
391		Odrezižení ocelové konstrukce přístřešku z U profilu cca 200mm	m2	10,120	
392		Zapravení omítky stropu přístřešku	bm	5,500	
393		Osazení omítky podezdívky ang.dvorku	m2	7,500	
394		Provedení nové omítky podezdívky ang.dvorku	m2	5,600	
395		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	m2	5,600	
396		VRN3 - Zařízení staveniště			
397	K	032002000 Vybavení staveniště			
398	K	039002000 Zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	
		Cena bez DPH SO 01-08	soub.	1,000	
		Cena DPH 21%			
		Celková cena vč.DPH 21%			
					1 997 183,77
					419 408,59
					2 416 592,36

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
Zhotovitel provede před zahájením výroby nových dveří vlastní zaměření všech otvorů.

