

AP

MOCR-X03 WVV 1P

MO evid. č. sml.: 6440-0003-2023-225

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2023-225
č. smlouvy zhotovitele: 841/TB/31/24/01

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany,
IČO: 601 62 694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710.
Za kterou jedná: Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majetkové MO,
oprávněná k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: Ing. Marta Kopecká,

ve věcech technických: Ing. Pavel Hájek, zástupce ředitele odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,

Ing. Miroslav Flajtinger,

tel.

Ing. Jiří Houdek,

tel.

Ivana Střeščíková DiS., e-mail: [redacted] tel.

za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):

Petr Vincek, e-mail: [redacted] tel.

Hana Zoubková, e-mail: [redacted] tel.

Ing. Radka Sluková, e-mail: [redacted] tel.

koordinátor:

Ing. Jiří Hošek, e-mail: [redacted] tel.

mobil [redacted]

za Vojenský útvar 242700 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

[redacted] tel.

[redacted] tel.

Datová schránka: hjyaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84,
662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. STRABAG a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634,

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,

IČO: 608 38 744,

DIČ: CZ60838744,

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: 1100029040/5500,

Zastoupená: Ing. Jan Černý, na základě plné moci,

Ing. Denisa Klapáčová, na základě plné moci,

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: 8yuchp8,

Adresa pro doručování: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Opravy části RWY, TWY B, TWY C, živičného povrchu 2.BRP a příjezdové komunikace k ATU Letiště Sedlec - 2024**“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN: N006/23/V00032848, jako veřejnou zakázku podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava CB desek na RWY, TWY B, TWY C, oprava částí krytu živičného povrchu 2. BRP a APN J Letiště Sedlec a oprava příjezdové komunikace k ATU Kasárna Sedlec s cílem zajištění bezpečného provozu komunikací v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Opravy části RWY, TWY B, TWY C, živičného povrchu 2.BRP a příjezdové komunikace k ATU Letiště Sedlec - 2024**“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 smlouvy - cenová nabídka.
- 2.1.1. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí stavenišť/pracovišť. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová nabídka“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace zakázky“, které jsou nedílnou součástí smlouvy a v elektronickém tržišti NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „**Opravy části RWY, TWY B, TWY C, živičného povrchu 2.BRP a příjezdové komunikace k ATU Letiště Sedlec - 2024**“ pod systémovým číslem veřejné zakázky: N006/23/V00032848.

A) Oprava CB desek na RWY, TWY B, TWY C, živičného povrchu 2. BRP a APN J Letiště Sedlec

bude provedena podle projektová dokumentace k opravě letištní plochy (RWY, TWY s B, C a D), 2. BRP a APN J Letiště Sedlec, Etapy 2023 + 2025, zpracované firmou OPTIMA spol. s r.o., projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709 v rozsahu zpracovaného soupisu prací:

Etapa oprav 2023:

SO 101 Oprava CB desek na RWY – výměna a dílčí opravy CB desek TEVYCED - 80 ks o celkové výměře 8865 m², v pásech vzletové a přistávací dráhy C a D, desky č. 4-43 včetně.

SO 102 Oprava 2. BRP a APN J (prostor před ÚL č. 15)

Oprava spočívá ve vyfrézování živičného krytu vozovky, vysprávkou podkladu. Provedení nového živičného krytu vozovky, obnova a oprava odvodnění ploch v nebezpečné ploše a jeho napojení do systému stávajícího odvodnění, výměna 3 kusů hlubokého odvodňovacího žlabu. Provedení obnovení dilatační spáry napojení betonových ploch kolejiště vrat 5 kusů úlů a živičného povrchu. Nebude prováděna obnova penetrace betonových ploch kolejiště vrat úlů (provedeno v roce 2023).

Etapa oprav 2025:

SO 106 Oprava CB desek na RWY - výměna a dílčí opravy CB desek TEVYCED - 132 ks o celkové výměře 14770 m², v pásech vzletové a přistávací dráhy C a D, desky č. 44-108 včetně, a desky v pásu E č. 47-48.

SO 107 Oprava CB desek na TWY B - výměna a dílčí opravy CB desek TEVYCED - 39 ks o celkové výměře 3695 m² na pojezdové dráze.

SO 108 Oprava CB desek na TWY C - výměna a dílčí opravy CB desek TEVYCED - 34 ks o celkové výměře 3015 m² na pojezdové dráze.

B) Oprava příjezdové komunikace k ATU Kasárna Sedlec

bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované firmou Revitali s.r.o., projektová kancelář, Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice, IČO: 04308557, která bude předána při předání staveniště

SO 03 Oprava komunikace – Lokalita 3

Oprava spočívá ve vyfrézování asfaltových vrstev, demolici stávající vozovky v celé tloušťce konstrukce, vybourání obrubníků, chodníků, stávajících uličních vpustí, provedení nových konstrukčních vrstev vozovky, povrchu vozovky asfaltobetonu. Komunikace budou lemovány novými silničními betonovými obrubníky a bude provedeno napojení nových asfaltových vrstev na stávající komunikaci, provedení nové uliční vpusti, zaústění podélné drenáže do stávající vpusti. Provedení úpravy okolního terénu.

- 2.2.1.** Podmínky a postupy pro provedení předmětu díla jsou, vedle ujednání této smlouvy a jejich příloh, obsaženy v projektových dokumentacích, zpracovaných firmami: OPTIMA spol. s r.o., projektová, inženýrská a stavební činnost, Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709 a Revitali s.r.o., projektová kancelář, Mechovka 270, 190 14 Praha Klánovice, IČO: 04308557 a souvisejícím správním rozhodnutím (stavebním povolením), vydaným SM MO dne 22. 9. 2022 pod čj. MO 390157/2022-1322.
- 2.3.** V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány realizací díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy,
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

58 828 624,75 Kč bez DPH

(slovy: **padesátosm milionů osmsetdvacetosm tisíc šestset dvacet čtyři korun českých a sedmdesát pět haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **12 354 011,20 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **71 182 635,95 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od účinnosti smlouvy, nejdříve však **6. 5. 2024**. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště**.
- 4.3. Termín pro dokončení předmětu plnění podle této smlouvy a pro předání a převzetí díla:

- A) Oprava CB desek na RWY, TWY B, TWY C, živičného povrchu 2. BRP a APN J Letiště Sedlec nejpozději do 27. 9. 2024.**
B) Oprava příjezdové komunikace k ATU Kasárna Sedlec nejpozději do 18. 10. 2024.

Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Objednatel zpřístupní zhotoviteli místo plnění v pracovních dnech od 6:30 – do 18:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění jsou objekty CE 06-17-07/402 Letištní plochy, CE 06-17-07/403 Letištní spojovací a pojízdné plochy Letiště Sedlec a CE 06-17-02/401 Komunikace Kasárna Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) vykonává pan Ing. Jiří Hošek.

- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednaní nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě. Stavební deník bude veden podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve

znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat, vedle údajů vyžadovaných obecně závaznými předpisy, skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla vytištěný stavební deník v elektronické a tištěné formě.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Pro případ využití jednoho či více poddodavatelů při realizaci díla, resp. jeho části nesmí zhotovitel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. 11 smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí zhotoviteli za neplnění povinností dle této smlouvy. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - provádí průběžný úklid,
 - po dokončení stavebních prací provede konečný úklid a vyklizení staveniště tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
- 5.22. Při provádění betonáže CB krytu – desky TEVYCED, zhotovitel použije finišer o šířce lišty min. 7,5 m.
- 5.23. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 *pracovní dny* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K převzatému řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv

- na jeho kvalitu,
- e) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno dvěma dílčími plněními A) a B). Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Sjednaná dílčí plnění pro účely fakturace dle bodu 4. 3. této smlouvy budou převzata shodným způsobem.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončeného díla po dvou částech A) a B) na základě dvou daňových dokladů (dále jen „faktur“), vystavených zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@army.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura případně její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2023-225**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb. a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení

a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátané pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně **50 000.000,00 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání staveniště/pracoviště, přičemž tato skutečnost bude zapsána v protokolu o předání staveniště.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přijímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **60 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla jako celku, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 100 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen „BOZP“), zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu **ve výši 20 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.
- 11.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost (zákaz) specifikovaný v odst. 5.14. věta druhá čl. 5

smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti (zákazu).

- 11.15.** V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. 5.23 smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. V případě nedodržení lhůty, stanovené objednatelem k odstranění porušení smlouvy a zjednání nápravy, je zhotovitel v prodlení a uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý další započatý den prodlení.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel **minimálně 10 dnů** před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů,
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů,
 - neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným zápisem objednatele,
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „fakturu rozpracovaného díla”,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „předání rozpracovaného díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré doby a lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den doby či lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení §43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo

- data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
 - 14.6. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před kompromitujícím vyzářováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi subjekty v areálu letiště.
 - 14.7. Zhotovitel zabezpečí, že v prostorech jím či jeho poddodavateli užívaných v souvislosti s realizací této zakázky nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své činnosti.
 - 14.8. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.
 - 14.9. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolovanému subjektu „Písemným pověřením ke kontrole“ a „Kontrolním listem“, ve kterých jsou uvedeny osoby provádějící kontrolní činnost, datum provádění kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolovaného subjektu doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.
 - 14.10. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427 (kontaktní údaj pro komunikaci [REDACTED]). Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor z hlediska bezpečnosti práce.
 - 14.11. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) se svými poddodavateli nebo třetími osobami.
 - 14.12. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
 - 14.13. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
 - 14.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 - 14.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
 - 14.16. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová nabídka) - počet listů: 41
Příloha č. 2: Uprášení podmínek realizace zakázky - počet listů: 2
Příloha č. 3: Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona - počet listů: 1
Příloha č. 4: Dohoda o mlčenlivosti a ochraně Zásadně neveřejných informací - počet listů: 6
Příloha č. 5: Plná moc k podpisu smlouvy – počet listů: 1

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce majetkové
Česká republika-Ministerstvo obrany

Ing. Jan Černý
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Ing. Denisa Klapáčová
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Ing. Jan
Černý

Podpsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, c=CZ, o=
STRABAG a.s., ou=841.2719,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2024.03.13 07:42:46 +01'
00'

Ing. Denisa
Klapáčová

Podpsal Ing. Denisa Klapáčová
DN: cn=Ing. Denisa Klapáčová, c=
CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.6110
email=denisa.klapacova@strabag.
com
Datum: 2024.03.12 18:33:12 +01'00'

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

| | |
|-----------------|---|
| Název zakázky : | „Opravy části RWY, TWY B, TWY C, živičného povrchu 2.BRP a příjezdové komunikace k ATU - 2024 Letiště Sedlec“ |
| Místo stavby : | 06-17-02 Kasárna Sedlec 06-17-07 Letiště Sedlec |
| Objekt: | CE 06-17-02/401 Komunikace CE 06-17-07/402 Letištní plochy CE 06-17-07/403 Letištní spojovací a pojízdné plochy |
| Uživatel: | VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou |

2. Údaje o provozu budovy - 06-17-02/401 Komunikace

Oprava příjezdové komunikace k ATU Kasárna Sedlec

Stavební objekt je umístěn ve vojenském areálu Kasárna Sedlec. Jedná se o příjezdovou komunikaci k budově ATÚ.

Konstrukční systém SO: konstrukce vozovky je s asfaltovým povrchem, při fasádě objektu betonový povrch. Vozovka a chodníky jsou lemovány stávajícími betonovými obrubníky. Odvodnění povrchu je řešeno vypádováním povrchu komunikace do stávající uliční vpusti.

2.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. Předmětem oprav je oprava živičného krytu vozovky v rozsahu 402 m², odvodnění ploch.

Jedná se o provedení prací:

- v rozsahu a výměrách uvedených v příloze č. 1 - „Cenová nabídka“

2.1.1 Opravy komunikací

Předmětem oprav je frézování asfaltových vrstev vozovek v potřebných tloušťkách, demolice stávající vozovky v celé tloušťce konstrukce, vybourání obrubníků, chodníků, vybourání stávajících uličních vpustí. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky, povrch vozovky asfaltobeton, komunikace budou lemovány novými silničními betonovými obrubníky, napojení nových asfaltových vrstev na stávající komunikaci. Provedení nové uliční vpusti, zaústění podélné drenáže do stávající uliční vpusti. Provede se úprava okolního terénu, ohumusování, zatravnění.

3. Údaje o provozu objektu – 06-17-07/402 Letištní plochy

Oprava CB desek na RWY Letiště Sedlec

Objekt je umístěn ve vojenském areálu Letiště Sedlec. Jedná se o letištní plochy - vzletová a přistávací dráha.

Konstrukční systém SO: spodní betonová deska, separační vrstva, CB desek TEVYCED s výztuží KARI sítí a odvodňovací betonové mělké a hluboké žlaby.

3.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. Předmětem oprav je zejména výměna CB desek TEVYCED v rozsahu 30 345 m², oprava poruch výtluků spodní desky, výměna separační vrstvy, spárořez nových CB desek, provedení zálivek, obnovení denního značení. Předmětem veřejné zakázky není demontáž a následná montáž světelné signalizace (návěstidel).

3.1.1 Oprava CB desek TEVYCED

Provedení vybourání 285 kusů desek TEVYCED vč. separační fólie, vysprávký výtluků spodní desky, zhotovení nové separační vrstvy, vybetonování nových CB desek TEVYCED s výztuží KARI sítí, provedení spárořezu nových CB desek, provedení zálivek spár a obnovení denního značení.

4. Údaje o provozu objektu – 06-17-07/403 Letištní spojovací a pojízdné plochy

Oprava části krytu živičného povrchu 2. BRP a APN J (prostor před ÚL č. 15) Letiště Sedlec

Objekt je umístěn ve vojenském areálu Letiště Sedlec. Jedná se o letištní spojovací a pojízdné plochy. Konstrukční systém SO: těleso komunikací s živičným povrchem, odvodňovací systém zpevněných ploch.

4.1. Rozsah oprav

Cílem oprav je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby uživatele. Předmětem oprav je zejména výměna živičného krytu vozovky v rozsahu 450 m², oprava odvodnění ploch. Nebude prováděna obnova penetrace betonových ploch kolejiště vrat úlů (provedeno v roce 2023).

4.1.1 Oprava komunikací 2.BRP a APN J

Provedení vyfrézování živičného krytu vozovky, vysprávký podkladu. Provedení nového živičného krytu vozovky, obnova a oprava odvodnění ploch v nezpevněné ploše a jeho napojení do systému stávajícího odvodnění, výměna 3 kusů hlubokého odvodňovacího žlabu. Provedení obnovení dilatační spáry napojení betonových ploch kolejiště vrat 5 kusů úlů a živičného povrchu.

5. Ostatní:

Jedná se o stavební objekty s provozem v pracovní dny od 06:30 do 18:00 hodin. Práce mohou být prováděny v pracovní době. V případě potřeby provádění prací mimo uvedenou pracovní dobu je nutno písemně požádat velitele základny a provést dohovor s velitelem objektu.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V..... dne.....

**Ing. Jan
Černý**

Podepsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.2719,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2024.02.29 07:49:12 +01'00'

Ing. Jan Černý
na základě plné moci
STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744

**Ing. Denisa
Klapáčová**

Podepsal Ing. Denisa Klapáčová
DN: cn=Ing. Denisa Klapáčová, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.6110,
email=denisa.klapacova@strabag.com
Datum: 2024.02.29 10:48:06 +01'00'

Ing. Denisa Klapáčová
na základě plné moci
STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744

DOHODA O MLČENLIVOSTI A OCHRANĚ ZÁSADNĚ NEVEŘEJNÝCH INFORMACÍ

Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha – Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

Číslo účtu: 19-1706881/0710

1706881/0710 a 107-1706881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním: Ing. Karel Toufar
ředitel Odboru nemovité infrastruktury
Sekce majetkové Ministerstva obrany ČR

Se sídlem na adrese (včetně doručování korespondence):

Sekce majetková Ministerstva obrany ČR

Odbor nemovité infrastruktury

náměstí Svobody 471/4

160 01 Praha 6

Kontaktní osoba zadavatele:

(dále jen „Zadavatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

**zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
spisová značka (oddíl, vložka) spis. zn. B 7634**

kteřou zastupuje: Ing. Daniel Houšteký – technický vedoucí oblasti
a Ing. Denisa Klapáčová – ekonom oblasti

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., účet č.: 1100029040/5500

kontaktní osoba:

(dále jen „Účastník“ nebo též „Dodavatel“),

společně též „Smluvní strany“

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“) tuto:

dohodu o mlčenlivosti a ochraně Zásadně neveřejných informací

(dále též „Dohoda“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

A/ Zadavatel realizuje zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Opravy části RWY, TWY B, TWY C, živičného povrchu 2.BRP a příjezdové komunikace k ATU Letiště Sedlec - 2024**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“);

- B/ Účastník má zájem podat nabídku na Veřejnou zakázku, případně její část, a v případě, že bude vybrán Zadavatelem, poté uzavřít smlouvu na plnění předmětu té Veřejné zakázky, případně její části; přičemž
- C/ Část zadávací dokumentace - příloha č. 3 Zadávacích podmínek – Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 3“) a příloha č. 1 návrhu Smlouvy o dílo - výkaz výměr (dále jen „Příloha č. 1“) obsahuje zásadně neveřejnou informaci (resp. informace), tedy informaci velmi důvěrné povahy, která naplňuje ust. § 218 a souv. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon ZZVZ“), tedy informaci, kterou tedy nelze v souladu s ust. § 96 odst. 2 zákona ZZVZ všeobecně zpřístupnit uveřejněním na profilu Zadavatele. Z důvodu zabezpečení ochrany takové informace poskytne Zadavatel tuto příslušnou část zadávací dokumentace jiným vhodným způsobem, byť by se nejednalo přímo o zakázku v režimu Části deváté zákona ZZVZ (Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti); přičemž
- D/ Zadavatel ještě nad obecný rámeček ust. § 36 odst. 8 zákona ZZVZ požaduje, aby Účastník přijal přiměřená opatření k ochraně zásadně neveřejných informací, tedy aby Účastník zachoval ohledně těchto informací a jejich obsahu po jejich získání též mlčenlivost; přičemž
- E/ Zadavatel poskytne příslušnou část zadávací dokumentace, která má být předmětem ochrany dle této Dohody v souladu s ust. § 211 odst. 3 písm. d) zákona ZZVZ Účastníkovi jiným způsobem než obecně volně elektronicky, a to pouze na základě písemné žádosti, a to nejdříve poté, co s ním uzavře tuto Dohodu o mlčenlivosti;

tedy

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění této

Dohody:

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Předmětem této Dohody je závazek Účastníka zachovat mlčenlivost ohledně informací označených Zadavatelem jako **Zásadně neveřejné informace**, tak jak jsou vymezeny v čl. 2 této Dohody, co do jejich obsahu, významu i souvislostí, jakož i dodržet další povinnosti k zajištění jejich ochrany, tak jak jsou stanoveny v této Dohodě.
- 1.2 Pravidla pro poskytování Zásadně neveřejných informací Poddodavatelům Účastníka jsou uvedena v čl. 4, odst. 4.1.4 této Dohody.

2. ZÁSADNĚ NEVEŘEJNÉ INFORMACE – VYMEZENÍ

- 2.1 Pro účely této Dohody se rozumí Zásadně neveřejnými informacemi informace (data) obsažené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 3 (*Projektová dokumentace – Dokumentace pro provádění stavby – neutajovaná část*).

3. DOBA ÚČINNOSTI DOHODY

- 3.1 Tato Dohoda zavazuje Smluvní strany až do okamžiku, kdy se Zásadně neveřejná informace stane veřejnou informací, a/nebo kdy ji Zadavatel ke zveřejnění nebo k uvolnění ze závazku

mlčenlivosti výslovně písemně uvolní. Pokud se ustanovení předchozí věty dotýká pouze části Zásadně neveřejné informace, týká se uvolnění režimu mlčenlivosti pouze této části.

- 3.2 Pokud mezi Účastníkem a Zadavatelem bude uzavřena smlouva na realizaci předmětné Veřejné zakázky, zavazuje tato Dohoda smluvního Dodavatele a závazky z této Dohody se nemění, a to včetně ustanovení čl. 5 „Sankce za porušení povinností“, a to nejen pro dobu realizace veřejné zakázky. Do práv a povinností z této Dohody na straně Zadavatele vstupuje Objednatel ze smlouvy o realizaci veřejné zakázky, pokud se jedná o odlišné subjekty.
- 3.3 Závazky Účastníka (resp. Dodavatele) stanovené touto Dohodou k ochraně Zásadně neveřejných informací ohledně informací předaných Účastníku (resp. Dodavateli) platí i nadále po případném ukončení platnosti této Dohody.

4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Účastník (resp. Dodavatel) se zavazuje ve vztahu k získaným Zásadně neveřejným informacím zejména a výslovně:
- 4.1.1 využít tyto informace výlučně za účelem podání nabídky na Veřejnou zakázku a v případě, že bude vybrán Zadavatelem, za účelem řádného plnění Veřejné zakázky;
- 4.1.2 nepoužít tyto informace v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty (tedy řádné plnění závazků z účasti ve Veřejné zakázce, případně k realizaci předmětu Veřejné zakázky), zejména je nevyužít pro své obchodní účely, ani pro jiné např. ani soukromé účely;
- 4.1.3 nesdělovat ani jinak zpřístupňovat tyto informace třetí osobě, není-li v této Dohodě stanoveno výslovně jinak;
- 4.1.4 pokud Účastník zvažuje při přípravě nabídky do Veřejné zakázky, a/nebo při eventuálním plnění předmětné Veřejné zakázky jako Dodavatel, spolupracovat se třetími osobami, zavazuje se sdílet pouze s těmito osobami (dále jen „Poddodavatel“) tyto Zásadně neveřejné informace jen v rozsahu a za stejných podmínek mlčenlivosti pro Poddodavatele, jaké se analogicky vztahují ohledně mlčenlivosti na Účastníka, přičemž
- (a) za Poddodavatele se považuje jakákoliv třetí právnická a/nebo fyzická osoba spolupracující s Dodavatelem bez ohledu na to, zda:
- (i) spolupráce probíhá v rámci tzv. konsorcia Dodavatele nebo
 - (ii) spolupráce je založena na poddodavatelském vztahu mezi třetí osobou a Účastníkem, resp. Dodavatelem, nebo
 - (iii) Účastník, resp. Dodavatel a třetí osoba zvolili jakoukoli eventuální jinou formu spolupráce
- (b) Toto sdílení Zásadně neveřejných informací je možné jen za předpokladu, že Účastník, resp. Dodavatel uzavřel s Poddodavatelem písemnou dohodu o ochraně těchto informací, na základě které budou tyto sdílené informace podléhat ze strany Poddodavatele ochraně na základě stejných podmínek, jaké jsou stanoveny touto Dohodou pro Účastníka;

- (c) Účastník, resp. Dodavatel se zavazuje doručit Zadavateli (resp. ve fázi realizace zakázky Objednateli) originál řádně podle písm. (b) tohoto odstavce uzavřené dohody o ochraně informací, tedy včetně jejího podpisu osobami oprávněnými k jejímu uzavření; tento originál dohody doručí Účastník, resp. Dodavatel nejpozději do pěti (5) dní od jejího uzavření Zadavateli resp. Objednateli; ne však později, než jím budou tyto informace zpřístupněny té třetí osobě;
- 4.1.5 přijmout přiměřená opatření k ochraně předmětných informací a zachování mlčenlivosti o nich; a
- vrátit bez zbytečného odkladu veškeré nosiče, na kterých jsou jim tyto informace sdíleny (na nichž jsou obsaženy), a to včetně všech pořízených kopií;
- a/ buď Zadavateli po zániku jeho účasti v zadávacím řízení a/nebo po jeho ukončení,
- b/ nebo Objednateli po realizaci zakázky, či jiném ukončení jeho účasti na realizaci jako Dodavatele;
- 4.1.6 v ostatních případech může závazek splnit též prohlášením, že předmětné informace byly zničeny;
- 4.1.7 Dodavatel se zavazuje takto dle odst. 4.1.5. a 4.1.6. zajistit též naložení s nosiči svěřenými tomu kterému Poddodavateli, a to opět bez zbytečného odkladu nejpozději poté, co skončila spolupráce mezi Poddodavatelem s Účastníkem (to v zadávacím řízení) nebo mezi Poddodavatelem a Dodavatelem (to při realizaci zakázky).
- 4.2 Pro účely této Dohody není porušením povinností ochrany Zásadně neveřejných informací (dat) nebo jejich částí ze strany Účastníka, resp. Dodavatele, popř. Poddodavatele, ale jen v nutném rozsahu:
- 4.2.1 pokud budou sděleny třetí osobě prokazatelně v období, kdy jsou již veřejně přístupné (a to pouze v tom rozsahu zveřejnění), nebo byly již získány Účastníkem resp. Dodavatelem, příp. Poddodavatelem zákonnou cestou jinak; důkazní břemeno nese vždy Účastník, resp. Dodavatel;
- 4.2.2 pokud se jedná o sdělení těchto informací nebo jejich části orgánům veřejné správy a institucím (společně „oprávněný subjekt“), které jsou tyto oprávněny získávat a nakládat s těmito informacemi na základě kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů, tedy vznikne-li Účastníku, resp. Dodavateli ze zákona povinnost těmto subjektům informace poskytnout; o vzniku této povinnosti však je Účastník, resp. Dodavatel povinen včas, pokud možno dostatečně předem, informovat Zadavatele, resp. Objednatele; pokud byl povinen a splnil tuto svou povinnost vůči oprávněnému subjektu ihned, je povinen informovat Zadavatele, res. Objednatele neprodleně poté;
- 4.2.3 pokud se staly všeobecně přístupnými veřejnosti bez porušení této Dohody; důkazní břemeno nese Účastník, resp. Dodavatel.
- 4.3 Rozsah umožnění přístupu k touto Dohodou chráněným informacím je omezen pouze na případy, pro které je to nezbytně nutné za účelem řádného smlouveného plnění. Účastník resp. Dodavatel se zavazuje prokazatelně také poučit dotčené osoby o zvláštním statusu (charakteru) těchto informací a o způsobu nakládání s nimi.

5. SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINOSTÍ

- 5.1 Účastník se zavazuje nahradit Zadavateli jakoukoliv škodu či újmu v důsledku či v souvislosti s porušením svých povinností dle této Dohody vzniklou Zadavateli. Totéž se vztahuje na Dodavatele ve vztahu k Objednateli.
- 5.2 Účastník je povinen zaplatit Zadavateli předepsanou smluvní pokutu, a to ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy:-jeden-milión-korun-českých), kterou mu je Zadavatel oprávněn předepsat, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti, stanovené touto Dohodou. Totéž se vztahuje na Dodavatele ve vztahu k Objednateli. Předepsáním a/nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok poškozeného na náhradu škody nebo jiné újmy.
- 5.3 Poruší-li povinný z této Dohody svůj závazek mlčenlivosti ohledně chráněné informace nebo její části vůči více osobám, považuje se porušení povinností ve vztahu ke každému třetímu subjektu jako samostatné a Zadavatel, resp. Objednatel je oprávněn předepsat smluvní pokutu za každé takové samostatné porušení.
- 5.4 Porušením povinností z této Dohody se rozumí také neoprávněné i nedbalostní porušení závazku mlčenlivosti, např. neoprávněné zveřejnění v mediálním prostoru a/nebo na sociálních sítích, tedy bez uvedení konkrétního adresáta.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Ustanovení této Dohody jsou závazná i pro právní nástupce Smluvních stran.
- 6.2 Závazky a povinnosti Smluvních stran plynoucí z této Dohody se vztahují i na Zásadně neveřejné informace definované touto Dohodou poskytnuté či nabyté přede dnem uzavření této Dohody.
- 6.3 Pokud s Účastníkem soutěže o veřejnou zakázku, který uzavřel tuto Dohodu, bude jako s Dodavatele uzavřena smlouva na realizaci Veřejné zakázky, zavazují jej ustanovení této Dohody pro realizaci této veřejné zakázky a tato Dohoda se stává nedílnou součástí smlouvy na realizaci Veřejné zakázky.
- 6.4 Tato Dohoda může být měněna a doplňována jen písemnými v jednotné vzestupné číselné řadě číslovanými dodatky, řádně podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 6.5 Práva a povinnosti neupravené touto Dohodou se řídí obecně závaznými právními předpisy, českým právním řádem.
- 6.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Dohody ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se takovým stalo po uzavření této Dohody, pak tato skutečnost nemá za následek neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody, nevyplyvá-li z kogentních ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 6.7 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Dohody či (ne)plnění z ní, nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

- 6.8 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá, s ohledem na ustanovení odst. 6.2, nejpozději dnem podpisu oběma stranami.
- 6.9 Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom pare.
- 6.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této Dohody odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a nebyla uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými v souladu s právem učiněnými podpisy.

V Praze dne viz el. podpis

V Praze dne

Za Účastníka - Dodavatele

Za Zadavatele

Ing. Daniel Houšteký
Digitálně podepsal
Ing. Daniel Houšteký
Datum: 2023.11.22
14:21:50 +01'00'

Ing. Denisa Klapáčová
Podepsal Ing. Denisa Klapáčová
DN: cn=Ing. Denisa Klapáčová, c=CZ, ou=STRABAG a.s., ou=841 6110, email=denisa.klapacova@strabag.com
Datum: 2023.11.22 14:07:57 +01'00'

Jméno:

Ing. Daniel Houšteký Ing. Denisa Klapáčová
oba na základě plné moci

Ing. Karel Toufar
ředitel
podepsáno elektronicky

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Ing. Jana Černého, nar. [REDAKCE] - technického vedoucího oblasti (dále jen „TBL“)
Ing. Denisu Klapáčovou, nar. [REDAKCE] - ekonomického vedoucího oblasti (dále jen „KBL“)
Ing. Pavla Morava, nar. [REDAKCE] - vedoucího obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TBL a KBL, anebo v kombinaci KBL a BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 3. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG a.s.

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
Podepsal Dipl. Ing. Moritz Freyborn
Dne dne Dipl. Ing. Moritz Freyborn,
e-CZ, email=moritz.freyborn@gmx
at
Datum: 2023.12.20 15:02:08 +01'
00

Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva

Ing. Pavel Brychcín
Digitálně podepsal Ing. Pavel
Brychcín
Datum: 2023.12.20 15:10:31 +01'00'

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva