

# SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 2\_2024

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**  
se sídlem: Okrouhlická 3288, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 48173002  
DIČ: CZ48173002  
zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v H. Králové pod sp. zn. B 971

**Zhotovitel** **EnviTec Service s.r.o.**  
Průmyslová 2051, 594 01 Velké Meziříčí  
IČ: 29362156  
DIČ: CZ29362156  
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 75394

**K projednání smluvních a technických záležitostí jsou oprávněni**  
za objednatele: RNDr. Pavel Polícar, M.Sc. – ve věcech smluvních  
Ing. Vladimír Matějka – ve věcech technických (včetně i převzetí díla)

za zhotovitele: Ing. Miroslav Kovačik – ve věcech smluvních  
Ing. Martin Sklenář, manažer projektu – ve věcech technických

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje svým jménem a na svou odpovědnost dodat objednateli dílo uvedené v tomto článku a převést na něho vlastnické právo k tomuto dílu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. V této souvislosti objednatel prohlašuje, že má k dispozici dostatečné finanční krytí pro plynulé financování prováděných prací a dodávek zhotovitelem.

2.2. Předmětem této smlouvy je provedení díla – **zastřešení uskladňovací nádrže ČOV Havlíčkův Brod**

Dílo bude provedeno v podrobnostech dle nabídky zhotovitele, která je přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „nabídka“), kdy ustanovení této smlouvy mají v případě kolize přednost. Objednatel prohlašuje, že popis díla daný nabídkou je dostatečný a srozumitelný a že všechny technické detaily mu byly vyjasněny ve fázi přípravy nabídky.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení těchto prací má potřebná oprávnění a odbornou způsobilost. Provádění dodávek a plnění zajistí osobami odborně způsobilými.

2.4. Místo provádění díla: **ČOV Havlíčkův Brod**

2.5. Vícepráce, nové práce a změny předmětu díla musí být dohodnuty smluvními stranami. V případě absence cen v cenové nabídce zhotovitele či dojednání vícepráce, nové práce nebo změny předmětu budou ceny stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran a nebude-li takové dohody dosaženo ve lhůtě 14 dní od zahájení jednání, budou ceny stanoveny dle v době uzavření této smlouvy

platných cen stavebních prací, vydaných Ústavem racionalizace ve stavebnictví (URS).

### 3. CENA DÍLA

3.1. Smluvní cena díla vychází ze vzájemně odsouhlasené nabídky zhotovitele (viz **Příloha č. 1** této smlouvy o dílo) a byla smluvními stranami dohodnuta následovně:

**Cena celkem: 3.322.030.- bez DPH.**

3.2. Dílo bude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Tam, kde se neuplatní, bude k uvedené ceně účtována DPH v příslušné výši ve smyslu zákona o DPH, v platném znění. V případě změny sazeb DPH je rozhodující cena díla bez DPH a není potřeba další dohody mezi stranami smlouvy o změně ceny.

3.3. Cena se změní v případě vyššího či nižšího objemu prací nebo na základě doplnění prací, se kterými nebylo v původním zadání uvažováno, a to na základě vzájemně odsouhlaseného a zástupci obou smluvních stran podepsaného dodatku této smlouvy. Objednatel souhlasí s tím, že cena montáže bude stanovena na základě ceníku prací (příloha č. 2) a denních pracovních výkazů, které je objednatel povinen každý den odsouhlasit; pokud dané není odsouhlaseno z důvodů na straně objednatele (kupř. nepřítomnost na stavbě), má se za určující výkaz EnviTecu.

3.4. Cena díla je stanovena za předpokladu umožnění plynulé montáže díla, kdy k tomuto je objednatel povinen zajistit potřebnou součinnost (zejména dle čl. 6.4. této smlouvy). V případě opakovaného nástupu či jiných obtíží vyvolaných přerušením prací z důvodů na straně objednatele budou zhotoviteli vzniklé vícenáklady objednatelem uhrazeny (k tomuto není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě).

3.5. V případě prodloužení objednatele (neposkytnutí součinnosti apod.) je zhotovitel oprávněn fakturovat v souladu s čl. 5 vůči objednateli i již vyrobené, ale v důsledku prodloužení objednatele dosud nenamontované, nebo nevyskladněné komponenty.

### 4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel provede dílo pro objednatele **nejpozději do 15.6.2024, za předpokladu, že mu bude předáno staveniště nejpozději do 7.5. 2024.** Přesný termín dokončení a předání díla bude stanoven (kupř. zápisem do stavebního deníku) po dohodě smluvních stran.

4.2. Pokud dojde k situacím s vlivem na termín dokončení (kupř. dojednání víceprací, překážky v práci např. opoždění stavby vlastní nádrže), smluvní strany se dohodnou na změně termínů realizace. Nedojde-li k dohodě o prodloužení bez zbytečného prodloužení, má se za to, že se původně stanovený termín plnění posune min. o tolik pracovních dní, o kolik dní, kdy nebylo možno pokračovat v pracích z důvodů překážek (resp. je nutných k provedení víceprací) a dní nutných k přeorganizaci práce.

4.3. Doba plnění dle této smlouvy zhotovitelem se prodlužuje a/nebo zhotovitel je oprávněn přerušit práce, resp. nezahajovat nové práce (a o tuto dobu, k níž se přičte i doba potřebná a přiměřená pro organizaci znovuoobnovení prací, se prodlužuje termín lhůty stavby) za těchto podmínek

- a. objednatel je v prodloužení s úhradou faktury zhotovitele či jiných plateb delší než 5 dnů a/nebo vyvstal spor o fakturaci; nebo
- b. vyšší moc nebo zhotoviteli nejsou dány podmínky pro realizaci (nezajištěná připravenost staveniště dle odst. 6.4., nefungující dodávky elektřiny a vody, nepříznivé klimatické podmínky,

- venkovní teplota klesne pod 5°C v 7.00 ráno na pracovišti, při betonážních pracech teplota překročí 32 °C, při venkovních pracech je dotčený terén rozbahněn atp.); nebo
- c. na objednatele nebo hlavního investora je podán návrh na prohlášení insolvence; nebo
  - d. vyvstanou skutečnosti, v důsledku kterých je/bude nutné nebo vhodné provést změny díla a nebude řádně uzavřen dodatek, reflektující zejména vliv na dobu a cenu plnění), a to ani do 5 pracovních dnů od předložení jeho návrhu objednateli; nebo
- zhotovitelem nezaviněná překážka na straně subdodavatele speciálních komponent;

## 5. FAKTURACE

5.1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci, a to na základě dokladů vystavených zhotovitelem a zaslaných objednateli. Platby budou prováděny formou bezhotovostní úhrady na bankovní účet zhotovitele. Připouští se fakturace i jen elektronickou cestou.

5.2. Zhotovitel bude fakturovat dílo s následujícími splatnostmi:

- zálohová faktura č. 1: do 7 kalendářních dní od uzavření této smlouvy ve výši 40 % ceny díla
- zálohová faktura č. 2: ve výši 40% ceny díla do 3 dnů od dodání hlavních komponent (střešní fólie) na místo realizace
- finální faktura: do 14 kalendářních dní od předání díla doplatek celkové ceny díla a bude obsahovat také případné všechny montážní a instalační práce a náklady zhotovitele realizované nad rámec této smlouvy.

Případně pozdější vystavení faktury nemá vliv na nárok zhotovitele na vystavení faktury a její uhrazení.

5.3. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu v případech, kdy obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávně vyplněné ostatní náležitosti faktury. Objednatel vrátí fakturu v takovém případě fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení s uvedením konkrétních důvodů pro vrácení a následně bude zhotovitelem vystavena nová opravená faktura se splatností 30 dnů ode dne jejího obdržení objednatel.

## 6. PRŮBĚH REALIZACE DÍLA

6.1. Objednatel závazně potvrzuje, že v prostoru prováděných prací nejsou žádná podzemní ani nadzemní vedení inženýrských sítí ani jiné překážky zabraňující provedení smluvených prací. V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před uzavřením této smlouvy jejich vytyčení.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v pracovní době a zpravidla za účasti zhotovitele, dbá přitom na svou BOZP. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat odstranění vad, které vzniknou chybným prováděním díla. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele předem ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, má se za to, že práce byly provedeny bez vad.

6.3. Objednatel před zahájením prací seznámí zástupce zhotovitele se specifickými bezpečnostními opatřeními a podmínkami v prostoru stavby.

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště, resp. stavební připravenost, včetně prostor pro zařízení staveniště, formou zápisu do stavebního deníku v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl dílo provádět ve sjednaných termínech. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15ti dnů od předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků.

6.4. Objednatel pro zhotovitele v rámci součinnosti zajistí po dobu realizace díla a po dobu

případného odstraňování vad bezplatně a včas tyto dodávky:

- Součástí není zapojení nových čidel a ventilátorů do rozvaděče na ČOV
- Součástí není také změna SW, programování, změna vizualizace a kompletní odzkoušení el. systémů
- Součástí není také dodávka kabeláže a potřebného hardwaru pro řízení parametrů nového zastřešení (natažení kabeláže do rozvaděče a jejich zapojení)
- Součástí není dodávka a montáž pojistky proti přetlaku a podtlaku pro provozní tlak max 35 mbar
- Dodávku potrubí pro aeraci 4 x DN 40 přes stěnu
- Demontáž vnitřního zábradlí na hraně nádrže a související práce
- Úpravu stávajícího trubního vedení – pokud bude nutná
- Zajištění 2 ks lešení vně nádrže (dvě věže) lešení a uvnitř nádrže
- Zajištění manipulační techniky pro převoz materiálu po stavbě, skládání a nakládání materiálu – např. desta, desta s prodlouženými vidlemi nebo jeřáb Tatra AD 8 t
- Zajištění kompletního vyčerpání a důkladného vyčištění nádrže (očištění nerezových prvků a střechy od nánosů síry a usazenin), snižování hladiny vody ze srážek v nádrži v průběhu montáže
- Zpracování PBR, bleskosvodu, provozní dokumentace
- Geodetické zaměření skutečného stavu
- Zařízení staveniště (technologická místnost, WC, napojení voda, elektro 400V na horní hraně nádrže)
- Úprava stávajícího trubního vedení – přepadové, aerace,...
- Jádrové vrtání
- Nátěry stěn
- Statické přepočtení stávající nádrže

K součinnosti ze strany objednatele smí zhotovitel dávat závazné pokyny, kdy tyto nezbavují objednatele odpovědnosti za jím provedenou součinnost. Objednatel umožní zhotoviteli efektivní kontrolu realizace objednatelovy součinnosti.

6.5. Zhotovitel povede stavební deník v době od převzetí staveniště až do dne, kdy odstraní poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o odevzdání a převzetí díla, a to pro dny výkonu prací zhotovitele. Deník musí být uložen na pracovišti a musí být přístupný na vyžádání zástupcům objednatele.

6.6. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje kupř. údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob zhotovitele na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky apod. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska či jinak reagovat nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení zápisu (denní výkazy práce zhotovitele objednatel potvrzuje hned daný den). Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli oproti podpisu při předání a převzetí dokončeného díla jako podklad pro kolaudační řízení stavby.

6.7. Zhotovitel předá zhotovené dílo objednateli a objednatel toto dílo převezme, o čemž se se vyhotovuje písemný Protokol o předání a převzetí díla. V případě bezdůvodného oddalování nebo odmítnutí podepsání protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla objednatel, není tímto pro zhotovitele zpochybněn původní termín dokončení díla. Objednatel je případně povinen do předávacího protokolu uvést důvod, pro který odmítá převzetí díla, kdy důvod pro odmítnutí nepředstavují drobné vady a nedodělky.

6.8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat alespoň jednou za 14 kalendářních dní. Na kontrolních dnech budou přítomni pověřeni zástupci obou smluvních stran. Objednatel je za tímto účelem povinen v přiměřeném předstihu oznámit zhotoviteli termín a místo konání kontrolního dne. Smluvní strany



mohou po vzájemné dohodě rozhodnout o konání kontrolních dnů v jiných intervalech.

- 6.9. Zhotovitel je oprávněn bez zvláštního dodatku změnit dílo, resp. popis, pokud
- je změna ospravedlnitelně nutná (kupř. změna legislativy) nebo žádoucí z technických důvodů; nebo
  - taková změna nevede v žádném případě ke snížení kvality díla – včetně jeho obvyklé trvanlivosti; nebo
  - změna nemá zásadní důsledky z pohledu konstrukčního; nebo
  - změna nenesé žádné – objektivně posouzeno – negativní následky pro užívání díla.

Jsou-li v projektu, resp. v popisu uvedeny výrobky, značky a jména dodavatelů a zhotovitel je nucen do té míry změnit projekt, že budou použity jiné výrobky, značky a jména jiných dodavatelů, je k tomuto zhotovitel oprávněn, avšak za předpokladu, že tyto výrobky, značky a jména dodavatelů jsou víceméně stejné užité hodnoty jako ty původní.

6.10. Nebezpečí škody na věci (na komponentě) přechází na objednatele okamžikem zabudování komponenty do/k nádrži.

## 7. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Pro případ jím zaviněného nedodržení termínu ukončení prací dle čl. 4 této smlouvy může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení až do maximální částky 5 % z ceny díla bez DPH, a to za předpokladu, že prodlení bylo způsobeno výlučně zaviněním zhotovitele.

7.2. Pro případ prodlení se zaplacením finančního závazku zhotoviteli (zejména daňového dokladu – faktury) je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše závazku - faktury (bez DPH) za každý den prodlení, a to na základě vyúčtování vystaveného zhotovitelem. Pokud bude přerušeno prací kvůli objednateli nebo důvodům na jeho straně trvat déle než 15 pracovních dní (ať už dohromady nebo v jedné době), je Zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý pracovní den přerušeno prací po splnění podmínky daných 15 pracovních dní; tím není dotčen nárok na vícenáklady vzniklé zhotoviteli, převyšující tuto smluvní pokutu. Maximální výše smluvních pokut je limitována maximální částkou 5 % z ceny díla bez DPH.

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od odeslání výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

7.4. Objednatel je oprávněn uplatnit případné smluvní pokuty nejpozději do 90 dní ode dne porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele. Není-li den porušení smluvní povinnosti znám a není-li ani možné jen přesně určit, je objednatel povinen uplatnit smluvní pokutu do 90 dní ode dne, kdy porušení smluvní povinnosti prokazatelně zjistil.

## 8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Obě smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od této smlouvy v případech závažného nedodržení či porušení smluvních podmínek druhou smluvní stranou. V těchto případech bude postupováno za podmínek a v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy objednatel poskytne zhotoviteli předem písemně přiměřenou lhůtu k nápravě (ne kratší jak 9 pracovních dnů), kdy lze odstoupit až v případě nezjednání nápravy.

8.2. V případě odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smlouvy se objednatel i zhotovitel zavazují k předání a převzetí dosud provedené práce, dodávek a výkonů, včetně nedokončených dodávek (např. již vyrobené a dosud nedovezené a nenamontované komponenty apod.) do pěti dnů (fixní lhůta)

ode dne odstoupení od smlouvy a objednatel se zavazuje uhradit taková dosud prokazatelně provedená nebo připravená plnění zhotovitelem. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen předat dodávky a výkony, včetně nedokončených dodávek až po jejich řádné úhradě ze strany objednatele. Prvky, které objednatel řádně neuhradil (i přes případné přimontování k nemovitosti), zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a zhotovitel je oprávněn si dané na pokrytí svých nákladů odmontovat.

8.3. Prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů – faktur o více jak 15 dní je závažným porušením této smlouvy. Nedodržení termínu protokolárního předání díla o více jak 30 dní je závažným porušením této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že přerušení prací, jím nezaviněné, trvá déle jak 30 dnů.

8.4. Objednatel, je povinen nejdříve odeslat zhotoviteli písemné upozornění s konkrétním odůvodněním a poskytnutím alespoň 14 dnů, dostupných a vhodných pro práci, pro nápravu stavu, který zakládá právo objednatele k odstoupení, jinak není odstoupení účinné.

## 9. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **12 měsíců**, která začíná běžet ode dne předání díla zhotovitelem. Pouze na střešní plášť a plynojem (folii) je poskytována záruka v délce 60 měsíců. U drobných, běžných, spotřebních či rychlopotřebných komponent a příslušenství se záruka neposkytuje. Zhotovitel není odpovědný a neposkytuje záruku, pokud [●] vada vznikla v důsledku konání nebo nekonání objednatele či uživatele, když takové konání nebo nekonání v objektivním měřítku nelze považovat za normální a odpovídající právním předpisům, smlouvě (včetně uživatelského návodu a provozních řádů), nebo [●] neoprávněným zásahem do díla jinou osobou než zhotovitelem či osobou, která byla zhotovitelem výslovně pověřena (včetně porušení pečeti či jiných ochranných/kontrolních prostředků), nebo [●] objednatel nebo uživatel neudržoval dílo v provozu podle technických podmínek nebo pokyny a doporučení zhotovitele/výrobce pro údržbu, provoz nebo obsluhu nebo pokud Objednatel nebo uživatel neumožnil Zhotoviteli provedení servisu či jiné kontroly, nebo [●] objednatel v záruční době písemně neohlásí zhotoviteli a neprojedná se zhotovitelem práce nebo změny (včetně užití neoriginálních dílů/kapalin) a nevyžádá si k jejich provedení předchozí písemný souhlas zhotovitele, nebo [●] důvodem vady nebo poškození zařízení je nadměrné mechanické opotřebení, popř. provoz za nezvyklých/nestandardních podmínek (nadměrná větrnost atp.).

9.2. Záruční doba uvedená v čl. 9.1. se nevztahuje na části díla, u kterých garantuje kratší záruční dobu jejich výrobce či dodavatel. Záruky na tyto části díla poskytuje zhotovitel objednateli dle záruk výrobců a dodavatelů. Do lhůty pro vyřízení záruční vady se nepočítá doba, v níž je vada předložena k expertnímu či znaleckému posouzení. V zájmu efektivity na obou stranách lze odložit odstranění vady i na nejbližší servisní odstávku BPS.

9.3. Případné reklamace bude objednatel uplatňovat u zhotovitele písemně. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění vady díla zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje a navrhne způsob jejího odstranění. U záručních vad či vad z předání provede zhotovitel podle svého kompetentního uvážení odstranění vady formou opravy, případně výměnou vadného dílu nebo komponenty za bezvadné (včetně možnosti dodání a instalace jiné komponenty plně funkčně kompatibilní a minimálně stejných nebo lepších technických parametrů) nebo poskytnutím jednorázové slevy. V případě záručních vad a při provádění záručních oprav nebo výměn objednateli není poskytována náhrada za případné dočasné přerušení/omezení provozu bioplynového zařízení a za s tím související nároky. Vícečetné projevy jedné vady nejsou samostatnými vadami.

9.4. Zhotovitel nebude za žádných okolností odpovědný za následné škody, zejména za ušlý zisk a/nebo jiné ztráty objednatele či třetích stran. Záruční plnění a nároky ze záruky spočívají výhradně v plněních, jak uvedeno v odst. 9.3. Tento odstavec není dotčen žádným způsobem ukončení této smlouvy.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.



10.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Strany garantují svoji plnou právní osobnost a svéprávnost k uzavření této smlouvy, nepovažují se za tzv. slabší stranu a prohlašují, že byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a nepříčí se dobrým mravům.

10.3. Právní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., z něhož se pro účely této smlouvy nepoužijí ustanovení § 558 odst. 2, § 1740 odst. 3.

10.4. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou dodatků, podepsaných k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran. Jestliže jsou nebo se stanou jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými, nebude tím dotčena platnost této smlouvy jako celku. Neplatná ustanovení se nahradí v dodatku k této smlouvě novými platnými dle zákona přípustnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží povaze původního textu.

10.5. Neveřejné informace, které si smluvní strany navzájem předají, ať již před podpisem této smlouvy nebo po něm, a/nebo které se strany dozví v souvislosti s touto smlouvou, jsou považovány za důvěrné informace a jako takové podléhají utajení a bude s nimi také tak nakládáno. Smluvní strany mohou předávat informace v nezbytném rozsahu v rámci svých koncernů/ subdodavatelům/ hlavnímu investorovi.

Příloha:           č. 1 – cenová nabídka ze dne 28.2.2024  
                          č. 2 – Ceník a provozní podmínky Envitec Service s.r.o.

Dne: xxxxxx.2024
 <b>Envitec Service</b> Envitec Service s.r.o. Průmyslová 2051, 594 01 Velké Meziříčí Czech Republic, Tel.: +420 566 688 430 IČ: 29362156 DiČ: CZ29362156
 <b>Envitec Service s.r.o.</b> Ing. Miroslav Kovačik jednatel společnosti

Dne: xxxx.2024
<b>RNDr. Pavel Policar, M.Sc</b>
Digitálně podepsal RNDr. Pavel Policar, M.Sc Datum: 2024.03.07 11:09:02 +01'00'
<b>Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.</b> RNDr. Pavel Policar, M.Sc. Předseda představenstva

## Příloha č. 1 – cenová nabídka

Ve Velkém Meziříčí 28.2.2024

### ČOV Havlíčkův Brod – instalace nové dvouvrstvé střechy Flexxo s plynojemem – uskladňovací nádrž

Vážený pane,

dovolujeme si Vám tímto předložit nabídku instalaci zastřešení na stávající usazovací nádrž.

Naše nabídka zahrnuje tyto oddíly:

### A) DOPLNĚNÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ NÁDRŽE NA DIGESTÁT

#### Oddíl č. 1.3 kombinované místo měření max hladiny a tlaku:

Zahrnuje dodávku a montáž – prostup stěnou, skříň, měření tlaku sensor Vegabar 82, vizuální manometr

#### Oddíl č. 36 Jímání plynu z nádrže

Zahrnuje dodávku a montáž – prostup stěnou DN 200, koleno 90 ° DN 200, T-kus DN 200, klapka plyn DN 200, zaslepovací příruba DN 200

#### Oddíl č. 81 měření výšky hladiny v nádrži na digestát:

Zahrnuje dodávku a montáž měření výšky hladiny v nádrži – sensor umístěn uvnitř nádrže, prostupka stěnou, sensor pro měření výšky kapaliny v nádrži Vegapuls C 23, transmitter VegaTrenn 4...20mA, řetězové těsnění

### B) DODÁVKA A INSTALACE NOVÉ PŘEFUKOVANÉ STŘECHY Flexxo

Dodávku a instalaci přefukované střechy (střecha nesená vzduchem) včetně plynojemu o těchto parametrech:

**Průměr nádrže vnitřní cca 12,5 m, výška nádrže 16,8 m**

**Zatížení sněhem 150 kg/m<sup>2</sup>, zatížení větrem max. 25 m/s**

**Celkový objem plynojemu (nad horní hranou nádrže): cca 191 m<sup>3</sup>, barva šedá,**

**Výška vnější membrány 4,0 m; výška vnitřní membrány 3,0 m RAL 7042**

**Dodávka bez středového sloupu, kurty budou napnuty mezi stěnami nádrže**

**Prověs kurtové konstrukce 1-1,5 m**

**Provozní tlak -0,5 mbar až +35 mbar**

**Tlak mezi membránami 10 mbar**

- ✓ včetně kurtové stropní konstrukce a vnitřní sítě viz. foto níže – pro lepší odsíření bioplynu
- ✓ včetně 2 ks kompresoru 800 m<sup>3</sup>/h pro vytvoření přetlaku mezi vnitřní a vnější membránou (10 mbar), s jedním svislým vedením
- ✓ včetně 1 ks vizuálního stavoznaku naplnění plynojemu
- ✓ součástí dodávky je tlaková a funkční zkouška provedené zhotovitelem
- ✓ součástí je technický dozor EnviTec u po dobu montáže střechy a kompletní příprava a řízení realizace

**Cena za výše uvedený rozsah tj. dodávku vnitřního vybavení a instalaci nového zastřešení nádrže činí 3.322.030Kč bez DPH.**



## Příloha č. 2: Ceník a provozní podmínky EnviTec Service s.r.o.

Pricelist and Service conditions from EnviTec Service s.r.o.  
**Platné od 01.02.2022 v České republice**  
 Valid from 01-02-2022 in Czech Republic

<i>Pracovní hodina během běžné pracovní doby</i> Work hours during normal working hours	1050,- CZK / h
<i>Čas strávený na cestách</i> Time spent on the road	400,- CZK/ h
<i>Příplatky mimo běžnou pracovní dobu včetně sobot</i> Additional charge outside normal working hours including Saturdays	50 %
<i>Příplatky během státních svátků a nedělí</i> Additional charges during public holidays and Sundays	100 %
<i>Příplatek za práci vykonanou ve ztížených podmínkách</i> (práce ve výškách, na fermentoru, s ochrannou maskou...apod.) Additional charge for works to be executed under breath protection (work in protective mask)	400,- CZK / h
<b>Cestovní náklady / Travel costs</b>	
a) <i>servisním vozidlem - dodávkou / Service vehicle</i>	17,50 CZK / km
b) <i>osobním firemním vozidlem / Company Passenger car</i>	8,- CZK / km

**Ubytování – nocleh / Accommodation / overnight – stay** 1.500,- CZK / 1 noc / osoba

**Běžná pracovní doba / Normal working hours** je od pondělí do pátku od 7 – 17 h  
 Normal working hours are from Monday till Friday from 7 – 17 h

*Vykonaná práce na pracovišti, čas strávený na cestě a ujeté kilometry budou fakturovány podle pracovních výkazů vyplněných zaměstnancem.*

Executed works on the working place, travel time and travel distance shall be invoiced according to the work specifications filled out by the employee.

*V případě nutnosti výkonu prací, které nejsou v rámci nebo rozsahu činností EnviTecu, budou tyto práce fakturovány spolu s dalším manipulačním poplatkem ve výši 15%.*

In case works which are not within the range or scope of activities of EnviTec need to be executed, these works will be invoiced with an additional handling-charge of 15%.

*Garanční a náhradní díly jsou majetkem EnviTecu a musí být vráceny zpět do EnviTecu, Velké Meziříčí, během 2 týdnů. V případě, že tyto díly nebudou vráceny ve zmíněném termínu, budou fakturovány jako nové díly.*

Warranty and refundable parts are in the ownership of EnviTec and have to be brought back to EnviTec, Velke Mezirici, within 2 weeks. In case these parts are not returned within above mentioned term, these parts will be invoiced as new parts.

**Všechny uvedené ceny jsou bez DPH Service**  
 All mentioned price are excluding VAT

EnviTec Service s.r.o.  
 Průmyslová 2051, 594 01 Velké Meziříčí  
 Czech Republic, Tel.: +420 566 688 430  
 IČ: 29362156 DIČ: CZ29362156

EnviTec Service s.r.o.  
 Ing. Miroslav Kovačik  
 jednatel společnosti

RNDr. Pavel Polícar,  
 M.Sc

Digitálně podepsal RNDr. Pavel Polícar, M.Sc  
 Datum: 2024.03.07 11:09:24 +01'00'

---

**Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**

RNDr. Pavel Polícar, M.Sc.  
 Předseda představenstva