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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený správy toků – oblast povodí Moravy, na základě 

pověření ze dne 30. 12. 2022 

ve věcech technických jedná:  

tel.:  e-mail:

 

tel.: , e-mail

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

  

Garden Forest Park service s.r.o.  

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  

IČO: 03786978  

DIČ: CZ03786978  

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze; C 237731 

zastoupená:  Igorem Kotzmannem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná:   

                                                                tel.: , e-mail    

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

   číslo účtu: 123-3344010257/0100  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Seninka km 0,360 – 1,200 , evidenční číslo zakázky: 

S957/2023/130, a to dle projektové dokumentace Seninka km 0,360 – 1,200, vypracované 

společností DOPRAVNÍPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377, a dále za podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou 

zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 

poskytovatele dotace.  

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 

zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora 

opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 3. etapa“; 

zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. 

cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 

zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 

povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 

podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 

na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 

objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 

dotace sankci.  

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 

příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

3. Předmětem závazku jsou stavební práce, které řeší doplnění stávající úpravy vodního toku 

Seninka. Účelem navrhovaného díla je úprava stabilizace koryta toku – podélné opevnění 

rovnaninou z lomového kamene, příčné opevnění v podobě dřevěných spádových objektů 

a stabilizací dřevěnými prahy ve dně. Dojde také k sanaci nátrží v březích. V ř. km 0,836 

– 0,866 v blízkosti silnice III. třídy bude provedena na LB monolitická opěrná zeď. 

Dílo je děleno na: 

SO 01 – Úprava vodního toku km 0,360 – 0,530 
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SO 02 – Úprava vodního toku km 0,585 – 0,635 

SO 03 – Úprava vodního toku km 0,730 – 0,765 

SO 04 – Úprava vodního toku km 0,810 – 0,900 

SO 05 – Úprava vodního toku km 1,075 – 1,210 

SO 06 – Kácení dřevin a náhradní výsadba - nebude v rámci této zakázky realizována 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 

pravomocného územního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem ve Vsetíně ze dne 7. 9. 

2020 pod č. j. MUVS-S 24423/2019/OÚPSŘR-328/Pou-16 a pravomocného stavebního 

povolení vydaného OŽP MěÚ Vsetín ze dne 12. 9. 2022 pod č. j. MUVS 80042/2022. 

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 

výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zajištění a 

provedení 6x kompletní sady průkazních zkoušek betonu pro posouzení kvality dle 

ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 v platném znění akreditovanou laboratoří včetně 

předání protokolů 

– vytyčení stavby (příp. pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 

oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, 

– projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 

provádění stavby,  

– zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu 

a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 

revíru, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily 

stavby a technologické postupy zhotovitele, 
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– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby 

– geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby, 

– zpracování povodňového plánu, 

– zpracování havarijního plánu,  

– zajištění činnosti geotechnika na výzvu objednatele pro posouzení základové spáry 

včetně vyhotovení a předání protokolu objednateli. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 

č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 

dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 

dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 

bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností.  

V rámci stavebních prací bude potřeba výškového ověření podélného profilu a reliéfu 

terénu z důvodu nesouvislé stavby (5 pracovních úseků) na daném vodním toku a průchodu 

zvýšených povodňových průtoků. 

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523


 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 5 z 23 

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně 

přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 

Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 

součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.  

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 7. 2024.  

Samotné předání staveniště proběhne po obdržení souhlasu z MZe o přidělení dotace. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 28. 11. 2025. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
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6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha 

č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 

provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 

se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 

smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.  

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

8 124 874,30 Kč (slovy: osm milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc osm set sedmdesát 

čtyři korun českých třicet haléřů ) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 

příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato 

cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 

a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
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V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 4 

vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s.p., U Skláren 781, 755 01 Vsetín, 

případně elektronicky na adresu , případně datovou schránkou ID: e8jcfsn; 

k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za 

něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy 

bude činit v roce 2024 alespoň 2 750 000 Kč bez DPH. Práce budou provedeny, 

předány objednateli a poslední daňový doklad (faktura) za rok 2024 bude vystaven a 

doručena objednateli nejpozději do 21. 11. 2024. 

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 
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V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 

objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 

ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 

pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  

vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  
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7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.  

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

10. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení 

stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 

dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným 

podstatným změnám během realizace stavby. 

11. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi). Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným 

změnám během provádění stavby. 

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 

a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 

povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.  
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13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby. 

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 

či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 

k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
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- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 

nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem 

ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 

nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě 

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 

platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 

své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 

pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 

do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 12 z 23 

ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 

s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně 

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 

objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 

zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 

s ustanovením § 8 zákona o odpadech, 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech, 

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 

zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 

uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 

písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 

oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou), 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
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jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

23. Zhotovitel projedná a zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní 

užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 

k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 

kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 

dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 

příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 

zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 

rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 

šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O 

průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 

minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 
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budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 

předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 

záznam ve stavebním deníku. 

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 

záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 

živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 

jeho realizace a dosažení jeho účelu. 

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 

chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 

i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 

provádění díla. 

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 

zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán. 

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 
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pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 

práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a 

příp. u nich zajistit její splnění). 

40. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 
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d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 

833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 

nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z 

Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 
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1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky, 

- protokol od geotechnika při nutnosti posouzení základové spáry 

- průkazní a kontrolní zkoušky betonu 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 

měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
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2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 

s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje 

v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném 

roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.  

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 

stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 

započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 

kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy. 

5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  
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6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 40 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 

překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  
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d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva 

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až 

j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 

 

X. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 7. 2024, 

příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

28. 2. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději v termínu před podpisem smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení 

platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže 

objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 

bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční 

listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní 

dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo 

nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu 

prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 

písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
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2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 

uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 

objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 

(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 

záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 

odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 

jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 

předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně 

podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani 

předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, 

zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti 

o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní 

záruky prostřednictvím banky objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 

nové bankovní záruky objednateli. 

 

XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby 

 

V ………………., dne:…………….                    V ………………., dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

…………………………….    ……………………………. 

     Igor Kotzmann  

 STOP Moravy    jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.    Garden Forest Park service s.r.o.  

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

150261
Seninka km 0,360-1,200 cen_23

Garden Forest Park service s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

8 124 874,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 706 223,6021,00% 8 124 874,30

0,00 0,0012,00%

9 831 097,90CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 150261

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Podélné opevnění

4 483 159,693 705 090,65

175 781,54

Kód

150261_4

150261_2

150261_1

150261_3

SO 02.1

SO 01.1

SO 02.2

SO 03.1

SO 03.2

SO 01.2

Popis

SO 03 – Úprava vodního toku km 0,730 – 0,765

SO 01 – Úprava vodního toku km 0,360 – 0,530

SO 02 – Úprava vodního toku km 0,585 – 0,635

SO 04 – Úprava vodního toku km 0,810 – 0,900

Příčné objekty

Příčné objekty

Podélné opevnění

Podélné opevnění

Příčné objekty 152 540,25

382 886,00

535 426,25

123 340,40

446 911,55

4 658 941,23

184 573,70

463 292,06

540 762,98

647 865,76

149 241,88

SO 04.1 Podélné opevnění

SO 04.2 Příčné objekty

150261_5 SO 05 – Úprava vodního toku km 1,075 – 1,210

SO 05.1 Podélné opevnění

3 850 364,65

SO 05.2 Příčné objekty

150261_7 VRN

8 124 874,30

570 251,95

278 455,30

Cena bez DPH [CZK]

1 501 471,10

1 223 015,80

07.02.2024

 
Dopravoprojekt Ostrava 

1 816 780,03

336 930,91

1 479 849,12

Cena s DPH [CZK]

690 004,86

9 831 097,90

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

145 274,00

1 685 663,521 393 110,35

1 407 133,021 162 919,85

278 530,51230 190,50

331 842,50274 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 223 015,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 223 015,80 21,00% 256 833,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 479 849,12

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_1 - SO 01 – Úprava vodního toku km 0,360 – 0,530

SO 01.1 - Podélné opevnění

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 223 015,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 223 015,80

D 1 Zemní práce 334 490,00

1 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101
VV 4 ks průměr kmene křovin
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV 20 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 4ks vyfrézovány
VV 20-4 16,000
VV Součet 16,000

3 K 112211202

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého 
území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a 
s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211202
VV 15 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 11ks odstraněno včetně kořenů
VV 15-11 4,000
VV Součet 4,000

4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 63,800 200,00 12 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104

P
 Poznámka k položce:

Kámen z rozebíraného opevnění bude využit (SO 03, SO 04).
VV "staničení a popis" délka x kubatura
VV "PB 0,365-0,417 opevnění z LK"  52*1,1 57,200
VV "PB 0,426-0,432 opevnění z LK"  6*1,1 6,600
VV Roz_lom_kam Součet 63,800

5 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

m3 63,800 300,00 19 140,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

P
 Poznámka k položce:

Kámen z rozebíraného opevnění bude využit (SO 03, SO 04).
VV Roz_lom_kam 63,800

6 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo 
tvaru

m3 63,800 200,00 12 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

P
 Poznámka k položce:

Kámen z rozebíraného opevnění bude využit (SO 03, SO 04).
VV Roz_lom_kam 63,800

7 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic 
do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 
10 m

m3 63,800 200,00 12 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401
VV Roz_lom_kam 63,800

8 K 114203409
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic 
do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 m

m3 319,000 5,00 1 595,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203409
VV Roz_lom_kam*5 319,000

9 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 220,000 250,00 55 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353101
VV Výkaz výměr SO 01 TAB:
VV "SO 01"  220 220,000
VV VYKOP Součet 220,000

10 K 132351401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod 
projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné 
zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 
m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 167,000 450,00 75 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351401
VV Výkaz výměr SO 01 TAB:

SO 01.1 - Podélné opevnění

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_1 - SO 01 – Úprava vodního toku km 0,360 – 0,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 01"  167 167,000
VV RYHA Součet 167,000

11 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 774,000 60,00 46 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
VV odvoz vytěžené zeminy na mezideponii
VV RYHA+VYKOP 387,000
VV přesun zeminy z mezideponie do násypů a zásypů
VV NASYP+ZASYP 387,000
VV Součet 774,000

12 K 162351144

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 63,800 100,00 6 380,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351144
VV Odvoz kamene na meziskládku
VV Roz_lom_kam 63,800

13 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

m2 602,000 40,00 24 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101
VV Výkaz výměr SO 01 TAB:
VV "SO 01"  301/0,5 602,000
VV Součet 602,000

14 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 301,000 85,00 25 585,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112
VV Výkaz výměr SO 01 TAB:
VV "SO 01"  301 301,000
VV ZASYP Součet 301,000

15 K R1-171151
Strmý svah ze zemin vyztužených měkkými 
geomřížemi s pohledovou plochou sklonu 50-70°, sítě 
se zatravněním, výšky do 2 m

m2 50,000 500,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění stability svahu.

V cenách jsou započteny i náklady na:

 

výztužnou geomříž,
 

spojovací materiál,
 

 zemní práce spojené se zpracováním zeminy - rozhrnutí a hutnění,
 osetí travní směsí.

V množství geomříží je započteno ztratné 5 %.
VV SO 01 plocha svahu 
VV 50 50,000

16 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 86,000 40,00 3 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101
VV Výkaz výměr SO 01 TAB:
VV "SO 01"  86 86,000
VV NASYP Součet 86,000

17 K R1-011 Zajištění likvidace dřevní hmoty odstraněných pařezů kus 24,000 250,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje:                                                                 

- trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. 
drcení apod.).

VV 20 ks průměr kmene do 300 mm
VV 4 ks průměr kmene křovin
VV 20+4 24,000
VV Součet 24,000

D 4 Vodorovné konstrukce 848 190,00

18 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 259,800 1 800,00 467 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

P
 Poznámka k položce:

Nadzákladová konstrukce patek a rovnanin bude z kamene hmotnosti 
nad 200 kg.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 1,40 m3/bm
VV (52+73+6+43)*1,40 243,600
VV Patka kubatura 0,60 m3/bm
VV (6+7+14)*0,60 16,200
VV Součet 259,800

19 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kg

m3 180,900 2 000,00 361 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

P
 Poznámka k položce:

Založení konstrukce rovnanin a patek bude provedeno do rýhy hloubky 
600 mm a šířky 1100 mm kameny hmotnosti nad 500 kg.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 0,90 m3/bm
VV (52+73+6+43)*0,90 156,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Patka kubatura 0,90 m3/bm
VV (6+7+14)*0,90 24,300
VV Součet 180,900

20 K R4-0020 Příplatek za přesypání líce rovnaniny zeminou m2 187,500 100,00 18 750,00

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce bude přesypána hlinitou zeminou z odkopávek ze břehů toku 
a ta bude ručně napěchována do vzniklých spár mezi jednotlivé kameny.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina líc  1,00 m2/bm
VV (52+73+6+43)*1,00 174,000
VV Patka kubatura 0,50 m2/bm
VV (6+7+14)*0,50 13,500
VV Součet 187,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000,00
21 K R9-013 Úprava stávajícího vyústění kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Stávající výtoky zůstanou zachovány, případně dojde k jejich prodloužení 
trubkou PVC. Položka obsahuje dodávku materiálu a provedení úpravy.

D 998 Přesun hmot 39 335,80

22 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 786,716 50,00 39 335,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 455,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 278 455,30 21,00% 58 475,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 930,91

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_1 - SO 01 – Úprava vodního toku km 0,360 – 0,530

SO 01.2 - Příčné objekty

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 455,30

D HSV Práce a dodávky HSV 278 455,30

D 4 Vodorovné konstrukce 272 954,00

1 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 56,000 20,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971112
VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3,50m, délka 2,5m
VV "0,400 s tůní"   3,50*3,5 12,250
VV "0,430 s tůní"  3,50*3,5 12,250
VV "0,460 s tůní"  3,50*3,5 12,250
VV "0,526 s tůní"  3,50*3,5 12,250
VV "0,491"  3,50*2,0 7,000
VV GEOTEX Součet 56,000

2 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 67,200 45,00 3 024,00 CS ÚRS 2023 01

VV GEOTEX 56,000
VV "přesahy"  GEOTEX*0,2 11,200
VV Součet 67,200

3 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 56,700 1 800,00 102 060,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV stabilizace č.1 až č.5 : délka x šířka x tl.
VV "0,400 s tůní"   (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,50*0,6 12,600
VV "0,430 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,50*0,6 12,600
VV "0,460 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,50*0,6 12,600
VV "0,526 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,50*0,6 12,600
VV "0,491"  (1,50+1,50)*3,50*0,6 6,300
VV Součet 56,700

4 K 467951220

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na 
vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky 
od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 
do 3 m dvojitý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm

m 58,500 2 000,00 117 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951220
VV stabilizace č.1 až č.5
VV 0,400; 0,430; 0,460; 0,526: s tůní
VV "2X DVOJITÝ PRÁH" 4*2*(3,50+1,50+1,50) 52,000
VV st. 0,491 
VV "1x DVOJITÝ PRÁH"  3,50+1,50+1,50 6,500
VV Součet 58,500

5 K R4-002
Okování dřevěných pilot ocelovou botkou. Piloty 
dřevěných prahů a stupňů budou opatřeny ocelovou 
botkou.

kus 18,000 2 000,00 36 000,00

VV upevnění kůly v osov. 1,0m = 2 kůly na práh
VV "0,400 s tůní"   2*2 4,000
VV "0,430 s tůní"  2*2 4,000
VV "0,460 s tůní"  2*2 4,000
VV "0,526 s tůní"  2*2 4,000
VV "0,491"  2 2,000
VV Součet 18,000

6 K R4-007
Zpevnění z výřezů pro stavební účely D 100 mm, s 
přibitím na jinou konstrukci. 

m 27,500 500,00 13 750,00

P

 Poznámka k položce:
Geotextilie  bude natočena na tyčovinu umístěnou podél přelivné hrany , 
průměru 100 mm připevněnou mezi kulatinami na návodní straně přelivu. 
Tyčovina pro natočení geotextilie a připevnění ke kulatině přep.hrany.

VV - šířka dna 3,50m
VV stabilizace č.1 až č.5 : 
VV - šířka dna 3,50m + 1m +1m
VV 5*5,50 27,500
VV Součet 27,500

D 998 Přesun hmot 5 501,30

7 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 110,026 50,00 5 501,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011

SO 01.2 - Příčné objekty

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_1 - SO 01 – Úprava vodního toku km 0,360 – 0,530
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 911,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 446 911,55 21,00% 93 851,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 540 762,98

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_2 - SO 02 – Úprava vodního toku km 0,585 – 0,635

SO 02.1 - Podélné opevnění

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 911,55

D HSV Práce a dodávky HSV 446 911,55

D 1 Zemní práce 140 955,00

1 K 112211202

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého 
území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a 
s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211202
VV 14 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 9ks odstraněno včetně kořenů
VV 14-9 5,000
VV Součet 5,000

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV 14 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 5ks vyfrézovány
VV 14-5 9,000
VV Součet 9,000

3 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

kus 4,000 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103
VV 4 ks průměr kmene do 500 mm
VV 4 4,000

4 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104
VV 1 ks průměr kmene do 700 mm
VV 1 1,000

5 K 112251105
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm

kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251105
VV 1 ks průměr kmene do 900 mm
VV 1 1,000

6 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 98,000 250,00 24 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353101
VV Výkaz výměr SO 02 TAB:
VV "SO 02"  98 98,000
VV VYKOP Součet 98,000

7 K 132351401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod 
projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné 
zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 
m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 30,000 600,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351401
VV Výkaz výměr SO 02 TAB:
VV "SO 02"  30 30,000
VV RYHA Součet 30,000

8 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 366,000 60,00 21 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
VV odvoz vytěžené zeminy na mezideponii
VV RYHA+VYKOP 128,000
VV přesun zeminy z mezideponie do násypů a zásypů
VV NASYP+ZASYP 238,000
VV Součet 366,000

9 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

m2 454,000 40,00 18 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101
VV Výkaz výměr SO 02 TAB:
VV "SO 02"  227/0,5 454,000
VV Součet 454,000

10 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 227,000 85,00 19 295,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112
VV Výkaz výměr SO 02 TAB:
VV "SO 02"  227 227,000

SO 02.1 - Podélné opevnění

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_2 - SO 02 – Úprava vodního toku km 0,585 – 0,635
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ZASYP Součet 227,000

11 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 11,000 40,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101
VV Výkaz výměr SO 02 TAB:
VV "SO 02"  11 11,000
VV NASYP Součet 11,000

12 K R1-011 Zajištění likvidace dřevní hmoty odstraněných pařezů kus 20,000 250,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje:                                                                 

- trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. 
drcení apod.).

VV 14 ks průměr kmene do 300 mm
VV 14 14,000
VV 4 ks průměr kmene do 500 mm
VV 4 4,000
VV 1+1 nad 500
VV 2 2,000
VV Součet 20,000

13 K R1-171151
Strmý svah ze zemin vyztužených měkkými 
geomřížemi s pohledovou plochou sklonu 50-70°, sítě 
se zatravněním, výšky do 2 m

m2 50,000 500,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění stability svahu.

V cenách jsou započteny i náklady na:

 

výztužnou geomříž,
 

spojovací materiál,
 

 zemní práce spojené se zpracováním zeminy - rozhrnutí a hutnění,
 osetí travní směsí.

V množství geomříží je započteno ztratné 5 %.
VV SO 02 plocha svahu 
VV 50 50,000

D 4 Vodorovné konstrukce 291 720,00

14 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 92,400 1 800,00 166 320,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

P
 Poznámka k položce:

Nadzákladová konstrukce patek a rovnanin bude z kamene hmotnosti 
nad 200 kg.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 1,40 m3/bm
VV (13+41+12)*1,40 92,400
VV Součet 92,400

15 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kg

m3 59,400 2 000,00 118 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

P
 Poznámka k položce:

Založení konstrukce rovnanin a patek bude provedeno do rýhy hloubky 
600 mm a šířky 1100 mm kameny hmotnosti nad 500 kg.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 0,90 m3/bm
VV (13+41+12)*0,90 59,400
VV Součet 59,400

16 K R4-0020 Příplatek za přesypání líce rovnaniny zeminou m2 66,000 100,00 6 600,00

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce bude přesypána hlinitou zeminou z odkopávek ze břehů toku 
a ta bude ručně napěchována do vzniklých spár mezi jednotlivé kameny.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina líc  1,00 m2/bm
VV (13+41+12)*1,00 66,000
VV Součet 66,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000,00
17 K R9-013 Úprava stávajícího vyústění kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Stávající výtoky zůstanou zachovány, případně dojde k jejich prodloužení 
trubkou PVC. Položka obsahuje dodávku materiálu a provedení úpravy.

D 998 Přesun hmot 13 236,55

18 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 264,731 50,00 13 236,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 340,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 340,40 21,00% 25 901,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 241,88

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_2 - SO 02 – Úprava vodního toku km 0,585 – 0,635

SO 02.2 - Příčné objekty

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 340,40

D HSV Práce a dodávky HSV 123 340,40

D 4 Vodorovné konstrukce 120 895,00

1 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 27,500 20,00 550,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971112
VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3,50m, délka 2,5m
VV stabilizace č.6 a č.7.
VV "0,592"   5,50*2,50 13,750
VV "0,625"   5,50*2,50 13,750
VV GEOTEX Součet 27,500

2 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 33,000 45,00 1 485,00 CS ÚRS 2023 01

VV GEOTEX 27,500
VV "přesahy"  GEOTEX*0,2 5,500
VV Součet 33,000

3 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 25,200 1 800,00 45 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV stabilizace č.6 a č.7 : délka x šířka x tl.
VV "0,592 s tůní"   (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,50*0,6 12,600
VV "0,625 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,50*0,6 12,600
VV Součet 25,200

4 K 467951220

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na 
vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky 
od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 
do 3 m dvojitý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm

m 26,000 2 000,00 52 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951220
VV stabilizace č.6 a č.7
VV 0,592; 0,625: s tůní
VV "2X DVOJITÝ PRÁH" 2*2*(3,50+1,50+1,50) 26,000
VV Součet 26,000

5 K R4-002
Okování dřevěných pilot ocelovou botkou. Piloty 
dřevěných prahů a stupňů budou opatřeny ocelovou 
botkou.

kus 8,000 2 000,00 16 000,00

VV upevnění kůly v osov. 1,0m = 2 kůly na objekt
VV stabilizace č.6 a č.7.
VV "0,592"   2*2 4,000
VV "0,625"   2*2 4,000
VV Součet 8,000

6 K R4-007
Zpevnění z výřezů pro stavební účely D 100 mm, s 
přibitím na jinou konstrukci. 

m 11,000 500,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
Geotextilie  bude natočena na tyčovinu umístěnou podél přelivné hrany , 
průměru 100 mm připevněnou mezi kulatinami na návodní straně přelivu. 
Tyčovina pro natočení geotextilie a připevnění ke kulatině přep.hrany.

VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna 3,50m
VV stabilizace č.6 a č.7.
VV "0,592"   5,50 5,500
VV "0,625"   5,50 5,500
VV Součet 11,000

D 998 Přesun hmot 2 445,40

7 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 48,908 50,00 2 445,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011

SO 02.2 - Příčné objekty

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_2 - SO 02 – Úprava vodního toku km 0,585 – 0,635
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 886,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 382 886,00 21,00% 80 406,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 463 292,06

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_3 - SO 03 – Úprava vodního toku km 0,730 – 0,765

SO 03.1 - Podélné opevnění

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 382 886,00

D HSV Práce a dodávky HSV 382 886,00

D 1 Zemní práce 54 355,00

1 K 112211202

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého 
území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a 
s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211202
VV 13 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 12 ks odstraněno včetně kořenů
VV 13-12 1,000
VV Součet 1,000

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV 13 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 1ks vyfrézován
VV 13-1 12,000
VV Součet 12,000

3 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103
VV 2 ks průměr kmene do 500 mm
VV 2 2,000

4 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353101
VV Výkaz výměr SO 03 TAB:
VV "SO 03"  8 8,000
VV VYKOP Součet 8,000

5 K 132351401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod 
projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné 
zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 
m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 30,000 600,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351401
VV Výkaz výměr SO 03 TAB:
VV "SO 03"  30 30,000
VV RYHA Součet 30,000

6 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 150,000 60,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
VV odvoz vytěžené zeminy na mezideponii
VV RYHA+VYKOP 38,000
VV přesun zeminy z mezideponie do násypů a zásypů
VV NASYP+ZASYP 112,000
VV Součet 150,000

7 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

m2 202,000 40,00 8 080,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101
VV Výkaz výměr SO 03 TAB:
VV "SO 03"  101/0,50 202,000
VV Součet 202,000

8 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 101,000 85,00 8 585,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112
VV Výkaz výměr SO 03 TAB:
VV "SO 03"  101 101,000
VV ZASYP Součet 101,000

9 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 11,000 40,00 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101
VV Výkaz výměr SO 03 TAB:
VV "SO 03"  11 11,000
VV NASYP Součet 11,000

10 K R1-011 Zajištění likvidace dřevní hmoty odstraněných pařezů kus 15,000 250,00 3 750,00

SO 03.1 - Podélné opevnění

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_3 - SO 03 – Úprava vodního toku km 0,730 – 0,765
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje:                                                                 

- trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. 
drcení apod.).

VV 13 ks průměr kmene do 300 mm
VV 13 13,000
VV 2 ks průměr kmene do 500 mm
VV 2 2,000
VV Součet 15,000

D 2 Zakládání 27 600,00

17 K 274315413
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 4,600 6 000,00 27 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315413

P
 Poznámka k položce:

U navázání na dlažbu bude nakloněná rovina rovnaniny prolita betonem.

VV Rovnaniny do betonu 1/3 kubatury konstrukce
VV "břeh staničení úseku"   délka x kubatura
VV "LB 0,737-0,740 Rovnanina z LK do betonu"
VV 3*2,3/3 2,300
VV "LB 0,752-0,755 Rovnanina z LK do betonu"
VV 3*2,3/3 2,300
VV Součet 4,600

D 4 Vodorovné konstrukce 285 320,00

11 K 462513161-R
Zához z lomového kamene neupraveného provedený 
ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 
záhozového z rozebíraného kamene

m3 24,000 1 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje provedení bez dodání materiálu - využití materiálu z 

 rozebíraných konstrukcí, třídění a manipulaci.
Bude provedena úprava nivelety toku, přiložení lomového kamene k 
obnažené patce a doplnění dna kamenem z rozebíraných konstrukcí. 

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV "Přípolož" 12*2 24,000
VV Součet 24,000

12 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 76,400 1 800,00 137 520,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

P
 Poznámka k položce:

NADZÁKLADOVÁ ČÁST ROVNANIN A PATEK.
VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 1,40 m3/bm
VV (13+12+9)*1,40 47,600
VV Patka kubatura 0,9 m3/bm
VV 32*0,9 28,800
VV Součet 76,400

13 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kg

m3 59,400 2 000,00 118 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

P
 Poznámka k položce:

ZÁKLADOVÁ ČÁST ROVNANIN A PATEK.
VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 0,90 m3/bm
VV (13+12+9)*0,90 30,600
VV Patka kubatura 0,90m3/bm
VV 32*0,90 28,800
VV Součet 59,400

14 K R4-0020 Příplatek za přesypání líce rovnaniny zeminou m2 50,000 100,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce bude přesypána hlinitou zeminou z odkopávek ze břehů toku 
a ta bude ručně napěchována do vzniklých spár mezi jednotlivé kameny.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina líc  1,00 m2/bm
VV (13+12+9)*1,00 34,000
VV Patka líc 0,50m2/bm
VV 32*0,50 16,000
VV Součet 50,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000,00
15 K R9-013 Úprava stávajícího vyústění kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Stávající výtoky zůstanou zachovány, případně dojde k jejich prodloužení 
trubkou PVC. Položka obsahuje dodávku materiálu a provedení úpravy.

D 998 Přesun hmot 14 611,00

16 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 292,220 50,00 14 611,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 540,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 540,25 21,00% 32 033,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 184 573,70

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_3 - SO 03 – Úprava vodního toku km 0,730 – 0,765

SO 03.2 - Příčné objekty

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 540,25

D HSV Práce a dodávky HSV 152 540,25

D 4 Vodorovné konstrukce 149 825,00

1 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 37,500 20,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971112
VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3m, délka 2,5m
VV OBJEKT č.1 - Dř.práh 0,735
VV 5,00*2,50 12,500
VV stabilizace č.8 a č.9.
VV "0,754"   5,00*2,50 12,500
VV 0,760 s tůní
VV 5,00*2,50 12,500
VV GEOTEX Součet 37,500

2 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 45,000 45,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 01

VV GEOTEX 37,500
VV "přesahy"  GEOTEX*0,2 7,500
VV Součet 45,000

3 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 27,675 2 000,00 55 350,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV OBJEKT č.1 - Dř.práh 0,735
VV délka x šířka x tl.
VV 1,5*3,00*(0,90+0,60)/2 3,375
VV (1,50+3,00)*3,00*0,6 8,100
VV stabilizace č.8 a č.9 : délka x šířka x tl.
VV "0,754"   (1,50+1,50)*3,0*0,6 5,400
VV "0,760 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,00*0,6 10,800
VV Součet 27,675

4 K 467951220

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na 
vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky 
od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 
do 3 m dvojitý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm

m 24,000 2 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951220

P
 Poznámka k položce:

ŠÍŘKA DNA 3,00m. 
VV OBJEKT č.1 - Dř.práh 0,735
VV závěrný dvojitý práh objektu 
VV 1,50+1,50+3,0 6,000
VV stabilizace č.8 a č.9.
VV "0,754 1x dvojitý"   1,50+1,50+3,0 6,000
VV 0,760 s tůní 2x dvojitý
VV 2*(3,00+1,50+1,50) 12,000
VV Součet 24,000

5 K 467953111

Dřevěný stupeň z výřezů stavebních Ø od 200 do 290 
mm, upevněných svorníky a kovanými hřeby na piloty 
Ø 190 mm, délky od 2 do 4 m s přitesáním ložních 
ploch

m2 5,400 3 000,00 16 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467953111
VV OBJEKT č.1 - Dř.práh 0,735
VV délka x výška tělesa přelivu
VV (3+1,5+1,5)*0,90 5,400
VV Součet 5,400

6 K R4-002
Okování dřevěných pilot ocelovou botkou. Piloty 
dřevěných prahů a stupňů budou opatřeny ocelovou 
botkou.

kus 10,000 2 000,00 20 000,00

VV upevnění kůly v osov. 1,0m = 2 kůly na objekt
VV OBJEKT č.1 - Dř.práh 0,735
VV 2+2 4,000
VV stabilizace č.8 a č.9.
VV "0,754"   2 2,000
VV "0,760 s tůní" 2+2 4,000
VV Součet 10,000

7 K R4-007
Zpevnění z výřezů pro stavební účely D 100 mm, s 
přibitím na jinou konstrukci. 

m 15,000 500,00 7 500,00

SO 03.2 - Příčné objekty

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_3 - SO 03 – Úprava vodního toku km 0,730 – 0,765
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Geotextilie  bude natočena na tyčovinu umístěnou podél přelivné hrany , 
průměru 100 mm připevněnou mezi kulatinami na návodní straně přelivu. 
Tyčovina pro natočení geotextilie a připevnění ke kulatině přep.hrany.

VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3m, délka 2,5m
VV OBJEKT č.1 - Dř.práh 0,735
VV 5,00 5,000
VV stabilizace č.8 a č.9.
VV "0,754"   5,00 5,000
VV 0,760 s tůní
VV 5,00 5,000
VV Součet 15,000

D 998 Přesun hmot 2 715,25

8 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 54,305 50,00 2 715,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 705 090,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 705 090,65 21,00% 778 069,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 483 159,69

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_4 - SO 04 – Úprava vodního toku km 0,810 – 0,900

SO 04.1 - Podélné opevnění

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 705 090,65

D HSV Práce a dodávky HSV 3 662 244,90

D 1 Zemní práce 1 659 524,50

1 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV 1 ks průměr kmene do 300 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104
VV 1 ks průměr kmene do 700 mm
VV 1 1,000

3 K 114203103

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do cementové malty se spárami 
zalitými cementovou maltou

m3 42,000 950,00 39 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

P
 Poznámka k položce:

Kámen z rozebíraného opevnění bude využit (SO 03, SO 04).
VV "staničení a popis" délka x kubatura
VV "LB 0,836-0,866 opevnění z LK na MC"  21*2,00 42,000
VV Roz_LK_MC Součet 42,000

4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 
dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 23,000 300,00 6 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104

P
 Poznámka k položce:

Kámen z rozebíraného opevnění bude využit (SO 03, SO 04).
VV "staničení a popis" délka x kubatura
VV "LB 0,824-0,836 opevnění z LK"  20*1,15 23,000
VV Roz_lom_kam Součet 23,000

5 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

m3 65,000 300,00 19 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203201

P
 Poznámka k položce:

Kámen z rozebíraného opevnění bude využit (SO 03, SO 04).
VV Roz_lom_kam+Roz_LK_MC 65,000
VV Součet 65,000

6 K 114203301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo 
tvaru

m3 65,000 200,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

P
 Poznámka k položce:

Kámen z rozebíraného opevnění bude využit (SO 03, SO 04).
VV Roz_lom_kam+Roz_LK_MC 65,000
VV Součet 65,000

7 K 114203401
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic 
do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 
10 m

m3 65,000 200,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203401
VV Roz_lom_kam+Roz_LK_MC 65,000
VV Součet 65,000

8 K 114203409
Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic 
do měřitelných figur Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 10 m

m3 325,000 5,00 1 625,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203409
VV množství*5
VV (Roz_lom_kam+Roz_LK_MC)*5 325,000
VV Součet 325,000

9 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 125,000 250,00 31 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353101
VV Výkaz výměr SO 04 TAB:
VV "SO 04"  125 125,000
VV VYKOP Součet 125,000

10 K 131351204

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 
m3

m3 280,000 300,00 84 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351204
VV Výkaz výměr SO 04 TAB:

SO 04.1 - Podélné opevnění

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_4 - SO 04 – Úprava vodního toku km 0,810 – 0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 04"  345-65 280,000
VV JAMA Součet 280,000

11 K 132351401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod 
projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné 
zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 
m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 55,000 600,00 33 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351401
VV Výkaz výměr SO 04 TAB:
VV "SO 04"  55 55,000
VV RYHA Součet 55,000

12 K 151711111

Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených 
vykopávek do předem provedených vrtů se 
zabetonováním spodního konce, s případným 
obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 162,000 1 000,00 162 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711111
VV PAŽENÍ: počet zápor, dl. 4,5m
VV (12+13+8+2+1)*4,5 162,000
VV Součet 162,000

13 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 t 8,521 50 000,00 426 050,00 CS ÚRS 2023 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 52,60 kg/m
VV 162*0,0526 'Přepočtené koeficientem množství 8,521

14 M 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 m3 3,617 5 000,00 18 085,00 CS ÚRS 2023 01
VV PAŽENÍ: počet zápor, do hloubky 0,80m
VV 36*0,80*(3,14*0,20*0,20) 3,617
VV Součet 3,617

15 K 151711131
Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 
m

m 54,000 800,00 43 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711131

P
 Poznámka k položce:

Částečné odstranění zápor 1,5 m pod úrovní terénu. 
VV PAŽENÍ vzd. zápor 1,00 m, počet x dl. 1,5m
VV 36*1,50 54,000
VV Součet 54,000

16 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro 
jakoukoliv délku převázky zdvojená

m 70,000 4 200,00 294 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712111
VV PAŽENÍ: celková délka x 2
VV (12+13+8+2)*2 70,000
VV Součet 70,000

17 K 151712121
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového 
pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

m 70,000 550,00 38 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151712121
VV PAŽENÍ: celková délka x 2
VV (12+13+8+2)*2 70,000
VV Součet 70,000

18 K 151721111
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 
s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m

m2 129,500 450,00 58 275,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151721111
VV PAŽINY délka, do hl. 3,70m
VV (12,00+13,00+8,00+2,00)*3,70 129,500
VV Součet 129,500

19 K 153811112
Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, 
zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a 
průměru přes 28 do 32 mm

m 308,000 500,00 154 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153811112
VV Kotvy dl. 7,00 m po vzdálenosti 1,50 m, 2 řady
VV počet x délka x počet řad
VV 33/1,5*7,00*2 308,000
VV Součet 308,000

20 M R4-158 Kotvy délky 7,00, d 32 mm kus 44,000 1 200,00 52 800,00
VV Kotvy po vzdálenosti 1,50 m, 2 řady
VV počet x počet řad
VV "33/1,50*2" 44 44,000
VV Součet 44,000

21 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 790,000 60,00 47 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
VV odvoz vytěžené zeminy na mezideponii
VV RYHA+VYKOP+JAMA 460,000
VV přesun zeminy z mezideponie do násypů a zásypů
VV NASYP+ZASYP 330,000
VV Součet 790,000

22 K 162351144

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 65,000 120,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351144
VV Odvoz kamene na meziskládku
VV Roz_lom_kam+Roz_LK_MC 65,000
VV Součet 65,000

23 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

m2 542,000 40,00 21 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101
VV Výkaz výměr SO 04 TAB:
VV "SO 04"  271/0,5 542,000
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VV Součet 542,000

24 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 271,000 85,00 23 035,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112
VV Výkaz výměr SO 04 TAB:
VV "SO 04"  271 271,000
VV ZASYP Součet 271,000

25 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 59,000 40,00 2 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101
VV Výkaz výměr SO 04 TAB:
VV "SO 04"  59 59,000
VV NASYP Součet 59,000

26 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 26,250 100,00 2 625,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV Za rubem zdi protimrazový klín
VV 35,00*0,75 26,250
VV Součet 26,250

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 47,250 350,00 16 537,50 CS ÚRS 2023 01
VV 26,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 47,250

28 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 105,000 20,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141
VV Povrch zásypu podél
VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV 35,00*3,00 105,000

29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,100 120,00 252,00 CS ÚRS 2023 01
VV 105*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

30 K R1-011 Zajištění likvidace dřevní hmoty odstraněných pařezů kus 2,000 250,00 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje:                                                                 

- trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. 
drcení apod.).

VV 1 ks průměr kmene do 300 mm
VV 1 1,000
VV 1 ks prům. do 700 mm
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

31 K R1-171151
Strmý svah ze zemin vyztužených měkkými 
geomřížemi s pohledovou plochou sklonu 50-70°, sítě 
se zatravněním, výšky do 2 m

m2 90,000 500,00 45 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění stability svahu.

V cenách jsou započteny i náklady na:

 

výztužnou geomříž,
 

spojovací materiál,
 

 zemní práce spojené se zpracováním zeminy - rozhrnutí a hutnění,
 osetí travní směsí.

V množství geomříží je započteno ztratné 5 %.
VV SO 04 plocha svahu 
VV 50 50,000
VV PB 0,810-0,830
VV 20*2 40,000
VV Součet 90,000

D 2 Zakládání 764 188,40

32 K 224111114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru 
do 56 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III 
a IV

m 308,000 800,00 246 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/224111114
VV Kotvy dl. 7,00 m po vzdálenosti 2,00 m, 2 řady
VV počet x délka x počet řad
VV 33/1,5*7,00*2 308,000
VV Součet 308,000

33 K R2-212795111
Podélné a příčné odvodnění opěrné zdi z plastových 
trub

m 42,438 1 800,00 76 388,40

P

 Poznámka k položce:
 Cena obsahuje:

 montáž a materiál
Podélné a příčné potrubí včetně obsypu podélné drenáže.

VV Zdivo opěrné zdi LB 0,83650-0,86550
VV Podélné odvodnění 35m
VV Příčné odvodnění po vzd. 4,00m: 35/4*0,85
VV 35+35/4*0,85 42,438
VV Součet 42,438

34 K R2-225521114
Vrty jádrové průměru přes 300 do 400 mm v 
omezeném prostoru v hl 8 m v hornině tř. III a IV

m 162,000 2 500,00 405 000,00

VV PAŽENÍ  počet zápor 36ks, dl. 4,50m
VV 36*4,50 162,000
VV Součet 162,000

35 K 274315225
Základové konstrukce z betonu pasy prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 9,100 4 000,00 36 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274315225
VV Podkladní beton délka x šířka x tl.
VV LB 0,836 50 - 0,865 50
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VV 35,00*1,40*0,10 4,900
VV Protažení podkladní vrstvy k pažení
VV 28,00*1,50*0,10 4,200
VV Součet 9,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 946 213,00

36 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 74,318 6 000,00 445 908,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321321116

P

 Poznámka k položce:
 Konstrukce vodostav.beton tř. C 30/37 - XF4.

V základu vynechány kapsy - 3 ks, po osazení kulatiny budou kapsy 
zality betonem.

VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV ZÁKLAD dl. x hl. x š.
VV "zavázání zač." 2,50*0,65*1,111 1,805
VV "zač. - 0,860 50" 24,00*0,65*1,111 17,332
VV "0,859 50 zvýšení" 1,00*0,15*0,353 0,053
VV 0,860 50 - 0,865 50
VV 1,70*0,80*1,115 1,516
VV 2,60*(0,80+1,22)/2*1,115 2,928
VV 0,70*1,22*1,115 0,952
VV "zavázání konec" 
VV 0,40*(0,80+1,22)/2*1,115 0,450
VV 2,10*0,80*1,115 1,873
VV DŘÍK dl. x výš. x š.
VV "zavázání zač." 2,50*2,15*(0,45+0,761)/2 3,255
VV "zač. - 0,860 50" 24,00*2,15*(0,45+0,761)/2 31,244
VV "0,859 50 snížení" 1,00*2,00*(0,45+0,761)/2 1,211
VV 0,860 50 - 0,865 50
VV 1,70*2,00*(0,45+0,761)/2 2,059
VV 2,60*(2,00+1,65)/2*(0,45+0,761)/2 2,873
VV 0,70*1,65*(0,45+0,761)/2 0,699
VV "zavázání konec" 
VV 0,40*1,65*(0,45+0,761)/2 0,400
VV 2,10*1,65*(0,45+0,761)/2 2,098
VV ŘÍMSA dl. x v. x š.
VV 35,00*(0,16+0,18)/2*0,60 3,570
VV Součet 74,318

37 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 279,355 800,00 223 484,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321351010
VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV ZÁKLAD dl. x hl. 
VV "zavázání zač." 2,50*0,65*2+1,11*0,65 3,972
VV "zač. - 0,860 50" 24,00*0,65*2 31,200
VV "0,859 50 zvýšení" 1,00*0,80*2 1,600
VV 0,860 50 - 0,865 50
VV 1,70*0,80*2 2,720
VV 2,60*(0,80+1,22)/2*2 5,252
VV 0,70*1,22*2 1,708
VV "zavázání konec" 
VV 0,40*(0,80+1,22)/2*2 0,808
VV 2,10*0,80*2+0,80*0,65 3,880
VV Mezisoučet 51,140
VV DŘÍK dl. x výš. x š.
VV "zavázání zač." 2,50*2,15*2 10,750
VV "zač. - 0,860 50" 24,00*2,15*2 103,200
VV "0,859 50 snížení" 1,00*2,00*2 4,000
VV 0,860 50 - 0,865 50
VV 1,70*2,00*2 6,800
VV 2,60*(2,00+1,65)/2*2 9,490
VV 0,70*1,65*2 2,310
VV "zavázání konec" 
VV 0,40*1,65*2 1,320
VV 2,10*1,65*2+0,9*1,65 8,415
VV "sklon" 150/2*0,1 7,500
VV "dilatace 3ks"
VV 3*2*2,15 12,900
VV Mezisoučet 166,685
VV ŘÍMSA dl. x v. x š.
VV 35,00*0,17*2 11,900
VV 35,00*(0,10+0,10+0,5)*2 49,000
VV "dilatace 7ks"
VV 7*0,60*0,15 0,630
VV BEDNENI Součet 279,355

38 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 279,355 200,00 55 871,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321352010
VV BEDNENI 279,355
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39 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 
mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,864 50 000,00 143 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111
VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV ŘÍMSA dl. x ks x 0,93 kg/m= 0,0093t/m
VV 35,00*6*0,0093 1,953
VV 1,00*35/0,5*0,0093 0,651
VV "ztratné 10%"
VV 35,00*6*0,0093*0,1 0,195
VV 1,00*35/0,5*0,0093*0,1 0,065
VV Součet 2,864

40 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 1,555 50 000,00 77 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211
VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV Výztuž dl. x š. = m2
VV 35,00*(4,00+0,50) 157,500
VV Svar_site Součet 157,500
VV Hmotnost 7,90 kg/m2
VV Svar_site*7,9*0,001 1,244
VV Ztratné 25%
VV (Svar_site*0,25)* 7,90*0,001 0,311
VV Součet 1,555

D 4 Vodorovné konstrukce 244 000,00

41 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 60,400 1 800,00 108 720,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

P
 Poznámka k položce:

Nadzákladová část rovnaniny a patky.
VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ
VV Rovnanina kubatura 1,40 m3/bm
VV (4+4+18)*1,40 36,400
VV Patka kubatura 0,60 m3/bm
VV (33+7)*0,60 24,000
VV Součet 60,400

42 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kg

m3 59,400 2 200,00 130 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

P
 Poznámka k položce:

Založení rovnaniny a patky.
VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ
VV Rovnanina kubatura 0,90 m3/bm
VV (4+4+18)*0,90 23,400
VV Patka kubatura 0,90 m3/bm
VV (33+7)*0,90 36,000
VV Součet 59,400

43 K R4-0020 Příplatek za přesypání líce rovnaniny zeminou m2 46,000 100,00 4 600,00

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce bude přesypána hlinitou zeminou z odkopávek ze břehů toku 
a ta bude ručně napěchována do vzniklých spár mezi jednotlivé kameny.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ
VV Rovnanina líc  1,00 m2/bm
VV (4+4+18)*1,00 26,000
VV Patka kubatura 0,50 m2/bm
VV (33+7)*0,50 20,000
VV Součet 46,000

D 8 Trubní vedení 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 575,00

44 K 931992121
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, 
tloušťky 20 mm

m2 7,500 1 000,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121
VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV (4 dilatační celky, 3x dil.spára) x plocha průřezu
VV 3*2,10 6,300
VV Zdivo římsy 
VV (9 dilatačních celků, 8 dil.spár) x plocha průřezu
VV 8*0,15 1,200
VV Součet 7,500

45 K 931994101
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní

m 26,600 250,00 6 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994101
VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV pracovní spára: délkaxšířka
VV 35*(1,110-0,350) 26,600
VV Součet 26,600
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46 K 931994102
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem povrchovým, spáry dilatační

m 28,700 250,00 7 175,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994102
VV OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50
VV (4 dilatační celky, 3x dil.spára) x délka povrchu spáry
VV 3*6,50 19,500
VV Zdivo římsy 
VV (9 dilatačních celků, 8 dil.spár) x délka povrchu spáry
VV 8*1,15 9,200
VV Součet 28,700

47 K 936172121
Osazení kovových doplňků mostního vybavení 
jednotlivě kotevní stoličky zábradlí nebo svodidel do 20 
kg

kus 25,000 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936172121

P

 Poznámka k položce:
Zábradlí bude tvořeno ocelovými sloupky z I profilu IPE 120 v osové 
vzdálenosti 1,50 m, zábradelní madla budou z ocelových trubek 
bezešvých Ø 50 mm. Sloupek bude připevněn k patnímu plechu 
koutovým svarem a patní plech bude osazen na římsu pomocí šroubů 
(vždy 4 ks).

VV Osazení sloupků zábradlí 25ks
VV hmotnost sloupků 10,4 kg/m
VV 25 25,000

48 K R9-013 Úprava stávajícího vyústění kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Stávající výtoky zůstanou zachovány, případně dojde k jejich prodloužení 
trubkou PVC. Položka obsahuje dodávku materiálu a provedení úpravy.

D 998 Přesun hmot 19 744,00

49 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 394,880 50,00 19 744,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011

D PSV Práce a dodávky PSV 42 845,75

D 767 Konstrukce zámečnické 42 845,75

50 K R_PSV-767
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu

m 35,000 100,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R_PSV-767

P

 Poznámka k položce:
Zábradlí bude tvořeno ocelovými sloupky z I profilu IPE 120 v osové 
vzdálenosti 1,50 m, zábradelní madla budou z ocelových trubek 
bezešvých Ø 50 mm. Sloupek bude připevněn k patnímu plechu 
koutovým svarem a patní plech bude osazen na římsu pomocí šroubů 
(vždy 4 ks).

VV Délka zábradlí
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

51 K 767996702
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním 
o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 2 623,050 15,00 39 345,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996702
VV Odřezání profilu HEA 240 (60,30kg/m)
VV Odstranění zápor do úrovně 1,50 pod terén
VV Počet zápor x délka x hmotnost
VV (2,40+8,40+4,80+4,80+2,40+12)/1,20 * 1,50 * 60,30 2 623,050
VV Součet 2 623,050
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 274,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 145 274,00 21,00% 30 507,54

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 781,54

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_4 - SO 04 – Úprava vodního toku km 0,810 – 0,900

SO 04.2 - Příčné objekty

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 145 274,00

D HSV Práce a dodávky HSV 145 274,00

D 4 Vodorovné konstrukce 139 920,00

1 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 32,500 20,00 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971112
VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3m, délka 2,5m
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.2 - Dř.stup. 0,865
VV 4,00*2,50 10,000
VV stabilizace č.10 a č.11
VV "0,837"   4,00*2,50 10,000
VV 0,895 s tůní
VV 5,00*2,50 12,500
VV GEOTEX Součet 32,500

2 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 39,000 45,00 1 755,00 CS ÚRS 2023 01

VV GEOTEX 32,500
VV "přesahy"  GEOTEX*0,2 6,500
VV Součet 39,000

3 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 27,675 1 800,00 49 815,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.2 - Dř.stup. 0,865
VV délka x šířka x tl.
VV 1,5*3,00*(0,90+0,60)/2 3,375
VV (1,50+3,00)*3,00*0,6 8,100
VV stabilizace č.10 a č.11 : délka x šířka x tl.
VV "0,837"   (1,50+1,50)*3,0*0,6 5,400
VV "0,895 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,00*0,6 10,800
VV Součet 27,675

4 K 467951220

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na 
vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky 
od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 
do 3 m dvojitý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm

m 22,500 2 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951220

P
 Poznámka k položce:

ŠÍŘKA DNA 3,00m. 
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.2 - Dř.stup. 0,865
VV závěrný dvojitý práh objektu 
VV 1,50+3,0 4,500
VV stabilizace č.10 a č.11
VV "0,837 1x dvojitý"   1,50+1,50+3,0 6,000
VV 0,895 s tůní 2x dvojitý
VV 2*(3,00+1,50+1,50) 12,000
VV Součet 22,500

5 K 467953111

Dřevěný stupeň z výřezů stavebních Ø od 200 do 290 
mm, upevněných svorníky a kovanými hřeby na piloty 
Ø 190 mm, délky od 2 do 4 m s přitesáním ložních 
ploch

m2 5,400 3 000,00 16 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467953111
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.2 - Dř.stup. 0,865
VV délka x výška tělesa přelivu
VV (3+1,5)*1,20 5,400
VV Součet 5,400

6 K R4-002
Okování dřevěných pilot ocelovou botkou. Piloty 
dřevěných prahů a stupňů budou opatřeny ocelovou 
botkou.

kus 10,000 2 000,00 20 000,00

VV upevnění kůly v osov. 1,0m = 2 kůly na objekt
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.2 - Dř.stup. 0,865
VV 2+2 4,000
VV stabilizace č.10 a č.11
VV "0,837"   2 2,000
VV "0,895 s tůní" 2+2 4,000
VV Součet 10,000

7 K R4-007
Zpevnění z výřezů pro stavební účely D 100 mm, s 
přibitím na jinou konstrukci. 

m 13,000 500,00 6 500,00

SO 04.2 - Příčné objekty

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_4 - SO 04 – Úprava vodního toku km 0,810 – 0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Geotextilie  bude natočena na tyčovinu umístěnou podél přelivné hrany , 
průměru 100 mm připevněnou mezi kulatinami na návodní straně přelivu. 
Tyčovina pro natočení geotextilie a připevnění ke kulatině přep.hrany.

VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3m, délka 2,5m
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.2 - Dř.stup. 0,865
VV 4,00 4,000
VV stabilizace č.10 a č.11
VV "0,837"   4,00 4,000
VV 0,895 s tůní
VV 5,00 5,000
VV Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 646,00

8 K 966061111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
dřevěných včetně výplně

m3 1,080 2 000,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966061111

P
 Poznámka k položce:

Odstranění přelivu poškozeného příčného objektu v km 0,865 z kulatiny.

VV délka x výška x šířka
VV 6,00*0,60*0,30 1,080
VV Bour_drev Součet 1,080

9 K R9-028
Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti 
v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v 
platném znění. 

m3 1,080 450,00 486,00

P
 Poznámka k položce:

PD uvažuje s ekologickou likvidací - drcení.
VV Bour_drev 1,080

D 998 Přesun hmot 2 708,00

10 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 54,160 50,00 2 708,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 162 919,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 162 919,85 21,00% 244 213,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 407 133,02

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_5 - SO 05 – Úprava vodního toku km 1,075 – 1,210

SO 05.1 - Podélné opevnění

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 162 919,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 162 919,85

D 1 Zemní práce 336 855,00

1 K 112211202

Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého 
území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a 
s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211202
VV 13 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 10ks odstraněno včetně kořenů
VV 13-10 3,000
VV Součet 3,000

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 10,000 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV 5 ks průměr kmene do 300 mm
VV -odečet 3ks odřezat
VV 5-3 2,000
VV 8 ks průměr kmene do 300 mm (PUPFL)
VV 8 8,000
VV Součet 10,000

3 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

kus 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103
VV 10ks průměr kmene do 500 mm
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

4 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 319,000 250,00 79 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124353101
VV Výkaz výměr SO 05 TAB:
VV "SO 05"  319 319,000
VV VYKOP Součet 319,000

5 K 132351401

Hloubení rýh pod vodou strojně v hloubce do 5 m pod 
projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro 
nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné 
zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 
m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 164,000 550,00 90 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351401
VV Výkaz výměr SO 05 TAB:
VV "SO 05"  164 164,000
VV RYHA Součet 164,000

6 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 966,000 60,00 57 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351123
VV odvoz vytěžené zeminy na mezideponii
VV RYHA+VYKOP 483,000
VV přesun zeminy z mezideponie do násypů a zásypů
VV NASYP+ZASYP 483,000
VV Součet 966,000

7 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 
pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

m2 806,000 40,00 32 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101
VV Výkaz výměr SO 05 TAB:
VV "SO 05"  403/0,5 806,000
VV Součet 806,000

8 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 403,000 85,00 34 255,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151112
VV Výkaz výměr SO 05 TAB:
VV "SO 05"  403 403,000
VV ZASYP Součet 403,000

9 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 80,000 40,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251101
VV Výkaz výměr SO 05 TAB:

SO 05.1 - Podélné opevnění

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_5 - SO 05 – Úprava vodního toku km 1,075 – 1,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 05"  80 80,000
VV NASYP Součet 80,000

10 K R1-011 Zajištění likvidace dřevní hmoty odstraněných pařezů kus 23,000 250,00 5 750,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje:                                                                 

- trvalá likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy (např. 
drcení apod.).

VV 13+10 23,000
VV Součet 23,000

11 K R1-171151
Strmý svah ze zemin vyztužených měkkými 
geomřížemi s pohledovou plochou sklonu 50-70°, sítě 
se zatravněním, výšky do 2 m

m2 50,000 500,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Zajištění stability svahu.

V cenách jsou započteny i náklady na:

 

výztužnou geomříž,
 

spojovací materiál,
 

 zemní práce spojené se zpracováním zeminy - rozhrnutí a hutnění,
 osetí travní směsí.

V množství geomříží je započteno ztratné 5 %.
VV SO 05 plocha svahu 
VV 50 50,000

D 4 Vodorovné konstrukce 789 680,00

12 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 237,600 1 800,00 427 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

P
 Poznámka k položce:

Nadzákladová konstrukce patek a rovnanin bude z kamene hmotnosti 
nad 200 kg.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 1,40 m3/bm
VV (9+7+25+42+9+44)*1,50 204,000
VV Patka kubatura 0,60 m3/bm
VV (23+33)*0,60 33,600
VV Součet 237,600

13 K 463211158

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
500 kg

m3 172,800 2 000,00 345 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211158

P
 Poznámka k položce:

Založení konstrukce rovnanin a patek bude provedeno do rýhy hloubky 
600 mm a šířky 1100 mm kameny hmotnosti nad 500 kg.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina kubatura 0,90 m3/bm
VV (9+7+25+42+9+44)*0,90 122,400
VV Patka kubatura 0,90 m3/bm
VV (23+33)*0,90 50,400
VV Součet 172,800

14 K R4-0020 Příplatek za přesypání líce rovnaniny zeminou m2 164,000 100,00 16 400,00

P
 Poznámka k položce:

Konstrukce bude přesypána hlinitou zeminou z odkopávek ze břehů toku 
a ta bude ručně napěchována do vzniklých spár mezi jednotlivé kameny.

VV TABULKA PODÉLNÉHO OPEVNĚNÍ v TZ
VV Rovnanina líc  1,00 m2/bm
VV (9+7+25+42+9+44)*1,00 136,000
VV Patka kubatura 0,50 m2/bm
VV (23+33)*0,50 28,000
VV Součet 164,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 000,00
15 K R9-013 Úprava stávajícího vyústění kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

Stávající výtoky zůstanou zachovány, případně dojde k jejich prodloužení 
trubkou PVC. Položka obsahuje dodávku materiálu a provedení úpravy.

D 998 Přesun hmot 35 384,85

16 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 707,697 50,00 35 384,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 190,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 230 190,50 21,00% 48 340,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 530,51

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_5 - SO 05 – Úprava vodního toku km 1,075 – 1,210

SO 05.2 - Příčné objekty

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 190,50

D HSV Práce a dodávky HSV 230 190,50

D 4 Vodorovné konstrukce 221 941,90

1 K 451971112
Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

m2 63,250 20,00 1 265,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451971112
VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3m, délka 2,5m
VV stabilizace č.12 až č.14
VV "1,142"   5,00*2,50 12,500
VV 1,175 s tůní
VV 5,00*2,50 12,500
VV 1,205 tůní
VV 5,50*2,50 13,750
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.3 - Dř.stup 1,083
VV - šířka dna cca 6,10m, délka 3,5m
VV 7,00*3,50 24,500
VV GEOTEX Součet 63,250

2 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 75,900 45,00 3 415,50 CS ÚRS 2023 01

VV GEOTEX 63,250
VV "přesahy"  GEOTEX*0,2 12,650
VV Součet 75,900

3 K 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

m3 48,473 1 800,00 87 251,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.3 - Dř.stup 1,083
VV délka x šířka x tl.
VV 1,5*6,10*(0,90+0,60)/2 6,863
VV 3,50*6,10*0,6 12,810
VV stabilizace č.12 až č.14
VV délka x šířka x tl.
VV "1,142"   (1,50+1,50)*3,0*0,6 5,400
VV "1,175 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,00*0,6 10,800
VV "1,205 s tůní"  (1,50+2,00+1,00+1,50)*3,50*0,6 12,600
VV Součet 48,473

4 K 467951220

Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na 
vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky 
od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 
do 3 m dvojitý z kulatiny Ø od 200 do 290 mm

m 31,000 2 000,00 62 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467951220
VV stabilizace č.12 až č.14
VV "1,142 1x dvojitý"   1,50+1,50+3,0 6,000
VV 1,175 s tůní 2x dvojitý
VV 2*(3,00+1,50+1,50) 12,000
VV 1,205 s tůní 2x dvojitý
VV 2*(3,50+1,50+1,50) 13,000
VV Součet 31,000

5 K 467953111

Dřevěný stupeň z výřezů stavebních Ø od 200 do 290 
mm, upevněných svorníky a kovanými hřeby na piloty 
Ø 190 mm, délky od 2 do 4 m s přitesáním ložních 
ploch

m2 10,920 3 000,00 32 760,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/467953111
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.3 - Dř.stup 1,083
VV délka x výška tělesa přelivu
VV (6,10+1,5+1,5)*1,20 10,920
VV Součet 10,920

6 K R4-002
Okování dřevěných pilot ocelovou botkou. Piloty 
dřevěných prahů a stupňů budou opatřeny ocelovou 
botkou.

kus 12,000 2 000,00 24 000,00

VV upevnění kůly v osov. 1,0m = 2 kůly na objekt
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.3 - Dř.stup 1,083
VV 2 2,000
VV stabilizace č.12 až č.14
VV "1,142 1x dvojitý"  2 2,000
VV 1,175 s tůní 2x dvojitý
VV 2*2 4,000
VV 1,205 s tůní 2x dvojitý
VV 2*2 4,000
VV Součet 12,000

SO 05.2 - Příčné objekty

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_5 - SO 05 – Úprava vodního toku km 1,075 – 1,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K R4-007
Zpevnění z výřezů pro stavební účely D 100 mm, s 
přibitím na jinou konstrukci. 

m 22,500 500,00 11 250,00

P

 Poznámka k položce:
Geotextilie  bude natočena na tyčovinu umístěnou podél přelivné hrany , 
průměru 100 mm připevněnou mezi kulatinami na návodní straně přelivu. 
Tyčovina pro natočení geotextilie a připevnění ke kulatině přep.hrany.

VV Geotextílie nad přeliv.hranou
VV - šířka dna cca 3m, délka 2,5m
VV stabilizace č.12 až č.14
VV "1,142"   5,00 5,000
VV 1,175 s tůní
VV 5,00 5,000
VV 1,205 tůní
VV 5,50 5,500
VV SPÁDOVÝ OBJEKT č.3 - Dř.stup 1,083
VV - šířka dna cca 6,10m, délka 3,5m
VV 7,00 7,000
VV Součet 22,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 528,00

9 K 966061111

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
dřevěných včetně výplně

m3 1,440 2 000,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966061111

P
 Poznámka k položce:

Odstranění přelivu poškozeného stupně v km 1,083 z kulatiny.
VV délka x výška x šířka
VV 8,00*0,60*0,30 1,440
VV Bour_drev Součet 1,440

10 K R9-028
Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti 
v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v 
platném znění. 

m3 1,440 450,00 648,00

P
 Poznámka k položce:

PD uvažuje s ekologickou likvidací - drcení.
VV Bour_drev 1,440

D 998 Přesun hmot 4 720,60

8 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 
m

t 94,412 50,00 4 720,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998312011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy DIČ:

Uchazeč: IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Dopravoprojekt Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 274 250,00 21,00% 57 592,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 331 842,50

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_7 - VRN

Garden Forest Park service s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR Správa toků - oblast povodí Moravy Projektant:  

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o. Zpracovatel:
Dopravoprojekt 
Ostrava a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 274 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 250,00

D 1 Zemní práce 2 250,00

24 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

kus 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818231
VV  ochrany dřevin v době realizace stavby
VV "5 ks stromů s průměrem kmene do 300mm"  5 5,000

25 K 184818242

Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 
500 mm

kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818242
VV  ochrana dřevin v době realizace stavby
VV "5 ks stromů s průměrem kmene do 500mm"  5 5,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 272 000,00
1 K VRN 03 Inženýrské sítě kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

P

 Poznámka k položce:
Položka obsahuje:  aktualizaci vyjádření k existenci sítí, označení a 
ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště.  
Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných 
norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení 
potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a 
zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, 
zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a 
propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického 
vedení na základní síť apod.   

2 K VRN 04

Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů 
podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 
oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému 
uživateli rybářského revíru.

kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

3 K VRN 06
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje: 

zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 
staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a 
úpravy povrchu po likvidaci staveniště.   

4 K VRN 07

Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. 
stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na 
staveniště.

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K VRN 08
 Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K VRN 09 Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

7 K VRN 10
Provedení opatření vyplývajících z povodňového 
plánu.

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K VRN 11 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

10 K VRN 13
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům. 

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

11 K VRN 14
Průběžné denní čištění a údržba dotčených 
komunikací v průběhu stavby

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje údržbu dotčené komunikace III/05741
dle vyjádření ŘSZK.

12 K VRN 15
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace stavby

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby  
objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s 
překryvem zaměřeného skutečného stavu)  Pořízení fotodokumentace z 
celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v 
rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.

13 K VRN 16
Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 
309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb - plánu BOZP.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

Položka včetně: Zajištění staveniště - výkop - oplocením, pevnými 
betonovými zábranami.

14 K VRN 17 Geodetické zaměření kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Seninka km 0,360-1,200 cen_23

150261_7 - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje: geodetické zaměření skutečného provedení
 vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě

 odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně
ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.   

15 K VRN 20
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví. 

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

16 K VRN 21-1
Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací 
včetně zajištění dopravního značení 

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací 

a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení (případně 
 světelné signalizace)

 a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby
- silnice III.třídy (vyjádření ŘSZK).  

17 K VRN 21-2
Finanční náhrada za omezení užívání silnice dle 
přílohy č. 1 ke Směrnici ŘSZK č.5/2002 a případný 
pronájem pozemku ŘSZK

komple
t

1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

Předpokládá se Smlouva se ŘSZK

18 K VRN 22 Zřízení a odstranění příjezdů na staveniště
komple

t
1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Přístup ke stavbě - dočasné sjezdy SO 01, SO 02, SO 03, stávající 

 sjezdy SO 04, SO 05.
PD předpokládá zpevnění sjezdu z komunikace vhodným materiálem 
(např. geotextílií, štěrkodrtí a silničními panely) včetně odstranění. 
Sejmutí ornice u travnatých povrchů parcel ZPF. Uložení na mezideponii 

 a vrácení na původní pozemek.
Po ukončení stavby budou příjezdy ke stavbě rozebrány, štěrkodrť bude 

 odvezena a panely zůstanou v majetku zhotovitele.
Položka obsahuje zpevnění panely (3xobrátkovost), štěrkodrtí.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

19 K VRN 24
Zpracování a předání dokumentace pro provádění 
stavby doplněné o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele

… 1,000 5 000,00 5 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD s vypracovanými 

 detaily a technologickými postupy.

D VRN2 Příprava staveniště 32 000,00

20 K VRN-0099
Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené 
technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce:

 - čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min 
- pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací 

 výšku a průtok
- včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a 
dostatečně těsnících, jímkovaní, soustředění převáděné vody, rozebrání 

 hrázek.                      
- včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o 

 průměru dle zvolené technologie zhotovitele.                                

21 K VRN2-001 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P

 Poznámka k položce:
- Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, - Zajištění všech nezbytných 
opatření, mj. provedení např. kopaných sond, jimiž bude předejito 
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby. Doklady o vytýčení, 
včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány 
objednateli v tištěné, příp. digitální formě.

D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00
22 K VRN4-004 Zajištění geotechnika kpl 6,000 5 000,00 30 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

- Zajištění činnosti geotechnika na výzvu objednatele pro posouzení 
základové spáry včetně vyhotovení a předání protokolu objednateli.

VV POČET NÁVŠTĚV
VV 6 6,000

23 K VRN4-005 Průkazní a kontrolní zkoušky betonu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Součástí položky je:, Zajištění a provedení 6x kompletní sady průkazních 
zkoušek betonu pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 

 v platném znění akreditovanou laboratoří včetně předání protokolů.
 Jedna sada bude obsahovat:

 - stanovení konzistence sednutím kužele - ČSN EN 12350 - 2,
 - stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles - ČSN EN 12390 - 3,

 - stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou - ČSN EN 12390 - 8,
 - stanovení mrazuvzdornosti betonu T 100 dle ČSN EN 12390 - 9,

 - stanovení odolnosti betonu proti chloridům ČSN EN 12350 - 11.
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou prováděny na 
pokyn investora a za jeho přítomnosti.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 07.02.2024

Kód Popis MJ Výměra

 150261_1/ SO 
01.1

Podélné opevnění

NASYP 86,000

Výkaz výměr SO 01 TAB: 0,000

"SO 01"  86 86,000

NASYP Součet 86,000

Použití figury:

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 86,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 774,000

Roz_lom_kam m3 63,800

"staničení a popis" délka x kubatura 0,000

"PB 0,365-0,417 opevnění z LK"  52*1,1 57,200

"PB 0,426-0,432 opevnění z LK"  6*1,1 6,600

0,000

Roz_lom_kam Součet 63,800

Použití figury:

114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 63,800

114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 63,800

114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 63,800

114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 63,800

114203409
Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 
10 m

m3 319,000

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 63,800

RYHA 167,000

Výkaz výměr SO 01 TAB: 0,000

"SO 01"  167 167,000

RYHA Součet 167,000

Použití figury:

132351401 Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 167,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 774,000

VYKOP 220,000

Výkaz výměr SO 01 TAB: 0,000

"SO 01"  220 220,000

VYKOP Součet 220,000

Použití figury:

124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 
strojně

m3 220,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 774,000

ZASYP 301,000

Výkaz výměr SO 01 TAB: 0,000

"SO 01"  301 301,000

ZASYP Součet 301,000

Použití figury:

171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 301,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 774,000

 150261_1/ SO 
01.2

Příčné objekty

GEOTEX 56,000

Geotextílie nad přeliv.hranou 0,000

- šířka dna cca 3,50m, délka 2,5m 0,000

"0,400 s tůní"   3,50*3,5 12,250

150261
Seninka km 0,360-1,200 cen_23
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"0,430 s tůní"  3,50*3,5 12,250

"0,460 s tůní"  3,50*3,5 12,250

"0,526 s tůní"  3,50*3,5 12,250

"0,491"  3,50*2,0 7,000

GEOTEX Součet 56,000

Použití figury:

451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami m2 56,000

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 67,200

 150261_2/ SO 
02.1

Podélné opevnění

NASYP 11,000

Výkaz výměr SO 02 TAB: 0,000

"SO 02"  11 11,000

NASYP Součet 11,000

Použití figury:

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 11,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 366,000

Roz_lom_kam m3 63,800

RYHA 30,000

Výkaz výměr SO 02 TAB: 0,000

"SO 02"  30 30,000

RYHA Součet 30,000

Použití figury:

132351401 Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 30,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 366,000

VYKOP 98,000

Výkaz výměr SO 02 TAB: 0,000

"SO 02"  98 98,000

VYKOP Součet 98,000

Použití figury:

124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 
strojně

m3 98,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 366,000

ZASYP 227,000

Výkaz výměr SO 02 TAB: 0,000

"SO 02"  227 227,000

ZASYP Součet 227,000

Použití figury:

171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 227,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 366,000

 150261_2/ SO 
02.2

Příčné objekty

GEOTEX 27,500

Geotextílie nad přeliv.hranou 0,000

- šířka dna cca 3,50m, délka 2,5m 0,000

stabilizace č.6 a č.7. 0,000

"0,592"   5,50*2,50 13,750

"0,625"   5,50*2,50 13,750

GEOTEX Součet 27,500

Použití figury:

451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami m2 27,500

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 33,000

 150261_3/ SO 
03.1

Podélné opevnění

NASYP 11,000

Výkaz výměr SO 03 TAB: 0,000

"SO 03"  11 11,000
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NASYP Součet 11,000

Použití figury:

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 11,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 150,000

Roz_lom_kam m3 99,100

RYHA 30,000

Výkaz výměr SO 03 TAB: 0,000

"SO 03"  30 30,000

RYHA Součet 30,000

Použití figury:

132351401 Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 30,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 150,000

VYKOP 8,000

Výkaz výměr SO 03 TAB: 0,000

"SO 03"  8 8,000

VYKOP Součet 8,000

Použití figury:

124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 
strojně

m3 8,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 150,000

ZASYP 101,000

Výkaz výměr SO 03 TAB: 0,000

"SO 03"  101 101,000

ZASYP Součet 101,000

Použití figury:

171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 101,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 150,000

 150261_3/ SO 
03.2

Příčné objekty

GEOTEX 37,500

Geotextílie nad přeliv.hranou 0,000

- šířka dna cca 3m, délka 2,5m 0,000

OBJEKT č.1 - Dř.práh 0,735 0,000

5,00*2,50 12,500

stabilizace č.8 a č.9. 0,000

"0,754"   5,00*2,50 12,500

0,760 s tůní 0,000

5,00*2,50 12,500

GEOTEX Součet 37,500

Použití figury:

451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami m2 37,500

69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 45,000

 150261_4/ SO 
04.1

Podélné opevnění

BEDNENI 279,355

OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50 0,000

ZÁKLAD dl. x hl. 0,000

"zavázání zač." 2,50*0,65*2+1,11*0,65 3,972

"zač. - 0,860 50" 24,00*0,65*2 31,200

"0,859 50 zvýšení" 1,00*0,80*2 1,600

0,860 50 - 0,865 50 0,000

1,70*0,80*2 2,720

2,60*(0,80+1,22)/2*2 5,252

0,70*1,22*2 1,708

"zavázání konec" 0,000

0,40*(0,80+1,22)/2*2 0,808

2,10*0,80*2+0,80*0,65 3,880
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DŘÍK dl. x výš. x š. 0,000

"zavázání zač." 2,50*2,15*2 10,750

"zač. - 0,860 50" 24,00*2,15*2 103,200

"0,859 50 snížení" 1,00*2,00*2 4,000

0,860 50 - 0,865 50 0,000

1,70*2,00*2 6,800

2,60*(2,00+1,65)/2*2 9,490

0,70*1,65*2 2,310

"zavázání konec" 0,000

0,40*1,65*2 1,320

2,10*1,65*2+0,9*1,65 8,415

"sklon" 150/2*0,1 7,500

"dilatace 3ks" 0,000

3*2*2,15 12,900

ŘÍMSA dl. x v. x š. 0,000

35,00*0,17*2 11,900

35,00*(0,10+0,10+0,5)*2 49,000

"dilatace 7ks" 0,000

7*0,60*0,15 0,630

BEDNENI Součet 279,355

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 279,355

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 279,355

JAMA 280,000

Výkaz výměr SO 04 TAB: 0,000

"SO 04"  345-65 280,000

JAMA Součet 280,000

Použití figury:

131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 280,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 790,000

NASYP 59,000

Výkaz výměr SO 04 TAB: 0,000

"SO 04"  59 59,000

NASYP Součet 59,000

Použití figury:

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 59,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 790,000

Roz_LK_MC 42,000

"staničení a popis" délka x kubatura 0,000

"LB 0,836-0,866 opevnění z LK na MC"  21*2,00 42,000

0,000

Roz_LK_MC Součet 42,000

Použití figury:

114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 42,000

114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 65,000

114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 65,000

114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 65,000

114203409
Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 
10 m

m3 325,000

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 65,000

Roz_lom_kam m3 23,000

"staničení a popis" délka x kubatura 0,000

"LB 0,824-0,836 opevnění z LK"  20*1,15 23,000

0,000

Roz_lom_kam Součet 23,000

Použití figury:
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114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 23,000

114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 65,000

114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 65,000

114203401 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m m3 65,000

114203409
Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 
10 m

m3 325,000

162351144
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7

m3 65,000

RYHA 55,000

Výkaz výměr SO 04 TAB: 0,000

"SO 04"  55 55,000

RYHA Součet 55,000

Použití figury:

132351401 Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 55,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 790,000

Svar_site m2 157,500

OPĚRNÁ ZEĎ LB 0,836 50-0,865 50 0,000

Výztuž dl. x š. = m2 0,000

35,00*(4,00+0,50) 157,500

Svar_site Součet 157,500

Použití figury:

321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 1,555

VYKOP 125,000

Výkaz výměr SO 04 TAB: 0,000

"SO 04"  125 125,000

VYKOP Součet 125,000

Použití figury:

124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 
strojně

m3 125,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 790,000

ZASYP 271,000

Výkaz výměr SO 04 TAB: 0,000

"SO 04"  271 271,000

ZASYP Součet 271,000

Použití figury:

171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 271,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 790,000

 150261_4/ SO 
04.2

Příčné objekty

Bour_drev 1,080

délka x výška x šířka 0,000

6,00*0,60*0,30 1,080

Bour_drev Součet 1,080

Použití figury:

966061111 Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně ručně m3 1,080

R9-028 m3 1,080

GEOTEX 32,500

Geotextílie nad přeliv.hranou 0,000

- šířka dna cca 3m, délka 2,5m 0,000

SPÁDOVÝ OBJEKT č.2 - Dř.stup. 0,865 0,000

4,00*2,50 10,000

stabilizace č.10 a č.11 0,000

"0,837"   4,00*2,50 10,000

0,895 s tůní 0,000

5,00*2,50 12,500

GEOTEX Součet 32,500

Použití figury:

451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami m2 32,500
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69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 39,000

 150261_5/ SO 
05.1

Podélné opevnění

Bour_drev 1,440

NASYP 80,000

Výkaz výměr SO 05 TAB: 0,000

"SO 05"  80 80,000

NASYP Součet 80,000

Použití figury:

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 80,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 966,000

RYHA 164,000

Výkaz výměr SO 05 TAB: 0,000

"SO 05"  164 164,000

RYHA Součet 164,000

Použití figury:

132351401 Hloubení rýh pod vodou v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 164,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 966,000

VYKOP 319,000

Výkaz výměr SO 05 TAB: 0,000

"SO 05"  319 319,000

VYKOP Součet 319,000

Použití figury:

124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 
strojně

m3 319,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 966,000

ZASYP 403,000

Výkaz výměr SO 05 TAB: 0,000

"SO 05"  403 403,000

ZASYP Součet 403,000

Použití figury:

171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 403,000

162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 966,000

 150261_5/ SO 
05.2

Příčné objekty

Bour_drev 1,440

délka x výška x šířka 0,000

8,00*0,60*0,30 1,440

Bour_drev Součet 1,440

Použití figury:

966061111 Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM včetně výplně ručně m3 1,440

R9-028 m3 1,440

GEOTEX 63,250

Geotextílie nad přeliv.hranou 0,000

- šířka dna cca 3m, délka 2,5m 0,000

stabilizace č.12 až č.14 0,000

"1,142"   5,00*2,50 12,500

1,175 s tůní 0,000

5,00*2,50 12,500

1,205 tůní 0,000

5,50*2,50 13,750

SPÁDOVÝ OBJEKT č.3 - Dř.stup 1,083 0,000

- šířka dna cca 6,10m, délka 3,5m 0,000

7,00*3,50 24,500

GEOTEX Součet 63,250

Použití figury:

451971112 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami m2 63,250
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69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 75,900
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

 Seninka km 0,360 - 1,200

Měsíce 2024, 2025 VII.24 VIII.24 IX.24 X.24 XI.24 finančí plnění 2024 I.25 II.25 III.25 finanční plnění 2025 Celkem Kč
Předání staveniště VRN 135 250 135 250 135 250
SO 01-Úprava vodního toku 0,360-0,530 1 000 000 501 471,10 1 501 471,10         1 501 471.10
SO 02-Úprava vodního toku 0,585- 0,635 500 000 70 251,75 570 251,75 570 251,75
SO 03- Úprava vodního toku 0,730-0,765 500 000 35 426,25 535 426,25 353 426,25
SO 04- Úprava vodního toku 0,810-0,900 500 000 500 000 200 000 100 000 1 300 000,00 550 000,00 1 000 000,00 1 000 364,65 2 550 364,65 3 850 364,65
SO 05- Úprava vodního toku 1,075-1,210 500 000,00 893 110,35 1 393 110,35 1 393 110,35
Předání díla, VRN 139 000 139 000 139000
Celkem bez DPH 1 135 250 1 501 471,10 1 070 251,75 235 426,25 100 000 4 042 399,10 4 082 475,20 8 124 874,30

Předpokládaný termín zahájení: 1.7.2024
Předpokládaný termín dokončení: 25.11.2024

V Praze  25.2.2024

Garden Forest Park service s.r.o.
Igor Kotzmann - jednatel
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