Příloha č. 1 specifikace ke Smlouvě o dílo k zakázce zpracování úvodního mapování klimatických aktivit statutárního města Jablonec n. Nisou


Kontext zpracování úvodního mapování
Dílo je součástí zpracování strategického dokumentu s názvem Klimatická koncepce do roku 2030, jehož příprava byla schválena 11. 9. 2023 usnesením Rady města č. RM/431/2023. Klimatická koncepce bude řešit jak adaptaci na změnu klimatu, tak mitigaci. Koncepce bude mít jak analytickou a návrhovou část, tak implementační a akční plán pro docílení jejího reálného naplňování v rámci správy města. Dokument bude svým obsahem a strukturou odpovídat požadavkům kladeným na tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který zpracovávají signatáři evropského Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors - Europe).
Předpokládaný harmonogram prací na Klimatické koncepci         	  
do 4/2024               	práce na analytické části
4–5/2024                	zhodnocení bariér a příležitostí, vytipování prvních
                               	pilotních projektů (připravenost + finanční zdroje)
6/2024–6/2025       	zpracování dalších analýz pro SECAP, návrhové části a
                               	implementačního plánu
6–9/2025                	připomínkování, prioritizace opatření
10–12/2025             	finalizace dokumentu

Účelem zakázky je:
Pro analytickou etapu tvorby klimatické koncepce v rámci tzv. první iterace začít budovat výchozí podmínky v oblasti dat, procesů, partnerství a financování (tzv. momentum) pro budoucí dosažení významných změn v oblasti dekarbonizace a klimatické transformace města: 
· mapování jednotlivých oblastí klimaplánů dle metodiky Net Zero Cities Climate City Contract (CCC), resp. mapování informací a současného stavu klimatických činností  města pro zadefinované oblasti klimatické koncepce;
· navržení a nastartování pilotních aktivit zaměřených na proces a dosahování výsledků současně s mobilizací zdrojů a kapacit mimo magistrát

Specifikace zakázky

Kroky mapování:
V rámci zakázky proběhne:
a. Zmapování mezinárodního, národního a regionálního strategického prostředí (strategie, politiky, legislativa v oblasti dekarbonizace).
b. Zmapování existujících mezinárodních, národních a regionálních klimatických finančních nástrojů (veřejných i soukromých).
c. Zhodnocení koncepčních dokumentů města ve vztahu ke klíčovým dekarbonizačním oblastem a jejich potenciálu napomoct k transformaci (zahrnuje všechny subjekty na území města, nejen v působnosti magistrátu): budovy, doprava, odpady, industriální procesy a spotřeba, zemědělství, lesnictví a využití půdy. Půjde zejména o dokumenty specifikované v části Vstupní podklady; Hodnocení bude zahrnovat i seznam potenciálů, kde by dokumenty mohly pomoci, pokud by byly kvalitně zformulované)
d. Zhodnocení systémových bariér a příležitostí: 
· Zhodnocení klíčových vnitřních procesů na úřadě v oblastech: zadávání veřejných zakázek, příprava materiálů do ZM a RM a obsah důvodové zprávy, procesy práce s podněty od veřejnosti, tvorba územního plánu, odměňování zaměstnanců ve vztahu k plnění cílů udržitelnosti + podpora inovace v rámci úřadu, řízení městských společnosti ve vztahu k CSR, komise města
· základní mapování stakeholderů, tj. klíčových aktérů, (a stakeholder engagement aktivit, tj. aktivit pro jejich aktivní zapojení do procesu) působících ve městě – dotazování firem na předpoklady rozvoje a plány související s dekarbonizací
· ekosystémové nástroje podpory a centra excelence v oblasti přechodu na OZE, rozvoje podnikání a dalších souvisejících tématech (CzechInvest, Regionální inovační centra, apod.)
· Vytipování pilotních projektů pro jednotlivé oblasti
e. Kvalitativní formulace cílů a indikátorů pro Klimatickou koncepci: zaměřená na procesy a přípravu druhé, systémové iterace, tj. podklady pro podrobnější analýzy a zpracování SECAP.
f. Odborné konzultace pro pracovní skupinu k dopracování Územní energetické koncepci města Jablonec v průběhu března 2024 v rozsahu cca 12 hod? dle potřeby (nastavení SMART cílů, nastavení činnosti energetického managementu, nastavení měkkých opatření v oblasti spolupráce, rozdělení kompetencí a vzdělávání, Akční plán ÚEK – konkrétní úkoly, časová náročnost, fin. zdroje) 

Vstupní podklady, které dodá při podpisu smlouvy Statutární město Jablonec nad Nisou:
Zadání – vymezení oblastí klimatické koncepce
· tabulka excel s přehledem řešených oblastí
Koncepční dokumenty
· Projekty zařazené do integrované strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec n. Nisou
· Rozpracovaná Územní energetická koncepce města ve verzi ze dne podpisu smlouvy
· Revidovaná Koncepce SMART CITY do r. 2030
· Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec n. Nisou
· Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
· Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021)
· Studie systému sídelní zeleně
· Lesní hospodářský plán + FSC certifikace
· Plán odpadového hospodářství 2016-2020, Vyhodnocení odpadového hospodářství 2022
Podklady pro nastavení indikátorů pro klimatickou koncepci
· indikátory - parametry multikriteriálního hodnocení území
Dokumenty popisující klíčové interní procesy
· zadávání veřejných zakázek
· příprava materiálů do ZM a RM a obsah důvodové zprávy
· procesy práce s podněty od veřejnosti
· tvorba územního plánu
· odměňování zaměstnanců ve vztahu k plnění cílů udržitelnosti + podpora inovace v rámci úřadu
· řízení městských společnosti ve vztahu k CSR
· komise města

Výstupy:
1. Pracovní dokumenty:
a. soustava indikátorů pro klimatickou koncepci

2. První iterace – drafty elektronicky do 27.5.2024 do 12h na email janatova@mestojablonec.cz
b. Návrh menšího počtu pilotních projektů k realizaci v oblasti adaptace a dekarbonizace v časovém horizontu dvou let, které budou mít potenciál dosáhnutí významného výsledku díky připravenosti města a dalších aktérů, dostupných finančních zdrojů (MS WORD, max 20 stran) v krátkodobém časovém horizonut.
c. Plán postupu pilotních projektů a specifikace zadání pro druhou, systémovou iteraci (MS Word max 20 stran)
d. Prezentace výstupů – (Power point max 40 slidů)
- podrobná, výrazně vizualizovaná prezentace, jejíž součásti budou dále využity v aktivní komunikaci statutárního města Jablonec n. Nisou, uvnitř i navenek
- obsah - klíčová zjištění, doporučení a návrhy pilotních projektů
3. Osobní prezentace výstupů v sídle objednatele.
4. První iterace – konzultace k připomínkám ze strany zadavatele
5. První iterace – finalizace dokumentu

Odhadovaný počet hodin: maximálně 250 hodin (vypláceno formou Time & Material na základě skutečně odpracovaných hodin po odevzdání výstupů)

Termíny: 
Do 27.5. 2024 budou dodány pracovní výstupy a draft prezentace
Nejpozději do 30.6. 2024 proběhne prezentace na místě - v konkrétním termínu dle zadání objednatele.
