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Smlouva o dílo  
 

číslo smlouvy zhotovitele: ……………… 

číslo smlouvy objednatele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami na 

realizaci díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY V HERECKÉ ŠATNĚ Č. 4 – DVEŘE A 

SCHODIŠTĚ DO ZAHRADY“ (dále též jen „smlouva“) 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 1. Objednatel:   Divadlo Oskara Nedbala Tábor 

Sídlo:    Divadelní 218/2, 390 01 Tábor 

 Zastoupený:                          Mgr. Lindou Rybákovou, ředitelkou 

 IČ:    65942434 

Bankovní spojení / č. účtu:  19-8325301/0100 

Telefon:    603 574 423 

E-mail:             reditel@divadlotabor.cz 

Datová schránka:                    b72khqx 

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Linda Rybáková 

zástupce ve věcech technických: David Juráň 

 

            2. Zhotovitel:                        DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:                      Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

Zastoupený:                           Josefem Ptákem, jednatelem 

IČ:                                          26071584 

DIČ:                                       CZ26071584 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, spis. zn.: C 12191 

Bankovní spojení / č. účtu:  Komerční banka, a.s. / 78-1323180207/0100 

Telefon:   381 297 711 

E-mail:            drevotvar@drevotvar-ptak.cz 

Datová schránka:                    erq2bxv 

zástupce ve věcech smluvních: Josef Pták, jednatel 

zástupce ve věcech technických: Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby 

zástupce ve věcech realizačních a koordinačních: Miroslav Bronec, mob. 777 218 937 
                               

II. Předmět díla 
 

1. Předmětem plnění je zakázka s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY V HERECKÉ ŠATNĚ 

Č. 4 – DVEŘE A SCHODIŠTĚ DO ZAHRADY“, a to podle: 

▪ oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - viz příloha 

č. 1 smlouvy, tj. nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, 

▪ zadávacích podmínek výběrového řízení pod názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY V 

HERECKÉ ŠATNĚ Č. 4 – DVEŘE A SCHODIŠTĚ DO ZAHRADY“, 

▪ nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení a  

▪ podle této smlouvy (dále jen „dílo“). 
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2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla.  

 

3.   Provádění díla zahrnuje zejména: 

- Demontáž současných 2 oken, 

- Vybourání okenních parapetů, 

- Osazení venkovního schodiště směrem do zahrady divadla (ocelová svařovaná 

konstrukce s povrchovou úpravou „komaxit“, dřevěné madlo, nášlapné plochy 

stupňů – terasová prkna), 

- Osazení nových dřevěných dveří (bílá barva). 

 

4.   Zhotovitel je až do úplného zaplacení ceny díla objednatelem vlastníkem zhotoveného 

díla. 
 

III. Stavební a jiná povolení 

 

1.  Objednatel prohlašuje, že nyní vyřizuje stavební povolení vč. dalších vyjádření 

příslušných orgánů státní správy, nezbytných k řádnému provádění díla, a že k realizaci 

díla budou splněny všechny další podmínky právních předpisů, za nichž má být dílo u 

něj zhotoveno, zejména že mu svědčí vlastnické či jiné právo k nemovitosti, ve které 

nebo na které se dílo zhotovuje, a nejsou dány žádné překážky, které by ztěžovaly 

zhotoviteli plnění smlouvy. V případě, že po podpisu této smlouvy se zjistí, že 

objednatel nemá k dispozici veškeré podklady a právní doklady nutné k provádění díla, 

může být termín zhotovení díla prodloužen o dobu, po kterou bude objednatel 

v prodlení v předložení potřebných podkladů a dokladů zhotoviteli. 

 

2.  Budou–li v průběhu zhotovování díla účastníky dohodnuty odchylky od shora 

uvedených povolení či od schválené dokumentace, obstará objednatel neprodleně 

schválení změn příslušnými orgány státní správy, nedohodnou–li se účastníci, že je 

obstará zhotovitel. Po dobu do schválení změn neběží lhůty k provedení díla a 

dohodnutý termín ukončení díla se o ni prodlužuje. 

 

IV. Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na místo nebo do místa provádění 

díla v rozsahu jeho žádosti bez omezení a poskytnout mu po celou dobu uskutečňování 

díla na místě jeho provádění bezplatně: 

a) odběrné místo pro napojení el. zařízení s příkonem 220 V, nejdále 25 m od místa 

montáže, 

b) sociální zařízení, 

c) místo (prostor pro stání, povolení k vjezdu) k vjezdu dopravních prostředků 

s materiálem a vybavením nutným k zhotovování stavby. 

V případě, že objednatel tento svůj závazek poruší nebo nesplní, může zhotovitel termín 

zhotovení díla prodloužit o dobu, po kterou mu objednatel neumožní přístup na místo 

nebo do místa provádění díla nebo řádně a včas neposkytne součinnost dle ujednání 

v tomto článku smlouvy. 

 

V. Doba plnění, postup při provádění díla 

 

1.  Práce budou realizovány dle předpokladu v 06/2024, přičemž práce budou 

zahájeny na základě vydaného stavebního povolení, které nyní vyřizuje objednatel. 
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2. Zhotovitel provede dílo nejpozději ve sjednaném termínu, a to za předpokladu, že ze 

strany objednatele budou splněny jeho závazky vyplývající mu z této smlouvy.   

 

3. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 

dílo zhotovovat. 

 

4. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

5. Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis o 

předání a převzetí díla (viz podrobnosti dále v čl. VII této smlouvy). 

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy má sjednané pojištění 

díla na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění 

stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu jeho 

předání a převzetí, a to min. na cenu díla. 

 

7. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění díla dodržovat veškeré bezpečnostní, 

ekologické, protipožární a hygienické předpisy a normy. Za plnění těchto povinností a za 

škody vzniklé jejich porušením odpovídá zhotovitel. 

 

8. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, 

které souvisejí s touto smlouvou. 

 

VI. Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a nabídky 

zhotovitele za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

356 455,00  Kč bez DPH 

         74 855,00 Kč DPH, tj. 21%   

       431 310,00  Kč vč. DPH 

 

2. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným 

soupisem prací z nabídky zhotovitele, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  

 

3.   Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla sjednanou v odst. 1 čl. VI této smlouvy 

poskytnutím zálohy a doplatkem formou měsíční fakturace takto:  

a) Zálohu ve výši 20 % z celkové ceny díla (včetně DPH) uhradí objednatel do 15 

kalendářních dnů od podpisu smlouvy, přičemž záloha bude odečtena v rámci první 

fakturace,  

b) Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, příp. jeho pověřeným 

zástupcem (dozorem investora) až do výše 100 % ceny díla. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že objednatel na konci stavby pozastaví 10 % z ceny díla a tuto pozastávku 

uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení. 
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4. V případě, že v průběhu provádění díla se vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat vícepráce, tj. dodatečné práce, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 

provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce realizovat 

pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran, a to na základě dodatku ke 

smlouvě. 

 

5. V případě, že v průběhu provádění díla budou dohodnuty méněpráce, tj. objednatelem 

požadované snížení rozsahu prací, dílčí změny technologií nebo materiálů, budou 

neprovedené práce vyčísleny podle nabídkového rozpočtu. Rovněž tato změna musí být 

odsouhlasena dohodou obou smluvních stran a zpracována formou dodatku ke smlouvě. 

 

6. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v českých korunách (Kč). 

 

7. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu objednateli. 

 

8. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 

plnění. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 

 

VII. Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně (zápisem z kontrolního dne či e-

mailem) nebo telefonicky. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje 

zahájit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele zprávu o připravenosti 

díla k předání, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

2.   O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí 

díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 

v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 

nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V zápise o předání a převzetí díla 

bude uveden soupis těchto vad a nedodělků a stanoven termín pro jejich odstranění. 

Pokud se zástupci smluvních stran na žádném termínu nedohodnou, je jako nejzazší 

možný termín pro odstranění vad a nedodělků touto smlouvou stanovena lhůta 30 

pracovních dnů ode dne uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla. O odstranění vad 

a nedodělků bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.   

 

3.    Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 pracovních dnů ode dne předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 

jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 

smyslu zápisu o předání a převzetí díla. 

 

4.   Převzetím díla přechází nebezpečí škody na objednatele, vlastnické právo na něj 

přechází teprve zaplacením díla (viz též čl. II odst. 4 této smlouvy). 

 

VIII. Záruka za jakost 

 

1.   Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou, platnými 

normami a právními předpisy a že v takovém stavu setrvá po celou záruční dobu. Dílo 



 5 

má vady, jestliže provedení díla neodpovídá příslušným normám, stavebně-technickým a 

jiným obecně závazným právním předpisům týkajících se jakosti předmětu díla a 

výsledku sjednanému v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které 

se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek 

stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 

3. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem objednateli činí 60 měsíců od dne předání díla, a 

to s výjimkou zařízení či výrobků, které zhotovitel nevyrobil. U těchto výrobků a 

zařízení platí záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  

 

4.   Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 

reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem, datovou schránkou či 

jinak písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem reklamační doby je den 

sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady 

neprodleně po jejich zjištění.   

 

5. Bylo-li prokazatelně plněno vadně zhotovitelem, o reklamované vadě se sepíše stručný 

reklamační protokol, v němž bude dohodnut způsob a lhůta k odstranění, případně další 

podrobnosti. Po celou záruční dobu je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady díla, 

na něž se záruka vztahuje, a to do deseti (10) pracovních dnů od jejich prokazatelného 

oznámení objednatelem zhotoviteli, nevyplývá-li z povahy věci lhůta delší, která však 

ani pak nesmí přesáhnout třicet (30) pracovních dnů, pokud však nebude v reklamačním 

protokolu dohodnuto jinak. Při odstraňování vad díla se objednatel zavazuje poskytovat 

zhotoviteli součinnost obdobně jako je sjednáno v čl. IV této smlouvy. 

 

6. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a další vady způsobené neodborným 

zásahem nebo postupem objednatele či třetích osob, za jejichž činnost odpovídá. 

 

IX. Prodlení, smluvní sankce 

 

1.   Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, je zhotovitel v prodlení, nepředá-li dílo 

v dohodnutém termínu objednateli bez vad a nedodělků, nejde-li však o ojedinělé 

drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 

sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Stejně tak je zhotovitel v prodlení, neodstraní-li v průběhu 

záruční doby ve sjednané lhůtě (viz ustanovení čl. VIII této smlouvy) vady reklamované 

objednatelem, a to bylo-li prokazatelně plněno vadně zhotovitelem. 

 

2.  Zhotovitel není v prodlení v případě přerušení prací a prodloužení termínu, pokud se 

plnění smlouvy stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 

podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod 

mrazu apod.) a dalších jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není (z důvodu dodržení 

technologických postupů a standardů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a 

majetku) možné soustavné provádění prací. Zhotovitel není rovněž v prodlení, dojde-li 

k přerušení prací v důsledku nepřipravenosti staveniště či objektivních překážek na 

straně objednatele. O této skutečnosti bude proveden zápis ve stavebním deníku, 

přičemž dojde-li k této situaci, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, po kterou 
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nebude moci zhotovitel řádně, tj. v souladu s technologickými postupy prací a standardy 

zhotovovat dílo (viz též obecné ustanovení v čl. V odst. 3 této smlouvy). 

 

3. Pro případy prodlení zhotovitele dle čl. IX odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý pracovní den 

prodlení.  

 

4. Při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.  

 

5. Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

X. Změny a ukončení smlouvy 

 

1. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě 

podepsaným oběma smluvními stranami. Toto ustanovení se neuplatní pro změnu 

kontaktních osob a údajů, kterou je možné provést písemným oznámením druhé smluvní 

straně bez nutnosti uzavírání dodatku. 

 

2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-

li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění. 

 

3. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou, zejm. pokud bude opakovaně (alespoň 3x) písemně upozorněna 

na závažné porušení nebo nesplnění ujednání této smlouvy a ani po třetím (3.) takovém 

upozornění nezjedná nápravu v dohodnutém termínu.  

 

4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti (5) pracovních dnů od 

účinnosti odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 

závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin 

na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené a prokázané 

náklady. 

 

XI.  Ostatní ujednání 

 

1.  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 

smírnou cestou a v případě, že se spor nepodaří vyřešit smírnou cestou, zavazují se 

smluvní strany předložit spor k řešení příslušnému soudu v České republice. 

 

2.  Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 

ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  Objednatel je srozuměn s tím, že nesplní-li 

řádně a včas své povinnosti sjednané v této smlouvě, které jsou nutné k řádnému a 

včasnému provedení díla zhotovitelem, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. 

V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle.  
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3.   Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 

neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 

nahradit takové ustanovení novým. 

 

4.   Veškeré písemnosti týkající se této smlouvy se zasílají datovou schránkou či 

doporučenou poštou na adresy smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy (příp. 

došlo-li k řádnému písemnému oznámení změny adresy, pak na tuto novou adresu) nebo 

se předají osobně zástupcům ve věcech smluvních uvedeným v záhlaví této smlouvy. 

Je-li písemnost některé smluvní straně doručována více způsoby, má se za to, že tato 

písemnost byla doručena dnem, který jako první lze považovat za den doručení. 

 

5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 

smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

7. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky 

zhotovitele. 

 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

 

V Táboře ………………          V Chýnově dne 8. 3. 2024 

 

 
 

 

 

      …………………………………….                     …………………………………….. 

      Mgr. Linda Rybáková, ředitelka                          Josef Pták, jednatel                

      Divadlo Oskara Nedbala Tábor         DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. 


