AUINAETT NI
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Sbop 250058

SMLOUVA NA VYKON TECﬂNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisi

I. Smluvni strany

1. Statutarni mésto Zlin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem
zastupce ve vécech smluvnich: Ing. et Ing. Jifi Korec, primator
zastupce ve vécech technickych:* Odbor realizace investiénich akci
QOdpovédny Gtvar: Odbor realizace investicnich akci

ICO: 00283924
DIC: CZ00283924

Bankovni sio'eni: Ceska sioﬁtelna a. s., €. U. 3048982/0800

dale jen ,,pfikazce*

2. Trenza s.r.o.
se sidlem: tir. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
zastoupena: ing. Radkem Stejskalem, jednatelem spole¢nosti
zastupce ve vécech smluvnich: ing. Radek Stejskal, jednatel
zastupce ve vécech technick;’rch:—
ICO: 04440889
DIC: CZ04440889

Zapsan v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oodil C, viozka 89917
Bankovni spojeni: KB, a.s., €. 0. 115-2418130207/0100

dale jen ,prikaznik“

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. |. smlouvy a taktéZz opravnéni
k podnikani pfikaznika jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smiouvy.
Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaji oznami bez prodleni druhé
smiuvni strané. Strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto
ukonu opravnény.

2. Predmétem smlouvy je vykon technického dozoru stavebnika (dale také TDS) v ramci
stavby:

~Sportovistd u ZS Slovenska, Zlin“

dle nize uvedenych podminek.
3. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi piedmétu smlouvy.
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lll. Pfredmét smlouvy

Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro pfikazce na jeho ucet, dle jeho pokynll a za
Uplatu, s vynaloZenim odborné péfe a v rozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor
stavebnika pfi realizaci dila - , Sportovisté u ZS Slovenska, Zlin“ (dale také jen .dilo")

v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované spolecnosti
v 08/2022 a jejich

pfiloh. Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimalné v tomto rozsahu:

A) Cinnost ve stadiu pFipravy:

Seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzvlast s projektovou dokumentaci,
s obsahem jednotlivych uzavienych smiuv, s vyjadfenimi, stanovisky a rozhodnutimi
dot¢enych organd.

B) Cinnost ve stadiu realizace stavby:

1) Protokolarni predani stavenisté zhotoviteli véetne kontroly vytyéeni véech podzemnich
siti.
2) Vykon odborného dozoru podle stavebniho zakona pii realizaci vSech praci, sledovani

postupu provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli.

3) Kontrola provadénych praci na stavbé dle prfedané projektove dokumentace. Kontrola
postupu praci v navaznosti na termin dokonceni dila dle odsouhlaseného Casového
harmonogramu praci.

4) Kontrola dodrzovani podminek vydané legislativy k dotéene stavbe.

5) Sledovani vedeni stavebnich a montaZnich deniki v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach véetné odsouhlaseni jednotlivych zapisu.

6) Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dni pfip. porad fesSicich postup
vystavby a soucinnost mezi Gcastniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby,
které se budou zabyvat dosazenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

7) Priprava a vydavani zapist z téchto jednani.

8) Projednani dodatkli a zmén projektd, které nezvySuji naklady stavebniho objektu,
neprodluzuji lhitu vystavby a nezhorsuji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s
vlastnim vyjadfenim pfikazci.

9) O véech zavaznych skutecnostech bez odkladu informovat prikazce.

10) Kontrola vyrobni dokumentace, vykrest a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

11) Organizaéni zabezpecéeni povinnosti pfikazce pfi vyzkouSeni dokengenych dodavek a
ucast na téchto zkouskach. Kontrola systému fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné
zahrnuti postupl a dokumentace pro posocuzeni a kontrolu véetné veskerych
predepsanych zkousek a postupl pro uvadeéni dila do provozu.

12) Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pracovnikq,
bezpecénostnich opatfeni a ochrany zivotniho prostfedi.

13) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladd a faktur, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani k likvidaci pfikazci.

14) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepristupnymi.
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15) Kontrola vysledk( zkousek a vyzadani dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych
praci a dodavek (atesty, protokoly apod.).

16) Spoluprace s projektanty zabezpecujicimi autorsky dozor, pfi zajisténi souladu
realizovanych praci a dodavek s projektem.

17) Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a pfikazcem pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu pii dodrZzeni podminek technické a
technologicke kazné.

18) Provéieni adekvatnosti a pravosti vSech certifikatd, pojisténi, zaruk, od$kodnéni,
vlastnictvi zafizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

19) Kontrola provadénych praci a postupu v navaznosti na termin dokon&eni dila
20) Kontrola fadného uskladnéni dodavek a materialt na stavenisti.

21) Uplatiovani namétu smeérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.

22) Hiaseni archeologickych a jinych nalezu.

23) Predkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila prikazci a
asistence pfi jakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

24) Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pii provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi.

25) Projednani a dohodnuti nakladi a sazeb za nenaplanované poloZky praci se
zhotovitelem stavby a pisemna doporuéeni pfikazci v tomto sméru.

26) Organizaéni zajisténi pfejimacich fizeni, pfiprava podkladl pro odevzdani nebo pievzeti
stavby nebo jejich ¢asti a (cast na jednani o odevzdani nebo prevzeti, vcetné
vyhotoveni pfislusnych protokoli;, prejimka dokonceného dila od zhotovitele.

27) Ptiprava podkladl pro zavérecné hodnoceni stavby a prubéhu vystavby.
28) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku pfi pfebirani v dohodnutych terminech.

29) Provedeni zavéreéné kontroly, priprava a podpis certifikati o prevzeti, seznamu vad a
nedodélkl a jakychkoliv dalSich potfebnych dokumentl odpovidajicich smluvnim
podminkam.

30) Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potencialnich narokd nebo budoucich smluvnich
sporu a problémua vzniklych b&hem provadéni dila a zabranéni vzniku naroku ¢&i prodiev
kdykoliv to bude mozne.

31) Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni
provoznich pfiruéek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad prikazci v ramci
pfipravy programu UdrZby.

32) Podavani zprav prikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit
podminky poskytovani finanénich prostfedkd, véetné napf. jakéhokoliv podezieni na
nekalé postupy ze strany zhotovitele stavby, jakékoliv progndzované zvySeni nakladi,
jakékoliv ohroZeni v&asného dokonéeni projektu a jakékoliv poruSeni pravidel pro
poskytovani finanénich prostiedku k vystavbé.

33) Dohled nad zpracovanim realizaéni dokumentace zhotovitelem.
34) Fotodokumentace provadeéni dila.

C) Cinnost po dokonéeni vystavby:

1) Jednéani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za (¢elem ziskani kladnych vyjadfeni
(zavaznych stanovisek) dotéenych organu k zadosti o kolaudaéni souhlas (pokud bude
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4)
5)
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vydavan), nejpozdéji k zavérecné kontrolni prohlidce dle § 122 stavebniho zakona ¢.
183/2006 Sb, (od 1. 1. 2024 § 234 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon.

Zajisténi pripravy stavby pro moznost provedeni kontrolni prohlidky dle § 122
stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb. (od 1. 1. 2024 § 234 zakona €. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon stavebnim Gfadem véetné oznameni dokonceni stavebnich uUprav
stavebnimu Gradu.

Provéreni odstranéni vad a nedodélkt zhotovitelem stavby z prejimacich a kolaudaénich
fizeni.

Kontrola vyklizeni stavenisté.

U&ast na komplexnim vyzkouseni.

Evidence zavad zjisténych pfi uzivani stavby v dobé zaruéni Ihaty (dale také jen ,zavada
v zarucni dobé").

Vyfizovani reklamaci vad dila v zaruéni dobé (napf. jednani s dodavateli stavebnich
praci odstranujicimi zavady v zaruéni dobé&; kontrola odstrafiovani zavad v zaruéni dobé;
predavani odstranéné zavady v zaruéni dobé uzivateli stavby a kontaktni osobé).

Ué&ast na fedeni sporti v souladu se smluvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecn& zavaznych a
doporucenych piredpist a metodik.

IV. Doba pinéni

Pfikaznik se zavazuje zacit s plnénim dle této smiouvy do 7 dnu po vyzvé piikazce,
predpokladany termin duben 2024.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfikaznik ukonéi vykon TDS (€l. lll., &ast A) a B))
po odstranéni vad a nedodélku vterminu dohodnutém v zapise o predani a prevzeti
stavby (pfedpokladany termin dokonéeni dila — stavby — do 6 mésici od zahajeni
stavby).

Smiuvni strany se dohodly, Ze pfikaznik bude provadét vykon TDS na zakladé &l. III.,
¢ast C po dobu 60 mésict od ukonceni vykonu TDS dle ¢&l. ., ¢ast A) a B), fj. po celou
dobu plynuti zaruéni doby dila — stavby

Termin zahajeni provadéni praci je podminén fadnym ukoncenim procesu zadani

verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby. Pfikazce si v souvislosti s tim vyhrazuje
pravo jednostranné zmeénit pfedpokladany termin zahajeni pinéni.

V. Misto plnéni

Mistem pinéni je ul. Slovenska €. p. 3076, 760 01 Zlin, k. d. Zlin; blize je pak misto
pInéni vymezeno v projektové dokumentaci.

Misto pInéni je specifikovano v pfedanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér
zhotovitele a dalSich dokumentacich, zpracovanych v prabéhu realizace stavby.
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VI. Plna moc

Prikazce udéli k pravnimu jednani a dal§imu jednani v rozsahu této smlouvy prikaznikovi
plnou moc.

Pfikaznik plnou moc v celém rozsahu pfijima.

VII. Uplata

Smiluvni strany se dohodly, Ze Uplata za provedené prace specifikované ve &lanku Il
Predmétu smlouvy véetné &innosti v zaruéni dobé &ini:

483 000,00 K¢ bez DPH
101 430,00 K& DPH 21%
584 430,00 K¢ v¢. DPH

Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v &eskych korunach. Uplata je
dohodnuta jake maximalni, nejvySe pfipustna a bude pevna po celou dobu platnosti
smlouvy. Uplata obsahuje ocenéni vdech poloZek nutnych k fadnému pinéni dila a je
prekroéitelna pouze pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.

VIiil. Platebni podminky

Prikazce neposkytuje zalohy.

. Ptikazce bude provadénou d&innost hradit pifikaznikovi na zakladé dil€ich dafovych
dokladu (faktur) vystavenych pfikaznikem.

. Podkladem pro Ghradu uUplaty jsou diléi danové doklady (faktury), které budou mit
naleZitosti dle §29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
(dale jen ,zakon o DPH").

Dariovy doklad musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy
obsahovat i tyto tdaje:

a) Ccislo a datum vystaveni danoveho dokladu,

b) ¢&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky, &islo investini akce,

c) nazev projektu,

d) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢islo smlouvy),

e) oznaceni banky a &islo ugtu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) Ihuta splatnosti dafnového dokladu,

g) oznaceni osoby, ktera dariovy doklad vyhotovila, véetné jejiho podpisu a telefonu,

h) 1CO a DIC pfikazce a piikaznika, jejich pfesné nazvy a sidlo.

Diléi darové doklady budou vystaveny mésiéné, nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po mésici, za néjz je ¢ast innosti hrazena, a to na zakladé odsouhlaseni
protokolu a soupisu provedenych praci a c¢innosti v pfislusném meésici. Dnem
uskutecnéni dil¢iho zdanitelného pinéni dle §21 zadkona o DPH je posledni den
kalendafniho mésice, za ktery je dariovy doklad vystaven. Kazdy dafovy doklad musi byt
pred proplacenim schvalen prikazcem (osobou opravnénou jednat ve vé&cech
technickych). Vyse fakturovanych Castek bude pfimo imérna prostavénosti zhotovitele
dila.

Lhita splatnosti darfiovych dokladl je dohodou stanovena do 30 kalendafnich dnl od
data jejiho vystaveni. Pfikaznik je povinen dorucit dafovy doklad do sidla pfikazce ve
lhaté do 3 pracovnich dnl od data jeho vystaveni. Nedoruéi-li pfikaznik dafovy doklad
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pfikazci ve stanovené Ihuté, prodluZuje se |hita splatnosti o dobu shodnou s dobou, o
kterou byl dorucen pozdéji.

Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. droki z
prodleni, smiuvnich pokut, nahrady Skody aj.).

Uhrada dafiovych dokladl piikazcem bude provadéna do vy$e 90 % celkové smiuvni
ceny. Narok na uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny prikaznikovi vznika az po spinéni véech
nasledujicich podminek:

a) pfedani a prevzeti kompletniho dila
b) odstranéni drobnych vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokolu

Nebude-li danovy doklad obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost,
bude chybné vyuétovana uplata nebo piikaznik vyuctuje prace, které neproved!, je
piikazce opravnén vadny dafovy doklad pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé
smiuvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vraceném dokladu vyznaéi duvod
vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nového danového dokladu.
Od doby odeslani prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela |huta bézi opét ode dne
doruceni noveé vyhotoveného darnového dokladu.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupcum pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Doruceni diléiho danového dokladu se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby
nebo doporuc¢ené prostiednictvim posty.

Platba bude uskuteé¢néna formou pfevodu finanénich prostifedku na Gcet prikaznika
uvedeny v zahlavi této smlouvy. Terminem Uhrady se rozumi den odepsani finanénich
prostredkt z Uctu pfikazce.

IX. Povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila,
veskeré podkladové materidly, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace, jez jsou
nutné k véasnému a radnému spinéni predmétu této smlouvy. V pripadé nezbytnosti
poskytne dalsi materialy na zakladé pisemného vyzadani pfikaznika. Prikazce je dale
povinen piredat pfikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetné
harmonogramu provadéni praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymer
zhotovitele stavby.

Prikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veSkera nebezpeci souvisejici
s pfredmétem smlouvy, na béh Ihat apod., majicich vztah a viiv na véasné a fadné spinéni
této smlouvy a realizaci investi¢ni akce

Prikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro
splnéni pfedmétu smlouvy.

Pfikazce je povinen zucastnit se jednani, které svola prikaznik v pfipadé, bude-li ze
strany pfikazce tfeba schvalit dal$i postup praci ve smyslu této smlouvy. Prikaznik je
v takovém pripadé povinen pisemné nebo jinym prokazateinym zpusobem oznamit
pfikazci misto a termin jednani nejméné 3 pracovni dny pifedem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim (napf. v pripadé
zmén na prfedmétu dila, zameény pouzitych materiall oproti projektové dokumentaci
apod.), resp. pfedat neprodiené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik
nezucastnil.
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6. Prfikazce se zavazuje, ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladu, doplfiujicich udaju, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potrfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve |hité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

X. Povinnosti pfikaznika

1. Prfikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s nalezitou odbornou péci, zejména zabezpecit dodrZovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich predpis,

b) vykonavat &innost dle této smlouvy v souladu s pokyny pfikazce ajeho zajmy,
v souladu s ucelem, kterého ma byt splnénim predmétu smlouvy dosaZeno; od
pfikazcovych pokynu se mizZe odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu piikazce a
pokud nemuze v&as obdrZet jeho souhlas,

¢) oznamit prokazatelnym zplsobem pfikazci vdechny okolnosti, které zjistil pii plnéni
predmétu smlouvy, jez mohou mit vliv na zménu pokynu prikazce,

d) vykonavat i dalSi, smlouvou nespecifikované, ale s predmétem smlouvy souvisejici
¢innosti, a to dle pokyntl nebo s védomim prikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a
nabidkou zhotovitele stavby, dbat na dodrzeni nabidkové ceny a terminu dokonéeni a
predani hotového stavebniho dila.

2. Zjisti-li pfikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné & nelcelné pii zafizovani
zalezitosti, je povinen na toto prikazce upozornit. Dale je piikaznik povinen, pokud je to
nutné, upozornit prikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim
predpistim, a to bezodkladné poté, co danou skutecnost zjisti. Zfejmé nespravny pokyn,
na ktery pfikaznik upozornil piikazce, pfikaznik spini jen tehdy, kdyZz na ném pfikazce
trva.

3. Pfikaznik je povinen pravideln& informovat pfikazce o postupu pinéni pfedmétu smlouvy
ve |hatach podle pfikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

4. Pfikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzajemnou informovanost véech osob
zucastnénych na véasném a fadném plnéni smlouvy. Dale ma za povinnost upozorfiovat
véas prokazatelnym zplsobem pfiikazce na piedvidatelné problémy s cilem co
nejrychleji a nejlépe dosahnout predevaim:

- vcasného obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,
- prosazeni nezbytnych opatieni k realizaci smiuv,

- obstarani potfebnych souhlast a povoleni,

- odstranéni mozZnosti vzniku konfliktl v prib&hu stavby.

5. Piikaznik se zavazuje, Ze bude pfi provadéni stavby zajiStovat pfitomnost svych
zaméstnancl a zabezpecovat tak pinéni pfredmétu této smlouvy.

6. Pfikaznik je povinen pfedat po vyfizeni zalezitosti bez zbyte¢ného odkladu prikazci
veskeré dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného pievzal pfi pinéni
této smiouvy.

7. Prikaznik se zavazuje predat piikazci vzdy do 5. dne mésice nasledujiciho po skonceni
kalendainiho mésice informativni zpravu o plnéni predmétu smlouvy véetné struéného
popisu problematickych zalezZitosti. Pfikazce projedna s pfikaznikem predlozenou
zpravu do péti pracovnich dnd.
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Xl. Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za $kodu zpusobenou vadnym provedenim pfedmeétu smlouvy nebo jeho
¢asti nese prikaznik v plném rozsahu.

Pfikaznik uhradi pfipadné vzniklou $kodu v dusledku vadného pinéni v piném rozsahu.

3. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v

10.
1.

dusledku poruseni povinnosti prikaznika.

Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu platnosti této smiouvy bude mit sjednanou
pojistnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za S$kodu zplsobenou pfi vykonu
podnikatelské c¢innosti s pojistnou c¢astkou nejméné ve vysi 5 000 000 K& (slovy:
pétmiliont korun ¢eskych).

XIl. Sankéni ujednani

V pfipadé, Zze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpusobi
prodlouzeni lhaty vystavby, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady v ukonech pfikaznika je pfikazce
opravnén Uctovat prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové uplaty za kazdou
vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

V piipadé, Ze piikaznik porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. Xlll. odstavci 7. smlouvy
(poskytnuti pfislusnych informaci tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu
ve vysi 5 % z celkové Uplaty uvedené v ¢l. VII. smlouvy.

V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. XIll. odstavci 8. smlouvy
(postoupeni prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve
vysi 5 % z celkové uplaty uvedené v &l. VIl. smlouvy.

Nebude-li pfikaznik provadét cinnosti podle ¢&l. 1li. ¢ast C této smiouvy je pfikazce
opravnén uétovat smiluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové Uplaty za kazdy pfipad a
kazdy i zapocaty den necinnosti.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo pfikazce pozadovat nahradu Skody
zpusobené mu prikaznikem. Pfikazce je opravnén pozadovat nahradu Skody vedle
naroku na smluvni pokutu.

Pokud zavazek zanikne pied jeho radnym ukon&enim, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s pinénim.

Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapocist oproti pohledavce prikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvyseni nakladu stavby nepinénim povinnosti pfikaznika a k
nepokryti téchto nakladu ze strany pojistoven, uhradi prikaznik pfikazci:

a) 100 % téchto nakladu, pokud jejich vySe bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluzeb
piikaznika dle této smlouvy,

b) pokud zvySené naklady kriterium v bodé a) prekro€i, uhradi prikaznik jejich alikvotni
podil po¢inaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spolutcasti, které je
ve vy$i 50 % celkové ceny jeho sluZeb dle této smiouvy.
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Xlll. Zavéreéna ujednani

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, ucinnosti

dnem zvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem &. 340/2015 Sb.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
dodatk(, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smiluvni vztah lze ukongit pisemnou dohodou.

Pifikaznik muze pfikaz vypovédét nejdiive ke konci mésice nasledujiciho po meésici,
v némz byla vypovéd dorucena.

Pfikazce mlze pfikaz odvolat dle libosti, nahradi v8ak pfikaznikovi naklady, které do té
doby mél, a Skodu, pokud ji utrpél, jakozZ i ¢ast odmeény pfiméfenou vynalozené némaze
prikaznika. Odvolani prikazu nabyva ucinnosti okamzikem, kdy se o ném prikaznik
dovédél nebo mohl dovédét. Ucinnosti odvolani pfikazu zanika zavazek pfikaznika
uskutecriovat €innosti, na které se odvolani vztahuje.

Od uéinnosti odvolani prikazu je pfikaznik povinen nepokraéovat v éinnosti, na kterou se
odvolani vztahuje. Je vSak povinen ihned upozomit pfikazce na potfebna opatfeni k
tomu, aby nedoslo ke vzniku skody hrozici z nedokon&ené €innosti.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, kieré se dovédél v souvislosti s pinénim
predmé&tu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmé&tu smlouvy, neposkytne tfeti osobé.

Pfikaznik nemizZe bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy treti osobé.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladl nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneni.

Pisemnosti se povaZuji za doru¢ené i v pripadé, Ze kterakoliv ze stran jeji dorucéeni
odmitne, ¢i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podepsanim precetly, Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vule uréité, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pred uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi stranami
plati jen to, co je dohodnuto ve smlouvé.

V pfipadé vzniku sporu se smluvni strany zavazuji fesit jej prednostné dohodou
v souladu se zasadou poctivého a profesionalniho obchodniho styku. Pokud jednani
smiuvnich stran nebude Uspésné, bude zéleZitost predloZzena mistné pfislusnému soudu.

Prikaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smiouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda smiuvni
strana obdrzi jedno vyhotoveni.

Smiuvni strany souhlasi s eventuelnim zvefejnénim podstatnych nalezitosti této smlouvy
v souladu s ust. zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu.
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18. Piikaznik souhlasi:
- se zpracovanim svych osobnich Udaju obsazenych v této smlouvé statutarnim méstem
Zlinem, a to pro ucely této smlouvy, ucely evidenéni, archivaéni a statistické, na dobu
neurcitou,

- se zvefejnénim této smlouvy v Registru smiuv podle zakona €. 340/2015 Sb. o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu.

19. Pfikaznik bere na védomi, Ze statutarni mésto Zlin, jako spravce zpracovava osobni
udaje v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaja). Zakonnost zpracovani vychazi z ¢l. 6 odst. 1 pism. b), ¢) a f) uvedeného
narizeni. Osobni Udaje budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartacnim
planem. Kontakty na povérence pro ochranu osobnich Udajl, prava a povinnosti spravce
a subjektt osobnich Gdaju a dal§i informace ke zpracovani osobnich Gdaju jsou uvedeny
na www.zlin.eu/adpr.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zékona é. 128/2000 Sb., o obcich
Schvaleno orgdnem obce: Rada mésia Zlina
Datum a cislo usneseni: 26. 2. 2024, ¢. usn. 121/4R/2024, schvéleni uzavieni smlouvy

Schvaleni finanénich prostiedki:
Schvéleno orgénem obce: Rada mésta Zlina
Datum a ¢islo usneseni: 7. 12. 2023, 3/92/2023, schvaleni rozpoCtu na rok 2024
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