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SMLOUVU o DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3^002.^00^^
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur
u vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlín“

(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz. čl. II. této smlouvy).

3. Předmětem plnění dle této smlouvy je výměna stávajících kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786 ve Zlíně.
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4. Příslušná dokumentace
Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace sestávající z technického 
popisu požadovaných prací včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který 
je přílohou č. 1 této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a 
platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány položkovým 
rozpočtem (oceněný soupis prací a dodávek) - příloha č. 1 této smlouvy, které je zhotovitel 
povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a 
komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

5. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla Je mimo jiné:
- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení 

protokolů
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla 

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu

- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

6. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech 
pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

7. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnání, důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající bezpečnost osob, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. 
Dále se zhotovitel zavazuje zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména 
k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládáni s odpady a omezení 
jejich nadbytečné produkce. Uvedené požadavky je zhotovitel povinen zajistit rovněž u svých 
poddodavatelů.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlín"

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:
• zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur 

u vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlín", včetně příloh
• nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
• technický popis požadovaných prací včetně výkazu výměr

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně 
prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil 
ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje 
postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.



4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných
předpisů, a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.

5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení: po nabytí účinnosti smiouvy o dílo

Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti
této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol),
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Termín ukončení; do 2 měsíců od předání staveniště

3. Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku.

4. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy
dle článku VI. odst. 2 této smlouvy.

5. Místo plnění:

Místem plnění je bytový dům Středová 4786, Zlín.

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlín"

Článek IV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve
výši:

988 533,16 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním
stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací
dokumentace.

4. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provést větší nebo menší
počet měrných jednotek stavebních prací/dodávek obsažených v položkovém rozpočtu
zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu provedených
měrných jednotek takových stavebních prací/dodávek, a to tak, že jednotková cena uvedená v
položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných
jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou
cenou takové položky bude sjednaná cena změnéna.

5. Pokud se v průběhu plnění prokáže, že ke zhotovení díla je nezbytné provedení nových
stavebních prací/dodávek než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak
takovéto nové stavební práce/dodávky budou zhotovitelem oceněny podle aktuálních
jednotkových cen cenové soustavy RTS.

6. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znéní pozdějších



předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení
§ 29 zákona o DPH.

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude
obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či
doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení
nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle
jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den
odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění.

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny
díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech
následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,

b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,

c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne
jeho vystavení.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlín"

Článek VI.
Změny díla

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavební touto smlouvou stanoveno jinak. Takový
zápis musí odsouhlasit za zhotovitele za objednatele pak zástupce ve věcech
technických, případně technický dozor ený ve stavebním deníku.

Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.



1.

2.

Článek VII.
Stavební deník a bezpečnost

Zhotovitel je povinen vést stavební deník příp. Jednoduchý záznam o stavbě. Deník bude trvale
přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn
dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost
práce svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů.

Článek Vlil.
Kontroly díla

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě
vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor přístup na místo plnění (staveniště).
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým
dozorem stavebníka a s projektantem - osobou vykonávající činnost autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací,
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní
dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze
strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min.
zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí
dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru
projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III.
odst. 2 této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu obéma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zíín“



4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty;
- předávací protokol
- stavební deník
- záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.

7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti 
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 
krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou 
zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).

5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé 
náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči 
objednateli. °

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zíín“

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované 
výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateii poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem 
poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím 
díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude 
dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).



3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel
nickěho nahlášení objednatelem.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své
náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí
zhotoviteli objednatel.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením, či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo:„Výměna kompenzátorů a uzavíracích armaturu
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlín“

Článek XIII.
Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vznikiou Jiněmu v souvisiosti
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 1 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost.
Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo.
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků
provádění díla (včetně poddodavatelů).

2. Smlouvu musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že na
výzvu objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložena pojistná
smlouva dle bodu 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od
této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

Článek XIV.
Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojením jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných
podmínek.

4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky
poddodavatelí po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb,
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo
jeho zástupcem: o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.



6. Přímá platba poddodavatel! bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavatelí (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury 
bude také;

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, 
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve 
vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel 
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečné provedených 
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je 
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o 
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavatelí, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být 
vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavatelí a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v 
dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady 
poddodavatelí souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet íhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavatelí částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavatelí 
výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto 
smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlín"

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této 
smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla 
objednateli oproti termínům dle čl. II této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,25% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem
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neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny za dílo bez DPH za každou vadu či
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve
výši 0,25% z ceny za dílo bez DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich
odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případné hrozí-li nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25%
z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výší 0,25% z ceny za dílo bez DPH za každý i
započatý den prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006
Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a
to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn.,
nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500
Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli
případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

7. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v článku I. bodu 7 této smlouvy (sociální a
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím
osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIII odst. 3), v termínu
stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé
jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle
článku XVII. této smlouvy.

9. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem (viz čl. XVII. bod 1 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (článek IV. bod 2 této smlouvy).

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

11. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zlfn“

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší
než 15 dnů,

b) neoprávněného nezahájení, zastavení čí přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle
článku XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a
v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
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2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně
do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným 
dopisem), nebo ode dne následujícího po dní jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení 
o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 
5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak,
zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Článek XVIII.
Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo 
pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.

3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady 
zhotovitel.

Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
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4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k těto smlouvě, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

7. Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejích pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Smlouva o dílo: „Výměna kompenzátorů a uzavíracích armatur u
vodoměrů v objektu BD Středová 4786, Zíín“

Schválení finančních prostředků:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 8. 1. 2024, č. usn. 50/1R/2024, RO č. 1

Schválení uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 26. 2. 2024, č. usn. 120/4R/2024, schválení uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne

objednatel

Ve Zlíně dne

zhotovitel
Vodo - topo instalace s.r.o.

Tomáš Mikeš
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna stávajících kompenzátorů a uzavíracích armatur u vodoměrů na
objektu BD Středová 4786, Zlín

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zl DIČ:

Uchazeč: IC:
Vodo - topo instalace s.r.o.,Kouřílkova 2739/5,750 02 Přerov DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

09.02.2024

28603575

CZ28603575

Cena bez DPH 988 533,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 988 533,16 12,00% 118 623,98

Cena s DPH V CZK 1 107 157,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Dajurn a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna stávajících kompenzátorů a uzavíracích armatur u vodoměrů na
objektu BD Středová 4786, Zlín

Místo: Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:
Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zl Projektant:

Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov Zpracovatel:

09.02.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

988 533,16

14 748,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 200,00

997 - Přesun sutě 548,64

PSV - Práce a dodávky PSV 713 734,52

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 671 784,52

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 41 950,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 180 050,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 45 000,00
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SOUPIS prací

stavba:
Výměna stávajících kompenzátorů a uzavíracích armatur u vodoměrů na
objektu BD Středová 4786, Zlín

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zl

Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, 750 02 Přerov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.02.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 988 533,16

D HSV Práce a dodávky HSV 14 748,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 200,00

1 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m

m2 100,000 142,00 14 200,00 CS ÚRS 2024 01

vv uvažováno 120 bytů

w 50*2,00 100,000

D 997 Přesun sutě 548,64

2 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 0,480 392,00 188,16 CS ÚRS 2024 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskiádku do 1 km se složením

t 0,480 276,00 132,48 CS ÚRS 2024 01

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 9,120 25,00 228,00 CS ÚRS 2024 01

w 0,48 0,480

w 0,48*19 'Přepočtené koeficientem množství 9,120

D PSV Práce a dodávky PSV 713 734,52

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 671 784,52

5 K 722160214
Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované
lisováním D 22x1 mm, vč.nátrubků

m 20,000 690,00 13 800,00 CS ÚRS 2024 01

w 0,50*40 20,000

6 K 722160225
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním
D 35x1.5 mm, vč.tvarovek

m 30,000 1 334,00 40 020,00 CS ÚRS 2024 01

w 0,50*30 15,000

w 0,50*30 15,000

w Součet 30,000

7 K 722160226
Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním
D 42x1,5 mm. vč.nátrubků

m 15,000 1 736,00 26 040,00 CS ÚRS 2024 01

w 0,50*30 15,000

8 K 722160801 Demontáž potrubí vodovodního měděného D do 35/1,5 m 50,000 95,00 4 750,00 CS ÚRS 2024 01

w 0,50*40 20,000

w 0,50*30*2 30,000

w Součet 50,000

9 K 722160803
Demontáž potrubí vodovodního měděného D přes
35/1,5 do 64/2,0

m 15,000 125,00 1 875,00 CS ÚRS 2024 01

10 K 722160954R Montáž Cu kompenzátoru D 22 lisovací spoj kus 50,000 985,00 49 250,00

11 K 722160956R Montáž Cu kompenzátoru D 35 lisovací spoj kus 25,000 1 050,00 26 250,00

12 K 722160957R Montáž Cu kompenzátoru D 42 lisovací spoj kus 25,000 1 120,00 28 000,00

13 M 552001101 Viega kompenzátor profipress 22 m.2251 kus 50,000 3 373,00 168 650,00

14 M 552001102 Viega kompenzátor profipress 35 m.2251 kus 25,000 4 091,00 102 275,00

15 M 552001103 Viega kompenzátor profipress 42 m.2251 kus 25,000 4 816,00 120 400,00

16 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm
DN do 22 mm

m 60,000 92,00 5 520,00 CS ÚRS 2024 01

17 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm
DN přes 22 do 45 mm

m 60,000 195,00 11 700,00 CS ÚRS 2024 01

W 30+30 60,000

18 K 722220863
Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G
6/4

kus 150,000 47,00 7 050,00 CS ÚRS 2024 01

W 100+50 150,000

19 K 722232044
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185“C vnitřní
závit

kus 100,000 268,00 26 800,00 CS ÚRS 2024 01

20 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 500,000 38,00 19 000,00 CS ÚRS 2024 01

21 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN
do 40

m 500,000 19,00 9 500,00 CS ÚRS 2024 01

w 50 bytů á 10 m
W 60*10 500,000

22 K 998722204
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech
v přes 24 do 36 m

% 1,650 6 608,80 10 904,52 CS ÚRS 2024 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 41 950,00
23 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 50,000 211,00 10 550,00 CS ÚRS 2024 01

24 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi - zpětná montáž kus 50,000 628,00 31 400,00 CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 180 050,00

25 K HZS2171
Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář - demontáž a
zpětná montáž krytu instalační šachty

hod 100,000 650,00 65 000,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] C

w
w

uvažováno 1 hod/byt

50*2 100,000

26 K HZS2211
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - demontáž
stávajícíh kompenzátorů

hod 17,000 650,00 11 050,00 CS ÚRS 2024 01

w "uvažováno 10 minut na 1 kompenzátor 100*10/60" 17 17,000

27 K HZS2211a
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - komunikace s
nájemníky

hod 10,000 650,00 6 500,00

28 K HZS2211b
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - vypuštění a
napuštění systému

hod 50,000 650,00 32 500,00

w 50 50,000

29 K HZS2211C
Hodinová zúčtovací sazba instalatér - napojení na
stávající rozvod a vodoměr, vč. potřebných
instalatérských prací (úprava délky)

hod 100,000 650,00 65 000,00

w 100 100,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00
i 030001000 Zařízení staveniště soubor 1 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní víivy 45 000,00
K 070001000 Provozní vlivy soubor 1 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2024 01
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