

## RÁMCOVÁ DOHODA

„Pěstební činnost a ostatní netěžební činnost na území KRNAP a jeho OP pro rok 2024“

### Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení:  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
ve věcech technických: Ing. Roman Rejzek, provozní inspektor tel: 737 225 491,  
e-mail: rrejzek@krnap.cz  
(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné
- a
- 1.2. Zhotovitel: **František Revay**  
se sídlem: Smetanova 808, 541 01 Trutnov  
IČO: 03899586  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 1“)
- a
- Zhotovitel:** **Jaroslav Petřík**  
se sídlem: Pampelišková 505, 541 02 Trutnov  
IČO: 6322850  
DIČ: CZ7609293395  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 2“)
- a
- Zhotovitel: **Agrotree s. r. o.**  
se sídlem: Samota 1254, 334 41 Dobřany  
IČO: 07095856  
DIČ: CZ07095856  
bankovní spojení:  
zastoupený: Zdeňkem Webrem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 3. 5. 2018, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  
vložka 36251  
kontaktní údaje: tel: 777778282, e-mail: velkoobchod@agrotree.cz  
(dále jen „zhotovitel 3“)
- a
- Zhotovitel: **FLORSTYL s. r. o.**  
se sídlem: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice  
IČO: 60731346  
DIČ: CZ60731346  
bankovní spojení:  
zastoupený: Ing. Alešem Galářem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 6. 12. 1994, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 17463  
kontaktní údaje: tel: 607564526, e-mail: egalarova@florstyl.cz  
(dále jen „zhotovitel 4“)
- a
- Zhotovitel:** **LESMARKA s. r. o.**  
se sídlem: Mikulovice 276, 671 33  
IČO: 07117973

DIČ: CZ07117973  
bankovní spojení:  
zastoupený: Ing. Šárkou Machovou, jednatelkou společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 11.05.2018, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 117695  
kontaktní údaje: tel: 775249311, e-mail: machovasarka@seznam.cz  
(dále jen „zhotovitel 5“)

a

**Zhotovitel:** **Vojtěch Kuh**  
se sídlem: Dolní Dvůr 113, 543 42  
IČO: 66825792  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 6“)

a

**Zhotovitel:** **Roland Grundmann**  
se sídlem: Mladé Buky 39, 542 23 Mladé Buky  
IČO: 15027228  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 7“)

a

**Zhotovitel:** **Jaromír Korda**  
se sídlem: čp. 508, 543 72 Rudník  
IČO: 05987334  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 8“)

a

**Zhotovitel:** **Josef Kuh**  
se sídlem: čp. 5, 512 32 Martinice v Krkonoších  
IČO: 87835312  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 9“)

a

**Zhotovitel:** **RZ – LESY s. r. o.**  
se sídlem: Stružinec 115, 512 51 Lomnice nad Popelkou  
IČO: 14186845  
DIČ: CZ14186845  
bankovní spojení:  
zastoupený: Zdeňkem Řehůrkem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 25.01.2022, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 48940  
kontaktní údaje: tel: 604205008, e-mail: zdenek.rehurek@rz-lesy.cz  
(dále jen „zhotovitel 10“)

a

**Zhotovitel:** **Petr Janča**  
se sídlem: Pod Černým vrchem 189, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 13532189  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 11“)

a

**Zhotovitel:** **Jiří Preisler**  
se sídlem: Horní Rokytnice 59, 512 45 Rokytnice nad Jiz.  
IČO: 71848517

bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 12“)

a

**Zhotovitel:**

**Marek Tomášek**

se sídlem:

Strážné 214, 543 52 Strážné

IČO:

72950528

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 13“)

a

**Zhotovitel:**

**Ondřej Skalský**

se sídlem:

Poniklá 234, 512 42 Poniklá

IČO:

02060205

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 14“)

a

**Zhotovitel:**

**Josef Pfeifer**

se sídlem:

Horní 456, 512 45 Rokytnice nad Jiz.

IČO:

64237982

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 15“)

a

**Zhotovitel:**

**Lukáš Šlechta**

se sídlem:

Mladé Buky 346, 542 23 Mladé Buky

IČO:

74813889

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 16“)

a

**Zhotovitel:**

**Jiří Harcuba**

se sídlem:

Mrklov 123, 514 01 Benecko

IČO:

03269710

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 17“)

a

**Zhotovitel:**

**Ing. Zdeněk Čermák**

se sídlem:

čp. 55, 543 42 Dolní Dvůr

IČO:

09049410

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 18“)

a

**Zhotovitel:**

**Pavel Kindl**

se sídlem:

Lhota pod Hoříčkami 50, 552 05

IČO:

67468926

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 19“)

a

**Zhotovitel:**

**Josef Holman**

se sídlem:

Benecko čp. 60, 512 37

IČO:

68500629

DIČ:

bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 20“)

a

**Zhotovitel:**

**Mykola Semkovych**

se sídlem:

Nádražní 241, 514 01 Jilemnice

IČO:

28379519

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 21“)

a

**Zhotovitel:**

**Josef Jeřábek**

se sídlem:

Strážné 143, 543 52 Strážné

IČO:

44425830

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 22“)

a

**Zhotovitel:**

**Tomáš Toman**

se sídlem:

Sluneční stráž 258, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČO:

88062554

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 23“)

a

**Zhotovitel:**

**Ondřej Horáček**

se sídlem:

Kruh 158, 514 01 Jilemnice

IČO:

61199893

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 24“)

a

**Zhotovitel:**

**Petr Kindl**

se sídlem:

Havlíčková 165, 550 01 Broumov

IČO:

67468896

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 25“)

a

**Zhotovitel:**

**Petr Červinka**

se sídlem:

Lukášova 125, 542 26 Horní Maršov

IČO:

61195791

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 26“)

a

**Zhotovitel:**

**Jakub Procházka**

se sídlem:

Nádražní 222, 514 01 Jilemnice

IČO:

07995245

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 27“)

a

**Zhotovitel:**

**Zbyněk Novotka**

se sídlem:

Poniklá 415, 512 42 Poniklá

IČO:

71842942

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 28“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Jan Růžička**

U Vodojemů 1215, 543 01 Vrchlabí

87835495

(dále jen „zhotovitel 29“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Jan Toman**

Horní Branná 409, 512 36

05978521

(dále jen „zhotovitel 30“)

a

Zhotovitel 13:

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Pavel Hajna**

čp. 261, 512 47 Paseky nad Jiz.

48186228

(dále jen „zhotovitel 31“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Čestmír Novotný**

Horní Rokytnice 602, 512 43 Rokytnice nad Jiz.

11086394

(dále jen „zhotovitel 32“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Jakub Vajda**

Horní Adršpach 107, 549 52 Adršpach

87528011

CZ8611053550

(dále jen „zhotovitel 33“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Čeněk Jon**

Horní Lánov 84, 543 41 Lánov

41095910

(dále jen „zhotovitel 34“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Milan Weihrich**

Dukelská 1386, 543 01 Vrchlabí

42182581

(dále jen „zhotovitel 35“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Jaroslav Friedrich**

Sklenařice 144, 512 43 Vysoké nad Jizerou

42894701

(dále jen „zhotovitel 36“)

a  
**Zhotovitel:** **Kalin, spol. s r. o.**  
se sídlem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 - Michle  
IČO: 25607782  
DIČ: CZ25607782  
bankovní spojení:  
zastoupený: Vitaliyem Kalinem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku dne 15.09.1997, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vločka 54390  
kontaktní údaje: tel: 608849648, e-mail: kalyn.vitaliy@centrum.cz  
(dále jen „zhotovitel 37“)

a  
**Zhotovitel:** **Zdeněk Hanuš**  
se sídlem: Dolní Štěpanice 43, 514 01 Jilemnice  
IČO: 49992431  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 38“)

a  
**Zhotovitel:** **Martin Bičák**  
se sídlem: Víchovská Lhota 20, 514 01 Jilemnice  
IČO: 47481137  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 39“)

a  
**Zhotovitel:** **Zdeněk Mat'ha**  
se sídlem: Čilina 220, 337 01 Rokycany – Plzeňské Předměstí  
IČO: 76476294  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 40“)

a  
**Zhotovitel:** **Petr Ševčík**  
se sídlem: Promenáda 153, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 19646330  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 41“)

a  
Zhotovitel 19: **Martin Václavík**  
se sídlem: Poniklá 450, 512 42  
IČO: 42895821  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 42“)

a  
Zhotovitel 19: **Jiří Košťál**  
se sídlem: čp. 340, 542 21 Pec pod Sněžkou  
IČO: 63748380  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:  
(dále jen „zhotovitel 43“)

a  
**Zhotovitel:** **Jindřich Janda**  
se sídlem: Dolní 230, 512 44 Rokytnice nad Jiz.

IČO: 75244659  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 44**“)

a  
Zhotovitel 20: **Petr Haase**  
se sídlem: Roudnice 51, 514 01 Jestřábí v Krkonoších  
IČO: 63204053  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 45**“)

a  
Zhotovitel 21: **Jiří Haase**  
se sídlem: Roudnice 17, 514 01 Jestřábí v Krkonoších  
IČO: 47480181  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 46**“)

a  
**Zhotovitel:** **Michal Kopecký**  
se sídlem: Velká Úpa 56, 542 21 Pec pod Sněžkou  
IČO: 74840843  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 47**“)

a  
Zhotovitel 21: **Stanislav Bartsch**  
se sídlem: Czerninská 136, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 43465170  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 48**“)

a  
**Zhotovitel:** **Stanislav Ladig**  
se sídlem: Sněženkova 501, 541 02 Trutnov  
IČO: 74424246  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 49**“)

a  
**Zhotovitel:** **Lukáš Martínek, DiS**  
se sídlem: Černohorská 84, 542 25 Jánské Lázně  
IČO: 86950665  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 50**“)

a  
**Zhotovitel:** **Miloš Horák**  
se sídlem: Nad Kaplí 16, 541 01 Trutnov  
IČO: 65214358  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 51**“)

a  
**Zhotovitel:** **Hana Horáková**  
se sídlem: Horní Branná 326, 512 36  
IČO: 14031230  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „**zhotovitel 52**“)

a

**Zhotovitel:** **Miroslav Kučera**  
se sídlem: Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 13213482  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „**zhotovitel 53**“)

a

**Zhotovitel:** **Vasyl Synyna**  
se sídlem: Nový Svět 67, 512 46 Harrachov  
IČO: 64042456  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „**zhotovitel 54**“)

a

**Zhotovitel:** **Petr Martínek**  
se sídlem: Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou  
IČO: 62017560  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „**zhotovitel 55**“)

a

**Zhotovitel:** **Fischer TPD s. r. o.**  
se sídlem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO: 28781708  
DIČ: CZ28781708  
bankovní spojení:  
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 17.12.2009, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 26989  
kontaktní údaje: tel: 605310764, e-mail: vzkrnap@fischertpd.cz

(dále jen „**zhotovitel 56**“)

a

**Zhotovitel:** **Lesní práce Krkonoše s. r. o.**  
se sídlem: Na Valech 526, 543 02 Vrchlabí  
IČO: 25276140  
DIČ: CZ25276140  
bankovní spojení:  
zastoupený: Ing. Alešem Nejedlým, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 30.09.1997, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 12052  
kontaktní údaje: tel: 608885639, e-mail: alesnejedly@seznam.cz

(dále jen „**zhotovitel 57**“)

a

**Zhotovitel:** **Lukáš Rožič**  
se sídlem: čp. 240, 468 47 Zlatá Olešnice  
IČO: 06326188  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „**zhotovitel 58**“)

a

**Zhotovitel:** **Pavel Mikšíček**  
se sídlem: čp. 450, 512 43 Jablonec nad Jizerou  
IČO: 16793463  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje:

(dále jen „**zhotovitel 59**“)



a  
**Zhotovitel:** **Marek Skalský**  
se sídlem: Poniklá 506, 512 42 Poniklá  
IČO: 76471268  
DIČ:  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 60**“)

a  
**Zhotovitel:** **Stanislav Škoda**  
se sídlem: Dolní 203, 512 44 Rokytnice na Jizerou  
IČO: 73665843  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 61**“)

a  
**Zhotovitel:** **Martin Biemann**  
se sídlem: Horní 538, 512 45 Rokytnice nad Jizerou  
IČO: 19733291  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 62**“)

a  
**Zhotovitel:** **Lucie Imříšková**  
se sídlem: Nový Svět 139, 542 24 Svoboda nad Úpou  
IČO: 61549592  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 63**“)

a  
**Zhotovitel:** **Tomáš Pour**  
se sídlem: Horní Nová Ves 60, 507 81 Lázně Bělohrad  
IČO: 03154165  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 64**“)

a  
**Zhotovitel:** **Petr Drábek**  
se sídlem: Třída Josefa II. 80, 542 26 Horní Maršov  
IČO: 88682293  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 65**“)

a  
Zhotovitel 29:  
se sídlem: **Dagmar Tlachačová**  
IČO: Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou  
DIČ: 03953211  
bankovní spojení:  
kontaktní údaje: (dále jen „**zhotovitel 66**“)

a  
Zhotovitel 30:  
se sídlem: **Rectus Mountain s. r. o.**  
IČO: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou  
DIČ: 06638244  
bankovní spojení: CZ06638244  
zastoupený: Romanem Šafářem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 28.11.2017, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 40694

kontaktní údaje: tel: 603327525, e-mail: infoscikentrumssafar@gmail.com  
(dále jen „zhotovitel 67“)

a

**Zhotovitel:** Yaroslav Duminsky  
se sídlem: Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou  
IČO: 17965187

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 68“)

a

**Zhotovitel:** Miroslav Švejda  
se sídlem: Ke trati 221, 541 01 Trutnov  
IČO: 66825369

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 69“)

a

**Zhotovitel:** Jan Šafář  
se sídlem: čp. 234, 512 43 Jablonec nad Jizerou  
IČO: 06302076

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 70“)

a

**Zhotovitel:** HYDRO – M s. r. o.  
se sídlem: Dolní Dvůr 105, 543 42  
IČO: 27512819  
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení:

zastoupený:

Martinem Mikulem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 27.03.2007, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 23448

kontaktní údaje:

tel: 731455454, e-mail: hydrom@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel 71“)

a

**Zhotovitel:** Zdeněk Bartoň  
se sídlem: Mříčná 7, 512 04  
IČO: 86865650  
DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

(dále jen „zhotovitel 72“)

a

**Zhotovitel:** WOODLIKE s. r. o.  
se sídlem: Mrklův 48, 514 01 Jilemnice  
IČO: 09440381  
DIČ: CZ09440381

bankovní spojení:

zastoupený:

Martinem Guttlerem, jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku dne 24.08.2020, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 46289

kontaktní údaje:

tel: 736763863, e-mail: info@woodlike.cz

(dále jen „zhotovitel 73“)

a

**Zhotovitel:** SANA SILVAM CZ, s. r. o.  
se sídlem: Dolní Malá Úpa 114, 542 27 Malá Úpa  
IČO: 17077265  
DIČ: CZ17077265

bankovní spojení:

zastoupený:

Ing. Robertem Karkuszem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku dne 25.04.2022, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49425

kontaktní údaje:

tel: +421 908170170, e-mail: robo.karki@gmail.com

(dále jen „**zhotovitel 74**“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Ing. Lukáš Lejdar**

Čistá u Horek 125, 512 35

08211612

(dále jen „**zhotovitel 75**“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Ing. Roman Link**

Poštovní 106, 543 03 Vrchlabí

88202992

(dále jen „**zhotovitel 76**“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Jakub Pohanka**

Výchozí 364/2, 147 00 Praha 4

08488355

tel: 728751670, e-mail: kuba.pohanka@seznam.cz

(dále jen „**zhotovitel 77**“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Mgr. Lucie Komárková**

Sládkova 698/1, 500 03 Hradec Králové

08454469

(dále jen „**zhotovitel 78**“)

a

**Zhotovitel:**

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení:

kontaktní údaje:

**Pavel Fišer**

Vápenická 1266, 543 01 Vrchlabí

07444583

.cz

(dále jen „**zhotovitel 79**“)

(Zhotovitelé 1 až 79 budou v této rámcové dohodě jednotlivě označováni jako „zhotovitel“ a společně jako „zhotovitelé“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitelé společně dále též jen „**smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání VZ**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **rámcovou dohodu na pěstební činnost a ostatní netěžební činnost na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma** (dále jen „**rámcová dohoda**“ nebo „**dohoda**“)

## Článek 2.

### Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel provedl v souladu se zákonem o zadávání VZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Uzavření rámcové dohody na pěstební činnost a ostatní netěžební činnost na území KRMAP a jeho OP pro rok 2024“, ev. č. VZ objednatele 08/2024 (dále jen „**veřejná zakázka**“ nebo „**zadávací řízení**“).
- 2.2. Touto rámcovou dohodou jsou sjednány základní obchodní, platební a další podmínky poskytování služeb (dílčích veřejných zakázek) zadávaných na základě této rámcové dohody v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona o zadávání VZ postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody (dále také jen „**minitendr**“). Postup zadávání dílčích veřejných zakázek je popsán v čl. 5. této dohody.

### Článek 3.

#### Předmět rámcové dohody, místo plnění

- 3.1. Předmětem této rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na základě této rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na provádění prací spočívajících v pěstebních ručních pracích (obnova lesa sadbou - zalesňování, stavba drátěných a dřevěných oplocenek, chemická ochrana mladých lesních kultur – nátěry, mechanická ochrana mladých lesních kultur- ožínání křovinořezem, údržba a opravy individuálních ochranných oplocenek, údržba a opravy oplocenek, úklid klestu), pěstebních prací za použití motorové pily a ostatních netěžebních činností (likvidace invazních druhů, myslivost, drobné ruční údržby cest a turistických chodníků, údržba vybavení v terénu, lukaření, ostatní činnosti), vše v podrobnostech specifikovaných v příloze č. 4 této dohody (společně dále jen „**pěstební činnosti**“), popř. dalších souvisejících činností, podle potřeb objednatele, a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro realizaci těchto činností, které budou platné pro všechny dílčí veřejné zakázky.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí poskytovat objednateli dílčí plnění, která budou podrobněji specifikována v konkrétní prováděcí smlouvě, tj. zhotovitelem akceptované objednávce, resp. přijaté nabídce na dílčí plnění (dále jen „**prováděcí smlouva**“ nebo „**objednávka**“), a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí objednávce.
- 3.3. Místem plnění je území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje plnění, které je předmětem této rámcové dohody, resp. prováděcí smlouvy, poskytnout objednateli v termínech objednatel stanovených, které budou obsaženy v prováděcí smlouvě.
- 3.5. V případě, že nebude možné pěstební činnosti provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo kvůli překážkám na straně objednatele, mohou smluvní strany prováděcí smlouvy sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k prováděcí smlouvě.

### Článek 4.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provádění pěstebních činností specifikovaných v prováděcí smlouvě, dílo (realizované pěstební činnosti) prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 4.2. Při poskytování dílčích plnění je zhotovitel vázán touto rámcovou dohodou, prováděcí smlouvou a pokyny objednatele.
- 4.3. Zhotovitel je povinen při poskytování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatel a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do

původního stavu, a to minimálně provedením záhozu erozní rýhy klestem. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

- 4.4. Pokud zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen tímto poddodavatelem realizovat příslušnou část plnění (provádět pěstební činnosti) alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal za zhotovitele v zadávacím řízení kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele coby účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě zjištění skutečností, které odůvodňují potřebu změny poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace ve veřejné zakázce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli oznámit do 5 dnů po jejich zjištění. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat objednateli v téže lhůtě.
- 4.5. Zhotovitel je povinen při poskytování plnění na základě této rámcové dohody:
- a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené se zavazuje zajistit i u svých poddodavatelů;
  - b) ve smlouvách se svými poddodavateli zajistil srovnatelné podmínky s podmínkami sjednanými v této rámcové dohodě a prováděcích smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody;
  - c) zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům;
  - d) používat při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu rámcové dohody, bude-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
- 4.6. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději před uzavřením první prováděcí smlouvy, jejímž předmětem bude práce s motorovou pilou (křovinořezem) kopii osvědčení, ze kterého bude zcela zřejmé, že splňuje odbornou způsobilost pro těžbu dřeva motorovou pilou (disponuje platným osvědčením pro výkon práce s motorovou pilou bez jakéhokoliv omezení). Předložení tohoto osvědčení požaduje objednatel jako nezbytnou podmínku pro provádění pěstebních činností na základě této rámcové dohody (zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění). Pokud zhotovitel nebude disponovat požadovaným platným osvědčením pro výkon práce s motorovou pilou, nebo objednateli nejpozději před uzavřením první prováděcí smlouvy, která bude se zhotovitelem na základě rámcové dohody uzavřena, kopii takového osvědčení nepředloží, nebude s ním uzavřena prováděcí smlouva a požadované plnění bude poskytovat jiný zhotovitel rámcové dohody dle výsledků vyhodnocení dílčí veřejné zakázky.

## Článek 5.

### Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 5.1. Dílčí veřejné zakázky (jednotlivá dílčí plnění) budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této rámcové dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem zhotovitelům, ledaže některý ze zhotovitelů požádá písemně objednatele, že nechce být vyzván k podání nabídek na plnění dílčích veřejných zakázek na některých lesních úsecích nebo v určitém časovém období. V takovém případě objednatel není povinen daného zhotovitele k podání nabídky v minutendru vyzývat. Objednatel není na základě této rámcové dohody povinen zadat zhotovitelům jakýkoliv konkrétní objem pěstebních činností.
- 5.2. Výzvy k podání nabídek dle odst. 5.1. rámcové dohody bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky prostřednictvím národního elektronického nástroje NEN <https://nen.nipez.cz/> (dále také jen „**elektronický nástroj**“ nebo „**NEN**“), na kterém je provozován profil zadavatele Správy Krkonošského národního parku, dostupný na adrese <https://nen.nipez.cz/profil/krnap>. Veškerá

komunikace ze strany objednatele bude probíhat elektronicky. Výzva k podání nabídek bude vždy obsahovat specifikaci konkrétních péstebních činností, jejichž provedení objednatel požaduje, a dále podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), termín plnění a limit jednotkové ceny, pokud objednatel v minitendru využije svého práva stanovit v zadávacích podmínkách minitendru nejvyšší přípustnou jednotkovou cenu za poskytované plnění. Lhůta pro podání nabídek nebude kratší než 3 pracovní dny.

- 5.3. Zhotovitelé následně zašlou objednateli ve lhůtě pro podání nabídek nabídku prostřednictvím elektronického nástroje NEN, přičemž jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka na plnění dílčí veřejné zakázky bude vybrána nabídka toho zhotovitele, která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH.
- 5.4. Nabídková cena bude zhotoviteli stanovena následujícím způsobem:

Předmětem nacenění bude zadávací list, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této rámcové dohody a jehož konkrétní podoba bude nedílnou součástí výzvy k podání nabídek (zadávací list bude obsahovat podrobnou specifikaci péstebních činností a podmínek konkrétního dílčího plnění). Zhotovitel je povinen vyplnit jednotkové ceny do elektronické podoby objednatel v minitendru poskytnutého zadávacího listu.

Zhotovitel uvede jím nabízené jednotkové ceny do každé k ocenění určené buňky (zeleně podbarvené buňky). Následně za pomoci přednastavených vzorců dojde k výpočtu celkové nabídkové ceny zhotovitele („Celkem nabídková cena zhotovitel“), která bude předmětem hodnocení nabídek. Celková nabídková cena bude stanovena jako součet násobků zhotovitelem doplněných jednotkových cen s příslušným množstvím TJ dané činnosti, uvedených v zadávacím listu.
- 5.5. Vybranému dodavateli (zhotoviteli, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) zašle objednatel návrh prováděcí smlouvy - objednávku, jejíž akceptací ze strany zhotovitele je uzavřena prováděcí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen zareagovat na výzvu k akceptaci objednávky do 2 pracovních dnů. Nezareaguje-li zhotovitel v této lhůtě, resp. objednávku objednatele neakceptuje a nedoručí akceptovanou (podepsanou) objednateli, je objednatel oprávněn takového zhotovitele vyloučit z účasti v minitendru pro neposkytnutí potřebné součinnosti k uzavření prováděcí smlouvy a vyzvat k uzavření prováděcí smlouvy shora popsaným postupem zhotovitele, jenž se v minitendru umístil jako druhý v pořadí, přičemž tento postup může objednatel využít opakovaně dle pořadí vyhodnocení nabídek, pokud nevyužije svého práva minitendr zrušit.
- 5.6. Zhotovitelé nejsou povinni podat k výzvě objednatele k podání nabídek, učiněné dle tohoto článku dohody, nabídku. Zhotovitel je oprávněn do doby uzavření prováděcí smlouvy (zhotovitelem akceptovaná objednávka) odstoupit z účasti v minitendru (od své nabídky).
- 5.7. Zhotovitelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku na plnění dílčí veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody. Stejně tak zhotovitel, který je účastníkem rámcové dohody, nemůže v minitendru podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem rámcové dohody. V obou shora uvedených případech objednatel bude na nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.
- 5.8. Objednatel je oprávněn stanovit v minitendru nejvýše přípustnou jednotkovou nabídkovou cenu (jednotkové nabídkové ceny) péstebních činností. V případě, že zhotovitel v nabídce podané v minitendru uvede vyšší jednotkovou cenu, než je objednatel stanovená nejvyšší přípustná hodnota, bude takový zhotovitel z účasti v minitendru vyloučen. Pokud bude nabídka zhotovitele obsahovat jednotkovou cenu vyšší, než je jednotková cena uvedená pro příslušného zhotovitele v příloze č. 2 rámcové dohody – Ceník, bude se na takovou nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.
- 5.9. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření prováděcí smlouvy (tj. do doby akceptace objednávky, resp. do podpisu zadávacího listu ze strany zhotovitele), a to i bez uvedení důvodu.

- 5.10. Smluvní strany shodně konstatují, že rozsah plnění specifikovaný objednatelem v objednávce nemusí zcela odpovídat skutečnosti, neboť v některých případech nelze s ohledem na podmínky v místě plnění předem provést zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění. Rozsah péstebních činností, které zhotovitel na základě jím akceptované objednávky objednatele (prováděcí smlouva) skutečně provede v místě plnění určeném v objednávce, se tak může od předpokladů objednatele v době uzavírání prováděcí smlouvy lišit (směrem nahoru i dolů); tato skutečnost však nebude mít vliv na termín plnění sjednaný prováděcí smlouvou. Rozsah plnění sjednaný v prováděcí smlouvě může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky (objednávky) navýšen max. o 20 %. Případná úprava rozsahu plnění bude sjednána formou změnového zadávacího listu. Zhotovitel bude povinen provést celé skutečné množství činností zadaných na základě prováděcí smlouvy (tj. i množství navýšené změnovým zadávacím listem dle tohoto odstavce rámcové dohody), a to za jednotkové ceny stanovené zhotovitelem v nabídce podané v příslušném minitendru.

### **Článek 6. Cena a platební podmínky**

- 6.1. Zhotovitelé budou v minitendrech uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 TJ prováděné činnosti, přičemž **výše jednotkových cen uvedených zhotovitelem v minitendru nesmí překročit jednotkové ceny uvedené pro příslušného zhotovitele v příloze č. 2 rámcové dohody**. Normočas bude stanoven Zadavatelem dle platných výkonových norem KRNAP.
- 6.2. Účastníci této rámcové dohody sjednávají, že jednotkové ceny uvedené pro jednotlivé zhotovitele v příloze č. 2 rámcové dohody – Ceník, resp. sjednané v jednotlivých prováděcích smlouvách, zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu příslušné prováděcí smlouvy, a to včetně nákladů na dopravu na pracoviště a zpět a zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním prováděcí smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb, resp. nákladů.
- 6.3. Tyto jednotkové ceny, vyčíslené v Kč bez DPH, jsou cenami maximálně přípustnými, a tudíž nemohou být po dobu trvání rámcové dohody, resp. při plnění dílčí veřejné zakázky, překročeny (navýšeny).
- 6.4. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění, stanovena bude, jako součin provedeného množství péstebních činností a příslušné jednotkové ceny uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce).
- 6.5. Je-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, bude k zhotovitelem uvedené ceně při fakturaci vždy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
- 6.6. Zhotoviteli bude na základě uzavřené prováděcí smlouvy hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem na výrobním dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 6.7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů a budou obsahovat též označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla a fakturovanou částku. Dále, bude-li to objednatel požadovat, bude faktura obsahovat označení dotačního programu a další náležitosti dle příslušného dotačního programu, zejména název projektu, číslo projektu apod.
- 6.8. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich doručení objednateli.
- 8.1. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či nebude splňovat některý požadavek stanovený rámcovou dohodou, nelze takovouto fakturu považovat za řádně vystavenou a objednatel je oprávněn vrátit takovouto fakturu ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Objednatel připouští elektronickou fakturaci.

## Článek 7.

### Doba platnosti rámcové dohody

- 7.1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody
- do 31.12.2024, nebo**
  - do dosažení finančního limitu** (ceny plnění uhrazené na základě této dohody) **v částce ve výši 20 100 000,- která je uvedena v článku 3.3. zadávací dokumentace veřejné zakázky Kč** (slovy: dvacetmilionůstatisíc korun českých) bez DPH, a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Smluvní strany tímto prohlašují, že berou na vědomí, že shora uvedený finanční limit může být postupem dle § 222 zákona o zadávání VZ změněn.

- 7.2. Tato rámcová dohoda zaniká:

- uplynutím doby, na kterou byla dohoda uzavřena;
- dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
- písemnou dohodou smluvních stran;
- písemným odstoupením od této dohody jednou ze smluvních stran;
- jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
- písemnou výpovědí dle odst. 7.3. a 7.4. tohoto článku dohody.

- 7.3. Kterákoliv smluvní strana, resp. kterýkoliv účastník rámcové dohody může rámcovou dohodu vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za den doručení výpovědi se považuje též den uložení výpovědi u poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany sjednávají, že vypovídá-li rámcovou dohodu zhotovitel, postačí, doručí-li výpověď objednateli. Objednatel je oprávněn rámcovou dohodu vypovědět jak vůči všem zhotovitelům současně, tak i pouze ve vztahu k některému či některým zhotovitelům. Objednatel výpověď doručí vždy dotčenému zhotoviteli či zhotovitelům. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně, resp. příslušnému účastníkovi rámcové dohody ve vztahu k tomuto účastníkovi.

- 7.4. V následujících případech je objednatel oprávněn vypovědět rámcovou dohodu s třicetidenní výpovědní dobou ode dne doručení zhotoviteli:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v zákoně o zadávání VZ (zejména § 222 zákona);
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení;
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.

- 7.5. V případě výpovědi rámcové dohody budou zhotovitelem realizována/dokončena všechna plnění, jež se zhotovitel zavázal provést v době před vypovězením rámcové dohody kteroukoliv smluvní stranou, i ta plnění, k jejichž provedení se zhotovitel zaváže během výpovědní doby, byť by k dokončení/poskytnutí takových plnění mělo dojít až po uplynutí výpovědní doby, resp. po zániku této rámcové dohody. Výpovědí rámcové dohody nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením rámcové dohody, resp. prováděcích smluv ani nárok na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

- 7.6. Kterýkoliv z účastníků rámcové dohody je oprávněn od rámcové dohody odstoupit za podmínek stanovených právními předpisy (zejména občanským zákoníkem). Odstoupení od rámcové dohody musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pokud od rámcové dohody odstoupí zhotovitel, postačí, když odstoupení od rámcové dohody doručí pouze objednateli. Odstoupení od rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením rámcové dohody, resp. prováděcích smluv ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.



- 7.7. Objednatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody zejména v případech, kdy:
- zhotovitel podstatným způsobem poruší povinnosti zhotovitele stanovené touto dohodou nebo prováděcí smlouvou (zhotovitelem potvrzenou objednávkou);
  - zhotovitel provádí jiný druh, rozsah nebo množství pěstebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní prováděcí smlouvě;
  - zhotovitel hrubě nebo opakovaně poruší v průběhu trvání rámcové dohody zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a/nebo předpisy týkající se péče o životní prostředí;
  - existují důvody zakazující zhotoviteli plnit tuto rámcovou dohodu;
  - zhotovitel neprovede práce v rozsahu dle objednávky objednatele a objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod nebo
  - v případě přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 7.8. Smluvní strany sjednávají, že vztahují-li se důvody pro odstoupení od této dohody (uvedené v této rámcové dohodě nebo stanovené v obecně závazných právních předpisech) i pro konkrétní prováděcí smlouvu, může příslušný účastník této dohody odstoupit i jen ve vztahu k této prováděcí smlouvě.
- 7.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení od prováděcí smlouvy zhotoviteli též v případě, že
- zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací (poskytováním plnění dle prováděcí smlouvy) oproti termínu zahájení stanoveném prováděcí smlouvou o více než 3 (tři) pracovní dny;
  - zhotovitel bude v prodlení s řádným provedením, resp. dokončením prací o více než 20 kalendářních dnů po termínu stanoveném prováděcí smlouvou.
- 7.10. Předčasné ukončení této rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných prováděcích smluv uzavřených za trvání této rámcové dohody, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž takové prováděcí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených prováděcích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran uvedenými v této rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.
- 7.11. Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných prováděcích smluv - objednávek.

#### **Článek 8.**

##### **Odpovědnost za škodu a za vady**

- 8.1. Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností dle rámcové dohody, resp. jednotlivých prováděcích smluv.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění objednatelem.
- 8.4. Vykazují-li zhotovitelem provedené pěstební činnosti vady, je objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené pěstební činnosti.
- 8.5. Jestliže objednatel zhotovitele upozorní na vady a tento vady v objednatel stanovené přiměřeně lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené pěstební činnosti.

#### **Článek 9.**

##### **Smluvní pokuty**

- 9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím plnění (realizací požadovaných pěstebních činností) o více jak 7 kalendářních dnů oproti termínu stanovenému v prováděcí smlouvě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny za provedení pěstebních činností uvedené v prováděcí smlouvě (zhotovitelem akceptované objednávce). Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu (provést pěstební činnosti) není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 9.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochran na živé stromy u skládkování a odřeni více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržení nadměrků v plné výši.
- 9.3. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny plnění dle prováděcí smlouvy též v případě, že podstatným způsobem poruší svoje povinnosti stanovené touto dohodou, příp. prováděcí smlouvou.
- 9.4. V případě prodlení některé smluvní strany s úhradou svého peněžního závazku vzniklého na základě této dohody, resp. na základě uzavřených prováděcích smluv, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat po povinné smluvní straně zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno; zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 9.6. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 9.7. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením nezaniká právo objednatele odstoupit od rámcové dohody nebo od prováděcí smlouvy. Odstoupením od rámcové dohody či prováděcí smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již zhotoviteli vznikla povinnost.
- 9.8. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany objednatele příslušnému zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatel z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu díla (popř. její část).

## **Článek 10.**

### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

- 10.1 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se plnění této dohody, resp. plnění prováděcích smluv, zejména předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), a to nejen v době provádění dílčích plnění (pěstebních činností) až do doby jejich předání objednateli, ale též po celou dobu, co se bude vyskytovat na pozemcích objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za škody jim vzniklé v důsledku porušení této povinnosti.
- 10.2. Zhotovitel je dále povinen při plnění této dohody dodržovat ustanovení směrnice objednatele č. S-4/2020 - Směrnice k implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této dohody má předmětnou směrnici k dispozici a s touto se řádně seznámil. Zhotovitel se zavazuje při plnění této dohody dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy tak, aby neohrozil majetek objednatele a majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů apod.).

- 10.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci objednatele, kterým je Ing. Aleš Mego, e-mail: amego@krnap.cz; tel. +420 737 225 400.
- 10.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění poskytovaného zhotovitelem na základě této dohody (dílkách objednávek objednatele) a to kdykoliv v průběhu plnění prováděcí smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění pěstebních činností řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy i od této rámcové dohody.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění předmětu této dohody v době státních svátků a nedělí a v době po 17:00 hodině v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění této dohody neporušuje a neporuší povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek 11. Ostatní ustanovení**

11.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným
  - v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
  - v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů ani
  - v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisůani není osobou, subjektem nebo orgánem s takovou osobou, subjektem nebo orgánem spojeným;
- b) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s případným plněním této rámcové dohody;
- c) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- d) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
- e) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, nebo společně s nimi;
- f) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění rámcové dohody z části odpovídající více než 10 % hodnoty uvedené v čl. 6 odst. 1 této rámcové dohody, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu čl. 9 odst. 1, písm. c), d) a e) této rámcové dohody a
- g) na předmět plnění této rámcové dohody (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel v rámci plnění rámcové dohody poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až g) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

### **Článek 12. Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
- 12.3. Dohoda vstupuje v platnost podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody.
- 12.5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text dohody je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných všemi účastníky dohody. Možnost měnit dohodu jinou formou smluvní strany vylučují.
- 12.6. Tato rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu účastníků této rámcové dohody.
- 12.7. Účastníci této dohody prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle všech účastníků, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dohodě porozuměli a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
- 12.8. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Pravidla BOZP
  - Příloha č. 2 – Ceník
  - Příloha č. 3 – Zadávací list (vzor)
  - Příloha č. 4 – Popis činností

<b>Objednatel:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel Správa Krkonošského národního parku		

<b>Zhotovitelé 1 - 79:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>
František Revay zhotovitel 1		
Jaroslav Petřík zhotovitel 2		
Zdeněk Weber jednatel Agrotree s. r. o. zhotovitel 3		
Ing. Aleš Galář jednatel FLORSTYL s. r. o. zhotovitel 4		

Ing. Šárka Machová jednatelka LESMARKA s. r. o. zhotovitel 5		
Vojtěch Kuh zhotovitel 6		
Roland Grundmann zhotovitel 7		
Jaromír Korda zhotovitel 8		
Josef Kuh zhotovitel 9		
Zdeněk Řehůřek jednatel RZ-LESY s. r. o. zhotovitel 10		
Petr Janča zhotovitel 11		
Jiří Preisler zhotovitel 12		
Marek Tomášek zhotovitel 13		
Ondřej Skalský zhotovitel 14		
Josef Pfeifer zhotovitel 15		
Lukáš Šlechta zhotovitel 16		
Jiří Harcuba zhotovitel 17		
Ing. Zdeněk Čermák zhotovitel 18		
Pavel Kindl zhotovitel 19		
Josef Holman zhotovitel 20		
Mykola Semkovych zhotovitel 21		
Josef Jeřábek zhotovitel 22		
Tomáš Toman zhotovitel 23		

Ondřej Horáček zhotovitel 24		
Petr Kindl zhotovitel 25		
Petr Červinka zhotovitel 26		
Jakub Procházka zhotovitel 27		
Zbyněk Novotka zhotovitel 28		
Jan Růžička zhotovitel 29		
Jan Toman zhotovitel 30		
Pavel Hajna zhotovitel 31		
Čestmír Novotný zhotovitel 32		
Jakub Vajda zhotovitel 33		
Čeněk Jon zhotovitel 34		
Milan Wehrich zhotovitel 35		
Jaroslav Friedrich zhotovitel 36		
Vitalyi Kalin jednatel Kalin, spol. s r. o. zhotovitel 37		
Zdeněk Hanuš zhotovitel 38		
Martin Bičák zhotovitel 39		
Zdeněk Mat'ha zhotovitel 40		
Petr Ševčík zhotovitel 41		
Martin Václavík zhotovitel 42		

Jiří Košťál zhotovitel 43		
Jindřich Janda zhotovitel 44		
Petr Haase zhotovitel 45		
Jiří Haase zhotovitel 46		
Michal Kopecký zhotovitel 47		
Stanislav Bartsch zhotovitel 48		
Stanislav Ladig zhotovitel 49		
Lukáš Martínek, DiS zhotovitel 50		
Miloš Horák zhotovitel 51		
Hana Horáková zhotovitel 52		
Miroslav Kučera zhotovitel 53		
Vasyl Synyna zhotovitel 54		
Petr Martínek zhotovitel 55		
Ing. Radek Fischer jednatel Fischer TPD s. r. o. zhotovitel 56		
Ing. Aleš Nejedlý jednatel Lesní práce Krkonoše s. r. o. zhotovitel 57		
Lukáš Rožič zhotovitel 58		
Pavel Mikšíček zhotovitel 59		
Marek Skalský zhotovitel 60		
Stanislav Škoda zhotovitel 61		

Martin Biemann zhotovitel 62		
Lucie Imříšková zhotovitel 63		
Tomáš Pour zhotovitel 64		
Petr Drábek zhotovitel 65		
Dagmar Tlachačová zhotovitel 66		
Roman Šafář jednatel Rectus Mountain s. r. o. zhotovitel 67		
Yaroslav Duminskyi zhotovitel 68		
Miroslav Švejda zhotovitel 69		
Jan Šafář zhotovitel 70		
Martin Mikule jednatel HYDRO – M s. r. o. zhotovitel 71		
Zdeněk Bartoň zhotovitel 72		
Martin Guttler jednatel WOODLIKE s. r. o. zhotovitel 73		
Ing. Robert Karkusz jednatel SANA SILVAM CZ, s. r. o. zhotovitel 74		
Ing. Lukáš Lejdar zhotovitel 75		
Ing. Radek Link zhotovitel 76		
Jakub Pohanka zhotovitel 77		
Mgr. Lucie Komárková zhotovitel 78		
Pavel Fišer zhotovitel 79		





6. Před započítím prací, se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které zde nekonají práci a které nebyly náležitě poučeny.

7. Před zahájením kácení stromů vždy zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky ramen). Další pracovní postupy se řídí příslušným nařízením vlády č. 339/2017 Sb.

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, značených turistických cest) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů VN, plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět za předem stanovených bezpečnostních opatření a za trvalého odborného dozoru.


9. Všichni pracovníci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí úrazu hlavy (pád předmětů, stromů nebo jejich částí), mají povinnost používat předepsanou ochrannou přilbu a pracovní oděv (minimálně vestu) výstražné barvy, s doporučenými reflexními prvky, zejména při těžbě dřeva a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného, skládaného či jinak manipulovaného dříví. Důležité je dodržování zavedených signálů.


10. Při uskladňování dříví na skládce (odvozním místě) je nezbytné dodržovat takový (přirozený) sklon boku hromady dříví, aby při zajištění nejnížší vrstvy proti rozvalení nedošlo k samovolnému rozvalení dalších vrstev dříví. Takový sklon nesmí překročit 30 ° a k zajištění se v případě nutnosti použijí zajišťovací klíny (ve svahu, více vrstev, velké průměry apod.).

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výšku 1,5 m; manipulace se provádí opatrně po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě. Je stanoven **Zákaz vstupu na uskladněné dříví**, stoupání na soustředěvané dříví a jeho překračování za pohybu.

12. Na uskladněné dříví je možné vstupovat pouze z důvodu výkonu pracovní činnosti (měření dřeva, asanace technologií MERCATA apod.). Od výšky 1,5 m nad úroveň okolního terénu, se jedná o práci ve výšce. Práce na boku skládky smí být od této výšky prováděna pouze ze žebříku. Pracovník musí být vybaven protiskluznou obuví a nesmí používat nástroje s pohyblivou řeznou částí. Pracovník se pohybuje opatrně, co neblíže středu skládky a nesmí se vzpřímeně přiblížit na menší vzdálenost než 0,5 m od okraje skládky. Od výšky 3 m a za nepříznivých povětrnostních podmínek (děšť, sníh, námraza, silný vítr) je vstup na uskladněné dříví přísně zakázán.

Vrchlabí dne: 22. dubna 2020

  
Zpracoval: Ing. Aleš Mego  
OZO v oboru BOZP

  
Schválil: PhDr. Robin Böhmisch  
ředitel Správy KRNAP

**Příloha č. 2 Rámcové dohody č. SMLR-30-13/2024 - CENÍK**

**Zhotovitel 1: František Revay, IČ 03899586**

Činnost	technické jednotky (tj)	max. cena zadavatele dle tj. v Kč	nabídková cena zhotovitele 1 dle tj. v Kč
Obnova lesa sadbou - zalesňování	ks	17,-	14,50
Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry	ks	3,-	2,80
Zřizování oplocenek - drátěné pletivo	m	200,-	140,-
Zřizování oplocenek - dřevěné díly	m	180,-	140,-
Ožínání křovinořezem	ks	5,-	3,-
Úklid klestu	m3	105,-	90,-
Ostatní práce ručně	hod	230,-	200,-
Ostatní práce mechanizovaně	hod	280,-	220,-

**Zhotovitel 2: Jaroslav Petřík, IČ 63222850**

Činnost	technické jednotky (tj)	max. cena zadavatele dle tj. v Kč	nabídková cena zhotovitele 2 dle tj. v Kč
Obnova lesa sadbou - zalesňování	ks	17,-	15,
Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry	ks	3,-	2,80
Zřizování oplocenek - drátěné pletivo	m	200,-	155,-
Zřizování oplocenek - dřevěné díly	m	180,-	140,-
Ožínání křovinořezem	ks	5,-	3,-
Úklid klestu	m3	105,-	93,-
Ostatní práce ručně	hod	230,-	200,-
Ostatní práce mechanizovaně	hod	280,-	220,-

**Zhotovitel 3: Agrotree s. r. o., IČ 07095856**

Činnost	technické jednotky (tj)	max. cena zadavatele dle tj. v Kč	nabídková cena zhotovitele 2 dle tj. v Kč
Obnova lesa sadbou - zalesňování	ks	17,-	17,-
Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry	ks	3,-	3,-
Zřizování oplocenek - drátěné pletivo	m	200,-	160,-
Zřizování oplocenek - dřevěné díly	m	180,-	160,-
Ožínání křovinořezem	ks	5,-	5,-
Úklid klestu	m3	105,-	104,-
Ostatní práce ručně	hod	230,-	230,-
Ostatní práce mechanizovaně	hod	280,-	230,-

**Příloha č. 2 Rámcové dohody č. SMLR-30-13/2024 - CENÍK**

**Zhotovitel 4: FLORSTYL s. r. o., IČ 60731346**

Činnost	technické jednotky (tj)	max. cena zadavatele dle tj. v Kč	nabídková cena zhotovitele 2 dle tj. v Kč
Obnova lesa sadbou - zalesňování	ks	17,-	15,-
Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry	ks	3,-	2,-
Zřizování oplocenek - drátěné pletivo	m	200,-	160,-
Zřizování oplocenek - dřevěné díly	m	180,-	150,-
Ožínání křovinořezem	ks	5,-	3,50
Úklid klestu	m3	105,-	95,-
Ostatní práce ručně	hod	230,-	220,-
Ostatní práce mechanizovaně	hod	280,-	280,-

**Zhotovitel 5: LESMARKA s. r. o., IČ 07117973**

Činnost	technické jednotky (tj)	max. cena zadavatele dle tj. v Kč	nabídková cena zhotovitele 2 dle tj. v Kč
Obnova lesa sadbou - zalesňování	ks	17,-	16,-
Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry	ks	3,-	3,-
Zřizování oplocenek - drátěné pletivo	m	200,-	199,-
Zřizování oplocenek - dřevěné díly	m	180,-	179,-
Ožínání křovinořezem	ks	5,-	5,-
Úklid klestu	m3	105,-	104,-
Ostatní práce ručně	hod	230,-	229,-
Ostatní práce mechanizovaně	hod	280,-	279,-

**Příloha č. 2 Rámcové dohody č. SMLR-30-13/2024 - CENÍK**

**Zhotovitel 6 - 79:**

Vojtěch Kuh, IČ 66825792  
 Jaromír Korda, IČ 05987334  
 RZ – LESY s. r. o., IČ 14186845  
 Jiří Preisler, IČ 71848517  
 Ondřej Skalský, IČ 02060205  
 Lukáš Šlechta, IČ 74813889  
 Ing. Zdeněk Čermák, IČ 09049410  
 Josef Holman, IČ 68500629  
 Josef Jeřábek, IČ 44425830  
 Ondřej Horáček, IČ 61199893  
 Petr Červinka, IČ 61195791  
 Zbyněk Novotka, IČ 71842942  
 Jan Toman, IČ 05978521  
 Čestmír Novotný, IČ 11086394  
 Čeněk Jon, IČ 41095910  
 Jaroslav Friedrich, IČ 42894701  
 Zdeněk Hanuš, IČ 49992431  
 Zdeněk Mařha, IČ 76476294  
 Martin Václavík, IČ 42895821  
 Jindřich Janda, IČ 75244659  
 Jiří Haase, IČ 47480181  
 Stanislav Bartsch, IČ 43465170  
 Lukáš Martinek, DiS, IČ 86950665  
 Hana Horáková, IČ 14031230  
 Vasil Synyna, IČ 64042456  
 Fischer TPD s. r. o., IČ 28781708  
 Lukáš Rožič, IČ 06326188  
 Marek Skalský, IČ 76471268  
 Martin Biemann, IČ 19733291  
 Tomáš Pour, IČ 03154165  
 Dagmar Tlachačová, IČ 03953211  
 Yaroslav Duminskyi, IČ 17965187  
 Jan Šafář, IČ 06302076  
 Zdeněk Bartoň, IČ 86865650  
 SANA SILVAM CZ, s. r. o., IČ 17077265  
 Ing. Radek Link, IČ 88202992  
 Mgr. Lucie Komárková, IČ 08454469

Roland Grundmann, IČ 15027228  
 Josef Kuh, IČ 87835312  
 Petr Janča, IČ 13532189  
 Marek Tomášek, IČ 72950528  
 Josef Pfeifer, IČ 64237982  
 Jiří Harcuba, IČ 03269710  
 Pavel Kindl, IČ 67468926  
 Mykola Semkovych, IČ 28379519  
 Tomáš Toman, IČ 88062554  
 Petr Kindl, IČ 67468896  
 Jakub Procházka, IČ 07995245  
 Jan Růžička, IČ 87835495  
 Pavel Hajna, IČ 48186228  
 Jakub Vajda, IČ 87528011  
 Milan Weihrich, IČ 42182581  
 Kalin, spol. s r. o., IČ 25607782  
 Martin Bičák, IČ 47481137  
 Petr Ševčík, IČ 19646330  
 Jiří Košťál, IČ 63748380  
 Petr Haase, IČ 63204053  
 Michal Kopecký, IČ 74840843  
 Stanislav Ladig, IČ 74424246  
 Miloš Horák, IČ 65214358  
 Miroslav Kučera, IČ 13213482  
 Petr Martinek, IČ 62017560  
 Lesní práce Krkonoše s. r. o., IČ 25276140  
 Pavel Mikšíček, IČ 16793463  
 Stanislav Škoda, IČ 73665843  
 Lucie Imříšková, IČ 615495892  
 Petr Drábek, IČ 88682293  
 Rectus Mountain s. r. o., IČ 06638244  
 Miroslav Švejda, IČ 66825369  
 HYDRO – M s. r. o., IČ 27512819  
 WOODLIKE s. r. o., IČ 09440381  
 Ing. Lukáš Lejdar, IČ 08211612  
 Jakub Pohanka, IČ 08488355  
 Pavel Fišer, IČ 07444583

Činnost	technické jednotky (tj)	max. cena zadavatele dle tj. v Kč	nabídková cena zhotovitele 2 dle tj. v Kč
Obnova lesa sadbou - zalesňování	ks	17,-	17,-
Ochrana mladých porostů proti zvěři - chemicky, nátěry	ks	3,-	3,-
Zřizování oplocenek - drátěné pletivo	m	200,-	200,-
Zřizování oplocenek - dřevěné díly	m	180,-	180,-
Ožínání křovinořezem	ks	5,-	5,-
Úklid klestu	m3	105,-	105,-
Ostatní práce ručně	hod	230,-	230,-
Ostatní práce mechanizovaně	hod	280,-	280,-

<b>Zadávací list č.</b>			ÚP :		Číslo VZ :		Zhotovitel	
Odesláno dne :			LÚ :	Lesní :	Smlouva :			
JPRL	Výkon	Podvýkon	Popis činnosti	TJ	Zadavatel		zhotovitel	
					Množství TJ	Maximální Sazba Kč za TJ	Nabídková Sazba Kč za TJ	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
							Celkem maximální cena zadavatele :	
							Celkem nabídková cena zhotovitele :	

Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

**Podklad k výzvě vystavil :**

Jméno a Příjmení

Datum

Podpis

**Podklad k výzvě kontroloval :**

Jméno a Příjmení

Datum

Podpis

**Termín zahájení prací :**

**Termín dokončení prací :**

**Podpis zhotovitele :**

**Datum :**

## Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností

### Obnova lesa sadbou – zalesňování:

Vyhledání vhodného místa pro sadbu, shrnutí půdního krytu, vykopání jamky, důkladné zpracování půdy do předepsané hloubky a přemístění živné půdy tak, aby se dostala ke kořenům sazenic a vybrání nežádoucích součástí. Skopnutí, případně vyklepání živné půdy z drnu do jamky, předepsaným doplněním jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky. Obrácení a rozložení drnů okolo jamky. Vyzvedání a donáška sazenic z místa založení nebo uskladnění k místu sadby. Vsazení sazenice a rozložení kořínků, přitlačení hlíny ke kořínkům a upevnění sazenice. Konečné zahrnutí jamky hlínou, přitlačení a úprava povrchu. Přesun nářadí, sazenic a přechod k místu další sadby. Sadební materiál ani jeho doprava nejsou součástí veřejné zakázky. Donáška sazenic z místa uložení do místa výsadby je přibližně 300 m.

### **Komentář k odhadu průměrných podmínek územních pracovišť mající vliv na stanovení ceny**

#### **A stupeň rozpojitelosti zeminy**

<b>1-2 lehká</b>	nesoudržná s přirozenou vlhkostí, lehká, písčítá, hlinitopísčítá, kyprá sprašovitá, kyprá zemina, ulehly hlinitý písek a písčítá hlína, půda s kořeny travin do 10mm tloušťky, hlinitý písek promíšený drobným ulehlým štěrku se zrny do velikosti 30mm s přirozenou vlhkostí
<b>3 střední</b>	ulehlá s přirozenou vlhkostí, hlinitá s příměsí štěrku, sprašovitá s příměsí hrubého písku a štěrku, ulehlá hlína částečně promíšená jilem nebo štěrku, ulehlá písčítá hlína s příměsí štěrku s kořeny křovin od 11 do 20mm tloušťky a se zrny do velikosti 40mm
<b>4 těžká</b>	soudržná velmi ulehlá hlína s kořeny křovin a stromů na 20mm tloušťky, sprašovitá a oglejená jílovitá hlína s příměsí štěrku a s výskytem kamenů, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudržná ulehlá jílovitá hlína a rašelina
<b>5 velmi těžká</b>	velmi soudržná zemina pro zpracování, pevná zatvrdlá spraš, morénová hlína s příměsí 10 až 30% valounů, tvrdá karbonová hlína, pevný soudržný jíl, hrubý soudržný štěrku s jílovitohlinitým pojivem, opuka, slepenec s hlinitým tmelem, stmelené sutě, morénové sutě

#### **AA stupeň zabuřnění**

<b>0-1 bez buřnění a mírně zabuřněná</b>	půdy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, jehličím, případně pomístní slabší bylinnou vegetací a s řídkým půdním krytem jako slabší travní porost, řídký nebo pomístně méně souvisle se vyskytující borůvčí, brusničí, vřes a půdy porostlé buřnění, která nepůsobí příliš hustě a hluboké prokořenění (např. lipnice hajní atd.)
<b>2 krytá souvislou buřnění</b>	půdy kryté souvislou buřnění, souvislým drnem nebo jiným souvislým bylinným porostem po celé ploše, působícím husté prokořenění půdy, např. borůvčí, vřes
<b>3 se silným a souvislým houževnatým zabuřněním půdy</b>	s nejobtížnějším krytem pro přípravu půdy, např. na víceletých holinách krytých vysokým, hustě prorostlým drnem, třtinou, travnatými travinami, jako smilkou, hustým ostružiním apod.

### Obnova lesa sadbou - dvojsadby

Vyhledání vhodného místa pro sadbu, shrnutí půdního krytu, vykopání jamky, důkladné zpracování půdy do předepsané hloubky a přemístění živné půdy tak, aby se dostala ke kořenům sazenic a vybrání nežádoucích součástí. Skopnutí, případně vyklepání živné půdy z drnu do jamky, předepsaným doplněním jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky. Obrácení a rozložení drnů okolo jamky. Vyzvedání a donáška sazenic z místa založení nebo uskladnění k místu sadby. Vsazení **dvou sazenic do jedné jamky** a rozložení kořínků, přitlačení hlíny ke kořínkům a upevnění sazenic. Konečné zahrnutí jamky hlínou, přitlačení a úprava povrchu. Přesun nářadí, sazenic a přechod k místu další sadby. Sadební materiál ani jeho doprava nejsou součástí veřejné zakázky. Donáška sazenic z místa uložení do místa výsadby je přibližně 300 m.

### **Komentář k odhadu průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanovení ceny**

#### **A stupeň rozpojitelosti zeminy**

<b>1-2 lehká</b>	nesoudržná s přirozenou vlhkostí, lehká, písčítá, hlinitopísčítá, kyprá sprašovitá, kyprá zemina, ulehly hlinitý písek a písčítá hlína, půda s kořeny travin do 10mm tloušťky, hlinitý písek promíšený drobným ulehlým štěrku se zrny do velikosti 30mm s přirozenou vlhkostí
<b>3 střední</b>	ulehlá s přirozenou vlhkostí, hlinitá s příměsí štěrku, sprašovitá s příměsí hrubého písku a štěrku, ulehlá hlína částečně promíšená jilem nebo štěrku, ulehlá písčítá hlína s příměsí štěrku s kořeny křovin od 11 do 20mm tloušťky a se zrny do velikosti 40mm
<b>4 těžká</b>	soudržná velmi ulehlá hlína s kořeny křovin a stromů na 20mm tloušťky, sprašovitá a oglejená jílovitá hlína s příměsí štěrku a s výskytem kamenů, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudržná ulehlá jílovitá hlína a rašelina
<b>5 velmi těžká</b>	velmi soudržná zemina pro zpracování, pevná zatvrdlá spraš, morénová hlína s příměsí 10 až 30% valounů, tvrdá karbonová hlína, pevný soudržný jíl, hrubý soudržný štěrku s jílovitohlinitým pojivem, opuka, slepenec s hlinitým tmelem, stmelené sutě, morénové sutě

## Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností

**AA stupeň zabuřnění**

0-1 bez buřnění a mírně zabuřněná	půdy bez krytu nebo kryté jen hrabankou, jehličím, případně pomístní slabší bylinnou vegetací a s řídkým půdním krytem jako slabší travní porost, řídký nebo pomístně méně souvisle se vyskytující borůvčí, brusinčí, vřes a půdy porostlé buřnění, která nepůsobí příliš hustě a hluboké prokořenění (např. lipnice hajní atd.)
2 krytá souvislou buřnění	půdy kryté souvislou buřnění, souvislým drem nebo jiným souvislým bylinným porostem po celé ploše, působícím hustě prokořenění půdy, např. borůvčí, vřes
3 se silným a souvislým houževnatým zabuřněním půdy	s nejobtížnějším krytem pro přípravu půdy, např. na víceletých holinách krytých vysokým, hustě prorostlým drem, třtinou, travnatými travinami, jako smilkou, hustým ostružiním apod.

**Ochrana mladých porostů proti zvěři – chemicky, nátěry:**

Příprava repelentu, naplnění nádoby, vyhledání sazenic a natření. Běžné doplnění repelentu, úklid pracoviště. Natírá se terminální výhon. Materiál pro chem. ochranu ani jeho doprava není součástí veřejné zakázky.

**Komentář k odhadu průměrných podmínek mající vliv na stanovení ceny****A spon sazenic****hustý**

- průměrná vzdálenost sazenic od sebe do 130 cm

**řídký**

- průměrná vzdálenost sazenic je větší než 130 cm


**AA výška sazenic**

do 70 cm, 70-130 cm, nad 130 cm

**Zřizování oplocenek – drátěné pletivo:**

Práce spočívá v rozměření trasy, roznesení kúlů, žerdi a pletiva. Instalování kúlů délky 250 cm o průměru min. 12cm. Impregnace kúlů min. do 60cm, hloubka usazení kúlů do země min. 50cm, upevnění a napnutí drátěného pletiva. Přibití horní části pletiva na ráhno o délce 300 cm a průměru 10-12 cm, připevnění druhého ráhna ( viz. nákres oplocenkového pole – bez podpěr). Zhotovit a osadit dvě podpěry, každá délky min. 150 cm a průměru 10cm ke každému kúlu.

V každé oplocence zhotovit 1 přeлез. Materiál (kúly, pletivo, drátky, hřebíky, kramle, impregnační prostředek atd.) ani doprava materiálu není součástí veřejné zakázky. Donáška materiálu z místa uložení do místa výstavby oplocenky je přibližně 300 m.

**Komentář k odhadu průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanovení ceny****A stupeň rozpojitelosti zeminy**

1-2 lehká	nesoudržná s přirozenou vlhkostí, lehká, písčitá, hlinitopísčitá, kyprá sprašovitá, kyprá zemina, ulehlý hlinitý písek a písčitá hlina, půda s kořeny travin do 10mm tloušťky, hlinitý písek promíšený drobným ulehlým štěrkem se zrny do velikosti 30mm s přirozenou vlhkostí
-----------	--




**Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností**

<b>3 střední</b>	ulehlá s přirozenou vlhkostí, hlinitá s příměsí štěrku, sprašovitá s příměsí hrubého písku a štěrku, ulehlá hlína částečně promísená jilem nebo štěrkem, ulehlá písčité hlína s příměsí štěrku s kořeny křovin od 11 do 20mm tloušťky a se zrný do velikosti 40mm
<b>4 těžká</b>	soudržná velmi ulehlá hlína s kořeny křovin a stromů na 20mm tloušťky, sprašovitá a oglejená jílovitá hlína s příměsí štěrku a s výskytem kamenů, tenké vrstevnaté skelnaté lupky, soudržná ulehlá jílovitá hlína a rašelina
<b>5 velmi těžká</b>	velmi soudržná zemina pro zpracování, pevná zatvrdlá spraš. morénová hlína s příměsí 10 až 30% valounů, tvrdá karbonová hlína, pevný soudržný jíl, hrubý soudržný štěr s jílovitohlinitým pojivem, opuka, slepenec s hlinitým tmelem, stmelené sutě, morénové sutě

**Zřizování oplocenek – dřevěné díly:**

Práce spočívá v roznesení kúlů, plotových dílů, ráhen a vzpěr po určeném obvodu oplocenky, v úpravě a vyčištění trasy oplocení. Impregnace kúlů délky 250 cm o průměru 12 až 14 cm impregnačním prostředkem min. do 60 cm, zatlučení kúlů do země s hloubkou usazení minimálně 50 cm. Přibití dřevěného plotového dílu o délce 200 cm hřebíky ke kúlům. Přibití 2 ks ráhen, délky min. 200 cm a max. 400 cm o průměru 10 až 12 cm. Zhotovení a osazení 2 podpěr ke každému kúlu, každá o délce minimálně 150 cm a průměru 10 cm ( viz. náčrt oplocenkového pole – bez podpěr). Zhotovení 1 přejezu v každé oplocence.

Plotové díly, impregnační prostředek a hřebíky nejsou součástí veřejné zakázky a budou připraveny na kraji porostu. Materiál na kúly, ráhna a podpěry se vyrobí z dřevní hmoty připravené na OM. Zde se musí dřevní hmota upravit na požadované rozměry a následně odvést na místo stavby oplocenky do vzdálenosti do 10 km. Donáška materiálu z místa uložení do místa výstavby oplocenky je přibližně 300 m.

**Ožínání křovinořezem:**

Práce spočívá v ožnutí plochy u celoplošného ožínání, ožnutí 1m2 kruhové plošky dle požadavku a rozložení buřeně na vyžatou plochu u ožínání plošek stanovené velikosti. U ožínání v ind. ochranách uvolnění a nadzvednutí ind. ochrany, ožnutí a opětovné upevnění ind. ochrany ke kúlům.

**Komentář k odhadu průměrných podmínek lesní správy mající vliv na stanovení ceny****A viditelnost sazenic**

<b>1 dobrá</b>	na ploše je kultura zpravidla viditelná, nebo od ožínané sazenice je viditelná sazenice následující
<b>2 střední</b>	výška buřeně je zhruba stejná s výškou sazenic, sazenice je rozeznatelná v bezprostřední blízkosti
<b>3 špatná</b>	při vyšší nebo i hustší buřeni musí být jednotlivé sazenice obtížně vyhledávány

**Úklid klestu:**

Práce spočívá v ručním sbírání a snášení klestu na hromady do vzdálenosti 15m, přechody mezi hromadami, případné krácení vrchů a silných větví.

## Popis pěstebních a ostatních netěžebních činností

### Ostatní práce ručně:

- **Údržba lesní dopravní sítě a turistických chodníků**

Práce spočívá v ručním čištění svodnic a propustí, odstranění rostlin či stromových částí zasahujících do průjezdního profilu lesních cest a chodníků.

- **Myslivost**

Práce spočívá v čištění loveckých chodníků, případnou stavbu kazatelen a posedů pod vedením pověřeného pracovníka daného územního pracoviště Správy KRNP, ruční údržba mysliveckých zařízení a ostatních ručních prací na úseku myslivosti.

- **Lukaření:**

Práce spočívá v péči o travní porosty ručním nářadím.

### Ostatní práce mechanizovaně:

Jedná se o práce ruční, práce s použitím jednoduchého mechanizačního prostředku.

Práce s použitím jednoduchého mechanizačního prostředku jsou vykonávány vždy na základě odborné kvalifikace zhotovitele – platné osvědčení pro výkon práce s motorovou pilou (křovinořezem) bez jakéhokoliv omezení.

Jedná se o práce pěstební či netěžební činnosti:

úklid těžebních zbytků, zpřístupňování porostů, asanace pracovišť, dočišťování porostů, čištění vodních toků, údržba lesní rozdělovací sítě, likvidace invazních druhů.