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Ing. Tomáš Výtisk

Ing. Vlastimil Smiřák

Ing. Vlastimil Smiřák
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tvvtisk@krasnepole.ostrava.cz 

ALPINE Ball CZ a.s.

Jiráskova 613/13

757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10609

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica

prokuristé

Stanislav Farana, Ing. Roman Slaný

Jan Chromek

Česká spořitelna a.s.., pobočka Ostrava

994 404 -0745137001/0800

02604795

CZ02604795

571 750 111

0fficega2alpine.cz
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1. Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající

v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „Oprava MK ul. Branecká

v Ostravě-Krásném Poli“ v souladu s technickými a kvalitativními normami pro pokládku

živičných povrchů a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit

zhotoviteli cenu díla.

2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli

před uzavřením této smlouvy, případně dle upřesňujících požadavků objednatele vzájemně

odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny

dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Cena díla

1) Cena díla činí:

CENA DÍLA BEZ DPH 199 929,30 Kč

slovy Stadevadesátdevěttisícdevětsetdvacetdevětkorunčeských30/1 00

Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, Že ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty

je osobou povinnou k dani a Že veškerá přijatá plnění vyplývající z této smlouvy využije pro

svou ekonomickou činnost. Zhotovitel tímto prohlašuje, že předmět plnění sjednaný v této

smlouvě 0 dílo náleží do skupiny CZ CPA 41-43 a V návaznosti na toto zařazení bude

uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle platného znění zákona 0 dani z přidané

hodnoty.

2) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod)

rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou oceněný pevnými jednotkovými

cenami použitými v rozpočtu, v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem

dohodnuta a odsouhlasena. Jestliže by však v důsledku sjednání víceprací či méněprací mělo

dojít ke změně výměr o více než 10 %, pak se objednatel na žádost zhotovitele zavazuje

jednat 0 odpovídající úpravě jednotkových cen.

3) Právo objednatele žádat vyúčtování dosavadního postupu prací, jakož i dosud

vynaložených nákladů, bude naplněno prostřednictvím předkládaných zjišťovacích protokolů

a soupisů provedených prací. Nad rámec uvedených dokladů proto objednatel není oprávněn

požadovat žádná další průběžná vyúčtování.

4) Umožňuje-li sjednaný způsob stanovení ceny díla úpravu ceny díla v návaznosti na

provedení víceprací či většího množství prací, pak jakékoliv takto vzniklé navýšení ceny díla

neopravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
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III. Doba plnění

1) Předání staveniště: červen 2017, nejpozději však ke dni zahájení prací — staveniště bude

předáno oboustranněpodepsaným zápisem do stavebního deníku

2) Zahájení prací: červen 2017

3) Dokončení díla: červenec 2017

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení

objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny

zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení. Jestliže by v důsledku

prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky

nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání

těchto nevhodných klimatických podmínek.

5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho

dokončení.

6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění

díla,

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele

(zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti

ze strany objednatele, apod.),

c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezu

munice, zásahu orgánu státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),

d) dojde-li k prodlení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení

zhotoviteli,

e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou ztechnologického hlediska

vylučovat řádné provedení díla,

Í) při prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,

g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v

čl. II. odst. 2),

h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla

podle čl. IV. odst. l),

i) při prodlení objednatele s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací.

7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného

ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s prováděním ani s dokončením díla, a

účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy.

Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy

ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od

této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje

se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení

provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) posledni věty platí v takovém případě obdobně.
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IV. Podmínky provedení díla

]) Objednatel je povinen zajistit a nejpozději současně spředáním staveniště předat

zhotoviteli vytýčení inženýrských sítí vmístě provádění díla. Vyvstane-li v průběhu

provádění díla potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existence nebyla zhotoviteli

nejpozději při uzavření této smlouvy oznámena, pak pokud nebude dohodnuto jinak,

zabezpečí jejich provedení na vlastní náklady objednatel takovým způsobem, aby zhotovitel

mohl provést dílo v souladu s touto smlouvou. V takovém případě bude předáno staveniště

zhotovitelem objednateli a po provedení přeložek inženýrských sítí bude opět předáno

zhotoviteli. O dobu provádění přeložky se prodlužuje termín pro dokončení díla i případné

dílčí termíny pro provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) posledni věty platí vtakovém

případě obdobně.

2) Objednatel odpovídá za zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí nutných

kprovedení díla (stavební povolení, povolení záboru veřejných prostranství, apod.).

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná

rozhodnutí orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Bez výše

uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít a nebude též v prodlení

s provedením a dokončením díla.

3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla.

4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či

nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.

5) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím

charakteru prováděných prací a do lO-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje

vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.

6) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce,

ode dne převzetí staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního

deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

včetně výsledků zkoušek a kontrol prací a konstrukcí, které budou v průběhu dalšího

pracovního postupu zakryty (překryty) Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku

průběžně sledovat. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve

stavebním deníku, je povinen do 2 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se

má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.

7) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací,

které budou vprůběhu dalších prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude

učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel k prohlídce prací ve stanovené

lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného

odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce

byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. O výsledku

prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do stavebního deníku

bezprostředně po skončení prohlídky.

8) Vznikne-li vprůběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům

obsaženým vtéto smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a

zhotovitelem za účasti odpovědného projektanta, jehož přítomnost zajistí objednatel. Rešení
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drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami,

příp. odpovědným projektantem stím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku

vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 10 %

dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné,

zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní

správy objednatel.

9) Překáží-li nevhodná věc předaná objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo

objednatelův příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do

výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané

věci nebo podle daného příkazu, je povinen učinit tak písemně ve lhůtě do 5 dnů od obdržení

upozornění na existenci příslušné překážky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě nesdělí

písemně zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo podle daného

příkazu, anebo nesdělí-li mu písemně, že změna díla bude řešena postupem dle předchozího

odstavce tohoto článku, pak je zhotovitel oprávněn (nikoliv však povinen) přistoupit

k nezbytné změně díla na náklady objednatele.

V. Oprávněné osoby

1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Ing. Vlastimil Šmiřák

2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: Jan Chromek

3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem

účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, zejména jsou oprávněni činit

zápisy ve stavebním deníku, předávat, resp. přebírat staveniště, potvrzovat, resp. předkládat

zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací a dodávek, předávat, resp. přebírat

dokončený předmět díla či jeho části, apod. Tito zástupci účastníků však nejsou oprávněni

činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změnám či zrušení této smlouvy a

jakkoliv disponovat s pohledávkami, resp. dluhy vyplývajícími ze smlouvy vyjma dílčích

změn smlouvy uskutečňovaných ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným

v ustanovení čl. IV. odst. 8) této smlouvy.

VI. Předání předmětu díla objednateli

1) Na konci každého fakturačního období se objednatel zavazuje písemně potvrdit zjišťovací

protokol a soupis prací provedených zhotovitelem v tomto období, přičemž soupis

provedených prací bude obsahovat výčet množství a druhu prací provedených v daném

fakturačním období a cenu díla připadající na takto provedené práce.

2) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí

předmětu díla zápisem do stavebního deníku. Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě

provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. O převzetí předmětu díla

bude zhotovitelem vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. V případě, že rozsah díla

bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel

dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele

k převzetí předmětu díla.

3) Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel

splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla
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uvedené ve stavebním deníku, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od

tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká ničím nepodmíněné právo

požadovat zaplacení celé ceny díla.

4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému

účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout.

V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány

v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a strany se dohodnou na lhůtě k jejich

odstranění. Nedojde-li k takové dohodě, bude zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě

do 15 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

5) Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- kopii stavebního deníku,

- protokol o zkouškách asfaltových směsí

VII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro

použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené

touto smlouvou. Záruční doba činí 24 měsíců a počne běžet dnem následujícím po předání

díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla

(předmětu díla).

2) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na

předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla.

Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se dále nevztahuje na vady vzniklé

případnou nedostatečnou únosností podkladních vrstev, podmáčením vozovky včetně

nevyhovujícího odvodnění (nedostatečné spádové poměry) a na případné vady asfaltových

vrstev vzniklé vdůsledku špatného stavu kanalizace (šoupáků, vpustí, revizních šachet,

apod.).

3) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli případný nárok ze záruky za jakost díla

písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil,

resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit

práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 30 dnů

ode dne doručení reklamace. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou

součinnost k provedení záručních oprav (zajištění přístupu k místu provádění oprav, povolení

kprovádění prací, apod.). Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve

výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté

co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují

pořídit oboustranně podepsaný zápis.

VIII. Platební podmínky

1) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny

veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.

2) Cena díla bude objednatelem zaplacena po provedení díla na základě faktury (daňového

dokladu) vystavené zhotovitelem. Přílohou faktury musí být oboustranně podepsaný soupis
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prací (vyjma případů, kdy bude objednatel V prodlení s potvrzením soupisu provedených prací

— vtěchto případech není fakturace podmíněná předložením soupisu prací) a protokol o

předání a převzetí předmětu díla; tím není dotčeno ustanovení článku VI. odst. 3. této

smlouvy. Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit ve lhůtě do 30 dnů od doručení faktury

včetně přílohy.

3) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě,

Že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového

dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.

4) Jakákoli práva na peněžitá plnění vzniklá na základě této smlouvy anebo v souvislosti

s jejím plněním, resp. porušením, jsou smluvní strany oprávněny započítat pouze na základě

předchozí písemné dohody.

IX. Sankce

1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje

zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

3) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení upravující smluvní pokuty účastníci sjednávají, že

celková výše smluvních pokut hrazených z důvodu porušení této smlouvy jedním z účastníků

bude omezena částkou odpovídající lO % ceny díla bez DPH. Žádný z účastníků proto není

oprávněn domáhat se zaplacení smluvních pokut přesahujících uvedenou částku.

4) Prodlení objednatele spředáním staveniště způsobilého kprovedení díla zhotoviteli,

s vytýčením inženýrských sítí, s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených

prací a s úhradou ceny díla bude považováno za neposkytnutí součinnosti ze strany

objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.

5) Případným odstoupením od této smlouvy není dotčeno mimo jiné právo zhotovitele na

zaplacení části ceny díla za stavební práce provedené do okamžiku oznámení odstoupení

druhé smluvní straně. V takovém případě nebude právo zhotovitele na zaplacení ceny díla

podmíněno splněním jakýchkoliv podmínek, resp. předložením jakýchkoliv dalších dokladů.

Současně s vyúčtováním ceny díla však zhotovitel předloží objednateli soupis dosud

provedených prací.

X. Závěrečná ustanovení

1) Pro posuzování práv a povinností ztéto smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti

nemájí přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

2) Jakákoliv právní jednání týkající se práv a povinností z této smlouvy vyžadují písemnou

formu, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ dohodnuto něco jiného.

3) Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy,

resp. přerušit provádění díla vpřípadě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj
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peněžitý dluh vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy či z jiné smlouvy uzavřené mezi

účastníky.

4) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží po dvou vyhotoveních.

5) Seznam příloh: Rozpočet zhotovitele

6) Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada městského

obvodu Krásné Pole dne 31. 5 . 2017, svým usnesení č. 824/RMOb-KrP/1418/64.

V Ostravě, dne Ve Valašském Meziříčí dne 12.6.2017

Objednatel: Zhotovitel:

Městský obvod Krásné Pole ALPINE Bau CZ a.s.

Ing. Tomáš Výtisk Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica

starosta prokuristé společnosti


