



## Dílčí smlouva vč. příloh

### SMLOUVA O DÍLO

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy  
objednatele 12PU-002838, ze dne 27. 03. 2023)

číslo smlouvy objednatele: 12PU-003064

číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

**VEMAX auto s.r.o.**

se sídlem:

Lavičky 178

IČO, DIČ:

28285735, CZ28285735

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **DN\_02\_03\_05\_07\_09\_2023\_02\_2024\_HB**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a

přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 433.933,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
DN_02_03_05_07_09_2023 _02_2024_HB	433.933,00	91.125,93	525.058,93

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněné soupisy prací - výkaz výměr  
DN\_2\_23\_HB\_32297 I/38 155,74 km kú Červený kříž  
DN\_2\_24\_HB\_10385 I/38 136,87 km kú Radostín  
DN\_3\_23\_HB\_32981 I/38 130,21 km kú Kámen  
DN\_5\_23\_HB\_50666 I/37 84,78 km kú Údavy  
DN\_7\_23\_HB\_63423 I/37 90,37 km kú Ždírec  
DN\_9\_23\_HB\_86197 I/38 124,30 km kú Habry
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (tvoří přílohu Smlouva 12PU-002838)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)
- e) Technická specifikace (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)
- f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu
  - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor) (tvoří přílohu Smlouvy 12PU-002838)

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>2</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

<sup>2</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O  
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

---

situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

## PŘÍLOHA

### Název stavby: DN\_02\_03\_05\_07\_09\_2023\_02\_2024\_HB

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto
Datum zahájení prací	1.1.7	a) od výzvy objednatel
Doba pro dokončení	1.1.9	6 týdnů od výzvy objednatel
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury:  <b>Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN:</b>  DN_2_23_HB_32297 I/38 155,74 km kú Červený kříž DN_2_24_HB_10385 I/38 136,87 km kú Radostín DN_3_23_HB_32981 I/38 130,21 km kú Kámen DN_5_23_HB_50666 I/37 84,78 km kú Údavy DN_7_23_HB_63423 I/37 90,37 km kú Ždírec DN_9_23_HB_86197 I/38 124,30 km kú Habry

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 1.100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 200,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000,- Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužij se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



# PŘÍLOHA

## - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## **SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR**

Jednotlivé Soupisy prací – výkaz výměr jsou obsaženy v samostatném souboru.

## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost VEMAX auto s.r.o.

se sídlem: Lavičky 178

IČO: 28285735

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce - DN\_02\_03\_05\_07\_09\_2023\_02\_2024\_HB, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena v Kč bez DPH</b>
Ocelové konstrukce	1860 kg	Za cenu šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2</b>			
<b>DN_2_23_HB_32297 I/38 155,74 km kú Červený kříž</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	74
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	74
6	Výkon hydraulická ruka	hod	1
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	74
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík	hod	1
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	4
11	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8
12	Svodnice N2 - 4m	ks	1
13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1
14	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2</b>			
<b>DN_2_24_HB 10385 I/38 136,87 km kú Radostin</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	112
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	5
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	112
6	Výkon hydraulická ruka	hod	4
7	Doprava NV nad 12t doprava beraníla	km	112
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	112
9	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
10	Výkon výstražný vozík	hod	5
11	Kompletní výměna jednostranného svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	28
12	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	16
13	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	5
14	Rektifikace jednostranných svodidel	m	56
15	Svodnice N2 - 4m	ks	4
16	Distanční díl	ks	5
17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4
18	Oprava poškozeného příkopu	m2	10
19	Zínkový spray	ks	1
20	Likvidace poškozeného stromu průměr do 50cm	ks	1
	Poznámka:		

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová Liberty JSNH4/N2</b>			
<b>DN_3_23_HB_32981 I/38 130,21 km kú Kámen</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	126
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	6
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	126
6	Výkon hydraulická ruka	hod	5
7	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	126
8	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	126
9	Směrový sloupek vč. montáže	ks	1
10	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
11	Semaforey	den	1
12	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	56
13	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	14
14	Demontáž a montáž sloupků	ks	14
15	Distanční díl	ks	14
16	Oprava poškozené krajnice	m2	50
17	Zinkový spray	ks	1
	Poznámka:		

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová Intermetal N2</b>			
<b>DN_5_23_HB_50666 I/37 84,78 km kú Údavy</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	100
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	100
6	Výkon hydraulická ruka	hod	1
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	100
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík	hod	2
10	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	4
11	Rektifikace jednostranných svodidel	m	12
12	Svodnice N2 - 4m	ks	1
13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1
14	Zínkový spray	ks	1
	Poznámka:		



Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka IS4C, Z3</b>			
<b>DN_7_23_HB_63423 I/37 90,37 km kú Ždírec</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	90
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	90
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík	hod	2
9	Betonový základ pro patku včetně výkopu, betonáže a materiálu	ks	2
10	Osazení patky, včetně montáže	ks	2
11	Sloupek pro DZ silniční, vč. doplňků	bm	6
12	Dopravní značka tvar obdélník do 1000x1500	ks	1
13	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti 500x500	ks	1
Poznámka: provedení prací ve dvou dnech, jeden den výkop a betonáž betonové patky a další den následná montáž značky			

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka IS16b, E11d, sm. patník</b>			
<b>DN_9_23_HB_86197 I/38 124,30 km kú Habry</b>			
1	Výkon technika	hod	3
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	136
3	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	136
6	Směrový sloupek vč. montáže	ks	1
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
8	Výkon výstražný vozík	hod	2
9	Betonový základ pro patku včetně výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
10	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
11	Sloupek pro DZ silniční, vč. doplňků	bm	2
12	Dopravní značka tvar obdélník do 500x700	ks	2
Poznámka: provedení prací ve dvou dnech, jeden den výkop a betonáž betonové patky a další den následná montáž značky			