Stredocesky kraj

SMLOUVA O DiLO

Cislo objednatele: S-0156/49797999/2024
Cislo dodavatele:

»Oprava kancelari a socidlnich zarizeni na Skolnim hospodarstvi ¢

Smluvni strany

Objednatel: Stfedni zemédélska skola, Caslav, Sadova 1234
Sidlo: Sadova 1234, 286 01 Caslav
Zastoupeny: Ing. Jaromirem Horni¢kem, feditelem
IC: 49797999
DIC: CZ49797999

, . Al L R T e L R W i .
Bankovni spojeni: i afnbiE R s s i
dale jen ,,objednatel”
a
Dodavatel Andriy Sytar
Sidlo: 190 16 Praha 9, *‘?’? s ;r’?"’""

) ﬁl‘ -\.ll-'l.-\.ﬁ i L

Zastoupeny: Andriyem Sytarem
ICO: 01260448
DIC:

Bankovni spojeni:
dale jen ,,dodavatel“

uzaviraji podle pfislusnych ustanoveni obanského zakoniku
tuto smlouvu o dilo:

Clanek I.
Predmét smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje provést stavebni prace na opravé kancelafi a socialnich zafizeni
na Skolnim hospodarstvi - podrobné viz polozkovy rozpoclet, ktery je pfilohou této
smlouvy.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Mistem pInéni vefejné zakazky je Stredni zemé&délska skola, Caslav, Sadova 1234.

Dodavatel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zpisobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu
s pravnimi predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobct materidlu a
dodanych zafizeni (viz Clanek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v ¢lanku |. smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dilo uvedenou v ¢lanku lll. smlouvy, a to za podminek uvedenych
v této smlouvé.

Dodavatel je povinen zabezpedit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k omezeni sou¢asného provozu sousednich objektl nad ramec provadénych praci. Musi
byt zachovana prljezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zaji§téna pfistupnost vSech
objektl, zejména pro integrovany zachranny systém.

Dodavatel prohlasuje, ze vypracoval nabidku na dilo uplné a beze zbytku a Zze provedl
kontrolu souctl jednotlivych polozek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje vSechny
materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potfebné k dohotoveni dila. Vznikne-
li v pribéhu provadeéni dila potfeba doplnit smlouvu o dilo o dal§i materialy, prace postupy
a technologie nese toto navySeni dodavatel. Pouze v pfipadé€, Ze jejich potfeba vznikla
v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl predvidat,
postupuje se podle zadkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, (dale jen ,ZZVZ"). Postup pro zadavani dodateénych stavebnich praci je stanoven
v Cl. Il bodu 3.4. druha a tfeti véta této smlouvy. Existenci téchto okolnosti prokazuje
dodavatel.

Clanek II.
Doba zhotoveni dila

2.1. Dodavatel provede (ij. dokon¢i a pfeda) dilo specifikované v ¢lanku I. bodé 1.1. a 1.4.
smlouvy nejpozdéji do 10.4. 2024.

2.2. Dodavatel mlze provést dilo pfed sjednanou dobou.

2.3. Objednatel pfipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby pInéni, pouze

v téchto pfipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu

- nebude-li moci dodavatel plynule pokraCovat v pracich z jakéhokoliv dlivodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povazuji i pfipadna opatfeni,
stanoviska ¢€i rozhodnuti organl statni spravy nebo spravcu siti, v dusledku kterych se
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2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

navySi objem praci a dodavek oproti predpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vykazu vymér (viz ¢lanek |. odst. 1.1. smlouvy), to vSe za pfedpokladu,
ze takova rozhodnuti, opatieni i stanoviska nebudou vyvolana €innosti ¢i necinnosti
dodavatele.

- zasahu tzv. vy$si moci.

Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulafe, ktery je oznacen jako pfiloha €. 2 a tvofi
nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi byt provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dnu od zjisténi potreby
prodlouzeni terminu, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplni povinnost
pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, ktera Cini ¢astku 5 % z celkové ceny dila.

Clanek Il
Cena za dilo

Cena za dilo dle ¢lanku I. smlouvy je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
dodavatele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a to jako cena nejvyse pripustna.

Cena bez DPH 250000,00K¢&

K této cené za dilo bude dodavatelem uétovana v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,

DPH nejsem platce DPH
Celkova cena za dilo véetné DPH ¢ini: 250000,00 K¢

Dodavatel je opravnén zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo nabude ucinnosti
zakon, kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Cena za dilo je kone¢nd, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace. V pfipadé, Ze se jedna o
dodate¢né stavebni prace, puvodnim vykazem vymér nepredpokladané, postupuje se
podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, ktery stanovi podminky, za kterych se
dodateCné prace nepovazuji za zménu zavazku ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodatecnych stavebnich praci byl vyssi, nez limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadavaci fizeni a po dobu jeho
prubéhu nepfipustit zménu rozsahu zavazku z této smlouvy.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si vtomto sméru vyhrazuje pravo
omezit rozsah provadéného dila dle vlastni uvahy. O takovém omezeni musi byt
dodavatel pfedem (ij. pfed provedenim a dokonenim dané c¢asti dila) pisemné
informovan.

Dilo Ize provést odlisné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci
projektové dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i finanCnim) pisemné
informovan objednatel.

Zména dila oproti provadéci projektové dokumentaci i v pfipadé, Ze nebude zvySovat
cenu dila, musi byt schvalena postupem podle ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi uréeni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymeér, jsou-li dana €innost, prace ¢i material ve
vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové
soustavy URS. Nelze-li zménu ceny urcit ani timto zpdsobem, zméni se cena dila o
¢astku odpovidajici cené praci a materiall v misté a Case obvyklé.

Clanek IV.
Platebni podminky

Realizované prace a dodavky budou dodavatelem ucétovany objednateli na zakladé
skute¢né fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym
zastupcem objednatele a to fakturou, ktera bude splfiovat nalezitosti dafiového dokladu
dle platnych obecné zavaznych pravnich pfedpisu, tj. dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani

z pfidané hodnoty, v platném znéni a bude v ni uveden nazev ,,Oprava kancelari a
socialnich zarizeni na Skolnim hospodarstvi-.

Faktury jsou splatné ve lhuté 30 kalendafnich dnu od jejiho doruceni objednateli za
pfedpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat
vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu dodavateli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
splatnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z uc¢tu objednatele a poukazana ve prospéch uctu dodavatele.
V pfipadég, ze by se ucet oznaeny v zahlavi smlouvy ukazal v pribéhu realizace dila jako
neregistrovany (ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dn
povinen oznacit jiny registrovany ucet, na ktera bude objednatel uctovanou cenu dila
povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni registrovany
ve smyslu vySe popsaném.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prabéhu zhotovovani dila,
jestlize je dodavatel v prodleni s dokonenim dila nebo jeho ¢asti oproti terminim,
uvedenym v Clanku Il odst. 2.1. smlouvy, popfipadé pokud je dodavatel v prodleni s
odstranénim zjisténych vad a nedodélki dila nebo jestlize je dodavatel v prodleni s
plnénim penézitého zavazku vici nékterému z objednatelt podle této smlouvy

Veskere platby budou provadény v &eskych korunach.

Dodavatel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, s
vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Dale se zavazuje predlozit ke kontrole vySe
uvedenym kontrolnim organim veskerou provozni a uc€etni evidenci, ktera se tyka
predmétu smlouvy. V pfipadé, Ze Cast dila bude dodavatel plnit prostfednictvim jinych
subjektl je povinen zaijistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto
bodé smlouvy. Tuto povinnost ma dodavatel i v pfipadé dodavatelskych subjektl.
Dodavatel se dale zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a
realizaci projekt po dobu 10 let ode dne pfedani a prevzeti dila. Dodavatel je povinen
smluvné zajistit, aby soucinnost pfi plnéni jeho zavazk( dle tohoto bodu smlouvy v piném
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za
jejich nesoudinnost sam.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
néj ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy
bude rozhodnuto, ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
uctované Casti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na ucet spravce dané se v dané Casti bude
povaZzovat uCtovana Castka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost
Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. Nesplnéni této povinnosti je hrubym
porusenim povinnosti dodavatele.

SzZeS Caslav je platcem dané z pridané hodnoty, avdak na pfijata pInéni vyplyvajici z této
smlouvy o dilo nemGze uplatnit rezim prenesené darfiové povinnosti dle § 92e zakona ¢.
235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpislt, nebot tato pIlnéni nejsou vyuzivana pro
ekonomickou &innost skoly, resp. nejsou vyuzZivana pro uskute¢néni zdanitelnych pinéni.
Z tohoto vyplyva, Ze z predmétnych plnéni bude darn odvedena dodavatelem na vystupu
tj., Skole budou pfedmétna plnéni fakturovana v€etné DPH.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni opravy od pocatku jejiho zhotovovani s tim, Zze dodavatel
je vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se

zpracovanim stanou soucasti vlastni opravy.
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5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

Dodavatel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu.

Clanek VL.
Stavenisté

Objednatel pfeda dodavateli prostor dila po odeslani vyzvy k prevzeti dle ¢lanku Il. odst.
2.2.smlouvy, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru stavenisté a oboustranné
podepsaného pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Dodavatel zabezpedi na vlastni naklad pracovisté dila a zajisti funkéni vjezd, jeho provoz,
udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. ¢. 268/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dodavatel je odpovédny za vSechny Skody zpusobené na stavenisti do doby predani a
prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

Dodavatel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v§ech pracovniki. Dale
se zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a podminky zivotniho prostfedi. Dodavatel je
dale povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni pfedpisy, tykajici se zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecénosti technickych zafizeni, pozZarni
ochrany apod.

Dodavatel se zavazuje vyklidit a vycistit pracovisté do 14 kalendafnich dni od
protokolarniho predani a prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, viz ¢lanek Xlll. odst. 13.2. této smlouvy a dale je povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Dodavatel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost dalSich
kontrolnich organd, ktefi dle platné legislativy maji opravnéni kontroly.

Clanek ViIL.
Opravnéni zastupci smluvnich stran
Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych

(dale jen ,opravnéni zastupci objednatele”) jsou:
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7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Reditel organizace: Ing. Jaromir Horni¢ek
Spravce objektu:  Jan Kohl

<
Tel: it T

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni &init jménem zadného
z objednatell pravni ukony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele Ing. Jaromir Hornicek, feditel..

Opravnénymi zastupci dodavatele jsou: Andriy Sytar

Clanek VIIL.
Realizace dila, nebezpeci $kody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Dodavatel je povinen provést dilo na svlj naklad a na své nebezpedi.

PFi provadéni dila postupuje dodavatel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dalSimi podklady, uvedenymi v ¢lanku |., obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipadé, ze vyrobce (nebo dovozce) uzitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci €i aplikaci takového
materialu Ci zafizeni, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést
montaz, instalaci €i aplikaci takového materialu &i zafizeni v souladu s takovymi pokyny
vyrobce (nebo dovozce). V pfipadé, Ze dodavatel dilo provadi v rozporu s pfedchozimi
vétami, ma se za to, Ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

Dodavatel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provadéni stavby vE€. vykazu vymér od objednatele uvedené v Clanku I. odst. 1.1.
smlouvy.

PFi provadéni dila prostfednictvim zaméstnanct dodavatele nebo pfi provadéni ¢asti dila
jinou osobou ma dodavatel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PFfi zhotovovani vlastni stavby je dodavatel povinen vést stavebni denik v souladu
se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®).

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpUsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &lanku
lll. odst. 3.1. této smlouvy.

Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni
dila a ma pristup na stavenisté kdykoli v pradbéhu provadéni dila. Dodavatel je povinen
objednateli dle jeho pozadavku tuto kontrolu v piném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
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8.8.

8.9.

timto ucelem potiebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjiSténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
prfedani staveni§té a bude uvedeno v pisemném protokolu o predani stavenisté a
soucasné zapsano ve stavebnim deniku

Dodavatel je povinen zaijistit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v prabéhu zhotovovani vilastni stavby. Na pozadani je dodavatel
povinen pFedloZit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veSkeré pisemné
doklady o provadéni dila.

8.10. Dodavatel je povinen pfi provadéni vilastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x

8.11.

tydné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prabéhu zhotovovani vlastni stavby za ucasti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucéastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je dodavatel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum
konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pFedani stavenisté a soudasné bude zaznamenano ve
stavebnim deniku. Datum dalSiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urCeno
Vv pisemném zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Zze dodavatel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZzadovat se toho, aby dodavatel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
dodavatel dila tak neucini ani v pfiméfené Ih(té¢ ktomu poskytnuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

8.12. Za spravnost a uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel. Dodavatel je

povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neuplnost a chyby projektové dokumentace v¢. vykazu vymér uvedenych
v ¢lanku |. odst. 1.1. smlouvy a dalSich pisemnych podkladid a pokynu, které dal
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby
zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

8.13. Dodavatel nese nebezpecli Skody na zhotovovaném dile. NebezpeCi Skody na dile

pfechazi na objednatele okamzikem pfedani dila dodavatelem objednateli a jeho pfevzeti
objednatelem na zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize vSak tento pisemny
pfedavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit dodavatel,
pfechazi nebezpei na dile na objednatele aZz okamzikem odstranéni téchto vad a
nedodélkt dodavatelem.

8.14. Zména poddodavatell oproti obsahu nabidky podané dodavatelem v zadavacim fizeni

na dodavatele tohoto dila je moZna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Ze novy
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poddodavatel bude splfovat veSkeré kvalifikaéni pozadavky, které splfioval plavodni
poddodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplyvat obava, ze novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou Cast dila vadné
nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy.

8.15. Dodavatel se déle zavazuje, ze poskytne objednateli soucinnost, aby objednatel mohl
dostat svym povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatel(
podilejicich se na provadéni dila.

8.16. Dodavatel nesmi u dila provadét ¢innost technického dozoru a tuto Cinnost nesmi
provadét ani osoba s dodavatelem propojena.

8.17. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo
jeho provadéni ukondcit. V pfipadé, ze k preruseni provadéni dila nedojde z davodu na
strané dodavatele, prodlouzi se o dobu pferuseni provadéni dila a dalSich 7 dni termin
dokonceni dila. Pokud bude pferuseni provadéni dila trvat déle nez 2 mésice, je
dodavatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv
snizit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a ¢asti.

8.18 Dodavatel Cestné prohlasuje Ze:

zajisti dodrzovani veSkerych pravnich pfedpist vuc¢i svym pracovnikim, zejména
odménovani, pracovni dobu, dobu odpocCinku mezi sménami, placené presCasy. Dale
se zavazuiji, ze vSechny osoby, které se na pIinéni zakazky budou podilet, jsou vedeny
v pfisludnych registrech, napfiklad v registru pojisténcd CSSZ a maji pfislusna
povoleni k pobytu v CR.

Clanek IX.
Pojisténi dodavatele

Clanek X.
Splnéni a predani dila
10.1. Dodavatel splni svou povinnost dokoncit dilo tak, Ze fadné a uplné zhotovi dilo podle
Clanku I. smlouvy a v souladu s ¢lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a

nedodélkd.

10.2. Objednatel je povinen fadné a uplné dokoncéené dilo bez vad a nedodélkl prevzit.
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10.3. Dokoncené dilo dle ¢lanku I. smlouvy bude pfedano objednateli na zakladé pisemného
protokolu o pfedani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran
ve vécech smluvnich (dale jen ,protokol®).

Xl.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Délka zaru¢ni doby za jakost dila je sjednana na dobu 24 mésicu. Zaruéni doba pocina
béZet dnem protokolarniho predani a pfevzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a
nedodélky, pocina zaruéni doba bézet, aZz ode dne jejich uplného odstranéni.

11.2. Pokud se v pribéhu zaruéni Ihty vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni.

11.3. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi dodavatel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélkd ve Ihité stanovené v ¢lanku XI. odst. 11.3. smlouvy,
popfipadé je neodstrani vtam popsané |haté nebo v tam popsané Ihité neprovede
opatfeni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo dale uzivano (v pfipadé havarie branici
uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky dila
na naklady dodavatele jinou osobou.

11.4. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narok(l na nahradu Skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XII.
Vypovéd, Odstoupeni od smlouvy

12.1. Objednatel mize tuto smlouvu pisemné vypovédét i bez udani davodu. Strany se
dohodly na vypovédni Ihuté, ktera Cini ¢trnact dni pod ni doru€eni vypovédi dodavateli.
V pfipadé vypovédi ma dodavatel narok na uhradu veSkerych ucelné vynaloZenych
nakladl, které se zhotovovanim dila mél az do dne obdrzeni pisemné vypovédi od
objednatele.

12.2. 'V pripadé ukonceni platnosti Smlouvy z jakéhokoliv divodu jsou povinnosti obou stran
nasledujici:

a) Dodavatel provede soupis vSech provedenych plnéni a sluzeb ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena smluvniho pInéni,

b)  Dodavatel provede finanéni vycisleni provedenych plnéni a sluzeb a zpracuje dilCi
konec&nou fakturu,

c) po dilcim pfedani provedenych pInéni (v pisemné/elektronické podobé) sjednaji obé
strany pisemny protokol o ukonceni spoluprace na zakladé této Smlouvy,
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d) strana, ktera divodné odstoupeni (¢i ukon€eni Smlouvy jinym zpusobem) od Smlouvy
zapfiCinila, je povinna uhradit druhé strané veSkeré ucelné naklady ji vzniklé z divodu
takového odstoupeni od Smlouvy.

12.3. Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane az splnénim povinnosti vyplyvajicich
z vyrovnani smluvnich stran.

12.4. Smlouvu lze ukoncit dohodou smluvnich stran, pisemnou vypovédi bez uvedeni
ddvodd. Smluvni strany si dohodly vypovédni Ihitu dvou tydnG ode dne doruceni
vypovédi smluvni strané.

Xiil.
Smluvni pokuty a arok z prodleni

13.1. V pfipadé, Ze dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho
Casti oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urCena
jako nasobek poctu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % z ceny dila bez DPH,
oznacené v ¢lanku lll. odst. 3.1. smlouvy. V pfipadé, Ze dodavatel prokaze, Ze prodleni
vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplathovat.
Dodavatel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vy$Si moci.

13.2. Smluvni pokuta za v€asné nevyklizeni stavenisté je 0,05 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni dodavatele, nejvySe vSak 50 000 K¢ za den.

13.3. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad v zaruéni Ihaté dle &l. XI. odst. 11.3. Cini
0,05 % z ceny dila za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

13.4. Smluvni pokuty dle této smlouvy hradi dodavatel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

13.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s Uhradou ceny dila nebo
jeji Casti je objednatel povinen uhradit dodavateli urok z prodleni dle platné legislativy
z dluzné €astky za kazdy den prodleni.

Clanek XIV.
Zavérecna ustanoveni

14.1. V pfipadé zmény udajli uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu,
a to prikaznym zplsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z duvodu
nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, je strana, ktera Skodu
zpUsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. VeSkera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava c¢i predklada
dodavatel objednateli, musi byt pfedana €i pfedloZzena v Ceském jazyce.
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14.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména
nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od
smlouvy ¢&i vypovéd) se doruduji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorucit
pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi doru¢ovani postou,
jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorugeni nastanou i
tehdy, jestlize poSta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednanim doruceni zmaifil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

14.4. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

14.5. Smlouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnymi dodatky uzavienymi v souladu se zdkonem
a postupem popsanym v ¢l 1l odst. 3.3. a podepsanymi statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veSkerych vicepraci, ménépraci a zmény dila vcCetné
pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt sou€asné predem
odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se Fidi ob¢anskym
zakonikem.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv, které provede objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 1 stejnopis a
dodavatel 1 stejnopis.

14.9. Smluvni strany prohlauji, ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, praveé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

14.10. VeSkera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce
dodavatele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele dila dle této smlouvy,

jsou nedilnou soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. |
smlouvy).

14.11. Zapis do registru smluv zajisti objednatel.

14.12. Nedilnou souc&ast této smlouvy tvofi nasledujici pfilohy: poloZkovy rozpocet

V Caslavi dne 19.3.2024

Dodavatel

_ Objednatel
s sy A UL P

Andrly Sytar Stredni zemedeT§ka skola (,aslav"_
Ing. Jaromir Hornic¢ek, feditel
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Priloha ke smlouvé o dilo

Polozkovy rozpo&et na opravu kancelafi a socialnich zafizeni na SH

Perlinka,lepidlo 150m2 200K¢ 30.000,-K¢

Stuk 150m2 130K¢E 19.500,-K¢&

penetrace 150m2 15K¢E 2.250,-K¢

Spalety 45m2 250K¢ 11.250,-K¢

Obklad 47m2 650K¢ 30.550,-K¢

silikon 50m2 90K¢ 4.500,-K¢&

sokl 15m 100K¢ 1.500,-K¢&

izolace 35m2 50K¢ 1.750,-K¢&

Dlazba 40m2 650K¢ 26.000,-K¢

Beton Soc.zafizeni | 17m2 400K¢ 6.800,-K¢&

Beton kancelar 20m2 540K¢E 10.800,-K¢&

Omitky, zdéni, zazdivani futer, zacisténi, bourani  ---- 40.500,-K¢é

Betonovani podlah, 2x kancelar 13.500,-K¢&

Pfesun materialu 31.100,-K¢&
Skrabani zdi a strop( 10.000,-K¢&
Doprava L aee 10.000,-K¢&
CELKEM 250.000,00K¢e
bez DPH
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