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Smlouva o dílo  

na realizaci stavby 
 

„Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc,  

U Hradiska 4 – Rekonstrukce kotelny DM“  
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 
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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel

a

2. Zhotov i te l : I-THERM, spol. s r. o.

Se sídlem: Přerovská 678/45, Holice, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 11799 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 60323825
DIČ: CZ60323825

Zastoupený: Dušanem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu  
a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

 
 „Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 – 

Rekonstrukce kotelny DM“ (dále jen „dílo“) 

a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 

2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“). 

3. Dílo bude provedeno v souladu s Výzvou Objednatele č. KUOK 17322/2024 ze 
dne 2. 2. 2024 a nabídkou Zhotovitele ze dne 16. 2. 2024. 

4. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem podle předložené projektové 
dokumentace zpracované Ing. Juditou Bravencovou, Želivského 498/9, 779 00 
Olomouc, IČO: 47187689, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a v souladu s podmínkami Stavebního povolení č.j. 
SMOL/287281/2023/OS/PS/Miz ze dne 4. 10. 2023 vydaného Magistrátem 
města Olomouce, Odbor stavební, oddělení pozemních staveb.   

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 
nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost a úplnost předané dokumentace.  

6. Předmětem díla je celková rekonstrukce vyžilé plynové kotelny v objektu Domova 
mládeže při Střední škole zemědělské a zahradnické v Olomouci. 
Rekonstruovaná plynová kotelna bude osazena 2 novými závěsnými 
kondenzačními kotli, každý o jmenovitém výkonu 90 kW.  Rekonstrukcí v kotelně 
projde jak stavební část, tak rozvody vody, rozvody ústředního vytápění, rozvody 
plynu, vzduchotechniky a elektroinstalace.  

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 4 tohoto čl. smlouvy a dále na soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v nichž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže 
specifikován.  

8. Místem plnění je pozemek parc. č. st. 50, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 39, stavba občanského vybavení, vše 
zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území 
Klášterní Hradisko, na listu vlastnictví č. 494.  

9. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvám o dílo 
(zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen 
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„Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě 
rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost 
ustanovení této smlouvy. 

10. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3, bod 3.1.5., 
který nově zní: „Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo 
zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro 
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane 
během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. zpracování příp. dopracování výrobní dokumentace stavby 
v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 
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3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. další využití (recyklace) či likvidace odpadů, 
vybouraných hmot, zemin a sedimentů vzniklých či 
vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním 
(dále jen „odpad“) v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
na základě kterých je dílo realizováno,   

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

11. Zhotovitel je povinen písemně doložit Objednateli další využití (recyklaci) či 
likvidaci odpadů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou,  
projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, na základě kterých je dílo realizováno. 

Další využití (recyklace) či likvidace odpadů bude zejména doloženo: 

- potvrzením o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného pro 
nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahující datum převzetí, popis (kód dle katalogu 
odpadů) a množství odpadu. 

Nebude-li využití (recyklace) či likvidace odpadů doloženo výše uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, není dílo dle této smlouvy dokončeno a 
Objednatel není povinen je převzít ani uhradit Zhotoviteli příslušnou část ceny za 
dílo vztahující se k využití (recyklaci) či likvidaci odpadů. Doklad o využití 
(recyklaci) či likvidaci odpadů bude povinnou přílohou faktury. Po dobu prodlení 
Zhotovitele s předložením dokladu o využití (recyklaci) či likvidaci odpadů není 
Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 
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12. Odchylně od čl. 3, bod 3.2.2. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické 
podobě v otevřeném formátu (pro texty *.doc nebo *.docx, pro tabulky *.xls 
nebo *.xlsx, pro výkresovou dokumentaci *.dwg) a uzavřeném formátu 
*.pdf.“  

13. Bod 9.5 čl. 9 Obchodních podmínek se nepoužije. 
 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. I. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.  

II. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Termíny plnění: 

Termín zahájení prací:  14. 6. 2024  

Termín dokončení díla: do 9. 9. 2024 

Stavební práce budou probíhat mimo hlavní provoz domova mládeže.  

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 4, bod 4.2.7. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Provedením díla se rozumí dokončení díla a jeho předání. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“  

3. Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení.  

4. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 13, bod 13.2.5. 
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod zní:   

„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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III. 
CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH .................................................................... 2 667 737,84 Kč 
21 % DPH  .................................................................................... 560 224,95 Kč 
Celkem cena díla včetně DPH  ................................................ 3 227 962,79 Kč 

Celkem cena díla včetně DPH slovy: tři miliony dvě stě dvacet sedm tisíc devět 
set šedesát dva korun českých sedmdesát devět haléřů 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku III. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, která může být 
zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

3. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 5, bod 5.5.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění  
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Vícepráce 
budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací v nabídce 
Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v Soupisech prací 
nejsou obsaženy, budou použity jednotkové ceny, které nesmí 
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku cenové soustavy, 
která byla použita pro ocenění nabídky Zhotovitele. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována 
kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „R-položky„ 
prostřednictvím rozborového kalkulačního listu;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve 
svých Soupisech prací; 

d) takto vytvořený změnový list včetně položkového rozpočtu 
změny v elektronickém výstupu z rozpočtového softwaru ve 
formátu .xls nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním 
rozpočtem bude předán objednateli k závěrečnému 
odsouhlasení.“ 

4. V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
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režim PDP podle § 92a ZDPH, neboť v daném případě plnění souvisí výlučně 
s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH). Poskytovateli 
plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
(Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení 
o účelu použití.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

IV. 
                                   PLATEBNÍ PODMÍNKY      

1. Smluvní strany sjednávají, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány. 

2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují čl. 6, bod 6.2.1. 
Obchodních podmínek a to tak, že tento bod nově zní:  

„Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.“  

3. Smluvní strany sjednávají odchylně od čl. 6, bod 6.2.2. Obchodních podmínek: 

„Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu .xls 
nebo .xlsx a struktuře shodné se smluvním rozpočtem. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu 
doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury.“ 

4. Bod 6.2.5 čl. 6 Obchodních podmínek se nepoužije. 

5. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele). 

Pro právní vztahy vyplývající z čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
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Obchodních podmínek. 

VI. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na čl. 17, bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má  uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele.  

2. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě 
uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána 
minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla bez DPH uvedené v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. K navýšení či snížení ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smluvy v platnosti po celou dobu realizace díla.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

     VII. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Při prováděných pracích se musí Zhotovitel řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů výrobků/stavebních výrobků a materiálů. 
Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN. V případě porušení této 
povinnosti Zhotovitelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. III. odst. 1 smlouvy za každé 
takové porušení. Smluvní pokuta se nedotýká práva Objednatele domáhat se 
náhrady škody vzniklé za porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, jakož i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi, bude-li Objednatelem v souladu 
se zvláštními právními předpisy určen. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
dodržovat pokyny a příkazy technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta, a koordinátora BOZP. V případě porušení této smluvní povinnosti 
má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé 
neuposlechnutí pokynu, či nedodržení příkazu technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta či koordinátora BOZP. Smluvní pokuta se 
nedotýká práva Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé za porušení 
smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

3. Vzhledem k tomu, že provádění sjednaných prací bude probíhat na objektu 
s nepřerušeným provozem či v areálu s nepřerušeným provozem, bere 
Zhotovitel na vědomí, že je nezbytné v maximálně možné míře dbát na 



  

 
Stránka 10 z 11 

bezpečnost při provádění stavby a na bezpečnost osob pohybujících se 
v místech dotčených stavbou. 

4. Zhotovitel je povinen minimalizovat hlučnost a prašnost prováděných stavebních 
prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na 
provoz zařízení. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou 
hlučnost i prašnost, může Zhotovitel provádět pouze po předchozí dohodě 
se zástupcem provozovatele. Všechny náklady spojené s bezpečnostními 
opatřeními a s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny. 

5. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel: 

a. plnil veškeré povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech. 

6. V případě porušení smluvní povinnosti podle čl. VII. odst. 5 písm. a. této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za 
každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti a den porušení. 

7. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, a to aby:  

a. předcházel znečišťování ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li 
je během plnění veřejné zakázky způsobit;  

b. předcházel vzniku odpadů, a to stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazoval základní principy ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

8. Smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový 
materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při 
provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany 
sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý den, kdy se 
odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé 
škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta 
vztahuje. 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  
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2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. Pro sjednání
případné změny poddodavatelů dle čl. V. této smlouvy postačí prostá písemná
forma, tj. není třeba uzavírat dodatek.

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

5. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 28. 2. 2024
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 3/2023 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele: Za Zhoto

............................................
Ing. Josef Suchánek

hejtman

………..........
Dušan Pospíšil

jednatel

Jan Lakomý
jednatel
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM  
  

1. Povinnosti Zhotovitele 

 1.1. Oprávnění k podnikání 

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli 
doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů pro celý rozsah díla. 

 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době. 

2. Povinnosti Objednatele 

 2.1. Povinnost zaplatit 

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu. 

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou 
dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení. 

3. Předmět smlouvy 

 3.1. Předmět díla 

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 
stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.  

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 
případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením 
a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek  
na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud 
již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má 
Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.  
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3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. 

3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného 
díla. 

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy 
i následující práce a činnosti:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 
dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 
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3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli. 

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) 
dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky 
ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli. 

 3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel 
jako součást provedení díla. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad: 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn“. 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
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3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude 
i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě). 

3.3. Geodetické zaměření díla 

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást 
díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem 
podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x  v digitální 
podobě.  

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí 
(geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické 
plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních. 

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby 

4. Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení prací 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 
pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak. 

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů  
ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

4.2. Termín dokončení díla 

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení 
díla sjednaném ve smlouvě. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na vysprávkách objízdných tras 
v termínu sjednaném ve smlouvě. 

4.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným 
termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené 
dílo převzít a zaplatit. 

4.2.4. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
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dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti. 

4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  

4.2.6. Zhotovitel může po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu 
s technologickými postupy prací. 

4.2.7. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně 
drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání 
a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud 
dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným 
způsobem neomezují. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.1. a 5.5.2., jejichž 
finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla  
s DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno  
ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.   

4.4. Harmonogram postupu výstavby 

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla 
nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. 
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly /dle  TSKP – Třídník stavebních 
konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací.  

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu 
s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění 
provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty 
uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem 
měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce 
určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny  

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH).  
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5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané 
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.  

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených  
v odst. 3.1. zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního 
plánu stavby 

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené 
stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu. 

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací jsou ceny pevné po celou 
dobu výstavby. 

5.2. Doklady určující cenu 

5.2.1. Je-li cena díla doložena položkami Soupisu prací, odpovídá 
Zhotovitel za to, že tyto Soupisy prací jsou v úplném souladu 
s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Soupisy prací slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 
víceprací nebo méněprací.  

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Soupisu prací, pokud jsou tyto chyby 
důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním 
deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává Zhotovitel na vzorovém 
formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce 
(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem,  
či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné  
pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, 
soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná 
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obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny 
dle zásad bodu 5.5.1. a 5.5.2. 

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek. 

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde  
ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové 
dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného 
zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dále též „Zákon“)  

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla  
za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 
dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 
statistickým úřadem; 

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh 
dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací; 

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem 
Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv  
na sjednanou cenu; 

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení 
termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací 
neprovedených v původní lhůtě výstavby za termín 31. 12. 
kalendářního roku; 

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

5.4. Způsob sjednání změny ceny 

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna 
sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku 
smlouvy. 

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku 
smlouvy. 
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5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 
obchodními podmínkami. 

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce 
mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu 
upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen uvedených v Soupisech prací 
v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 
v Soupisech prací nejsou obsaženy, budou použity ceny, které 
nesmí přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS 
(Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s.,  
IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) 
v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li 
jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude 
zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., 
„R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 

d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

 

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny  
ve výši jednotkových cen podle Soupisu prací;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku  
na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil 
ve svých Soupisech prací; 
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d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních 
nákladů, pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla 
dopočtena ve sjednané ceně. 

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 
formou dodatku ke smlouvě. 

5.5.5. Vícepráce nad sjednaný rozsah změny a nové práce budou 
uhrazeny po jejich provedení, uzavření písemného dodatku  
ke smlouvě a po písemném převzetí Objednatelem a na základě 
fakturace Zhotovitele.  

6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem  
1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury 
budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který 
se považuje první den následujícího měsíce. 

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního 
dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději  
do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního 
dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 
musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neplatná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení,  
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla  
podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude 
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každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady 
poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru  
se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich 
množství. 

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů  
po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího 
protokolu Objednatelem.  

6.2.6. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 
90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny 
uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla  
(v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).  

6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději  
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury 
Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících  
10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6. 

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení 
faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, 
aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce. 

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 
dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel 
oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu 
shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, 
prodloužit termín dokončení díla. 

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů  
je podstatným porušením smlouvy. 

6.4. Platby za vícepráce 

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením 
Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny.  

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc 
obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího 
uzavření.  
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6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců podle § 96 ZDPH.   

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,   
pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění  
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné 
faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně  
(tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup  
je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele 
uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude 
Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH 
zaplacena na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě,  
že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém 
dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována  
za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši 
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“ 

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění  
za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona  
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-
CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, 

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele  

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele. 

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, 
bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo  
ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě  
či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené  
či oprávněně vystavené faktury Objednateli. 

7. Majetkové sankce 
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7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě 
může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla 

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy  
či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel  
a Objednatel nedohodli, je Objednatel oprávněn požadovat  
po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč  
za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 
smluvní pokuta v jiné výši. 

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční 
vady Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH za každý den 
prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě 
může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 
termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být 
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení 
s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.   

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, 
nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla s DPH za každý den  
i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den.  
Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:  

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla s DPH.  

7.7. Prodlení s úhradou ceny 
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7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši  
dle platných a účinných právních předpisů.  

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele: 

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu  
s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona,  
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši. 

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:  

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč. 

7.11. Způsob vyúčtování sankcí 

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které 
k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše 
sankce. 

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to,  
že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.  

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.11.2. sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti 
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.  

7.12. Lhůta splatnosti sankcí 

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději  
do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8. Staveniště 

8.1. Předání a převzetí staveniště 

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem 
zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín 
dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním 
staveniště Zhotoviteli. 
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8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání 
dokumentů uvedených v odst. 8.1.3. 

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména: 

a) pravomocné stavební povolení  

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, 
radonový průzkum apod.)  

c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových 
a výškových bodů 

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně jiných médií 

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících 
se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 
v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných 
vod apod.). 

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během 
výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body,  
a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady  
o existenci stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli 
včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit vytyčení stavbou dotčených stávajících inženýrských 
sítí. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi 
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 
vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele. 

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
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8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly  
v projektové dokumentaci uvedeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně 
uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady  
na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně 
případných škod, pokut apod. 

8.3. Vybudování zařízení staveniště 

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 
s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně 
jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících 
inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování 
pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel. 

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných 
médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím 
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.4. Užívání staveniště 

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy. 

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 
k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým  
je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam 
průběžně aktualizovat. 

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 
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(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 
stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy  
či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele. 

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje 
Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů  
o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel 
dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty  
či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel  
je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.  

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí  
na staveništi 

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště 
i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, 
poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby  
a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 
a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel. 

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla. 

8.7. Vyklizení staveniště 

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla. 
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8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady  
s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

9. Stavební deník 

9.1. Povinnost vést stavební deník 

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 
stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných  
při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.  

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. 
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel. 

9.2. Obsah stavebního deníku 

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného 
seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy  
do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace 

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
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a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků 

b) časovém postupu prací 

c) kontrole jakosti provedených prací 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany 
a ochrany životního prostředí 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství). 

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní 
význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 
fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně 
technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy 
z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí 
stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. 
Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 
pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci Objednatele 

b) oprávnění zástupci Zhotovitele 

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

f) zástupci orgánů státní památkové péče. 

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy 
s uvedením data provedení tohoto zápisu. 

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 
záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy 
z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne 
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provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí  

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen 
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, 
kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.  

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

9.5. Deník víceprací a méněprací 

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  
pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné  
a přesné evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn 
díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/. 

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména 
všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací 
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla 
a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání 
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 
a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu. 

9.6. Kontrolní dny 

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru 
a zástupci Zhotovitele. 

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele 
Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.  
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9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným. 

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního 
deníku. 

10. Provádění díla a bezpečnost práce 

10.1. Pokyny Objednatele 

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel  
se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající  
se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

10.1.2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 
daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.1.3. Zhotovitel, včetně svých Poddodavatelů, je povinen poskytovat 
součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění, 
nutnou pro činnost koordinátora, a to po celou dobu realizace díla. 

10.2. Použité materiály a výrobky 

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. 

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo,  
že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje,  
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání 
a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující 
na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
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10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 
poddodavatelů. 

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi,  
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor 
a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou  
na staveništi. 

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření  
na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody  
pod lešením). 

10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících 
objektů. 

10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit 
vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel  
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména 
na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 
z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky 
a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci  
na díle.   

10.6. Kontrola provádění prací 
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10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů  
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,  
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  
a následným zakrytím Zhotovitel. 

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele  
nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad  
o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 
Objednateli neprodleně doložit. 

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen  
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,  
tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří  
pro něj dílo provádějí. 

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

10.9. Archeologické nálezy 

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické 
nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele 
a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 
a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

11. Poddodavatelé    
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11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně 
oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. 
Změna poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena  
před zahájením příslušných prací.  

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu  
než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, 
musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli  
min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být 
Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.  

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení 
ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel 
prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem 
kvalifikaci v  rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval 
původní poddodavatel. 

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto 
článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 % z celkové ceny díla s DPH za každé takové porušení.  

12. Kontroly, zkoušky a revize 

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli 
nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.  

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 
Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 
a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu 
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 

13. Předání a převzetí díla  

13.1. Organizace předání díla 

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel  
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je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení. 

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.  

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat  
své poddodavatele. 

13.2. Protokol o předání a převzetí díla 

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
písemný protokol. 

13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí 
protokol obsahovat i: 

a) soupis zjištěných vad  

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě 
o jiném způsobu narovnání 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění vad  

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu 
o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné 
vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo 
vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo 
začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.  

13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, 
pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. 
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13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění 
nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí 
soudu Zhotovitel. 

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
proveden zápis o odstranění všech vad. 

13.3. Neúspěšné předání a převzetí 

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, 
že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání 
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího 
a přejímacího řízení. 

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného 
důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení 
jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího 
řízení zejména tyto doklady: 

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu 
provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na CD, 

b) geometrické zaměření a geometrický plán, 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů, 

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,  

e) krácený rozbor pitné vody, 

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.), 

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací, 

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce, 

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.  
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13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 
za dokončené a schopné předání.Objednatel je povinen připravit a 

doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
dokladyúzemní rozhodnutí 

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci  
a včetně všech případných změn a doplňků 

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly 
splněny podmínky v nich obsažené. 

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec 
smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel. 

13.5. Předávání a přejímání díla po částech 

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících částí díla. 

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 

13.6. Kolaudace 

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej 
přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení. 

13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné 
pro řádnou kolaudaci stavby. 

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele. 

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti 
vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní 
správy nutných pro vydání kolaudačního  souhlasu ve lhůtě do 7 dnů 
od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem 
dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14. Užívání díla 

14.1. Předčasné užívání  

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 
dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném 
užívání díla, v níž bude uvedeno: 
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- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání 

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 
majetku při předčasném užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření,  
která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení 
zbývajících částí díla 

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu 
a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí 
právní moci příslušného rozhodnutí 

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, 
které by bez předčasného užívání nevznikly. 

14.2. Neoprávněné užívání 

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 
příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci. 

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody  
se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento 
postup se považuje za neoprávněné užívání. 

14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením  
nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání. 

15. Záruka za jakost díla 

15.1. Odpovědnost za vady díla 

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě,  
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel  
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel  
na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost  
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

15.2. Délka záruční doby 

15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 
stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává 
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v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem 
Objednateli. 

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

15.3. Výjimky ze záruky 

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje 
Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však  
24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli. 

15.4. Způsob uplatnění reklamace 

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele  
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) 
odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li 
sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe 
vyhovuje. 

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení 
odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později  
při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční 
doby. 

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
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15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace,  
a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup 
Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup 
Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne,  
do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech  
až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu 
odpovídá.  

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani  
do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá 
Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady, vzniklé náklady. 

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná 
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).  

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup  
do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady  
ani s odstraněním vady. 

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí,  
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů  
ode dne doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli. 

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem 
jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie 
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musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Objednatelem Zhotoviteli.  

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem 
protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody,  
pro které odmítá opravu převzít. 

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

16.1. Vlastnictví díla 

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

16.2. Nebezpečí škody na díle 

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese  
od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními 
podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 
ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou 
poddodavatelem. 

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

17. Pojištění díla 

17.1. Pojištění Zhotovitele 

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná 
ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená  
ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její 
trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy,  
je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění 
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17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem 
možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu,  
a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla  
až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen  
na požádání předložit Objednateli. 

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit  

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi  
nebo se pohybují na staveništi. 

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky   

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou 
na něm lze spravedlivě požadovat. 

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

18. Vyšší moc 

18.1. Definice vyšší moci 

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod. 

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy  
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

19. Změna smlouvy 

19.1. Forma změny smlouvy 

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy,
ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných
dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna
se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího
po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem
Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem
doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu
účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí
nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky
smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních
podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Objednatel: Zhotovitel:

............................................
Ing. Josef Suchánek

hejtman

…
Dušan Pospíšil

jednatel

…
Jan Lakomý

jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 7 CC-CZ:
Místo: U Hradiska 39, 779 00 Olomouc Datum: 16.02.2024

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60323825
DIČ: CZ60323825

Projektant: IČ: 471 87 689

Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, Olomouc DIČ: CZ 7154205344

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 3 227 962,79CZK

DJEM2620

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

2 667 737,84

Sazba daně Základ daně Výše daně

560 224,952 667 737,8421,00%

0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DJEM2620

Stavba:

Místo: U Hradiska 39, 779 00 Olomouc Datum:

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

456 957,71377 651,00

1 501 369,17 1 816 656,70

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

16.02.2024

Ing.Judita Bravencová, 
Želivského 9, Olomouc

D 1.4.3/1 ELE A MaR

24 207,2620 006,00D 1.4.3/2 HROMOSVODY

D 1.4.2 ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ V VZDT

481 164,97397 657,00D 1.4.3
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH EKEKTROINSTALACÍ A 
MaR

D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 2 721 354,142 249 053,01

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOINSTALACÍ, PLYNOINSTALACE 423 532,48D 1.4.1 350 026,84

506 608,64
D 1.1, D 
1.3

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

418 684,83

2 667 737,84 3 227 962,79

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 7 CC-CZ:
Místo: U Hradiska 39, 779 00 Olomouc Datum: 16.02.2024

Zadavatel: IČ: 606 09 460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60323825

DIČ: CZ60323825

Projektant: IČ: 471 87 689

Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, Olomouc DIČ: CZ7154205344

Zpracovatel: IČ: 472 05 709

Dana Jemelková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 418 684,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 418 684,83 21,00% 87 923,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 506 608,64

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.1, D 1.3 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 5 z 45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Hradiska 39, 779 00 Olomouc Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Dana Jemelková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 418 684,83

HSV - Práce a dodávky HSV 208 806,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 049,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 286,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 095,27

    997 - Přesun sutě 43 606,42

    998 - Přesun hmot 16 767,84

PSV - Práce a dodávky PSV 149 981,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 335,10

    713 - Izolace tepelné 4 952,63

    764 - Konstrukce klempířské 8 219,97

    766 - Konstrukce truhlářské 14 310,63

    767 - Konstrukce zámečnické 1 585,08

    771 - Podlahy z dlaždic 90 091,80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 717,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 769,25

D 1.1, D 1.3 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

Strana 6 z 45



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 59 896,83

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 41 496,83
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Hradiska 39, 779 00 Olomouc Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Dana Jemelková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 418 684,83

D HSV Práce a dodávky HSV 208 806,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 049,91

1 K 310237241 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 2,000 557,56 1 115,12

VV zmenšení otvoru 500/500 do stávajícího komínového tělesa na 300/300 mm
VV 1 1,000
VV větrací otvor 350/350
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

2 K 310237271 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm kus 1,000 1 371,56 1 371,56

VV otvor 400/200
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 310237292 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 1050 do 1350 mm kus 1,000 2 429,91 2 429,91

VV otvor 150/250
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,040 6 993,27 7 273,00

VV zazdívka otvoru
VV 1,1*2,1*0,45 1,040
VV Součet 1,040

5 K 314231551 Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm m3 1,040 10 098,58 10 502,52

VV nadezdívka komína
VV 1,65*0,9*0,7 1,040
VV Součet 1,040

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.1, D 1.3 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 316381115 Komínové krycí desky tl přes 50 do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 1,750 976,46 1 708,81

VV komínová deska
VV 1,75*1,0 1,750
VV Součet 1,750

7 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 5,300 122,45 648,99

VV zazdívka otvoru
VV 1,1+2,1*2 5,300
VV Součet 5,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 39 286,85

8 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % m2 20,623 154,05 3 176,97

VV m.č.017
VV 3,65*5,65 20,623
VV Součet 20,623

9 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 2,000 156,55 313,10

VV zazdívka 400/200
VV 1 1,000
VV zazdívka 150/250
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

10 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 2,000 296,36 592,72

VV zazdívka 500/500 
VV 1 1,000
VV zazdívka 350/350
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

11 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus 2,000 2 113,47 4 226,94

VV zazdívka otvoru m.č.016-017
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

12 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 50,592 247,51 12 522,03

VV m.č.017
VV (3,65+5,65)*2*2,72 50,592
VV Součet 50,592

13 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 4,485 53,00 237,71

VV zazdívka 400/200
VV 0,4*0,2 0,080
VV plocha po demontáži rozvaděče
VV 0,8*1,2 0,960
VV ostění nových dveří
VV (1,1+2,1*2)*0,65 3,445
VV Součet 4,485

14 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,485 245,25 1 099,95

VV zazdívka 400/200
VV 0,4*0,2 0,080
VV plocha po demontáži rozvaděče
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,8*1,2 0,960
VV ostění nových dveří
VV (1,1+2,1*2)*0,65 3,445
VV Součet 4,485

15 K 622215131 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm pl do 0,1 m2 kus 1,000 138,47 138,47

VV zazdívka 150/250
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 4,485 380,32 1 705,74

VV zazdívka 400/200
VV 0,4*0,2 0,080
VV plocha po demontáži rozvaděče
VV 0,8*1,2 0,960
VV ostění nových dveří
VV (1,1+2,1*2)*0,65 3,445
VV Součet 4,485

17 K 622525101 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1 m2 na stěnách kus 1,000 68,56 68,56

VV zazdívka 150/250
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 623131121 Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 3,570 64,81 231,37

VV nadezdívka komína
VV (1,65+0,9)*2*0,7 3,570
VV Součet 3,570

19 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,570 297,95 1 063,68

VV nadezdívka komína
VV (1,65+0,9)*2*0,7 3,570
VV Součet 3,570

20 K 623321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 3,570 489,56 1 747,73

VV nadezdívka komína
VV (1,65+0,9)*2*0,7 3,570
VV Součet 3,570

21 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 1,237 4 775,31 5 907,06

VV m.č.017
VV 3,65*5,65*0,06 1,237
VV Součet 1,237

22 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,237 358,63 443,63

VV m.č.017
VV 3,65*5,65*0,06 1,237
VV Součet 1,237

23 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,033 36 950,83 1 219,38

VV m.č.017 + kari 150/150/4
VV 3,65*5,65*1,351*0,001*1,2 0,033
VV Součet 0,033

24 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 4 591,81 4 591,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV vstupní dveře
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 095,27

25 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 29,202 83,07 2 425,81

VV pro komín
VV (1,65+1,5*2)*(15,28-9,0) 29,202
VV Součet 29,202

26 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 876,060 1,20 1 051,27

VV 29,202*30 876,060
VV Součet 876,060

27 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 
m

m2 29,202 50,74 1 481,71

VV pro komín
VV (1,65+1,5*2)*(15,28-9,0) 29,202
VV Součet 29,202

28 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 36,718 60,02 2 203,81

VV vstupní pohled
VV 4,1*1,5 6,150
VV m.č.016+017
VV 1,7*5,85+3,65*5,65 30,568
VV Součet 36,718

29 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 30,568 134,00 4 096,11

VV m.č.016+017
VV 3,65*5,65+1,7*5,85 30,568
VV Součet 30,568

30 K 953845214 Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm v 3 m soubor 1,000 22 268,51 22 268,51

31 K 953845224
Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 160 do 200 mm ZKD 1 m 
výšky

m 15,280 1 886,33 28 823,12

VV 15,28+3,0-3,0 15,280
VV Součet 15,280

32 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 187,98 187,98

VV m.č.017
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 030,40 1 030,40

34 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 1,040 1 220,24 1 269,05

VV 1,65*0,9*0,7 1,040
VV Součet 1,040

35 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,386 3 392,21 8 093,81

VV sokl m.č.017
VV 1,5*4,36*0,1 0,654
VV podlaha m.č.017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,65*5,65*0,084 1,732
VV Součet 2,386

36 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 20,623 169,07 3 486,73

VV podlaha m.č.017
VV 3,65*5,65 20,623
VV Součet 20,623

37 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 21,940 112,95 2 478,12

VV m.č.017
VV 21,94 21,940
VV Součet 21,940

38 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,546 367,73 1 303,97

VV 0,9*1,97*2 3,546
VV Součet 3,546

39 K 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm kus 1,000 630,91 630,91

VV nový otvor 150/150
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 318,39 318,39

VV otvor 500/500 do stávajícího komínového tělesa
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 976027231 Vybourání krycích desek kamenných tl do 100 mm m2 1,750 560,42 980,74

VV komínová deska
VV 1,75*1,0 1,750
VV Součet 1,750

42 K 976072221 Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného kus 3,000 45,82 137,46

VV mřížka 400/200
VV 1 1,000
VV mřížka 150/250
VV 1 1,000
VV mřížka 350/350
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

43 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 20,623 11,75 242,32

VV m.č.017
VV 3,65*5,65 20,623
VV Součet 20,623

44 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 50,592 31,33 1 585,05

VV m.č.017
VV (3,65+5,65)*2*2,72 50,592
VV Součet 50,592

D 997 Přesun sutě 43 606,42

45 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50 m pro budovy v do 6 m ručně t 13,812 924,67 12 771,54

VV D 1.1+D 1.4.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 10,054+3,758 13,812
VV Součet 13,812

46 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,812 265,02 3 660,46

VV D 1.1+D 1.4.2
VV 10,054+3,758 13,812
VV Součet 13,812

47 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 262,428 11,55 3 031,04

VV D 1.1+D 1.4.2
VV (10,054+3,758)*19 262,428
VV Součet 262,428

48 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 13,812 1 748,00 24 143,38

VV D 1.1+D 1.4.2
VV 10,054+3,758 13,812
VV Součet 13,812

D 998 Přesun hmot 16 767,84

49 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 10,598 1 582,17 16 767,84

D PSV Práce a dodávky PSV 149 981,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 335,10

50 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 22,483 11,45 257,43

VV m.č.017
VV 3,65*5,65+(3,65+5,65)*2*0,1 22,483
VV Součet 22,483

51 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 76 452,00 535,16

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 22,483*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství 0,007
VV Součet 0,007

52 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 20,623 23,93 493,51

VV m.č.017
VV 3,65*5,65 20,623
VV Součet 20,623

53 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 22,483 118,62 2 666,93

VV m.č.017
VV 3,65*5,65+(3,65+5,65)*2*0,1 22,483
VV Součet 22,483

54 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 26,204 196,88 5 159,04

VV 22,483*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 26,204
VV Součet 26,204

55 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 79,371 2,81 223,03

D 713 Izolace tepelné 4 952,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 20,623 47,43 978,15

VV m.č.017
VV 3,65*5,65 20,623
VV Součet 20,623

57 M 28375910 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm m2 21,035 153,64 3 231,82

P
Poznámka k položce: 
ve spádu k vpusti tl.20-60 mm

VV 20,623*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 21,035
VV Součet 21,035

58 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 22,483 13,58 305,32

VV m.č.017
VV 3,65*5,65+(3,65+5,65)*2*0,1 22,483
VV Součet 22,483

59 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 26,204 13,43 351,92

VV 22,483*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 26,204
VV Součet 26,204

60 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 52,403 1,63 85,42

D 764 Konstrukce klempířské 8 219,97

61 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 3,417 290,00 990,93

VV stávající komín
VV (1,65+0,9)*2*0,67 3,417
VV Součet 3,417

62 K 764344312 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z TiZn lesklého plechu m2 3,417 2 082,43 7 115,66

VV stávající komín
VV (1,65+0,9)*2*0,67 3,417
VV Součet 3,417

63 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 80,983 1,40 113,38

D 766 Konstrukce truhlářské 14 310,63

64 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 576,48 1 576,48

65 M 61173202 dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 1,000 12 604,00 12 604,00

P
Poznámka k položce: 
s PO EI 30 DP1 rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

66 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 191,400 0,68 130,15

D 767 Konstrukce zámečnické 1 585,08

67 K R76781011 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu 0,16 m2 kus 1,000 184,00 184,00

VV zakrytí stávající zděře 400/400
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 M R5534142 mřížka větrací nerezová 400x400mm kus 1,000 1 380,00 1 380,00

69 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 17,000 1,24 21,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 771 Podlahy z dlaždic 90 091,80

70 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 21,940 15,15 332,39

VV m.č.017
VV 21,94 21,940
VV Součet 21,940

71 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 21,940 57,96 1 271,64

VV m.č.017
VV 21,94 21,940
VV Součet 21,940

72 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 17,450 125,16 2 184,04

VV m.č.017
VV (3,65+5,65+0,75)*2-(0,9+1,75) 17,450
VV Součet 17,450

73 M 59761175 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 19,195 452,64 8 688,42

VV 17,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,195

74 K 771574411 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 m2 21,940 1 738,80 38 149,27

VV m.č.017
VV 21,94 21,940
VV Součet 21,940

75 M 59761100
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm přes 2 do 
4ks/m2

m2 25,231 938,40 23 676,77

VV 21,94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 25,231

76 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 25,430 400,26 10 178,61

VV m.č.017 + vytažení 200 mm na stěnu
VV 21,94+((3,65+5,65+0,75)*2-(0,9+1,75))*0,2 25,430
VV Součet 25,430

77 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 20,100 42,85 861,29

VV m.č.017
VV (3,65+5,65+0,75)*2 20,100
VV Součet 20,100

78 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 4,000 203,32 813,28

P
Poznámka k položce: 
vyztužení sítí ze skelných vláken

79 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 2,000 191,36 382,72

P
Poznámka k položce: 
vyztužení sítí ze skelných vláken

80 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 21,940 25,79 565,83

VV m.č.017
VV 21,94 21,940
VV Součet 21,940

81 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 593,944 5,03 2 987,54

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 717,25

82 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 0,968 65,07 62,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zárubeň
VV (2*1,97+0,9)*0,2 0,968
VV Součet 0,968

83 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,968 135,32 130,99

VV zárubeň
VV (2*1,97+0,9)*0,2 0,968
VV Součet 0,968

84 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 0,968 120,10 116,26

VV zárubeň
VV (2*1,97+0,9)*0,2 0,968
VV Součet 0,968

85 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 0,968 123,46 119,51

VV zárubeň
VV (2*1,97+0,9)*0,2 0,968
VV Součet 0,968

86 K 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 7,140 20,25 144,59

VV stávající část komína
VV (1,65+0,9)*2*(2,1-0,7) 7,140
VV Součet 7,140

87 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 12,300 76,30 938,49

VV vstupní pohled
VV 4,1*3,0 12,300
VV Součet 12,300

88 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 23,010 51,52 1 185,48

VV vstupní fasáda
VV 4,1*3,0 12,300
VV stávající část + nadezdívka komína
VV (1,65+0,9)*2*2,1 10,710
VV Součet 23,010

89 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 23,010 218,12 5 018,94

VV vstupní fasáda
VV 4,1*3,0 12,300
VV stávající část + nadezdívka komína
VV (1,65+0,9)*2*2,1 10,710
VV Součet 23,010

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 13 769,25

90 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 51,017 35,36 1 803,96

VV m.č.016
VV 1,7*5,85+(1,7+5,85)*2*2,72 51,017
VV Součet 51,017

91 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 122,232 23,09 2 822,34

VV m.č.016
VV 1,7*5,85+(1,7+5,85)*2*2,72 51,017
VV m.č.017
VV 3,65*5,65+(3,65+5,65)*2*2,72 71,215
VV Součet 122,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

92 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 122,232 74,80 9 142,95

VV m.č.016
VV 1,7*5,85+(1,7+5,85)*2*2,72 51,017
VV m.č.017
VV 3,65*5,65+(3,65+5,65)*2*2,72 71,215
VV Součet 122,232

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 896,83

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 400,00

93 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 18 400,00 18 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 41 496,83

94 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště % 0,015 2 766 455,64 41 496,83

P
Poznámka k položce: 
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních 
ploch, zabezpečení staveniště apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60323825

DIČ: CZ60323825

Projektant: IČ: 471 87 689

Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, Olomouc DIČ: CZ 7154205344

Zpracovatel: IČ:

Kateřina Pechová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 026,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 350 026,84 21,00% 73 505,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 423 532,48

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOINSTALACÍ, PLYNOINSTALACE

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Kateřina Pechová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 350 026,84

721 - Vnitřní kanalizace 26 354,00

722 - Vnitřní vodovod 173 968,84

723 - Vnitřní plynovod 91 510,00

S - Přesuny sutí 17 034,00

D1 - VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00

01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce 41 160,00

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOINSTALACÍ, PLYNOINSTALACE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel: Kateřina Pechová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 350 026,84

D 721 Vnitřní kanalizace 26 354,00
1 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 10,000 77,00 770,00

2 K 721210813R00 Demontáž vpusti, DN 100 mm kus 1,000 195,00 195,00

3 K 721223440RT2 Vpusť podlahová (sklepní) se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 2 709,00 2 709,00

4 K 721170955R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm kus 2,000 664,00 1 328,00

5 K 721170965R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm kus 1,000 449,00 449,00

6 K 721170975R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm kus 2,000 30,00 60,00

7 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 10,000 36,00 360,00

8 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 20,000 420,00 8 400,00

9 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 5,000 611,00 3 055,00

10 K 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 2,7 mm m 5,000 611,00 3 055,00

11 K 721177125R00 Čisticí kus, odpadní svislé, D 110 mm kus 1,000 117,00 117,00

12 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 1,000 126,00 126,00

13 K 725334301RT1 Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm kus 10,000 186,00 1 860,00

14 K 790000200VD kotvení kanalizační potrubí soubor 25,000 29,00 725,00

15 K 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m t 1,000 915,00 915,00

16 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 30,000 24,00 720,00

17 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,000 758,00 758,00

D 1.4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOINSTALACÍ, PLYNOINSTALACE

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 998721194R00 Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 1 km t 1,000 752,00 752,00

D 722 Vnitřní vodovod 173 968,84
19 K 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm m 20,000 40,00 800,00

20 K 722170914R00 Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky do D 63 mm kus 3,000 265,00 795,00

21 K 722172412R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 15,000 490,00 7 350,00

22 K 722172413R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 20,000 560,00 11 200,00

23 K 722172415R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16 m 25,000 815,00 20 375,00

24 K 722172416R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 63 x 8,6 mm, PN 16 m 10,000 1 097,00 10 970,00

25 K 722181224RT9 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm m 15,000 105,00 1 575,00

26 K 722181224RU2 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm m 20,000 112,00 2 240,00

27 K 722181224RW8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 54 mm m 25,000 117,00 2 925,00

28 K 722181224RY3 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 63 mm m 10,000 124,00 1 240,00

29 K 790000100VD kotvení vodovodního potrubí soubor 70,000 36,00 2 520,00

30 K 713571111R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, do D 50 mm kus 3,000 1 112,00 3 336,00

31 K 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 3,000 80,00 240,00

32 K 724311814R00 Demontáž nádrže do 750 litrů soubor 4,000 1 071,00 4 284,00

33 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 4,000 1 691,00 6 764,00

34 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 70,000 44,00 3 080,00

35 K 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového DN 100 mm m 70,000 121,00 8 470,00

36 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,640 765,00 1 254,60

37 K 998722194R00 Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 1 km t 1,640 741,00 1 215,24

38 K 722231165R00 Ventil vodovodní pojistný pružinový, G 6/4" kus 2,000 10 976,00 21 952,00

39 K 722235112R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm kus 2,000 367,00 734,00

40 K 722235113R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm kus 1,000 528,00 528,00

41 K 722235115R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm kus 7,000 1 042,00 7 294,00

42 K 722235116R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 50 mm kus 1,000 1 535,00 1 535,00

43 K 722235143R00 Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm kus 1,000 648,00 648,00

44 K 722235145R00 Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm kus 2,000 1 259,00 2 518,00

45 K 722235522R00 Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm kus 1,000 222,00 222,00

46 K 722235523R00 Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm kus 1,000 329,00 329,00

47 K 722235525R00 Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm kus 1,000 568,00 568,00

48 K 722235653R00 Ventil vodovodní, zpětný, DN 25 mm kus 1,000 322,00 322,00
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49 K 722235655R00 Ventil vodovodní, zpětný, DN 40 mm kus 2,000 568,00 1 136,00

50 K 722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity do G 2" kus 20,000 44,00 880,00

51 K 722224111R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm kus 1,000 122,00 122,00

52 K 722265117R00 Vodoměr domovní SV DN 32 kus 1,000 4 918,00 4 918,00

53 K 724139101R00 Montáž čerpadel bez potrubí soubor 1,000 795,00 795,00

54 K 100722001VD Čerpadlo cirkulační, Q 5,65m3/h, h 10m - Např. Magna3 32-100 kus 1,000 38 834,00 38 834,00

D 723 Vnitřní plynovod 91 510,00
55 K 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25 - 50 mm m 60,000 117,00 7 020,00

56 K 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,000 34,00 34,00

57 K 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,000 651,00 651,00

58 K 790000300VD kotvení plynového potrubí soubor 35,000 54,00 1 890,00

59 K 723260800R00 Demontáž plynových armatur kus 3,000 231,00 693,00

60 K 723290821R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m t 1,000 915,00 915,00

61 K 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 1,000 680,00 680,00

62 K 998723194R00 Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní plynovod do 1 km t 1,000 659,00 659,00

63 K 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 mm m 20,000 375,00 7 500,00

64 K 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 x 2,9 mm m 15,000 686,00 10 290,00

65 K 723150366R00 Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 44,5/2,6 mm m 1,000 399,00 399,00

66 K 723150369R00 Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 89/3,6 mm m 1,000 806,00 806,00

67 K 723190253R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 mm kus 2,000 229,00 458,00

68 K 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 mm kus 3,000 345,00 1 035,00

69 K 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 35,000 34,00 1 190,00

70 K 723235111R00 Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, DN 15 mm kus 6,000 271,00 1 626,00

71 K 723235113R00 Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, DN 25 mm kus 4,000 531,00 2 124,00

72 K 723236613R00 Filtr pro plyn, vnitřní - vnitřní závit, DN 25 mm kus 2,000 617,00 1 234,00

73 K 723235116R00 Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, DN 50 mm kus 1,000 1 644,00 1 644,00

74 K 722001VD Ventil BAP, svislý DN50 ks 1,000 22 163,00 22 163,00

75 K 722002VD Havarijní úprava HVE ks 1,000 19 587,00 19 587,00

76 K 722006VD Manometr ks 1,000 1 627,00 1 627,00

77 K 713571111R00.1 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, požární odolnost EI 90, doD 50 mm kus 1,000 1 112,00 1 112,00

78 K 723225113R00 Ventil vzorkovací přímý, vnitřní závit, DN 15 mm kus 3,000 272,00 816,00

79 K 723260802R00 Demontáž plynoměrů kus 1,000 2 347,00 2 347,00
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80 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 35,000 86,00 3 010,00

D S Přesuny sutí 17 034,00
81 K 979990111R00 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 t 6,000 1 528,00 9 168,00

82 K 979100011RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 6,000 1 311,00 7 866,00

D D1 VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00

D 01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce 41 160,00
83 K 011002VRN Průzkumy - před započetím realizace Soubor 1,000 5 250,00 5 250,00

84 K 012002VRN Geodetické práce - zaměření skutečného provedení plynu Soubor 1,000 16 253,00 16 253,00

85 K 013002VRN Projektové práce - P.D. skutečného provedení Soubor 1,000 19 657,00 19 657,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60323825

DIČ: CZ60323825

Projektant: IČ: 471 87 689

Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, Olomouc DIČ: CZ 7154205344

Zpracovatel: IČ:

Ing.Judita Bravencová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 501 369,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 501 369,17 21,00% 315 287,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 816 656,70

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.2 - ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ V VZDT

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel:
Ing.Judita 
Bravencová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 501 369,17

PSV - Práce a dodávky PSV   1 501 369,17

    713 - Izolace tepelné   19 572,63

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   54 995,54

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   70 476,19

    731 - Ústřední vytápění - kotelny   609 767,80

    732 - Ústřední vytápění - strojovny   138 862,74

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   299 840,99

    734 - Ústřední vytápění - armatury   87 936,82

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa   37 834,35

    767 - Konstrukce zámečnické   182 082,11

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.2 - ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ V VZDT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel:
Ing.Judita 
Bravencová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 501 369,17

D PSV Práce a dodávky PSV   1 501 369,17

D 713 Izolace tepelné   19 572,63

1 K 713461831 Odstanění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry uchycenými sponami tl do 100 mm m 50,000 20,00 1 000,00

2 K 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm m 65,000 40,46 2 629,90

P
Poznámka k položce: 
tepelněizolační  pouzdra  z kamenné vlny z jednoho nebo více segmentů se zámkem  a povrchovou úpravou z hliníkové fólie na skleněné 
výztužné mřížce 2/2 mm, lambda 0,0329 W/m/K

3 M RKW.229821 Potrubní pouzdra  vnitřní D 70mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 30mm m 50,000 283,35 14 167,50

4 M RKW.32035 Potrubní pouzdra  vnitřní D 28mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 20mm m 15,000 116,59 1 748,85

5 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,041 643,45 26,38

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   54 995,54

6 K 722262211 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 1,000 909,50 909,50

7 K 722270113r Montáž, doprava, nastavení sestavy úpravy doplňovací vody prvků, uvedení do provozu soubor 1,000 8 075,00 8 075,00

8 K 722270114r Kompaktní automatické doplňovací zařízení výkon 0,5m3/hod soubor 1,000 22 654,00 22 654,00

P

Poznámka k položce: 
Délka (mm): 240; Šířka (mm): 91; Výška (mm): 304; Hmotnost (kg): 3; DN připojení: R 1/2, R 1/2 Kompaktní automatické doplňovací zařízení 
pro soustavy s exp. nádobou dle DIN 1988 a DIN 1717, včetně syst. oddělovače BA. Kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i 
počtu cyklů včetně Výkon dopouštění cca 0,5 m3/hod při dp = 1,5 bar, obsahuje redukční ventil nastaven na 3 bary - vhodné soustavy. 
Dopouštění 10 min, Nebo 3x 10 min při 2hod pak jde do poruchy - optická signalizace + trafo 9 V - pro případ poruchy

D 1.4.2 - ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ V VZDT

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 722270118r Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody soubor 1,000 579,70 579,70

10 K 722270121r Změkčovací zařízení RZF K1ME soubor 1,000 22 659,00 22 659,00

P

Poznámka k položce: 
•vířivý filtr mechanických nečistot • montážní blok (obtokový ventil pro rychlou montáž,vzorkovací kohout) • 2 ks nerezových napojovacích 
hadic • balení soli 25 kg k regeneraci automatický proces změkčení vody, ventily BNT • časové nebo objemové řízení, automatická 
regenerace solným roztokem • provozní tlak max. 8 barů • provozní teplota max. 40 °C • odpad do kanalizace, hltnost 1 m3 /hod. • elektrické 
připojení 220 V/50 Hz, příkon zařízeníje 5 W

11 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,145 607,75 88,12

12 K 998722193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m t 0,045 671,50 30,22

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   70 476,19

13 K 7255393019r Připojení RHC 60 kus 2,000 2 647,75 5 295,50

P
Poznámka k položce: 
vnějším závitem mosaz-měď , sada 2 ks

14 K 7255393020r Tepelná izolace   RHC 60 kus 1,000 1 912,50 1 912,50

P
Poznámka k položce: 
Izolace Longtherm Protect EPP pro jednostranné i dvoucestné výměníky a teplotu do 110°C. Tloušťka 25mm,barva černá

15 K 7255393021r Podpůrná kce pro osazení výměníku tepla kus 1,000 1 572,50 1 572,50

16 K 725539306 Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních tlakových do 1000 litrů kus 1,000 7 658,50 7 658,50

17 K 725539309r Pájený deskový výměník tepla z nerezové oceli (1.4401) 180 kW kus 1,000 15 725,00 15 725,00

P

Poznámka k položce: 
RHB-31-60, včetně tepelné izolace,primár 75/45°C, sekunder 10/55°C, dP=15kPa, 180 kW,  sekundér:medium voda-100%, 10/55°C, 
m=3,46m3/h, dP=15kPa pájený jednosměrný deskový výměník tepla z nerezové oceli (1.4404),   měděnou pájkou ve vakuu, se závitovým 
připojením, počet desek 60, 286*232*123 mm, 8,5kg

18 K 725539310r Stojatý AKU zásobníkový ohřívač 1000 litrů kus 1,000 37 996,00 37 996,00

P

Poznámka k položce: 
Stojatý akumulační zásobník  včetně izolace nádoba vyrobena z kvalitní oceli S235JRG2 (RSt 37-2) - uvnitř bez ošetření, vnější základní nátěr 
- srážecí plechy před všemi stranovými připojeními Rp 1 1/2 - dovol. provozní přetlak 6 bary - dovol. provozní teplota 90 °C -en. třída  C -
Výška (mm): 2115; Průměr (mm): 990; Hmotnost (kg): 142; Objem (l): 921; DN připojení: 9 x Rp 1 1/2; Barva:bílá

19 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,165 708,05 116,83

20 K 998725293 Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m % 766,775 0,26 199,36

D 731 Ústřední vytápění - kotelny   609 767,80

21 K 731100816 Demontáž kotle litinového Eterna I, II, Tertia, Vesuv nebo Série II 9 článků kus 2,000 4 768,50 9 537,00

22 K 731243494r Montáž sestavy kotlů  2x závěsný na stěnu  o výkonu do 100 kW soubor 2,000 32 635,00 65 270,00

P
Poznámka k položce: 
včetvě montáže připojovací sady, čerpadlové skupiny , držáků na stěnu, stěnových konzol

23 K 731244117r Hydraulická výhybka  pro kaskádu kotlů do 594 kW, včetně izolace kus 1,000 28 651,00 28 651,00

P
Poznámka k položce: 
Hydraulická výhybka s vestavěnou jímkou a vestavěnými náběhovými koleny , s perforovaným plechem pro zajištění efektivního  míchání 
topné vody  -tepelná izolace -rychloodvzdušňovač -kulový kohout s hadicovým hrdlem pro vypouštění resp. odkalování -podlahová konzola

24 K 731244122r Neutralizační zařízení pro zařízení s jedním kotelm nad 80 kW kus 1,000 9 653,00 9 653,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
Automatické přečerpávače kondenzátu pro kondenzát s hodnotou pH ? 2,7 z olejových a plynových kondenzačních kotlů. Součásti:  Sběrná 
nádoba 0,5 l Integrované čerpadlo s kulovým motorem s permanentním magnetem bez hřídele Regulace provozu čerpadla, indikace 
provozního stavu a hlášení poruch Kabel přípojky na sít' (délka2 m) konektorem  Dva připojovací otvory (7 24 mm) pro přívod kondenzátu V 
dodávce je obsaženo:  Odtoková hadice 7 14 x 2 mm (6 m dlouhá) Zabránění zpětného toku 230v, 20W, IP 44

25 K 731244181r 2x závěsný kondenzační kotel  20,0-100,0 kW kus 1,000 469 532,00 469 532,00

P

Poznámka k položce: 
2 x plynový kondenzační kotel o výkonu při 50/30°C 20-100kW, při 80/60°C 18,1,-91,0 kW, jm. tepelné zatížení 18,8-93,8kW ( ZP)  včetně 
obslužné jednotky kotlů -topné plochy Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli – vysoká provozní jistota a dlouhá životnost, velký tepelný výkon 
v nejmenším prostoru -modulovaný sálavý válcový hořák MatriX pro extrémně nízké emise škodlivin a tichý provoz -ventilátor spalovacího 
vzduchu s regulovatelnými otáčkami pro tichý a úsporný provoz  2 x Připojovací sada topného okruhu obsahuje :  -napouštěcí a vypouštěcí 
kohout kotle -pojistný ventil 4 bar (0,4 MPa) -vysoce efektivní oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami -plynový plyn s vestavěným 
tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem Rp 3 -rychloodvzdušňovač -přípojka G 1 (vnější závit) pro membránovou tlakovou expanzní 
nádobu -tepelná izolace -boční kryt pro připojovací sadu -3x držák na stěnu  montáž na stěnu v řadě -3 x kaskádový modul pro řízení kotlů a 
efektivní provoz   2 x Plynový ventil Rp

26 K 731244322r Sada pro odvod kondenzátu pro 2 kotle kus 1,000 1 768,00 1 768,00

27 K 731244323r Rozšíření pro 2-3 topné okruhy MW2B kus 1,000 8 632,00 8 632,00

28 K 731244324r Čidlo výstupní teploty NTC  Nr.2 l=5800 mm kus 1,000 1 700,00 1 700,00

29 K 731244400r Topná zkouška 72 hod hod 1,000 150,00 150,00

30 K 731244401r Vyregulování topného systému hod 20,000 300,00 6 000,00

31 K 731391812 Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 10 m2 kus 2,000 554,20 1 108,40

32 K 731391813 Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 20 m2 kus 2,000 733,55 1 467,10

33 K 731890801 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m t 1,400 2 830,50 3 962,70

34 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,370 4 173,50 1 544,20

35 K 998731193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m t 0,542 1 462,00 792,40

D 732 Ústřední vytápění - strojovny   138 862,74

36 K 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 m 3,000 400,00 1 200,00

37 K 732112232r MTZ kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 120 kus 1,000 11 365,00 11 365,00

P
Poznámka k položce: 
hrdla: napojení 2x65 , 2x topná větev DN 65, 1x topná větev DN 50

38 K 732112243r Komb.rozdělovač a sběrač  modul 100, do 250kW, 10 m3/hod, kus 1,000 42 653,00 42 653,00

P
Poznámka k položce: 
včetně tep. PUR izolace, hrdla: napojení příruba 2x65 , 2x topná větevzávit  DN 65, 1x topná větevzávit  DN 50, stavitelný svislý stojan

39 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 20,000 98,60 1 972,00

40 K 732320813 Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů kus 2,000 511,70 1 023,40

41 K 732331624 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 300 l soubor 1,000 10 965,00 10 965,00

42 K 732420812 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 kus 4,000 199,75 799,00

43 K 732421412r Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25  pro nabíjení TV soubor 1,000 17 652,00 17 652,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 
(3,5 m3/hod, Y=2,0m)

44 K 732421415 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25  pro vytápění soubor 1,000 22 365,00 22 365,00

P
Poznámka k položce: 
(5,5 m3/hod, Y=2,5m)

45 K 732421415r Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32  pro vytápění soubor 1,000 26 549,00 26 549,00

P
Poznámka k položce: 
(6,1 m3/hod, Y=3,5m)

46 K 732890801 Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,400 1 139,00 455,60

47 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,643 1 139,00 732,38

48 K 998732193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m t 0,643 1 759,50 1 131,36

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   299 840,99

49 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 20,000 35,00 700,00

50 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 m 40,000 72,00 2 880,00

51 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 25,000 117,30 2 932,50

52 K 733121212 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 28x2,6 m 15,000 432,00 6 480,00

53 K 733121222 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 m 50,000 1 562,00 78 100,00

54 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 m 100,000 2 039,00 203 900,00

55 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 15,000 20,00 300,00

56 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 50,000 30,00 1 500,00

57 K 733190801 Odřezání objímky dvojité do DN 50 kus 20,000 5,00 100,00

58 K 733191816 Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků kus 10,000 4,00 40,00

59 K 733191823 Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků kus 10,000 4,00 40,00

60 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,650 884,00 574,60

61 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 1,279 1 368,50 1 750,31

62 K 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m t 1,279 425,00 543,58

D 734 Ústřední vytápění - armatury   87 936,82

63 K 734100812 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 kus 10,000 312,80 3 128,00

64 K 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 2,000 1 853,00 3 706,00

65 M 55128076 klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk litina DN 65 kus 2,000 1 870,00 3 740,00

66 K 734109422r přírubový kompenzátor DN 32 s pružným prvkem zesíleným polymerem (sada) soubor 1,000 2 125,00 2 125,00

P
Poznámka k položce: 
pro rozvody vody, vytápění, čerpací stanice, tlak. vzduch pro příruby PN 16, na objednávku příruby PN 10 odolnost do max. koncentrace 35 % 
glykolu

67 K 734109424r závitový  kompenzátor DN 25 s pružným prvkem zesíleným polymerem (sada) soubor 2,000 1 020,00 2 040,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce: 
sda pro rozvody vody, vytápění, čerpací stanice, tlak. vzduch pro příruby PN 16, na objednávku příruby PN 10 odolnost do max. koncentrace 
35 % glykolu

68 K 734173416 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 soubor 3,000 1 326,00 3 978,00

69 K 734200824 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 kus 10,000 221,85 2 218,50

70 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 10,000 29,50 295,00

71 M 551212820 ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz R99 3/8" kus 10,000 242,00 2 420,00

72 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 4,000 30,43 121,72

73 M 551243810 kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 3/4" kus 4,000 267,00 1 068,00

74 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 121,55 121,55

75 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 3,000 229,50 688,50

76 K 734209119 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 kus 14,000 294,10 4 117,40

77 K 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 187,00 187,00

78 K 734209144r 3-cestný směšovací ventil VRG 131, DN 32, kvs=16, DN 32 , včetně izolačního krytu kus 1,000 2 655,00 2 655,00

79 K 734209152,r uzavírací  ventil  R2050-40-S4, DN 50, kvs=40, včetně izolačního krytu kus 1,000 5 098,00 5 098,00

80 K 734242418 Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C kus 2,000 2 125,00 4 250,00

81 K 734291248 Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 2 856,00 5 712,00

82 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 533,80 533,80

83 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 1 326,00 2 652,00

84 K 734292719 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 3 026,00 24 208,00

85 K 734294205r Ruční regulační seřizovací a měřící ventil  MSV-BD DN 65 kus 2,000 5 525,00 11 050,00

86 K 734890801 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,250 790,50 197,63

87 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,623 986,00 614,28

88 K 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m t 0,623 1 623,50 1 011,44

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   37 834,35

89 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 5 400,000 5,00 27 000,00

P
Poznámka k položce: 
cca  150 kW instalovaná otopná plocha 150*12l/kW=1800 l trojnásovný ploplach 3x1800=5400 litrů

90 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 5 400,000 2,00 10 800,00

P
Poznámka k položce: 
cca  150 kW instalovaná otopná plocha 150*12l/kW=1800 l trojnásovný ploplach 3x1800=5400 litrů

91 K 735890801 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,045 763,30 34,35

D 767 Konstrukce zámečnické   182 082,11

92 K 76700054r Montáž odkouření kotlů  a sání spalovacího vzduchu soubor 1,000 29 750,00 29 750,00

93 K 76700055r Odkouření kotlů-kouřovod a kaskáda   systém LIL 160/225 mm soubor 1,000 59 632,00 59 632,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 
2 ks LIL kotlová redukce DN110/160-100/150�                   
2 ks 1690 LIL trubka s hrdlem; 0,25 110/160�                                   
2 ks   950 LIL revizní koleno 87°110/160�                                                   
1 ks 3845 LIL Koncový díl kaskády s odvodem kondenzátu; DN160/225   
2 ks 4170 LIL trubkový díl s 87° odbočkou 110/160 - 1m; DN160/225       
1 ks 5185 LIL trubka s hrdlem; 1m; DN160/225                                          
1 ks 3360 LIL trubka s hrdlem; 0,5m; DN160/225                                       
1 ks 2015 LIL revizní koleno 87°160/225         �                                   
1 ks LIL trubka s hrdlem; 1m; DN160/225                                          
1 ks krycí deska dvojdílná; DN160/225                                        
1 ks ZUB Sifon Zeus (pro přetlak) vývod 40mm                                 
3 ks Hadice pro odvod kondenzátu 1bm��                     
1 ks ZUB Silikonové mazivo 50g                                                         

94 K 76700057r Komínové těleso účinná výška 18m soubor 1,000 48 625,00 48 625,00

P

Poznámka k položce: 
1 ks STARR Kotlová redukce excentrická; černá; DN160/200      
1 ks  STARR Patní koleno starr 87° s kotvením; černá; DN200      
9 ks  STARR Trubka s hrdlem; 2m; černá; DN200                           
1 ks STARR Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN200                     
1 ks STARR Komínová nerez. hlavice (komplet), černá; DN200     
14 ks ZUB Distanční objímka universální 1 bal-6 ks                         

95 K 76700057r.1 Revize komína soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

96 K 76700060r Odvodní potrubní ventilátor K200 L Sileo (230V, 145W) kus 1,000 4 335,00 4 335,00

97 K 76700061r Výustka do kruhového potrubí Nova C 75*625 1Ř kus 2,000 1 062,50 2 125,00

98 K 76700062r Síť s oky s přírubou pro zaslepení potrrubí 350*350 mm , oka 10x10 mm kus 1,000 760,75 760,75

99 K 76700063r Uzavírací klapka těsná se servopohonem   RKT- 225/225-S kus 1,000 5 632,00 5 632,00

P
Poznámka k položce: 
NFA  Servopohon, 230V/24V, 10Nm, pružina

100 K 76700064r Čtyřhranné vzuchotechnické potrubí trouba  do  obvodu 1500 m 1,500 722,50 1 083,75

101 K 76700065r Čtyřhranné vzuchotechnické potrubí tvarovka  do  obvodu 1500 m 0,500 1 912,50 956,25

102 K 76700068r Kruhové potrubí spiro DN 200, 20% tvarovek m 2,000 399,50 799,00

103 K 76700070r Protidešťová žaluzie se sítí včetně rámu k zazdění PZ 315/315 kus 1,000 1 317,50 1 317,50

104 K 76700071r Montáž VZDT zařízení pro větrání kotelny soubor 1,000 21 250,00 21 250,00

105 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,200 977,50 195,50

106 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,200 601,80 120,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60323825

DIČ: CZ60323825

Projektant: IČ: 471 87 689

Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, Olomouc DIČ: CZ 7154205344

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 651,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 377 651,00 21,00% 79 306,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 957,71

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH EKEKTROINSTALACÍ A MaR

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.3/1 - ELE A MaR

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 377 651,00

D1 - Řídící systém 40 111,00

D2 - Polní instrumentace, rozvaděče 136 815,00

D3 - Montážní materiál 22 151,00

D4 - Elektromontážní práce 68 774,00

D5 - Služby 109 800,00

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH EKEKTROINSTALACÍ A MaR

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.3/1 - ELE A MaR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 377 651,00

D D1 Řídící systém 40 111,00

1 K MaR-RS
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 
ModBus, 600 I/O, webserver

ks 1,000 4 118,00 4 118,00

2 K MaR-RS.1 HMI externí displej pro operátory ks 1,000 14 828,00 14 828,00

3 K MaR-RS.2 Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč ks 1,000 224,00 224,00

4 K MaR-RS.3 Propojovací kabel regulátor-displej ks 1,000 139,00 139,00

5 K MaR-RS.4
Dvoupásmový Wi-Fi 6 Router - 1 × port Gigabit WAN, 4 × porty Gigabit LAN, USB 2.0, 4 × pevné vysoce 
výkonné antény

ks 1,000 1 196,00 1 196,00

6 K MaR-RS.5 Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 2,000 2 825,00 5 650,00

7 K MaR-RS.6 Modul 4 analogových výstupů, komunikace ModBus RTU, ks 1,000 3 089,00 3 089,00

8 K MaR-RS.7 Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 2,000 2 309,00 4 618,00

9 K MaR-RS.8 Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU, ks 3,000 2 083,00 6 249,00

D D2 Polní instrumentace, rozvaděče 136 815,00
10 K MaR-SnTe Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C ks 4,000 516,00 2 064,00

11 K MaR-SnTe.1 Snímač teploty prostorový, -30-+100°C NTC 20kOhm ks 1,000 518,00 518,00

12 K MaR-SnTe.2 Snímač teploty venkovní, IP65, -30-+100°C NTC 20kOhm ks 1,000 770,00 770,00

13 K MaR-SnOv GSM hlásič 4 x out, 12 Vdc, + záložní baterie ks 1,000 6 232,00 6 232,00

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH EKEKTROINSTALACÍ A MaR

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.3/1 - ELE A MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K MaR-SnHr Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč montážní redukce ks 1,000 3 101,00 3 101,00

15 K MaR-SePo Servopohon pákový, 5Nm, 90°, 24Vac, analogový, 2-10Vdc ks 1,000 2 776,00 2 776,00

16 K MaR-SePo.1 Servopohon pákový, 5Nm, 90°, 24Vac, digitální s hav.funkcní ks 1,000 3 653,00 3 653,00

17 K MaR-VeRe Plovákový snímač zaplavení ks 1,000 853,00 853,00

18 K MaR-VeRe.1 LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem ks 1,000 967,00 967,00

19 K MaR-Od Galvanický oddělovač, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc ks 1,000 259,00 259,00

20 K MaR-SnTe.3 Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm ks 5,000 1 291,00 6 455,00

21 K MaR-VeRe.2 Dvoustupňový detektor výskytu plynu nebo CO, 230V ks 2,000 4 367,00 8 734,00

22 K MaR-VeTr Termostat příložný, 230Vac, přepínací kontakt, 30-90 °C ks 1,000 422,00 422,00

23 K MaR-SnHr.1 Přepěťová ochrana ks 1,000 4 381,00 4 381,00

24 K MaR-VyBe
Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty,                                                                 nebo 
hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu

ks 1,000 1 214,00 1 214,00

25 K MaR-SnHr.2 Houkačka 230Vac, nebo houkačka s opt. signalizací ks 1,000 1 117,00 1 117,00

26 K MaR-xZ Zásuvka na povrch s víčkem, 230V, 16A ks 7,000 178,00 1 246,00

27 K MaR-xZ.1 Zářivka LED, 230VAC, 1000mm, IP66, 2x18W ks 4,000 1 332,00 5 328,00

28 K MaR-xZ.2 Vypínač jednopólový, řazení 1, na povrch, 230V, 10A ks 1,000 184,00 184,00

29 K 1MR1 Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-1200*800*300 ks 1,000 86 541,00 86 541,00

D D3 Montážní materiál 22 151,00
30 K MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 m 197,000 13,00 2 561,00

31 K MaR-MoMat.1 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 m 44,000 19,00 836,00

32 K MaR-MoMat.2 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,5 m 105,000 31,00 3 255,00

33 K MaR-MoMat.3 Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 m 44,000 13,00 572,00

34 K MaR-MoMat.4 Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 m 22,000 20,00 440,00

35 K MaR-MoMat.5 Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 m 129,000 15,00 1 935,00

36 K MaR-MoMat.6 Kabel silnoproudý, CU, 3x2,5 m 30,000 28,00 840,00

37 K MaR-MoMat.7 Kabel silnoproudý, CU, 5x6 m 10,000 92,00 920,00

38 K MaR-MoMat.8 Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky m 20,000 26,00 520,00

39 K MaR-MoMat.9 Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 26,000 173,00 4 498,00

40 K MaR-MoMat.10 Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) m 8,000 18,00 144,00

41 K MaR-MoMat.11 Trubka ohebná D16, PVC m 16,000 10,00 160,00

42 K MaR-MoMat.12 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 14,000 41,00 574,00

43 K MaR-MoMat.13 Svorkovnice ks 14,000 15,00 210,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K MaR-MoMat.14 Propojovací krabice přívodního kabelu kpl 1,000 399,00 399,00

45 K MaR-MoMat.15 Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) kpl 1,000 3 487,00 3 487,00

46 K MaR-MoMat.16 Popisovací štítky na kabely ks 80,000 10,00 800,00

D D4 Elektromontážní práce 68 774,00
47 K MaR-Montaz Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek m 8,000 61,00 488,00

48 K MaR-Montaz.1 Trubka ohebná D16, PVC m 16,000 55,00 880,00

49 K MaR-Montaz.2 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 14,000 85,00 1 190,00

50 K MaR-Montaz.3 Svorkovnice ks 14,000 27,00 378,00

51 K MaR-Montaz.4 Popisovací štítky na kabely ks 80,000 19,00 1 520,00

52 K MaR-Montaz.5 Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole) ks 1,000 9 770,00 9 770,00

53 K MaR-Montaz.6 Montáž prvků MaR ks 35,000 297,00 10 395,00

54 K MaR-MoMat.17 Propojovací krabice přívodního kabelu - instalace hod 2,000 477,00 954,00

55 K MaR-MoMat.18 Demontáže stávajících prvků, rozvaděčů a kabelů hod 22,000 403,00 8 866,00

56 K MaR-Montaz.7 Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení m 346,000 19,00 6 574,00

57 K MaR-Montaz.8 Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x35 - položení m 255,000 23,00 5 865,00

58 K MaR-Montaz.9 Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích ks 40,000 48,00 1 920,00

59 K MaR-Montaz.10 Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení ks 5,000 2 800,00 14 000,00

60 K MaR-Montaz.11 Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 ks 2,000 2 987,00 5 974,00

D D5 Služby 109 800,00
61 K MaR-Sluzby Oživení a uvedení do provozu - regulátory kpl 1,000 9 700,00 9 700,00

62 K MaR-Sluzby.1 Test 1:1 - datové body - regulátory DB 40,000 150,00 6 000,00

63 K MaR-Sluzby.2 Vytvoření SW  - Regulátory DB 40,000 520,00 20 800,00

64 K MaR-Sluzby.3 Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů ks 1,000 5 000,00 5 000,00

65 K MaR-Sluzby.4 Řídící systém - programování uživatelských obrazovek (uživatelské rozhraní webserver) DB 40,000 180,00 7 200,00

66 K MaR-Sluzby.5 Řídící systém - parametrizace uživatelských obrazovek (uživatelské rozhraní webserver) DB 40,000 150,00 6 000,00

67 K MaR-Sluzby.6 Řídící systém - grafické vyobrazení uživatelských obrazovek (uživatelské rozhraní webserver) ks 3,000 2 500,00 7 500,00

68 K MaR-Sluzby.7 Řídící systém - zhotovení a nastavení archivů a trendů hodnot DB 40,000 160,00 6 400,00

69 K MaR-Sluzby.8 Realizační/dílenská dokumentace DB 40,000 300,00 12 000,00

70 K MaR-Sluzby.9 Tisk realizační/dílenské dokumentace ks 3,000 300,00 900,00

71 K MaR-Sluzby.10 Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM) DB 40,000 200,00 8 000,00

72 K MaR-Sluzby.11 Tisk dokumentace skutečného provedení ks 7,000 150,00 1 050,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K MaR-Sluzby.12 Zaučení obsluhy hod 5,000 450,00 2 250,00

74 K MaR-Sluzby.13 Revize elektro ks 1,000 3 500,00 3 500,00

75 K MaR-Sluzby.14 Spolupráce s revizním technikem hod 2,000 450,00 900,00

76 K MaR-Sluzby.15 Koordinace s ostatními profesemi při realizaci hod 5,000 420,00 2 100,00

77 K MaR-Sluzby.17 Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu soub. 1,000 5 500,00 5 500,00

78 K MaR-Sluzby.18 Doprava, zařízení staveniště, VRN soub. 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: IČ: 60609460

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 60323825

DIČ: CZ60323825

Projektant: IČ: 471 87 689

Ing.Judita Bravencová, Želivského 9, Olomouc DIČ: CZ 7154205344

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 006,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 006,00 21,00% 4 201,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 207,26

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH EKEKTROINSTALACÍ A MaR

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.3/2 - HROMOSVODY

I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 006,00

D1 - Montážní materiál 1 502,00

D2 - Elektromontážní práce 7 813,00

D3 - Služby 9 941,00

D4 - VRN 750,00

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH EKEKTROINSTALACÍ A MaR

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.3/2 - HROMOSVODY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 16.02.2024

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Projektant:

Ing.Judita 
Bravencová, 
Želivského 9, 
Olomouc

Uchazeč: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, 779 00 Olomouc Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 006,00

D D1 Montážní materiál 1 502,00
1 K MaR-MoMat Svorka spojovací ks 8,000 14,00 112,00

2 K MaR-MoMat.1 Úchyt na plášť ks 6,000 67,00 402,00

3 K MaR-MoMat.2 Jímací vedení, vodič, AlMgSi Rd 10 m 4,000 77,00 308,00

4 K MaR-MoMat.3 Žárově zinkovaný drát, FeZn D = 10 mm m 10,000 38,00 380,00

5 K MaR-MoMat.4 Vodič CYA 10 ž/z, vč. přílušenství m 10,000 30,00 300,00

D D2 Elektromontážní práce 7 813,00
6 K MaR-Montaz Zhotovení spojů pásek pásek a pásek drát a drát drát, zkušební svorka, označení ks 14,000 33,00 462,00

7 K MaR-Montaz.1
Připojení uzemňovacích přívodů a zhotovení svárů, připojení zařízení, umístění nového zemniče, připojení na 
stávající zemnič, instalace na střeše kotelny

ks 1,000 5 080,00 5 080,00

8 K MaR-Montaz.2 Upevnění jímacího vedení na komín ks 1,000 2 271,00 2 271,00

D D3 Služby 9 941,00
9 K MaR-Sluzby Dohled revizního technika (fotodokumentace, kontrola…) ks 7,000 510,00 3 570,00

10 K MaR-Sluzby.1 Revize elektro kpl 1,000 4 980,00 4 980,00

11 K MaR-Sluzby.2 Koordinace s ostatními profesemi při realizaci kpl 1,000 1 391,00 1 391,00

Střední škola zemědělská a zahradnická, Rekonstrukce plynové kotelny domova mládeže

D 1.4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH EKEKTROINSTALACÍ A MaR

D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.4.3/2 - HROMOSVODY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D4 VRN 750,00
13 K MaR-Sluzby.4 Doprava, zařízení staveniště, ostatní… soub. 1,000 750,00 750,00
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