
é. smlouvy pfikazce: 2024/02/056/Ka

é. smlouvy pfikaznika:

PRiKAZNi SMLOUVA
NA ZAJIéTENi WKONU

TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNiKA
uzavfena dle § 2430 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfl (déle jen ,,sm|ouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technickych:

BC. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic
Lenka Kadlubcové, referentka odboru

ICO: 00297313
DIC: CZ00297313

jako pfikazce na stranéjedné (déle jen ”pfikazce“)

a

T-DEX s. r. o.
sidlem: Oldfichovice 1025, Tfinec 739 61
jednajici: Miroslav Masarik, jednatel spoleénosti
oprévnén jednat ve vécech smluvnich: Miroslav Masarik
oprévnén jednat ve vécech technickych: Miroslav Masarik
ICO: 25388746
Dlé: CZ25388746
bankovni spojeni:
6. (Kim:

jako pfikaznik na strané druhé (déle jen ”pfikaznik“),

(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).



é. smlouvy pfikazce: 2024/02/056/Ka

é. smlouvy pfikaznika:

I.
Uvodni ustanoveni

Osoby oprévnéné k podpisu této smlouvy vyslovné prohlaéuji, 2e jsou oprévnény v souladu
sobecné zévaznymi prévnimi pfedpisy a vnitfnimi pfedpisy pfisluéné smluvni strany bez
daléiho podepsat tuto pf‘ikazni smlouvu.

PFikaznik prohlaéuje, ie je podle pfi'sluénych prévm’ch pfedpisfl oprévnén ke véem 6innostem
podle této smlouvy. Souéasné pfikaznik ubezpeéuje pfikazce, 2e je pfipraven provést véechny
éinnosti s odbornou pééi, podle svych nejlepéich znalosti a schopnosti.

Tato smlouva se uzaviré za lléelem zajiéténi technického dozoru stavebnika (déle také ,,TDS“).

II.
Pfedmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonévat a zajiét‘ovat éinnosti
technického dozoru stavebnika na stavebni akci ,,Kanalizaéni Fad Tfinec, Oldfichovice MK
3240 (Vlnénka)“ (délejen ,,stavba“), a to za podminek stanovenych touto smlouvou.

Pfedmétem plnéni této smlouvyje zajiéténi TDS pfed zahéjenim provédéni stavby, v prflbéhu
provédéni stavby a pfi pfedéni a pfevzeti stavby.

Ill.
VYkon TDS

Pfikaznik se pfi vykonu funkce TDS zavazuje provédét kontrolu realizované stavby tak, aby
byly dodriovény technické podminky realizace stavby, aby byl dodrien rozpoéet a terminy
stavby, jakoi i platné prévni pfedpisy.

Pfikaznik se zavazuje, 2e k zajiét’ovéni éinnosti die tohoto élénku bude vyuiivat pouze osob,
které disponuji autorizaci dle zékona é. 360/1992 Sb., 0 vykonu povoléni autorizovany/ch
architektfl a o vykonu povoléni autorizovany’lch inienyrfi a technikfl éinnych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfi.

Pfikaznik se touto pfikazni smlouvou zavazuje vykonévat jménem pfikazce a na jeho Uéet
TDS na stavbé v tomto rozsahu:

a) féze pied zahéjenim provédéni stavby:
— seznémeni se 3 podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména

s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a s obsahem stavebm’ho povoleni,
- pfedéni staveniété zhotoviteli stavby (déle jen ,,zhotovitel“) véetné vypracovéni vlastniho

protokolu o pfedéni a pfevzeti staveniété,
- uéast na kontrolnim zaméfeni terénu a vytyéeni stavby zhotovitelem pfed zahéjenim

praci,
- zabezpeéeni spolupréce s odpovédnym geodetem,

b) féze v prfibéhu provédéni stavby:
- provédénf prfibééné kontroly projektové dokumentace, upozorfiovéni na pfipadné vady

projektové dokumentace a vyvoléni jednéni k jejich odstranéni,
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6. smlouvy pFlkaznika:

spolupréce s projektantem na odstranéni vad projektové dokumentace, vidy
s povéfenSIm zéstupcem pfikazce,
piitomnost v misté stavby v prfibéhu jeji realizace v potfebném rozsahu,
organizace kontrolnich dnfi na stavbé (1x za tyden) a pofizovéni zépisfi z nich,
evidence a zabezpeéovéni doplnovéni realizacni projektové dokumentace; sledovéni
a evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich financni ocenéni
a kontrola jejich realizace,
provédéni zdtivodnéni vicepraci (resp. ménépraci) oproti projektové dokumentaci
a vykazu vymér, podévéni vysvétieni k uznatelnym (resp. neuznatelnvm) nékiadflm,
zabezpeéovéni dodriovéni podminek stavebniho povoleni a opatfeni stétniho
stavebniho dohledu p0 dobu realizace stavby,
odsouhlasovéni dopinkti a nutny'Ich zmén projektové dokumentace, které nezvyéuji
néklady stavby, neprodluiuji lhiitu VYStavby a nezhoréuji parametry stavby a o véech
zévainych okoinostech ihned informuje zéstupce pfikazce,
spolupréce s vykonavatelem autorského dozoru pii zajiét’ovéni souladu realizovanych
praci s projektovou dokumentaci,
sledovéni stavu ceny stavby vzhledem k uzavienym smlouvém a odsouhlasenym
vicenékiadfim a ménénékladflm,
evidence dokumentace dokoncenych casti stavby a jeji vécné kontrola,
kontrola L'iplnosti, vécné a cenové sprévnosti ocenovacich podkiadfl a danovych dokladfi
(faktur), jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé; potvrzovéni zjiét’ovacich
protokoifl a soupisfi provedenyich praci (v pFipadé jejich nesouladu vréceni zhotoviteli
stavby k opravém a dopracovéni),
pfedévéni odsouhlasenych danovych dokladti (faktur) zéstupci pfikazce,
evidence danovych dokladfl (faktur) a kontrola stavu prostavénosti,
kontrola cerpéni nékladfl vzhledem kodsouhlasenému harmonogramu postupu praci
s vazbou na skutecné provédéné préce,
zpracovéni éerpéni podrobnYch poioikovvch rozpoétti v elektronické podobé provédéni
prflbéiné kontroly a sledovéni jakosti véech casti stavby a provédénych praci-vcetné
kontroly atestfl materiélfl, které maji byt zabudovény ve stavbé,
prflbéiné fotodokumentace prfibéhu stavby,
kontrola dodriova’ni bezpecnosti préce,
pisemné pfevzeti zépisem do stavebniho deniku téch césti stavby, které budou v daléim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
kontrola zhotovitelem provedenych zaméfeni inienyrskych siti a to jak na nové
budovanych, tak i stévajicich odkrytSIch pii vystavbé,
kontrola odstranovéni vad a nedodéikfi v dohodnutych terminech,
sledovéni vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenYmi ve smlouvé o
dilo a v souladu s pfisluénymi prévnimi pfedpisy,
zabezpeéeni expertniho posouzeni a stanovisek nezévislych expertfi a soudnich znaicfl
na vybrané dodévky, u nichi doélo ke sporu o kvalité nebo u nichi si to pfikazce vyiédé,
prfibééné sledovéni vedeni stavebniho deniku, provédéni zépisfi, pfipominek, stanovisek
a piejimek stavebnich praci, piicemi veékeré zmény proti schvélené projektové
dokumentaci a stanovenym postuptim budou v deniku zaznamenény spolu
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s odsouhlasenym postupem, nebo névrhem reéeni, které bude pripadné souéésti daléich
jednéni se zéstupcem pfikazce,
sledovéni a kontrola celkové kvality provédénych praci,
sledovéni, zda zhotovitel provédi predepsané zkouéky materiéltr, konstrukci a praci,
Uéast na téchto zkouékéch, provédénl’ zépisfl z pfedepsanych zkouéek, kontrola dokladfl
o provedeni téchto zkouéek,
spolupréce se zhotovitelem pri provédéni opatreni na odvraceni ékod pfi ohroieni stavby
Zivelnymi pohromami a havériemi,
kontrola Cistoty a pofédku na stavbé a v pfilehlych plochéch a komunikacioh,
kontrola provédéni opatreni na ochranu zelené na plochéch pfilehlych ke stavbé,
kontrola, zda zhotovitel provédi rédné prevzeti a uskladnéni materiélfx na staveniéti,
sledovéni atestfi materiélfi dodévanych na stavbu pred jejioh zabudovénim,
kontrola postupL": praci podle éasového plénu stavby, navrhovéni Feéeni vzniklych
éasovych prodlev, priprava podkladfir pro uplatnéni majetkch sankcf,
sledovéni stavebm’ pfipravenosti pro jiné zhotovitele (ph’mé dodévky pro investora —
technologie a vybavem’) a zabezpeéovéni protokolémiho predém’ a prevzeti pracoviété
pro tyto dodévky s popisem stavu stavby pri predéni,
prflbéiné priprava dokladu, které bude nutno predloiit k predéni a prevzeti stavby a ke
kolaudaci,
vyhotovem’ soupisu vad a nedodélkfl, sledovéni a protokolérni potvrzovém’ jejich
odstranéni,
informovéni prikazce o véech okolnostech, zjiéténych pri éinnosti pfikaznika, jez mohou
mit vliv na zménu pokynfl prikazce,

féze pfi predéni a pfevzeti stavby:
Uéast na pfedéni a prevzeti dokonéenych praci za Uéasti prikazce, jejich uvedeni do
provozu a predéni uiivateli,
zajiéténi u zhotovitele dokumentaci skuteéného provedeni stavby a jeji kontroly,
provédéni kontroly dokladfl predklédany/ch k predéni a pfevzeti stavby, véetné reviznich
zprév a dalél’ch podkladfl predklédanSIch ke kolaudaci,
souéinnost pfi vypracova’ni a podéni :Zédosti o kolaudaci stavby,
zabezpeéeni prohh’dky dokonéené stavby pracovm’ky orgénfi, které se vyjadruji ke
kolaudaci stavby a zajiéténi stanovisek téchto orgénfl ke kolaudaém’mu fizem’,
organizaéni zajiéténi vydéni kolaudaoniho souhlasu,
zajiéténi odstranéni kolaudaénich vad zhotovitelem stavby,
kontrola koneéného dafiového dokladu (faktury) zhotovitele stavby,
kontrola vyklizeni staveniété a uvedeni pfilehlych ploch do pflvodm’ho stavu ve smluvné
dohodnutém terminu,
predéni pfikazci k archivaci fotodokumentaci vystavby a veékerych dokladu o stavbé
porizenych v prfibéhu provédéni stavby, a to na CD nebo DVD nosiéi,
L'Jéast na reklamacich pripadnych vad dila.
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IV.
Cas a misto plnéni

Pfikaznik se zavazuje provédét TDS pro pfikazce v dobé od uzavfeni této smlouvy do doby
pfevzeti stavby od zhotovitele pfikazcem (cca 150 dnfi) a kolaudace stavby stavebnim
Ufadem, pfipadné do L'Jplného odstranéni vad a nedodélkfl z pfejimaciho nebo kolaudaéniho
fizeni stavby uvedenych v pfedévacim protokolu sepsanym mezi pfikazcem a zhotovitelem
stavby, podle toho, které z uvedenYch skuteénosti nastane pozdéji.

V pfipadé, ie pfikazce poiédé o pokraéovéni provédéni TDS i p0 upIynuti shora uvedené
Ihfity, zavazuje se pfikaznik pokraéovat v této éinnosti. O prodlouieni doby plnéni se uzavfe
dodatek ktéto smlouvé v pfipadé, 2e nové doba plnéni bude vyrazné deléi nebo pokud
souéasné s prodlouienim doby plnéni dojde k navyéeni ceny stavby a tim i odmény za vykon
TDS.

Mistem plnéni je Tfinec, ul. Sosnové. Pfikazce nezajiét’uje pro pfikaznika na staveniéti Zédnou
kanceléf.

V.
Odména a platebni podminky

Odména za vykon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednévé dohodou o jeji vyéi
a éini: 144.249 Kc”: bez DPH.
K cené bez DPH bude pfipoétena dan z pfidané hodnoty dle platny’lch prévnich pfedpisd.

Sjednané odména zahrnuje veékeré néklady nutné k fédnému provedeni 6i zajiéténi
sjednanych oinnosti dle této smlouvy. Pfikazce nebude pfikaznikovi poskytovat zélohy pfed
zahéjenim 6i v prfibéhu plnéni.

Odména mfiie bS/t zWéena v pfipadé navyéeni ceny stavby, a to s ohledem na skuteénost, 2e
odména pfikaznika je tvofena dle sazebniku UNIKA, v této souvislosti bude uzavfen dodatek
k této smlouvé.

Odména bude hrazena na zékladé diléich mésiénich dafiovych dokladu (faktur), které budou
splnovat néleiitosti danového dokladu dle zékona é. 235/2004 Sb. 0 dani z pfidané hodnoty a
néleiitosti stanovené dle ustanoveni § 435 zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, jako i
ostatni néleiitosti podle zvléétnich prévnich pfedpisfi (délejen ,,faktura“). Diléi faktury budou
pfikaznikem vystavovény po ukonéeni kazdého kalendéfniho mésice a zaslény pfikazci vidy
nejpozdéji do 14. dne nésledujiciho kalendéfniho mésice. Jako den uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendéfniho mésice, v némi vznikl nérok na
fakturovanou odménu.

Pokud v prfibéhu realizace stavby dojde k pozastaveni praci, pfikaznik nebude oprévnén za
dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.

V pfipadé ukonéeni této Smlouvy die 6|. X bude faktura za posledni mésic 6i jeho pomérnou
éést vystavena do 14 dnfi ode dne L'Iéinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych éinnosti.
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6. smlouvy pFlkaznika:

Faktura je splatné ve Ihtlté 30 kalendéFnich dnCI ode dne jejl’ho doruéeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované ééstky se zavazuje pfikazce provést na déet pfikaznika uvedeny v zéhlavi této
smlouvy. Penéiity zévazek pfikazce je splnén dnem odepséni pfisluéné ééstky zdétu
pfikazce.

Pro 06e této smlouvy si smluvni strany sjednévaji vyhradné elektronickou fakturaci. Faktury
se zasilajijednotiivé, ve formétu ISDOC (pfednostné), do datové schrénky mésta (ID: 4aasj)
nebo na elektronickou podatelnu se zaruéem'Im elektronickYm podpisem
(e odateina trineckocz). Do pfedmétu zprévy zhotovitei musi uvést nézev spoleénosti a
éislo faktury.

Nemé-li faktura nékterou z néleiitosti stanovenych zékonem nebo nebude v souladu s touto
smlouvou, napf. nebn-li pfiloéeny sjednané pfilohy 6i trpi-li jinou vadou, je pfi'kazce oprévnén
fakturu nejpozdéji ve lhdté splatnosti vrétit pfikaznikovi k opravé s uvedem’m ddvodu jejiho
vréceni. V takovém pfipadé béil’ nové Ihflta splatnosti ve Ihtlté 30 kalendéfnich dnd ode dne
doruéeni Fédné faktury pfikazci.

VI.
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznikje povinen TDS vykonévat s odbomou pééi, dle pokynd pfikazce, v souladu se zéjmy
pfikazce a pFi souéasném dodréovém’ obecné zévaznych prévm’ch pfedpisd. Pfi'kaznik se déle
zavazuje vykonévat svoji éinnost tak, aby byla zajiéténa pfiprava, realizace a dokonéeni stavby
v plénovanYch lhfltéch a finaném’ch objemech, pfitom bude héjit ekonomické zéjmy pfikazce.

Pfikaznik je oprévnén zajistit éinnosti specifikované v 61. III. této smlouvy prostfednictvim tfeti
osoby pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, 2e bude jednou za 30 dni dplné a pravdivé podévat pfikazci pisemnou
zprévu o své éinnosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mléenlivost o véech
skuteénostech, které pfi zajiét’ovéni éinnosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této
povinnosti neuklédé prévni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veékeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit 6i zménit
pokyny 6i zéjmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se 0 nich dozvédél. Pfikaznik
je povinen zejména vyiédat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a
praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouéeni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovidé za vady, které vznikly v ddsledku pouiiti nedostateénYCh nebo vadnych
podkladfl pfevzatych 0d pfikazce nebo na zékladé pisemnych pokynfi pfikazce.

Pfikaznik bude provédét svoji éinnost kaidy den a rozsah svoji éinnosti zaznamené za'pisem
do stavebniho deniku.

Pfikaznik se zavazuje, 2e po celou dobu vystavby a zéruéni ltty stavby bude mit sjednéno
pojiéténi odpovédnosti za ékodu v rozsahu dle 61. VII. této smlouvy.

Pfikazce je oprévnén pozastavit nebo omezit vykon TDS v pfipadé, 2e podle smlouvy o dilo
se zhotovitelem stavby dojde na stavbé k pferuéeni praci a zajiét’ovanych éinnosti nebude
tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen vomezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vfléi pfikaznikovi ddimé okamiikem doruéeni pisemného oznémeni pfikaznikovi.
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O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahéjeni oinnosti dle této smlouvyje pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespofi 3 pracovni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fédnému pInéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto (Joelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zékladé jeho pisemné vyzvy za pfedpokladu,
fie tako/chto dokladfi 6i konzultaci bude tfeba.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nésledujici doklady o realizaci stavby:
a) smluvni podminky na zhotoveni stavby véetné zadévaci dokumentace (smlouva o dIIo a

projektové dokumentace),
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele,
c) souvisejici dokIady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti oi souhlas tykajici

se marginélnich stavebnich objektfl, rozhodnuti o odstranéni stavby tykajici se
odstrafiovanyoh objektfi.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, 2e ke dni podpisu smlouvy pfevzal 0d pfikazce doklady
vyée uvedené.

Sqvni strany se zavazuji, 2e jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feéit nejprve
smirné. Za tim Uéelem se zejména zavazuji podévat si bezodkladné jakékoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za UéeIem smimého urovnéni sporu.

VII.
Pojiéténi pfikaznika

Pfikaznikje povinen sjednat s Uéinnosti od pooétku doby pInéni dle této smlouvy pojiéténi proti véem
ékodém, které by mohl zpflsobit svoji éinnosti na stavbé, a to a2 do vyée 1.000.000 K6 na jednu
pojistnou udélost. Toto pojiéténi je povinen pfikaznik udriovat v platnosti po celou dobu L'Jéinnosti
této smlouvy a je povinen fédné a véas platit pojistné. Na pisemnou Zédost pfikazce je pfikaznik
povinen do 10-ti kalendéfnich dntl ode dne obdrieni vyzvy pfedloiit pfikazci Ofedné ovéfenou kopii
pojistné smlouvy a potvuzeni pojiét’ovny ne staréi jednoho mésice, :Ze uvedené pojistné smlouva je
v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VIII.
Odpovédnost za ékodu

Pfikazm’k odpovidé pfikazci za ékodu vzniklou poruéenim zévazkfi podle této smlouvy.

Pfikaznik odpovidé v plném rozsahu za skuteénosti vyplyvajici z provédéni pfedmétu plnéni
podle této smlouvy, zejména za to, 2e realizace a postup vystavbyje v souIadu s dokumentaci
stavby a podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni, v souIadu s Iegislativou, obecnymi
technickymi poiadavky na vystavbu a 2e jsou dodriovény pfedpisy bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci.

Cinnosti, k nimi se pfikaznik zavézal, je povinen uskuteéfiovat podle pokyni] pfikazce a
v souIadu s jeho zéjmy. Pfikaznikje povinen oznémit pfikazci okolnosti, které zjistil pfi vykonu
éinnosti a jei mohou mit iv na zménu pokynfl pfikazce. Pfikaznik neodpovidé za pfipadné
ékody zpflsobené dodrienim nevhodnych pokynfl ph’kazce, jestliie pfl’kaznik na nevhodnost
téchto pokynL”: pfikazce pisemné upozornil a pfikazce na jejich dodrieni pisemné trvaI.
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IX.
Sankce‘

Pfikazce je oprévnén poiadovat po pfikaznikovi za kaidy prokézany jednotlivy pfipad
poruéeni smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé jednorézovou smluvni pokutu ve
vyéi 720 Ké.
V pfipadé nedodrieni terminu splatnosti fédné vystavené faktury, je pfikaznik oprévnén po
pfikazci zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 0,5 % z dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den
prodleni.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dotéen nérok na néhradu
ékody.

X.
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je oprévnén tuto kdykoli éésteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udéni
dCIvodu. Prévni Uéinky vypovédi nastévaji ke konci kalendéfniho mésice nésledujiciho po
mésici, v némi byla vypovéd’ odesléna pfikaznikovi.

Jakékoliv smluvni strana je oprévnéna 0d této smlouvy odstoupit, pokud druhé smluvni strana
poruéuje tuto smlouvu a nezjedné népravu ani ve Ihflté 14 kalendéfnich 0|a ode dne, kdy byla
pisemné vyzvéna ke zjednéni népravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta které smluvni strana
povinna népravu zjednat.

Prévni 06inky odstoupeni nastévaji okamiikem doruéeni pisemného oznémeni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Odstoupenim ocl smlouvy nejsou dotéeny nérok na zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy ani nérok na néhradu ékody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem vdflsledku poruéem’ smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofédat tak, 2e pfikaznik si navzéjem poskytnuté
plnéni do doby odstoupeni nevraci.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavfeni a L’Iéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e pfikazce zaéle sprévci registru smluv tuto smlouvu
kuvefejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkfi smlouvy uzavFenYch
v budoucnosti.

Smluvni strany shodné prohlaéujf, 2e se sezna'mily s celym textem smlouvy véetnéjejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéuji, 2e tato smlouva byla uzavfena po
vzéjemném projedném’, podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné a srozumitelné,
nikoliv vtisni nebo za népadné nevyhodnych podminek, coi stvrzuji svymi podpisy. Tato
smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobé. Smlouva vyhotovené
v elektronické podobé je opatfena kvalifikovanYmi elektronickymi podpisy osob, které jsou
oprévnény jednat jménem smluvnich stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena vs 3
stejnopisech s platnosti originélu s tim, ie 2 z nich obdrii pfikazce a 1 z nich obdrii pfikaznik.
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3. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou bit provedeny pouze formou pisemnych vzestupné
éislovanych dodatkfi, podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

4. Tuto smlouvu ze strany objednatele schvélila niie podepsané primétorka, a to vsouladu
s organizaénim fédem pfikazce bez pfedchoziho projednéni v radé pfikazce, coi vyplyvé
z bodu 2.2.1 vnitfni smérnice pfikazce é. 6/2023 — ,,Smérnice pro zadévéni vefejnych zakézek
statutérniho mésta Tfince a pfispévkovych organizaci statutérniho mésta Tf‘ince“.

V Tl‘inci .............. V Tfinci .................

RNDr. Véra Palkovské Miroslav Masarik
primétorka jednatel spoleénosti
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