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Příloha č' 8 zadávacl dokumentace

Seznam poddodavatelů

Název veřojné zakázky Zatoplenĺ domova mládeŽe sŠos červený Kostelec - stavební
práce

Střední škola
listopadu 1197

oděvní, služeb a ekonomiky ,'ö ervený Kostelec, ĺ7

Zadavatel 1 7. listopadu 1197 , 549 41 Červený Kostelec

lĆ: 006 53 705

Druh řízgní ZjednoduŠené podlimitní řízení podlimitni veřejné zakázky na stavebnĺ
práce

obchodnĺ firma ANTON A SYN s.r.o,

lČo 048 81 681

Sídlo Kostelní 1658,542 24 Svoboda nad Úpou

ldentif ikacnr rtda1e doclavalele

IctentiíikaĆnĺ Úda1e poddodavatele

obchodnĺfirma Pavel Čekaňák

lČo 674 46 710

Sídlo Pietteho nám'74, Svoboda nad Úpou, 54224

Plněni, které bude poddodavatel realizoval

nstalace a hromosvod

Tabulku uŽije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky vyużít.

Za dodavalele dne 28.3.20'17

ANTON A SYN s.ľ.o.
hlŕłĺli łutłłi, !ľii' h łllt l,, ĺ,ir)ĺll,ian|łi

Kostelní 1ó5

Yuriy Anton

jednate ĺ

I





Veřejná zakázka:

Zadavatel:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zateplení domova mládeže sŠos červený Kostetec - stavební práce

střední škola oděvnÍ' služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu

1197, 17. listopadu 1 197, 549 41 Červený Kostelec, lČo 006 53 7o5

zjednodušené podlimitní řízení veteiné zakázky na stavební práce podle S 53

zákona č.134/2016Sb., o zadávánÍ veřejných zakázek, ve zněnĺ pozdějších

předpisů (dále jen ,,zákon")

Zpúsob zadáni:

Zadavatel poskytuje vysvětIenĺ zadávaci dokumentace v souladu s s 98 odst. 3 zákona na

zäkladě žádosti dodavatele.

Dotaz ć.1

Žáaáme Vás o poskytnutí PD k ýkazu ýměr pro,,Vytapěnĺ". Na profilu zadavatele jsme ji

v poskytnuých podkladech neobjevĺli.

odpověd'na dotaz č. ĺ

Vytápění je deÍinováno pro|ektovou dokumentacÍ, konkrétně soupisem stavebních prací

svýkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměŕ), a to vlistu č. 2, souboru 01 - Zateplení objektu

jako poloŽka D 732 Ústřední vytápění (73199-01), která je dále samostatně specifikována

v listu č. 3 výkazu výměr _ Vytapění a byla součástí zadávacĺch podmínek poskytnutých

zadavatelem na proÍilu zadavatele ke dni zahájení zadávacího řízení.

Pro upřesnění výše uvedeného zadavatel přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumenlace

uveřejňuje dokumenty ,,Popis měřenÍ' a " PŮdorys 1.NP - vytápěnt'. Tyto přílohy tvoří

nedílnou součástí přílohy ć. 3 výzvy k podání nabídek - Projektové dokumentace, stavební

povolení.

Zadavatel pro doplnění uvádí, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla dodavatelem

zadavateli doručena včas ve smyslu $ 98 odst. 3 zákona ve vazbě na $ 53 zákona a S 54 odst- 5

zákona a zadavatel tak není povinen dodržet lhůtu pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

dle $ 98 odst. 3 zákonave vazbě na $ 54 odst. 5 zákona.

Místo a doba pro podání nabídek

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodIoužení lhůty pro podání

nabídek. Nově thúta pro podání nabídek končí 3. 4. 2017 v 13:00 hodin. otevírání obálek

s nabídkami proběhne bez zbytečného odkIadu po uplynutí lhúty pro podání nabĺdek v sídle



Královóhľadeckého krajc (Pivovaĺskó náměsti 1245,5oo 03 Hradec Kĺálové, zasedací míslnost
4a-P1.412 - Frantlška Kupky).

Přílohy

Příloha č. 1 - PřÍloha č. 3 - Projektová dokumentace, stavební povolení - Popis měření-D|l

Pňloha č. 2 - Příloha ě. 3 - Pro|ektová dokumentace, stavební povolenÍ _ Půdorys 1. NP -
vytápění_Dl_ĺ

Zazástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Královó dne 27.3.2017

2



1'echnik5' popĺs:

' V ĺámci managementu hospodaÍcní s cneľgiemi bylo clopoľučcno:
* pľovedenÍ oddílnélro měření spotřeb energiĺ pro donrov mládeŽc a pľĺl školni krrchylli.
oddílnýrrr měřęním bude zajištěna pravidelná kontľola spotřeb encľgií'icdnotlivýcb objektri. S
ĺítrr souvisí i efektivní evidence skutečných spotřeb eneľgií a jejich vylroĺĺnocovítní vlrodrrosti
sa'zĘ za odběľ eneľgií.

Pro splrrění tohoto opatření, navrhlljenre osazeni rněřiče tepla DN l5mln Q= 0,5m3/lr
+ čidla do tozvodu ústředního topenĺ uloŽeného pocl stropem 1'NP (mísurÔsti č.l .09 chodba).
Na potrubí budou osazeny vzavíľací šoupátka, filtľ a vypouštěcí kohouty.

Vlpracoval: Josef Keyzlar
/tri-

ma
MgrJar

Konečnás|fiĺ,
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Příloha č. 6 smlouvy o dílo

Provozní podmínky objednate!e

Průběh stavebních prací

L Stavba bude realizována za současného provozu Domova mládeže dle možnosti staveniště

2. Pracovní doba zhotovitele a provádění stavebních prací je možné od 7.00 do 19.00 včetně sobot a

nedělí (svátků)' Provoz domova mládeže probíhá v pracovních dnech v době od 15 do 7:30 hod. Po
dohodě s vedením školy je možná výluka provozu celé budovy a to V určitých termínech v době
hlavních prázdnin.

3. V době ubytování tj. V pracovních dnech od 15 do 18 hod. stavební práce nesmí rušit ubytované
hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
Provádění těchto prací bude vždy předem konzultováno s vedením školy. Zhotovitel musí dbát na

bezpečnost žáků pohybujících se v areálu školy.

4. Při provádění prací za provozu Domova mládeže se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid
přístupových cest do školy před začátkem vyučování v úsecích znečištěných stavbou a zachová volný
přĺezd pro zásobování školní kuchyně (budova sousedící s domovem mládeŽe).

5. Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup
na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být
postaveny tak, aby umožňovaly parkování vozidel zaměstnanců a návštěv. Hranice staveniště musí
umožnit volný a bezpečný přístup žáků do budovy.

6. Na staveništi umístí zhotovitel nádoby na omývání nářadí od maltovin, sádry, malby apod' a to
na každém pracovním podlaží. Tyto hmoty nesmí být smývány a vypouštěny do kanalizace. S tímto
opatřením prokazatelně seznámí zhotovitel všechny pracovníky stavby (i subdodavatele).

Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně
písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu
klíčů na vlastní náklady.

Di9itálně

MOf.Jaf PodePsal
: Mgr.Jarmila

mlla KoneČná

., - ' Datum:
Konecnä zolz.os.og

11:43:,44 +01'00'




