
 
SMLOUVA O DÍLO 

. Objednatele 03004207924 

. Zhotovitele 3558/2024 (AV.24007.1.160/001/INV) 
 
uzav ená dle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní (dále 
jen „ob anský zákoník“), za p edpokladu dodržení p edevším t chto závazných ustanovení: 
 

lánek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   M sto T ebí  

Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí   
Zastoupené:  Mgr. Pavlem Pacalem, starostou 

 I :   00290629 
  DI :   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobo ka T ebí  

íslo ú tu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 100 
(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“, anebo též „stavebník“) 
 
Zhotovitel:  „PKS stavby + GEOSAN – ZS T ebí “ 
  Se sídlem:   Brn nská 126/38, 591 01 Ž ár nad Sázavou 
 Bankovní spojení:  eská spo itelna, a.s. 
 íslo ú tu: 11909922/0800 
 
  vedoucí spole ník:  PKS stavby a.s. 
                      Se sídlem:  Brn nská 126/38, 591 01 Ž ár nad Sázavou 

Zastoupen:  Ing. Petrem Pejchalem, p edsedou p edstavenstva a Ing. Jaroslavem 
Kladivou, editelem spole nosti 

  I :   46980059 
DI :   CZ46980059 

  Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 
íslo ú tu:  175972792/0600 

Telefon:  566 697 201 
  Zapsaný v Obchodním rejst íku u Krajského soudu v Brn  sp. zn. oddíl B, vložka 930 
 

Spole ník:   GEOSAN GROUP a.s. 
                      Se sídlem:  U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

Zastoupen:  Lu kem Kostkou, p edsedou p edstavenstva a Ivanem Havlem, lenem 
p edstavenstva 

  I :   28169522 
DI :   CZ28169522 

  Bankovní spojení: eská spo itelna, a.s.; 
     SOB a.s.; 
     PPF banka a.s. 

íslo ú tu:  6446732/0800; 
   117830833/0300; 
   2040770009/6000 
Telefon:  +420 246 006 111 

  Zapsaný v Obchodním rejst íku M stským soudem v Praze sp. zn. oddíl B, vložka 12459 
 
   
(dále jen „Zhotovitel“) 



Stránka 2 z 26

Osoby pověřené Objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic
města, tel.:

• jednáním v technických záležitostech: Ing. Igor Smola, úsek investic
tel.:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva PKS stavby a. s., tel.:
Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti PKS stavby a. s., tel.:
Luděk Kostka, předseda představenstva GEOSAN GROUP a. s., tel.:
Ivan Havel, člen představenstva GEOSAN GROUP a. s., tel.:

• jednáním o technických záležitostech: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek PKS stavby a.s.,
tel.:
Ing. Milan Veselý, výrobní náměstek PKS stavby a. s.,
tel.:
Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB GEOSAN GROUP a.s.,
tel.:
Jaroslav Hort, obchodní náměstek GEOSAN GROUP a.s.,
tel.:

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech
problémů souvisejících s realizací díla:
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Novotný
zástupce hlavního stavbyvedoucího: Ing. Tomáš Voborný

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Ing. Igor Smola,
tel.

Technický dozor stavebníka (objednatele): Ing. Jiří Dvořák, tel.:

Zástupce provozovatele budovy: Marcel Hrbáček, tel.:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“
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kdy dílo je složeno z následujících stavebních objekt  a inženýrských objekt : 

SO 01 Zimní stadion 
 01.01   Architektonicko a stavebn  konstruk ní ešení 
 01.04a   Zdravotechnika 
 01.04b   Vzduchotechnika 
 01.04c   Vytáp ní 
   01.04c.01  Strojovna UT 
   01.04c.02 Rozvody UT 
 01.04d  Chlazení 
 01.04e  Ledová plocha 
 01.04f  Silnoproudá elektrotechnika 
 01.04g  M ení a regulace 
   01.04g.01 Sníma e a ak ní leny 
   01.04g.02 Nadstavba 
   01.04g.03 BMS 
   01.04g.04 RA01 
   01.04g.05 RA02 
   01.04g.06 RA03 
   01.04g.07 RA04 
   01.04g.08 RA05 
   01.04g.09 RA06 
   01.04g.10 RA07 
   01.04g.11 Instala ní materiál 
   01.04g.12 Ostatní 
 01.04h  Elektronické systémy 
   01.04h.01 SK-STA 
   01.04h.02 CCTV-ZS 
   01.04h.03 CCTV-SCORE 
   01.04h.04 CCTV-MP 
   01.04h.05 PZTS-NSS 
   01.04h.06 EKV 
   01.04h.07 SCORE 
   01.04h.08 JR-AV 
   01.04h.09 TRU 
 01.04i  Elektronická požární signalizace a evakua ní rozhlas – EPS a ER 
   01.04i.01 EPS 
   01.04i.02 ER 
 01.04j  Za ízení pro odvod tepla a kou e – ZOTK  
 01.04k  Protiradonové opat ení 
 01.04l  Technologie gastro 
   01.04l.01 Bufet – 1 
   01.04l.02 Bufet – 2 
   01.04l.03 VIP 
 01.04m  Technologie wellness 
 01.05  Interiér a mobiliá  
   01.05.01 Nábytek a mobiliá  
   01.05.02 Orienta ní systém 
   01.05.03 Ostatní a vedlejší náklady 
 
I11 Terénní úpravy areálu 
 I11a.01  Architektonicko stavební ešení 
 I11a.02  Stavebn  konstruk ní ešení 
 I11b  Rekonstrukce ve ejných komunikací a ploch 
 
I12 Venkovní rozvod vodovodu 
 I12a  Venkovní rozvod vodovodu 
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 I12b  P eložka vodovodního adu 
 
I13 Venkovní rozvod kanalizace 
 I13a  Venkovní rozvod kanalizace 
 I13b  P eložka kanaliza ního adu 
 
I14 Venkovní rozvod plyn 
 I14a  Plyn 
 I14b  P eložka p ípojky plynu objektu . p. 187/4 
 
I15 Rozvod teplovodu 
 I15   Teplovod 
 
I16 Venkovní rozvody NN a VO 
 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provád ní stavby „Revitalizace zimního stadionu 
v T ebí i“, zpracované firmou AS PROJECT CZ s. r. o., Humpolecká 2122, 393 01 Pelh imov, 
I  26095254, zak. . 954/18 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Objednatel do 5 pracovních dn  ode dne uzav ení této smlouvy p edá Zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Revitalizace zimního stadionu v T ebí i“, v 1 paré v listinné podob  a 1 x 
v elektronické podob  ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou 
dokumentaci na výzvu Objednatele ihned p evzít, a to v sídle Objednatele. 

P edm tem zakázky je realizace výše uvedeného p edm tu díla p i respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, provád cími p edpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do p edm tu díla pat í m. j. následující práce a innosti: 

- zajišt ní vytý ení veškerých inženýrských sítí, odpov dnost za jejich neporušení b hem 
výstavby a zp tné protokolární p edání jejich správc m, 

- zajišt ní a provedení všech opat ení organiza ního a stavebn  technologického charakteru 
k ádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpe nostními opat eními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodc  a vozidel v místech dot ených stavbou), 

- ostraha stavby a staveništ , zajišt ní bezpe nosti práce a ochrany životního prost edí, 

- projednání a zajišt ní p ípadného zvláštního užívání komunikací a ve ejných ploch v etn  
úhrady vym ených poplatk  a nájemného, 

- zajišt ní dopravního zna ení k dopravním omezením, jejich údržba a p emis ování a následné 
odstran ní, 

- zajišt ní a provedení všech nutných zkoušek dle SN (p ípadn  jiných norem vztahujících se 
k provád nému dílu v etn  po ízení protokol ), 

- zajišt ní atest  a doklad  o požadovaných vlastnostech výrobk  ke kolaudaci (i dle zákona 
. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n  a dopln ní n kterých zákon , 

ve zn ní pozd jších p edpis  – prohlášení o shod ) a revizí veškerých elektrických za ízení 
s p ípadným odstran ním uvedených závad, 

- zajišt ní všech ostatních nezbytných zkoušek, atest  a revizí podle SN a p ípadných jiných 
právních nebo technických p edpis  platných v dob  provád ní a p edání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení p edepsané kvality a p edepsaných technických parametr  díla, 

- z ízení a odstran ní za ízení staveništ  v etn  napojení na inženýrské sít  a v etn  vy ízení 
nezbytných souhlas  a povolení, 

- odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí, 

- náklady za odb r vody, el. energie atd., 
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- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v etn  poplatku za uskladn ní, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laborato í, 

- uvedení všech povrch  dot ených stavbou do p vodního stavu (komunikace, parkovišt , 
chodníky, zele , p íkopy, propustky apod.), u komunikací a parkovišt  bude provedena obnova 
vodorovného dopravního zna ení, 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjád eními oznámit zahájení stavebních prací nap . 
správc m sítí apod., 

- zabezpe ení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajišt ní a spln ní podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných doklad , 

- zajišt ní zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveništ  – prostor za ízení 
staveništ  bude oplocen, skládky materiálu zabezpe eny proti krádeži, 

- pr b žná fotodokumentace všech stavebních objekt , 

- zpracování realiza ní a dílenské dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- pasportizace stavebn  technického a statického stavu sousedních objekt  p ed zahájením 
stavebních prací a po dokon ení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád, 
fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyzna ením ší ky trhlin, popis objektu, 
popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci p edá 
zhotovitel objednateli p ed zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokon ení 
stavebních prací p edá zhotovitel objednateli p i p edání stavby. Pasportizace musí být náležit  
zpracována a asov  definována, po dokon ení stavebních prací musí pasportizace obsahovat 
souhlas vlastník  s p evzetím kone ného stavu. 

- geodetické zam ení dokon eného díla a inženýrských sítí (v po tu vyhotovení dle lánku X. 
této smlouvy), za dodržení podmínek obecn  závazné vyhlášky m sta T ebí e . 2/2016, o 
vedení technické mapy m sta, v etn  dodání akcepta ního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy m sta dle této vyhlášky, 

- geometrický plán – (v po tu vyhotovení dle lánku X. této smlouvy), 

- zajišt ní zkušebního provozu (dle lánku IX, odst. IX.23 smlouvy) v délce 30 kalendá ních dn  
v etn  p edání zápisu o úsp šném provedení zkušebního provozu, veškeré náklady vyplývající 
ze zkušebního provozu nese zhotovitel, 

- zajišt ní vy ízení pravomocných kolauda ních rozhodnutí/souhlas  (objednatel poskytne 
zhotoviteli plnou moc). 

Sou ástí realizace p edm tu díla je dokumentace skute ného provedení, která bude 
p edána Objednateli v po tu vyhotovení dle lánku X. této smlouvy. 

Dokumentaci skute ného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou ást dodávky stavby. 

Dokumentace skute ného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objekt  a provozních 
soubor  budou z eteln  vyzna eny všechny zm ny, k nimž došlo v pr b hu zhotovení díla. 

- ásti projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zm nám, 
budou ozna eny nápisem „beze zm n“. 

- Každý výkres dokumentace skute ného provedení stavby bude opat en jménem a p íjmením 
osoby, která zm ny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

II.2 P edm t díla je blíže specifikován rozpo ty, které tvo í nedílnou sou ást této smlouvy o dílo, jako 
její p íloha . 1. 

II.3 Dojde-li p i realizaci díla k jakýmkoliv zm nám, dopl k m nebo rozší ení p edm tu díla 
vyplývajících z podmínek p i provád ní díla, je Zhotovitel povinen provést soupis t chto zm n, 
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dopl k  nebo rozší ení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném míst  
a ase pln ní obvyklých) a p edložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouv . Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci t chto zm n a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neu iní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v p edm tu 
díla a v jeho cen  zahrnuty. 

II.4  Dojde-li p i realizaci p edm tu díla k jakýmkoliv zm nám, dopl k m nebo rozší ení p edm tu díla 
na základ  požadavku Objednatele, je Objednatel povinen p edat Zhotoviteli soupis t chto zm n, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném míst  a ase 
pln ní obvyklých) a o t chto zm nách uzav ou ob  strany Dodatek ke smlouv , ve kterém 
dohodnou i p ípadnou úpravu termínu p edání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit p edm t díla o další práce a dodávky, jejichž pot eba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji p edem p edvídat, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. P i zadání t chto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální ú innou právní úpravou.  

II.6  Objednatel je oprávn n i v pr b hu realizace požadovat zám ny materiál  oproti p vodn  
navrženým a sjednaným materiál m a Zhotovitel je povinen na tyto zám ny p istoupit. 
Požadavek na zám nu materiál  musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazateln  zbyte n  vynaložených náklad , pokud již p vodní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 ob anského zákoníku provede dílo osobn , nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za n  
odpov dnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobn  (§ 1935 
ob anského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od po átku vlastníkem zhotovovaného díla a všech v cí, které Zhotovitel 
opat il k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
ob anského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledn  p echodu i p evodu vlastnictví 
(nap íklad ve smlouv  mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého pln ní až do dne, kdy mu toto jeho pln ní bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skute nosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned p edložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak 
podstatným zp sobem poruší tuto smlouvu.  

 Zm nit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím ízení spln ní 
kvalifikace, je možné jen ve výjime ných p ípadech s p edchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným zp sobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí spl ovat kvalifikaci minimáln  v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím ízení. 

 Pro p ípad porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
Objednatel oprávn n od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zm ny 
oproti projektové dokumentaci. Sou asn  se Zhotovitel zavazuje a ru í za to, že p i realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob  jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel u iní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn  tak 
se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
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takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem p íslušných živnostenských oprávn ní pot ebných 
k provedení díla a má ádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby ádn  a v as provedl dílo 
dle smlouvy a je tak zp sobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím ízení za dodržení 
režimu zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, v ú inném zn ní, na zadání této 
ve ejné zakázky „Revitalizace zimního stadionu v T ebí i“ kterou Objednatel vybral jako 
nejvýhodn jší nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu 
se smlouvou za sjednanou cenu a že si je v dom skute nosti, že Objednatel má zna ný zájem 
na dokon ení díla, které je p edm tem smlouvy v ase a kvalit  dle smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že tato smlouva i veškeré pln ní Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou 
dobu pln ní v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto ve ejnou zakázku.  
 

lánek III – P EDPOKLÁDANÝ AS PLN NÍ, MÍSTO PLN NÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:  dnem p edání a p evzetí staveništ  (p edpoklad 2. dubna 2024) 

III.2 Provedení díla do:  do 22 m síc  ode dne p edání a p evzetí staveništ  

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na p evzatém staveništi. 

Provedením díla se pro pot eby této smlouvy rozumí úplné dokon ení (§ 2605 ob anského 
zákoníku) a p edání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, v etn  dodávek 
pot ebných materiál  a za ízení nezbytných pro ádné dokon ení stavby, dále provedení všech 
inností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 

provedení je pro ádné dokon ení díla nezbytné, v etn  koordina ní a kompleta ní innosti celé 
stavby, úsp šného provedení zkušebního provozu), p edání dokumentace skute ného provedení, 
dodání pravomocných kolauda ních rozhodnutí/souhlas , zápisu o provedeném zkušebním 
provozu a další dokumentace, která se p edává spolu s dílem dle l. X. odst. X.2. této smlouvy, 
a jejich p evzetí Objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III.2 této smlouvy lze v pr b hu realizace stavby prodloužit na 
základ  dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních 
stran nem že ovlivnit (nap . epidemiologická situace v R apod.) a v d sledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé p ekážky. Každá zm na 
termínu dokon ení stavby ujednaného v této smlouv  musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouv .  

III.5 Místem pln ní stavby je T ebí , ul. Kate iny z Valdštejna . p. 1 (obec T ebí , k. ú. T ebí , parc. . 
st. 2695), blíže viz projektová dokumentace. 

lánek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších 
p edpis , a je ob ma stranami dohodnuta jako cena nejvýše p ípustná bez DPH:  

Cena bez DPH: 516. 900. 000 K  

Slovy (cena bez DPH): p t set šestnáct milion  dev t set tisíc korun eských 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpo ty. Položkové rozpo ty jsou nedílnou 
sou ástí této smlouvy jako její p íloha . 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpo tu jsou pevné 
do 30.06.2025. T mito cenami budou ocen ny veškeré p ípadné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data p edání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení p edm tu díla definovaného v l. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro spln ní této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze m nit (dodatkem ke smlouv  na základ  dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v p ípad  vylou ení prací Objednatelem z p edm tu pln ní, 
- v p ípad  okolností popsaných v § 222 zákona . 134/2016 Sb., o ve ejných zakázkách, 
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v ú inném zn ní. 

IV.5  Veškeré vícepráce, zm ny, dopl ky nebo rozší ení, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy p ed jejich realizací písemn  odsouhlaseny Objednatelem v etn  jejich 
ocen ní (dodatkem ke smlouv ). Pokud Zhotovitel provede n které z t chto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za sou ást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých zm n bude ešeno v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání 
ve ejných zakázek, v ú inném zn ní. 

 Ke každé zm n  bude vypracován podrobný položkový rozpo et zm ny (zm nový list) ve shodné 
struktu e a formátu, jako je položkový rozpo et, který je p ílohou této smlouvy. Položkový rozpo et 
zm ny bude p edložen ve formátu xls. Ke každé zm n  Zhotovitel vypracuje a p edá Objednateli 
podrobný popis zm ny v etn  specifikace použitých materiál  nebo technologií a od vodn ní této 
zm ny z pohledu realizace stavby. Zhotovitel sou asn  p edá Objednateli fotodokumentaci 
k požadované zm n  a p ípadn  projektovou dokumentaci zm ny (bude-li to konkrétní zm na 
vyžadovat). 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak ocen ny následovn : 
- na základ  písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného ob ma stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpo ty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou sou ástí této smlouvy jako její p íloha . 1), 

- nebudou-li práce, které jsou p edm tem víceprací, obsaženy v rozpo tu Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborník  cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS – dle aktuální 
cenové hladiny v dob  zm ny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených m rných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V p ípad  zám ny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací p edstavují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, p i emž kvalitativn  musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé zám n  vyhotoví Zhotovitel p ehled s uvedením p vodních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným od vodn ním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro p ípad zám ny položek platí odst. IV.5 shodn . 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemn  neoznámí nutnost jejího 
p ekro ení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte ného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základ  dodatku 
k této smlouv , a to p ed provedením p íslušných prací.  

lánek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré ádn  provedené práce budou m sí n  fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skute n  ádn  provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávn nosti vystavení 
faktury (v cné správnosti). Zhotovitel p edloží Objednateli a technickému dozoru ur enému 
Objednatelem vždy nejpozd ji do pátého dne následujícího kalendá ního m síce zjiš ovací 
protokol. Zjiš ovací protokol bude p edán Objednateli ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls), 
ve struktu e položkového rozpo tu (pouze díly rozpo tu, u kterých dochází k erpání). Množství 
položek bude uvedeno s p esností na 5 desetinných míst, veškerá ástky s p esností na 2 
desetinná místa. Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický 
dozor se vyjád í do p ti dn  po p edání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými 
náležitostmi, jejíž nedílnou sou ástí musí být zjiš ovací protokol. Faktura bude vyhotovena 
ve 2 originálech. Bez tohoto zjiš ovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného pln ní 
je poslední den p íslušného kalendá ního m síce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvád t údaje o zápisu v obchodním rejst íku i v jiném 
ve ejném rejst íku dle § 435 ob anského zákoníku. 

 Zhotovitel je povinen na každé faktu e uvést název projektu Revitalizace zimního stadionu 
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v T ebí i. 

P edm t této smlouvy je nebo m že být využíván k ekonomické innosti a na p edm t smlouvy 
bude aplikován režim p enesené da ové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní 
pozd jších p edpis , vystavit da ový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„da ový doklad“). Na da ovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sd lení „Da  odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doru it Objednateli da ový doklad nejpozd ji do 10 pracovních dn  
ode dne uskute n ní zdanitelného pln ní. V p ípad  prodlení Zhotovitele s doru ením da ového 
dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a p ípadné penále 
vzniklé z d vodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zap í in ného prodlením Zhotovitele 
s doru ením da ového dokladu Objednateli. Finan ní ástku rovnající se úroku z prodlení 
a p ípadnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základ  vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základ  odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající ást, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po kolaudaci a po odstran ní veškerých vad 
zjišt ných p i p ejímacím, p ípadn  kolauda ním ízení. 

V.3 Kone ná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- název projektu Revitalizace zimního stadionu v T ebí i 
- íslo smlouvy objednatele, 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- ástku zbývající k úhrad  bez DPH 
- sd lení „Da  odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z t chto náležitostí je kone ná faktura neplatná. 
Datem zdanitelného pln ní je v p ípad  poslední faktury den p edání a p evzetí díla. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dn  ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní p ípad v této smlouv  uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doru it fakturu Objednateli 
do 3 pracovních dn  od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doru ena pozd ji, 
prodlužuje se o toto prodlení lh ta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi ob ma stranami k dohod  p i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn n fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávn n uhradit pouze tu ást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající ást faktury nem že 
Zhotovitel uplat ovat žádné majetkové sankce vyplývající z pen žitého dluhu Objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce m že Zhotovitel p edložit pouze jedenkrát m sí n  za uplynulý 
kalendá ní m síc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 
samostatn  odd leny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za p ípadné vícepráce. 
V p ípad  víceprací (na základ  dodatku k této smlouv ) bude vystavena samostatná faktura. 

V.7 Smluvní strany se výslovn  dohodly, že pen žitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za spln ný v den, kdy je dlužná ástka odepsána z ú tu Objednatele ve prosp ch ú tu Zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k oprav  s tím, že 
nová lh ta splatnosti b ží ode dne doru ení opravené faktury Objednateli. 

lánek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle lánku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 K  za každý i 
zapo atý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu (tj. v termínu dle lánku VIII, odst. 
VIII.1 této smlouvy) nep evezme staveništ , je Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,00 K  za každý i zapo atý den prodlení. 
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VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s pln ním v termínu pro provedení díla  dle 
lánku III., odst. III.2, je Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

50.000,00 K  za každý i zapo atý den prodlení. 

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení p i úhrad  faktury, je Zhotovitel oprávn n Objednateli 
vyú tovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstra ování vad, se kterými bylo dílo 
Objednatelem p evzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o p edání a p evzetí 
díla, je Objednatel oprávn n Zhotoviteli vyú tovat smluvní pokutu 1.000,00 K  za každou vadu 
a každý zapo atý den prodlení. Toto ujednání platí rovn ž pro odstra ování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstran ním vady se kterou bylo dílo p evzato, je 
Objednatel Zhotoviteli oprávn n vyú tovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 K  za každou vadu 
a každý zapo atý den prodlení. Toto ujednání platí rovn ž pro odstra ování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveništ  ve lh t  stanovené v lánku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávn n Zhotoviteli vyú tovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K  
za každý zapo atý den prodlení.  

VI.7. Pokud Zhotovitel uzav e na provedení díla ( ásti díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouv  o dílo nebo na základ  požadavku 
Objednatele dle l. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nep edloží požadované 
smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávn n Zhotoviteli vyú tovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000,00 K . 

VI.8 Pro p ípad, že Zhotovitel provede jakékoliv zm ny i odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpo tu, který je p ílohou této smlouvy bez p edchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávn n Zhotoviteli vyú tovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 K  
za každý jednotlivý p ípad zm ny i odchylky zvláš  (jednotlivou zm nou i odchylkou je p itom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpo tu). 

VI.9 Pro p ípad, že Zhotovitel poruší p edpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávn n Zhotoviteli 
vyú tovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 K  za každý jednotlivý p ípad porušení. 

VI.10 Pro p ípad nedodržení termín  k odstran ní nedostatk  dle zjišt né kontroly koordinátorem BOZP 
je Objednatel oprávn n Zhotoviteli vyú tovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 K  za každý 
i zapo atý den prodlení, za každý p ípad zvláš . 

VI.11 V p ípad , že bude Objednateli z d vodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze 
strany Zhotovitele krácena i odejmuta dotace, je Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši krácené i odejmuté dotace. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné stran  doru eno písemné 
vyú tování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávn né strany, a to na ú et oprávn né 
strany uvedený v písemné výzv . 

VI.12 Další sankce jsou ujednány p ímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovn  dohodly, že v itel 
má rovn ž právo na náhradu škody vzniklé z porušení p íslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základ  dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovn ž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

lánek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne p evzetí staveništ  o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skute nosti rozhodné pro pln ní smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s p íslušnými právními p edpisy, zejména pak právními 
p edpisy upravujícími provád ní stavebních prací. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o asovém postupu prací, jejich jakosti, zd vodn ní 
odchylek provád ných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
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kon í p edáním a p evzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, I  (p íp. DI ) Zhotovitele, 
- název, sídlo, I  (p íp. DI ) Objednatele, 
- název, sídlo, I  (p íp. DI ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, I  (p íp. DI ) poddodavatel , 
- otisk razítka autorizované osoby – hlavního stavbyvedoucího i zástupce hlavního 
stavbyvedoucího v . podpisu, 
- p ehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby v etn  veškerých zm n a dopl k , 
- seznam doklad  a ú edních opat ení týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být o íslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku iteln  zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p edm tem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo hlavního stavbyvedoucího i zástupce hlavního 
stavbyvedoucího m že do stavebního deníku provád t pot ebné záznamy pouze Objednatel, 
p ípadn  jím pov ený zástupce (nap . technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP), 
zpracovatel projektové dokumentace nebo p íslušné orgány státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u inil Objednatel nebo jím pov ený zástupce, 
p ípadn  zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu p ipojit svoje 
stanovisko nejpozd ji do 5 pracovních dn . 

VII.6  Objednatel je povinen vyjad ovat se k zápis m ve stavebním deníku, u in ným Zhotovitelem, 
nejpozd ji do 5 pracovních dn , jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm nu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dopl k  a zm n smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro ú ely ádné, pr b žné 
a p esné evidence knihu dodatk  a zm n - pomocný stavební deník víceprací a zm n díla. Do této 
knihy dodatk  a zm n se zapisují zejména všechny zm ny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo mén práce, které v pr b hu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatk  a zm n uvést do ní stru ný, ale p esný technický 
popis víceprací nebo zm n díla a jejich podrobný a p esný výkaz vým r a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k t mto zápis m vyjad uje na písemné vyzvání 
Zhotovitele doru ené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouv , nejpozd ji však do p ti 
pracovních dn  od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v ádném stavebním deníku a p esné ur ení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého d vodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavb  p ístupný kdykoli v pr b hu práce na staveništi všem 
oprávn ným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a pot ebné množství kopií pro 
odd lení dalším osobám. Má íslované stránky a nesmí v n m být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základ  žádosti zástupce Objednatele bezodkladn  p edávat zástupci 
Objednatele nebo technickému dozoru stavebníka úplné kopie zápis  ze stavebního deníku. 
Originál stavebního deníku a knihy dodatk  a zm n je Zhotovitel povinen p edat Objednateli jako 
sou ást pln ní díla.  

lánek VIII – STAVENIŠT  

VIII.1  Staveništ m se rozumí prostor ur ený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro za ízení staveništ . 

Objednatel p edá Zhotoviteli staveništ  nejpozd ji v den p edpokládaného termínu zahájení díla 
dle lánku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemn  (e-mailem, datovou schránkou, 
p ípadn  v listinné form  poštou) sd lí Zhotoviteli termín p edání staveništ  alespo  10 
pracovních dn  p edem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveništ  p evzít. O p edání 
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staveništ  bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávn nými osobami Zhotovitele i 
Objednatele. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s p evzetím staveništ , poruší podstatným 
zp sobem tuto smlouvu.  

P edáním staveništ  se rozumí oboustranný podpis zápisu o p edání a p evzetí staveništ  
oprávn nými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem ádné vytý ení staveništ . 

VIII.3  Veškerá pot ebná povolení k užívání ve ejných ploch zajiš uje Zhotovitel a nese veškeré 
p ípadné poplatky. Tyto náklady jsou sou ástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude t eba umístit nebo p emístit dopravní 
zna ky podle p edpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a istotu a je povinen pr b žn  
odstra ovat odpady a ne istoty vzniklé jeho inností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v p ípad  pot eby i oplocení staveništ  nebo jiné vhodné zabezpe ení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cen  díla. 

VIII.7  Nejpozd ji do 7 dn  od úsp šného dokon ení zkušebního provozu je Zhotovitel povinen 
odstranit za ízení staveništ , staveništ  vyklidit a upravit je tak, jak ur uje projektová 
dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a p ípadn  i výrobní za ízení staveništ  zabezpe uje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovozn ní, údržbu, likvidaci a vyklizení za ízení staveništ  v etn  spot eby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cen  díla. Za staveništ  zodpovídá Zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke zne išt ní p ilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupc m Objednatele, technickému dozoru stavebníka, 
autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávn ným osobám p ístup na 
staveništ , samostatné provozní prostory a za ízení nezbytné pro výkon jejich funkce p i realizaci 
díla (nap . p ipojení pro PC, p ístup na WC atd.). 

lánek IX – PROVÁD NÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvo ení pot ebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v p ípadech, kde to není výslovn  stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skute nosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sd lí tuto skute nost neprodlen  písemn  druhé smluvní 
stran . Smluvní strany se dále zavazují neprodlen  odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich stran  a které brání spln ní jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základ  skute ností zjišt ných v pr b hu pln ní povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opat ení sm ující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
napln ní smlouvy, k ochran  Objednatele p ed škodami, ztrátami a zbyte nými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve v cech technických a jiným osobám 
zú astn ným na provád ní díla veškeré pot ebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
sou innost. 

Objednatel nemá právo odmítnout p evzetí díla pro ojedin lé drobné vady, které samy o sob  ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk n  ani její užívání podstatným zp sobem 
neomezují. Objednatel je oprávn n odmítnout p evzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen p i realizaci díla dále postupovat tak, aby p ípadná nezbytná omezení 
vlastník  nemovitostí dot ených stavbou byla jen na nezbytn  nutnou dobu. 

IX.2 P i provád ní díla postupuje Zhotovitel samostatn . Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je 
povinen o této skute nosti Objednatele písemn  vyrozum t na adresu jeho sídla uvedenou v této 
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smlouv  a vy kat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjád í 
písemn  na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouv  do 48 hodin po doru ení vyrozum ní. 
Smluvní strany se výslovn  dohodly, že vylu ují použití ustanovení § 2595 ob anského 
zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit umožn ní p íjezdu a p ístupu vlastník m pozemk  a staveb 
navazujících na pozemky p. . 2456, p. . 150/5 a p. . 150/1, vše k. ú. T ebí . 

Soub žn  s realizací p edm tu díla bude probíhat budování inženýrských sítí (p eložka 
vedení První telefonní, navýšení kapacity trafostanice EG.D, a. s.). Zhotovitel bere tuto 
skute nost na v domí a zavazuje se p i realizaci p edm tu díla koordinovat práce 
s dodavateli inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s provozovatelem objektu zimního stadionu – 
kontaktní osoba provozovatele je uvedena v úvodu této smlouvy. 

IX.3 V ci, které jsou pot ebné k provedení díla, je povinen opat it vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouv  není výslovn  uvedeno, že je opat í Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávn n kdykoli kontrolovat provád ní díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávn n dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provád ním a dílo provád l ádným zp sobem. Jestliže 
Zhotovitel díla tak neu iní ani v p im ené lh t  mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávn n 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávn n: 

- sám nebo prost ednictvím t etí osoby provád t cenovou kontrolu v pr b hu provád ní díla 
a uvád ní dokon eného díla do provozu a kontrolu provád ní záv re ného vyú tování díla, 
všichni ú astníci smlouvy jsou povinni vytvá et dostate né podmínky pro provád ní cenové 
kontroly, 

- sám i prost ednictvím t etí osoby vykonávat v míst  provád ní díla technický dozor stavebníka 
a v jeho pr b hu zejména sledovat, zda jsou práce provád ny dle projektu, technických norem 
a jiných právních p edpis  a v souladu s rozhodnutím orgán  ve ejné správy, na nedostatky p i 
provád ní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je 
oprávn na dát pracovník m Zhotovitele p íkaz k p erušení prací na provedení díla, je-li ohrožena 
bezpe nost provád né stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavb  p i provád ní díla i 
t etích osob, 

- sám i prost ednictvím t etí osoby vykonávat v míst  provád ní díla vlastní výkon innosti 
koordinátora BOZP, v jeho pr b hu zejména sledovat, zda jsou práce provád ny v souladu 
s právními p edpisy týkajícími se bezpe nosti práce, hygienických opat ení a opat ení vedoucích 
k požární ochran  provád ného díla, a to v rozsahu a zp sobem stanoveným p íslušnými 
p edpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemn  Objednatele ke kontrole a prov ení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými alespo  48 hodin p edem. Pokud tak 
neu iní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 72 hodin p edem a dohodnuta ob ma stranami. 

IX.6 Pro p ípad, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávn n po uplynutí 48 hodin 
od stanoveného termínu p edm tné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné mí e zodpovídá za bezpe nost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveništ  a zabezpe í jejich vybavení ochrannými pracovními pom ckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické i p ípadné jiné p edpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet p i provád ní díla veškeré podmínky a p ipomínky vyplývající 
ze stavebního ízení. Pokud nespln ním t chto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. 
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IX.9 Zhotovitel je povinen p i realizaci díla dodržovat veškeré SN a bezpe nostní p edpisy, dota ní 
podmínky, veškeré zákony a jejich provád cí vyhlášky, které se týkají jeho innosti. Pokud 
porušením t chto p edpis  vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpe it dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatel  mající 
p íslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
(nap . zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovník , v p ípad  nedoložení 
požadovaných doklad  je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 K  za každý i zapo atý den prodlení. Nedoložení požadovaných doklad  i prodlení 
s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel p edloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozd ji však 7 dn  p ed p edáním díla, 
soubor certifikát  rozhodujících materiál  užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud inností Zhotovitele dojde ke zp sobení škody Objednateli nebo jiným subjekt m 
p edevším z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepln ním podmínek vyplývajících ze zákona, 

SN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbyte ného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan n  uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle pot eby, nejmén  však 1x za 14 dn . 

IX.14 Pokud není v této smlouv  stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalog  popis  a sm rných cen stavebních prací a montážních 
ceník , vydávaných RTS, jimiž se definuje p edepsaná kvalita a zp soby její kontroly, zp soby 
m ení, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní SN týkající se p edm tných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se p ípadn  vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
sout žními a v plném rozsahu se rovn ž na n  vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovn  nedohodnou jinak dodatkem k této smlouv . 

IX.16 Zhotovitel je povinen provád t dílo v souladu s p íslušnými právními p edpisy, zejména pak 
právními p edpisy upravujícími provád ní stavebních prací.  

IX.17 Zhotovitel je povinen p i provád ní díla spolupracovat s koordinátorem bezpe nosti práce 
ur eným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Ur it koordinátora BOZP je 
povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provád t hlu né práce v souladu s l. 2 obecn  závazné vyhlášky . 6/2017 
m sta T ebí  o stanovení závazných podmínek pro po ádání a pr b h ve ejnosti p ístupných 
kulturních podnik  a regulaci inností narušujících ve ejný po ádek. 

Dle lánku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v dob  no ního klidu zachovat klid a omezit 
hlu né projevy. Dobou no ního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O ned lích 
a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré innosti spojené s používáním stroj , 
p ístroj  a za ízení zp sobujících hluk (nap . seka ek na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
k ovino ez  apod.) provád t pouze v dob  od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

Objednatel nad rámec obecn  závazné vyhlášky . 6/2017 m sta T ebí  stanovuje, že 
Zhotovitel bude veškeré hlu né práce ve dnech pond lí až sobota provád t pouze od 07:00 
do 20:00. Omezení hlu ných prací o ned lích a státem uznaných dnech pracovního klidu se 
ídí v plném rozsahu vyhláškou. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné 
správ  a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , osobou povinnou 
spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly provád né v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z ve ejných výdaj . Zhotovitel se dále zavazuje ke spolup sobení p i kontrole kontrolních orgán . 
Stejn  tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se p edm tu 
díla (tj. zejména originál smlouvy v etn  jejích p ípadných dodatk  a jejich p íloh, veškeré 
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originály doklad  a originály projektové dokumentace a dalších dokument  souvisejících 
s realizací stavby). 

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout pot ebnou sou innost kontrolním orgánem pov eným osobám 
p i kontrolách, auditech nebo monitorování ešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na 
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, ú etní doklady, vysv tlující informace a umožnit 
prohlídku na míst . 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu 
záru ní lh ty dávat schopnost uspokojit stanovené pot eby, tj. využitelnost, bezpe nost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prost edí, požární bezpe nost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úprav , eským technickým normám, 
projektové dokumentaci, p íslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím i opat ením 
stavebních ú ad , zadání ve ejné zakázky a této smlouv . K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavk m kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shod  dle zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n  
a dopln ní n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  a jeho provád cích p edpis . Jakost 
dodávaných materiál  a konstrukcí bude dokladována p edepsaným zp sobem p i kontrolních 
prohlídkách a p i p edání a p evzetí díla.  

Zhotovitel je povinen p i provád ní díla pr b žn  prov ovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokument , podle kterých je dle smlouvy vymezen p edm t 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo v etn  provád cí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prov ovat, zda jsou v souladu s platnými p edpisy, vyhláškami, na ízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to p ed zapo etím prací, výkon  a služeb na díle a je povinen 
neprodlen  písemn  na nevhodnost dokument  upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 
ob anského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím zp sobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými p edpisy, vyhláškami, na ízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovn ž za další d sledky porušení 
této povinnosti, v etn  náhrady škody, která v d sledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným zp sobem je Zhotovitel povinen smluvn  zavázat t etí osoby (své 
poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke spln ní svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provád ní díla tak, aby provád ní díla: 

- v co nejmenší mí e omezovalo užívání místa provád ní díla vymezeného v lánku VIII. smlouvy, 
ve ejných prostranství i jiných okolních dot ených pozemk  i staveb; a 

- neobt žovalo t etí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastín ním nad míru p im enou pom r m; a 

- nem lo nep íznivý vliv na životní prost edí, v etn  minimalizace negativních vliv  na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpe eno pro innost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postup . Totéž platí pro práce poddodavatel . Odbornou 
úrove  realizovaného díla jako celku zabezpe í Zhotovitel odpov dnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona . 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architekt  a o výkonu povolání autorizovaných inženýr  a technik  inných 
ve výstavb , v platném zn ní. Tato odpov dná osoba potvrdí stavební deník p ed zahájením 
prací na provedení díla a po dokon ení díla otiskem svého autoriza ního razítka a p ipojením 
vlastnoru ního podpisu. Zhotovitel zabezpe í, že odborné práce a innosti, která nemá zapsány 
ve svém obchodním rejst íku nebo živnostenském list , provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou zp sobilostí. Doklady o odborné zp sobilosti poddodavatele p edloží Zhotovitel 
Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe p ejímá odpov dnost a ru ení za škody zp sobené všemi osobami 
zú astn nými na provád ní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provád ní díla, tzn. 
do dokon ení a p evzetí díla Objednatelem, stejn  tak za škody zp sobené svou inností 
Objednateli nebo t etí osob  na majetku tzn., že v p ípad  jakéhokoliv narušení i poškození 
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majetku (nap . vjezd , plot , objekt , prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbyte ného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan n  uhradit. 

Zhotovitel je povinen v pr b hu realizace díla zanést do projektové dokumentace skute ného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického ešení díla. 

IX.21 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpe it následující: 

- Neprodlen  odstranit veškerá zne išt ní a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provád t d kladnou kontrolu istoty vozidel a stavebních stroj  p ed výjezdem 
ze staveništ  a v p ípad  jejich zne išt ní zajistit jejich o istu. 

- Instalaci krycích plachet na lešení. 
- P i ezání stavebních materiál  využívat eza ky s vodní clonou, p ípadn  ezané 

materiály d kladn  smá et. 
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiál  v míst  stavby. 
- Vhodnými technickými opat eními ešit omezení v trné eroze deponie zemin (nap . 

p ekrytí plachtami, kropení, v p ípad  dlouhodobé deponie osetí apod.). 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 

do okolního prost edí vlivem v tru (nap . p ekrytí plachtami, kropení apod.). 
- P i p eprav  sypkých materiál  zabra ovat jejich rozsypávání za jízdy (nap . užitím 

uzavíratelných kontejner , zakrýváním apod.). 
- Omezit pojezd stavebních stroj  po nezpevn ných prašných plochách, omezit chod 

stavebních stroj  naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v míst  stavby a na staveništních komunikacích, aby 

nedocházelo k ví ení a vznosu prachových ástic. 

V p ípad  porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozorn ní Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 K  za každý den prodlení a za každé porušení zvláš . Pokud 
v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.22 Zhotovitel se zavazuje, že p i zhotovování díla, resp. jeho ásti, neporuší práva t etích osob, která 
t mto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
pr myslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v d sledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

Pov í-li Zhotovitel provád ním díla nebo jeho ásti subdodavatele, je povinen zabezpe it spln ní 
závazku neporušit práva t etích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem 
ve svých subdodavatelských smlouvách, a to p im en  k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 
Za innost svých subdodavatel  však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo provád l sám, 
tzn. v etn  povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v d sledku porušení této povinnosti, by  zp sobené 
subdodavatelem, vzniknou. 

IX.23 Zhotovitel provede komplexní vyzkoušení díla (v textu smlouvy nazváno také jen „zkušební 
provoz“), p i kterém bude ov eno, že dílo dosahuje všech projektovaných parametr . Celá 
stavba v . technologie bude komplexn  vyzkoušena a bude prov ena funk nost všech 
technologií a za ízení v provozu. Zkušební provoz stavby v etn  všech technologických za ízení 
bude zhotovitelem proveden v minimální délce 30 kalendá ních dn . Ke komplexnímu 
vyzkoušení zhotovitel p izve objednatele a provozovatele objektu. Po ukon ení zkušebního 
provozu bude vyhotoven písemný zápis o jeho pr b hu. Zápis bude podepsán zástupci obou 
smluvních stran ve v cech technických a zástupcem provozovatele objektu. Zhotovitel je povinen 
nejmén  20 kalendá ních dn  p edem písemn  informovat objednatele o termínu zahájení 
zkušebního provozu. Dílo musí po dobu minimáln  30 kalendá ních dn  ádn  fungovat v rozsahu 
všech projektovaných parametr . Bez úsp šného zkušebního provozu nelze zahájit p ejímací 
ízení dle lánku X této smlouvy. V pr b hu zkušebního provozu prob hne zaškolení obsluhy 

všech za ízení souvisejících s provozem zimního stadionu. O provedení zaškolení obsluhy bude 
vyhotoven písemný zápis. 
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 Zkušební provoz bude ukon en nejpozd ji do 7 dn  p ed zahájením p ejímacího ízení dle lánku 
X, odst. X.2 této smlouvy. Provozní náklady po dobu zkušebního provozu hradí zhotovitel. 

lánek X – ZPUSOB  P EDÁNÍ A  P EVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že prob hne p ejímací ízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozd ji na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokon it a p edat ( l. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemn  oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokon eno a p ipraveno 
k p edání nejpozd ji 7 dn  p edem. Objednatel má povinnost p evzít ádn  dokon ené dílo i p ed 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovn  dohodly, že dílo je provedeno je-li dokon eno, p edáno 
a to v etn  veškeré požadované dokumentace a p evzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen p ipravit a doložit Objednateli nejpozd ji 7 dn  p ed zahájením 
p ejímacího ízení kompletní p edávací dokumentaci v 1 tišt ném paré. Po odsouhlasení 
p edávací dokumentace bude p edáno zbývajících 5 tišt ných paré. Všechny doklady budou tedy 
objednateli p edány v 6 vyhotoveních, pokud není uvedeno v konkrétním p ípad  jinak. 

Každé tišt né paré p edávací dokumentace obsahuje zejména tyto doklady: 

-   seznam veškerých p edávaných doklad  s o íslovanými p ílohami, 
-  zápisy a osv d ení o provedených zkouškách použitých materiál , 
- zápisy o prov ení prací a konstrukcí zakrytých v pr b hu prací, 
- zápisy o vyzkoušení p edávaného za ízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li p edepsané SN a obdobnými p edpisy, 
- dokumentaci skute ného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby, 
- geodetické zam ení provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION, 
- akcepta ní protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy m sta dle obecn  

závazné vyhlášky m sta T ebí e . 2/2016, o vedení technické mapy m sta, 
- geometrický plán,  
- stavební deník (p ípadn  deníky) a knihu dodatk  a zm n, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shod , 
- zápis o úsp šném provedení zkušebního provozu podepsaný provozovatelem zimního 

stadionu, objednatelem a zhotovitelem, 
- zápis o provedeném zaškolení obsluhy, 
- pravomocná kolauda ní rozhodnutí/souhlasy, 
- pasportizace sousedních objekt  p ed zahájením realizace díla a po dokon ení realizace díla 

v etn  souhlasného vyjád ení vlastník  t chto objekt  s kone ným stavem,  
- veškeré další doklady nezbytné pro kolauda ní ízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto ízení. 

Doklady, které jsou vyžadovány k p edání v elektronické podob , budou p edány 
v 6 vyhotoveních na CD nebo na jiném datovém nosi i. 

V elektronické podob  bude dodáno: 
- dokumentace skute ného provedení díla, 
- stavební deník (p ípadn  deníky) a kniha dodatk  a zm n,  
- geodetické zam ení provedeného díla a inženýrských sítí,  
- fotodokumentace. 

 
Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nep edloží, nebude p ejímací ízení zahájeno, 
nebo  pln ní Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel p edá 
Objednateli i v p ípad , že konkrétní ást díla nepodléhá kolauda nímu ízení.  
 
P evzetí všech doklad  uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
v samostatném protokole p edloženém Objednateli Zhotovitelem. 
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V p ípad  žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v p im eném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovn ž další doklady, jejichž pot eba vyvstane až p i 
kolauda ním ízení. 

X.3  O pr b hu p ejímacího ízení po ídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávn nými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo p ebírá 
i nep ebírá a z jakých d vod . 

 Dle § 2628 ob anského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout p evzetí stavby pro ojedin lé 
drobné vady, které samy o sob  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk n  nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp sobem neomezují. 

 Objednatel p evezme dokon ené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V p ípad  p evzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z p ejímacího ízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstran ní. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V p ípad , že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo p evzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno zp sobem dle lánku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V p ípad , že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 ob anského 
zákoníku), není Objednatel povinen p edávané dílo p evzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo p evzít, je povinen uvést tuto skute nost a d vody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto d vody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem ur eným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro ob  strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávn n k p edání a p evzetí díla p izvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávn n p izvat k p edání 
a p evzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovn  dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatn ny p i 
p evzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o p edání a p evzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ješt  
ve lh t  20 dn  od p evzetí díla a takto uplatn né vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 15 dn  ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
z technických, technologických, klimatických i jiných d vod  nedohodnou jinak.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokon ení všech prací uvedených v lánku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukon eny ádn  a v as a Zhotovitel p edal Objednateli dílo a doklady uvedené v l. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouv  použit pojem den p edání, rozumí se tím 
oboustranný podpis p edávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo p ejímá. 

X.5 Vadou se pro ú ely této smlouvy p edevším rozumí odchylka v kvalit , rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn  závaznými p edpisy, nebo 
také nedokon ená práce oproti p edm tu díla dle lánku II. této smlouvy. 

X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lh t  odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstran ní v t chto sporných p ípadech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vy ešení v ci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré v ci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli p edány a nestaly se 
sou ástí díla, z stávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel z stává osobou oprávn nou 
k jejich zp tnému p evzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto v ci, podklady a i ostatní 
doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozd ji ke dni ádného p edání díla, s výjimkou t ch, 
které prokazateln  a oprávn n  spot eboval k napln ní svých závazk  ze smlouvy. 

lánek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že p edané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecn  
závazných právních p edpis , SN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ov enou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob  jeho p edání. Za vady díla, na n ž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zp sobeny použitím v cí p edaných mu 
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ke zpracování Objednatelem v p ípad , že Zhotovitel ani p i vynaložení odborné pé e nevhodnost 
t chto v cí nemohl zjistit nebo na n  písemn  upozornil a Objednatel na jejich použití písemn  
trval. Zhotovitel rovn ž neodpovídá za vady zp sobené dodržením nevhodných pokyn  daných 
mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t chto pokyn  písemn  upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemn  trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo (s výjimkou spot ebního materiálu) záruku v délce 60 
m síc , a to ode dne p edání a p evzetí díla. Na spot ební materiál poskytuje zhotovitel záruku 
v délce 24 m síc  ode dne p edání a p evzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemn  reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouv , ve zn ní jejích p ípadných dodatk ). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým zp sobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávn n požadovat p edevším: 
a) odstran ní vady dodáním náhradního pln ní (u vad materiál  apod.) v p im ené lh t  

(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel ur í, 
b) odstran ní vady opravou v p im ené lh t  (kterou Objednatel ur í vzhledem k okolnostem), 

je-li vada opravitelná (sou asn  i stanoví termín zahájení prací), 
c) p im enou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávn n vybrat si ten zp sob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení ob anského zákoníku. 
Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do ádného odstran ní vady díla 
Zhotovitelem neb ží záru ní doba s tím, že doba p erušení b hu záru ní lh ty bude po ítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý zapo atý kalendá ní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním p ípad  výslovn  písemn  nedohodnou jinak, platí, že 
Zhotovitel je povinen zahájit odstra ování vady nejpozd ji do 5 dn  po obdržení uplatn ní 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstran na do 15 dn  po zahájení jejího 
odstra ování. 

 V p ípad  havarijní vady (tj. vady bránící ádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstran ní vady nejpozd ji do 48 hod. po obdržení uplatn ní vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstran na ve lh t  stanovené dohodou smluvních stran. 

Výše uvedené lh ty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických i 
jiných d vod  nedohodnou jinak 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozd ji do posledního dne záru ní lh ty, p i emž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záru ní lh ty se považuje za v as uplatn nou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran ní reklamované vady ani do 14 dn  po stanoveném, p ípadn  
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstra ování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstran ním více jak 10 dn , je Objednatel oprávn n (zmocn ní pro 
Objednatele) pov it odstran ním vady jinou odbornou osobu, a to bez p edchozího upozorn ní 
Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základ  
faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou sou ástí faktury bude specifikace prokazateln  
vynaložených náklad  na odstran ní vady. Za provedené práce i v tomto p ípad  odpovídá 
Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dot ena. Nároky 
Objednatele vzniklé v i Zhotoviteli v d sledku odpov dnosti za vady díla dle ob anského 
zákoníku a dále nároky Objednatele ú tovat Zhotoviteli smluvní pokutu z stávají nedot eny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní pln ní musí rovn ž být Objednateli p edáno dle lánku X. této 
smlouvy. P i odstra ování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
sou ástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstra ovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopném stavu. 

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávn n v zájmu p edejití vzniku 
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škod, žádat odstran ní vad v i Zhotoviteli ve výše uvedených lh tách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklama ním ízení budou Objednatelem po izovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

lánek XII - ZM NA A P ED ASNÉ UKON ENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze m nit pouze písemným oboustrann  potvrzeným ujednáním výslovn  
nazvaným Dodatek ke smlouv  (ujednání smluvních stran, které je ozna eno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listin ) a o íslovaným podle po adových ísel. Jiný zp sob 
zm ny této smlouvy se nep ipouští, pokud není v této smlouv  výslovn  uvedeno jinak. 
Jiné zápisy, protokoly, apod. se za zm nu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatk  této smlouvy 
je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u n které ze stran skute nosti bránící ádnému pln ní této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé stran  a vyvolat jednání zástupc  oprávn ných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li n která ze stran od této smlouvy odstoupit na základ  ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemn  oznámit druhé stran  na její adresu 
uvedenou v této smlouv . V odstoupení musí být dále uveden d vod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a p esný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku oprav uje. Bez 
t chto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel m že v souladu s § 2004 odst. 2 ob anského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledn  nespln ného zbytku pln ní Zhotovitele. Tuto skute nost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 ob anského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, ešení spor  mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
v le stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukon ení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze p ed asn  ukon it písemným odstoupením 
z d vodu porušení smlouvy podstatným zp sobem s ú inky ke dni doru ení odstoupení smluvní 
stran , která smlouvu takto porušila a dále z d vod  uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (nap . v lánku XIII. odst.XIII.4) nebo z d vodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným zp sobem – pro pot ebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno p edevším: 
- prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dn , 
- p erušení práce na provedení díla, za toto p erušení se nepovažují technologické pauzy,  
- jestliže Zhotovitel ádn  a v as neprokáže trvání platné a ú inné pojistné smlouvy dle lánku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy i jinak poruší ustanovení lánku XIV smlouvy, 
- uzav ení smlouvy o prodeji i nájmu podniku i jeho ásti Zhotovitelem, na základ  které 

p evedl, resp. pronajal, sv j podnik i tu jeho ást, jejíž sou ástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na t etí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak p evedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- p enesení nebo p evedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu,  
a další porušení ozna ené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších p ípadech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 ob anského 
zákoníku. 
V p ípad  odstoupení od smlouvy z stává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze ást ceny, odpovídající této ásti díla dle plateb díla dojednaných 
v l. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen p edat dosud provedené dílo a veškerou 
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související dokumentaci Objednateli do 5 dn  po ú innosti odstoupení, v etn  písemného 
upozorn ní na opat ení nutná k p edejití škodám, které by mohly vzniknout v d sledku 
p ed asného ukon ení smlouvy, a v této lh t  rovn ž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (p edevším dle l. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané v i 
Zhotoviteli (pro p ípad prodlení Zhotovitele se spln ním t chto jeho povinností) ve výši 50.000,00 
K  za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyú tovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouv . 

XII.5  Odstoupí-li n která ze stran od této smlouvy na základ  ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen ný dle zp sobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finan ní vy íslení provedených prací a zpracuje „díl í kone nou fakturu“, 
- Zhotovitel odveze veškerý sv j nezabudovaný materiál, pokud se strany písemn  

nedohodnou jinak a vyklidí staveništ , 
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k „díl ímu p edání díla“ a Objednatel je povinen do t í dn  

od obdržení vyzvání zahájit „díl í p ejímací ízení“. 

Strana, která d vodné odstoupení od smlouvy zap í inila, je povinna uhradit druhé stran  
veškeré náklady jí vzniklé z d vod  odstoupení od smlouvy. 

lánek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1  Objednatel je oprávn n bez souhlasu Zhotovitele p evést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávn n p evést nebo jakkoli p enést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemn  informovat Objednatele o t chto skute nostech: 

- vstup Zhotovitele do likvidace, 

- vstup Zhotovitele do insolven ního nebo jiného obdobného ízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik Zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení i ukon ení výkonu innosti Zhotovitele, která bezprost edn  souvisí s p edm tem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skute nostech, které by mohly mít vliv na pln ní tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem ešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute nost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi d sledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy je rovn ž Objednatel oprávn n uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 K .  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít v i Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným zp sobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento sv j závazek, bude tato skute nost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
podstatným zp sobem se všemi d sledky, v etn  možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve v t  první tohoto odstavce je 
Objednatel oprávn n Zhotoviteli vyú tovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 K . Smluvní pokuta 
se nezapo ítává na náhradu škody. 

lánek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠT NÍ DÍLA, NEBEZPE Í ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od po átku vlastníkem zhotovovaného díla a všech v cí, které Zhotovitel 
opat il k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
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XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpe í škody nebo zni ení stavby (díla) 
až do jejího p edání a p evzetí, a to i v p ípad  že by ke škod  došlo i jinak (nap . živelná 
událost), a z toho d vodu je povinen sjednat odpovídající pojišt ní (dále odst. XIV.3. tohoto 
lánku). 

Zhotovitel nese od doby p evzetí staveništ  do ádného p edání díla Objednateli a jeho p evzetí 
Objednatelem a ádného odevzdání staveništ  Objednateli nebezpe í škody a jiné nebezpe í na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších ástech,  

- plochách, p ípadn  objektech umíst ných na staveništi a na okolních pozemcích, i pod 
staveništ m nebo t mito pozemky, a to od doby p evzetí staveništ  do ádného p edání díla jako 
celku a ádného odevzdání staveništ  Objednateli, pokud nebude v jednotlivých p ípadech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby ádného protokolárního p edání díla Objednateli, nebezpe í škody 
vyvolané použitím v cí, p ístroj , stroj  a za ízení jím opat enými k provedení díla i jeho ásti, 
které se z d vodu své povahy nemohou stát sou ástí i p íslušenstvím díla, a která jsou i byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- za ízení staveništ  provozního, výrobního i sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné i použité k provedení díla i jeho ásti (nap . 
podp rné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní i jiné konstrukce a objekty použité p i provád ní díla i jeho ásti. 

Zhotovitel nese nebezpe í škody a jiná nebezpe í na všech v cech, které Zhotovitel sám i 
Objednatel opat il za ú elem provedení díla i jeho ásti, a to od okamžiku jejich p evzetí 
(opat ení) do doby ádného protokolárního p edání díla, pop . u v cí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovn ž odpovídá Objednateli za škodu zp sobenou jeho 
inností v souvislosti s pln ním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 
- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojišt n (pojišt ní 

odpov dnosti) ve výši minimáln  50.000.000,00 K  zejména proti škodám zp sobeným jeho 
inností a vadami díla, v etn  možných škod zp sobených pracovníky Zhotovitele, p ípadn  

pracovníky jeho poddodavatel .  
- Mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojišt ní stavebn  montážní, uzav ené ve prosp ch 

objednatele, p i emž výše pojistné ástky bude odpovídat cen  díla bez DPH. Pojišt ní bude 
sjednáno v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika tzv. ALL RISK, která bude krýt škody i 
v i objednateli. Stavebn  montážní pojišt ní bude zahrnovat pojišt ní stávajícího a okolního 
majetku v minimální pojistné výši 50.000.000,00 K .  

- zabezpe it pojišt ní poddodavatel  v rozsahu jejich dodávky, 
- p i vzniku pojistné události zabezpe it veškeré úkony v i pojistiteli, 
- nést náklady na pojišt ní díla. 

Kopie pojistné smlouvy (p ípadn  pojistného certifikátu) na pojišt ní odpov dnosti byla 
Zhotovitelem poskytnuta Objednateli p ed uzav ením této smlouvy. Poskytnutí kopie pojistné 
smlouvy (p ípadn  pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která 
musí být spln na, aby bylo možno tuto smlouvu uzav ít. 

Kopii pojistné smlouvy (p ípadn  pojistného certifikátu) na stavebn  montážní pojišt ní Zhotovitel 
p edloží objednateli nejpozd ji do termínu p edání staveništ  uvedeného v lánku VIII, odst. 
VIII.1 této smlouvy. P edložení pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude zaznamenáno 
v zápise o p edání staveništ . Pokud Zhotovitel pojistnou smlouvu (pojistný certifikát) ve 
stanoveném termínu nep edloží, bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy 
s možností pro Objednatele od smlouvy odstoupit. Objednatel sou asn  Zhotoviteli za toto 
porušení smlouvy vyú tuje smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 K .  

Doklady o pojišt ní je Zhotovitel povinen na požádání (nap . zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned p edložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 



Stránka 23 z 26 

 

v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyú tuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 K  
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
sou innost, která je v jeho možnostech. 

lánek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro ú ely této smlouvy se za vyšší moc považují p ípady, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se nap . o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, epidemiologickou situaci apod. 

XV.2  Pokud se spln ní této smlouvy stane nemožným v d sledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouv  
ve vztahu k p edm tu, cen  a dob  pln ní. Pokud nedojde k dohod , má strana, která se 
oprávn n  odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle l. XII). Ú innost odstoupení 
nastává v tomto p ípad  dnem doru ení oznámení o odstoupení druhé smluvní stran . 

lánek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za ádné provedení díla z hlediska 
kvality a termín , a to za t chto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 20.000.000,00 K , 

- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladn  jakoukoli ástku až do celkové 
výše bankou zaru ené ástky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne p edání díla Objednateli a jeho p evzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustrann  potvrzeno v p edávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) do 30 dn  ode dne 
p edání a p evzetí staveništ . Za porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávn n 
vyú tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 K  za každý i zapo atý den prodlení. 
Prodlení delší než 30 dn  bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouv  o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne p edání díla Objednateli a jeho p evzetí 
Objednatelem, které bude potvrzeno ob ma smluvními stranami v p edávacím protokolu). V p ípad  
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouv  o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nep etržitou platnost bankovní záruky za ádné provedení díla z hlediska kvality 
a termín  i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dn . V takovém p ípad  je Zhotovitel povinen 
v as (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky p erušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to bu  dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
p vodní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,00 K  za každý i zapo atý den prodlení. Prodlení delší než 30 dn  bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajišt ní svých závazk  vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstran ní vad díla, které p ípadn  vzniknou 
v záru ní dob , a to za t chto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 20.000.000,00 K , 

- banka se rovn ž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladn  jakoukoli ástku 
až do celkové výše jí zaru ené ástky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 
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- bankovní záruka bude platná od 20. dne od p edání díla Objednateli a jeho p evzetí 
Objednatelem do konce záru ní lh ty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstran ní vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli ádn  p edána v originále 
listiny nejpozd ji 20. den ode dne p edání a p evzetí díla (den podpisu p edávacího protokolu 
ob ma smluvními stranami). 

V p ípad , že dílo bude p edáno a p evzato v jiném než v této smlouv  uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel p edat Objednateli bankovní záruku za odstran ní vad díla platnou od 20. dne 
od p edání díla Objednateli a jeho p evzetí Objednatelem do konce záru ní lh ty na dílo dle 
smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky po íná od 20. dne ode dne skute ného p edání 
a p evzetí díla. 

Za porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávn n vyú tovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,00 K  za každý i zapo atý den prodlení. Prodlení delší než 30 dn  bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Lh ty uvedené v tomto lánku jsou po ítány v kalendá ních dnech. 

lánek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOV DNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovn právních p edpis , zejména zákona 
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis  (se zvláštním z etelem 

na regulaci odm ování, pracovní doby, doby odpo inku mezi sm nami atp.), zákona 
. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis  (se zvláštním z etelem 

na regulaci zam stnávání cizinc ), a to v i všem osobám, které se na pln ní zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na p edm tu pln ní provád ny bezprost edn  Zhotovitelem 
i jeho poddodavateli. V p ípad , že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zam stnávání 
i nedodržení pracovn  právních p edpis  a odpovídajících podmínek práce v etn  bezpe nosti 

práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K  za každý zjišt ný 
p ípad. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v p ípad , že k pln ní ve ejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v l. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmín né podmínky poruší, 
bude mu vyú tovaná smluvní pokuta dle l. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit ádné a v asné pln ní finan ních závazk  svým poddodavatel m, 
kdy za ádné a v asné pln ní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za pln ní poskytnutá k pln ní ve ejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dn  od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní pln ní. V p ípad , že Zhotovitel nezajistí ádné 
a v asné pln ní finan ních závazk  svým poddodavatel m ve smyslu tohoto lánku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K  za každou 
opožd nou platbu t mto poddodavatel m. 

lánek XVIII. - ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzav ení, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá ú innosti zve ejn ním v Registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v ú inném zn ní. 

XVIII.2 Ob  smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly sv eny 
druhou smluvní stranou, nezp ístupní t etím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným ú el m než k pln ní podmínek této smlouvy. Objednatel 
však m že poskytnout informace v souladu se zákonem . 106/1999 Sb. v platném zn ní 
(p ípadn  ve zn ní p epis  jej nahrazujících) a na stran  Objednatele jsou oprávn ni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé m sta. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran u in né p ed uzav ením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzav ení této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funk ní 
postavení osob, které p edsmluvní ujednání u inily.  
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XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v p ípad  zániku právního vztahu založeného smlouvou 
z stávají v platnosti a ú innosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají z stat 
nedot ena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (nap . nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVIII.5 Ob  smluvní strany potvrzují autenti nost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu p e etly, jejímu 
obsahu pln  porozum ly (rozum ly i všem ve smlouv  použitým pojm m a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základ  pravdivých údaj , z jejich pravé a svobodné v le a bez jednostrann  nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávn ného zástupce.  

XVIII.6 Ob  strany prohlašují, že došlo k dohod  o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzav ena elektronicky (opat ena elektronickými podpisy oprávn ných osob 
obou smluvních stran). Sou asn  je vyhotovena v p ti listinných stejnopisech (s 26 stranami 
textu a p ílohou . 1), z nichž Objednatel obdrží t i stejnopisy a Zhotovitel dva. 

XVIII.8 Nedílnou sou ástí této smlouvy je její p íloha . 1 – položkové rozpo ty.    

XVIII.9 Není-li konkrétní v c v této smlouv  ešena, budou se smluvní strany ídit zve ejn ným 
zadáním (dle zákona o zadávání ve ejných zakázek) této ve ejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto ve ejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto ve ejnou zakázku (kdy zve ejn né zadání ve ejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou p ednostní) a platnou právní úpravou v R, p edevším 
ob anským zákoníkem a p ípadn  i obchodními zvyklostmi, platnými v eském právním ádu. 
Ú astníci této smlouvy se výslovn  dohodli (ujednání o volb  práva - pokud zde p jde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným p edm tem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlu n  a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení ídí eským právním ádem (rozhodným, zvoleným právem, je eské právo) a 
všechny p ípadné spory z n ho pramenící budou ešeny eskými soudy a dalšími eskými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nep jde-li p íslušnost eského soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu ur it jinak, bude se ídit dle sídla Objednatele – sjednání 
místní p íslušnosti ve smyslu § 89a z. . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní 
pozd jších p edpis ) dle eského práva, a to v eském jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany ídit verzí v eském jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v eském jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhod ího 
ízení. 

XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouv ) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení p vodního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doru ovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouv . Pokud by došlo ke zm n  této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skute nost ihned písemn  sd lit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouv . Pro p ípad pochybností o doru ení konkrétní písemnosti (nap . 
odstoupení od smlouvy, vyú tování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v p ípad , že Zhotovitel doru ení písemnosti zma í nebo její p ijetí odmítne, bude za den 
doru ení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v míst  sídla Zhotovitele, nebo uložena na pošt , nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávn na(y) 
tento smluvní vztah uzav ít a podepsat, a že na stran  Zhotovitele byly spln ny všechny 
p edpoklady a podmínky pro platné uzav ení této smlouvy. 

XVIII.13 Pro p ípad, že Smlouva není uzavírána za p ítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
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Smlouva nebude uzav ena, pokud ji n který z ú astník  podepíše s jakoukoli zm nou 
i odchylkou, by  nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm nu 
i odchylku nebo dodatek následn  schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dob e itelná a srozumitelná, a že p ed uzav ením smlouvy využil možnosti 
dodate ného vysv tlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by n které ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvlášt  nevýhodné, hrub  
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené m stem T ebí , která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p edm tu smlouvy, 
íselné ozna ení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn  souhlasí, že 

jejich osobní údaje uvedené v této smlouv  budou zpracovávány pro ú ely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skute nosti uvedené ve výše uvedené smlouv  nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku, 
v platném zn ní a ud lují svolení k jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zve ejn na v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzav ení této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada m sta T ebí e svým usnesením 
. 16/3/RM/2024 ze dne 08.02.2024. 

 

V T ebí i dne:       V T ebí i dne: 

Objednatel:         Zhotovitel: 

M sto T ebí                                                            PKS stavby + GEOSAN – ZS T ebí “ 

 

 

_______________________    ________________________ 

 Mgr. Pavel Pacal     Ing. Petr Pejchal 
 starosta      p edseda p edstavenstva PKS stavby a.s.  
 
 
 
 

________________________ 

           Ing. Jaroslav Kladiva 
               editel spole nosti PKS stavby a.s.  
 
 
 
 

________________________ 

           Lud k Kostka 
               p edseda p edstavenstva GEOSAN GROUP a. s. 
 

 

 

________________________ 

           Ivan Havel 
               len p edstavenstva GEOSAN GROUP a. s. 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:  15062022

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

591 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-0,49

198 216 622,70

5 936 410,00

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

PKS stavby a.s. 

Celkem

290 293 126,68

5 459 597,23

516 900 000,49

Za zhotovitele

0,00

Žďár nad Sázavou

Brněnská 126/38

516 900 000,49

16 994 243,88

516900000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 21 740 829,78 21 740 829,78 4

VRN 0,00 21 740 829,78 21 740 829,78 4

01.01 0,00 297 349 126,11 297 349 126,11 58

S01 0,00 297 349 126,11 297 349 126,11 58

01.04a 0,00 17 018 287,88 17 018 287,88 3

01.04a 0,00 17 018 287,88 17 018 287,88 3

01.04b 0,00 25 707 545,91 25 707 545,91 5

01.04b 0,00 25 707 545,91 25 707 545,91 5

01.04c 0,00 6 788 098,67 6 788 098,67 1

01.04c.01 0,00 2 718 382,52 2 718 382,52 1

01.04c.02 0,00 4 069 716,15 4 069 716,15 1

01.04d 0,00 22 336 533,96 22 336 533,96 4

01.04d 0,00 22 336 533,96 22 336 533,96 4

01.04e 0,00 18 346 345,61 18 346 345,61 4

01.04e 0,00 18 346 345,61 18 346 345,61 4

01.04f 0,00 21 637 729,17 21 637 729,17 4

01.04f 0,00 21 637 729,17 21 637 729,17 4

01.04g 0,00 6 420 285,66 6 420 285,66 1

01.04g.01 0,00 592 858,98 592 858,98 0

01.04g.02 0,00 104 112,49 104 112,49 0

01.04g.03 0,00 360 038,82 360 038,82 0

01.04g.04 0,00 194 206,62 194 206,62 0

01.04g.05 0,00 194 206,62 194 206,62 0

01.04g.06 0,00 193 641,62 193 641,62 0

01.04g.07 0,00 158 736,98 158 736,98 0

01.04g.08 0,00 227 022,00 227 022,00 0

01.04g.09 0,00 159 374,81 159 374,81 0

01.04g.10 0,00 95 223,10 95 223,10 0

Stavební objekt

ZIMNÍ STADION

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

ZIMNÍ STADION 

ZDRAVOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA

VYTÁPĚNÍ

STROJOVNA UT

ROZVODY UT

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

LEDOVÁ PLOCHA

LEDOVÁ PLOCHA

SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA

SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA

MEŘENÍ A REGULACE

Snímače a akční členy

Nadstavba

BMS

RA01

RA02

RA03

RA04

RA05

RA06

RA07
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01.04g.11 0,00 3 155 247,16 3 155 247,16 1

01.04g.12 0,00 985 616,46 985 616,46 0

01.04h 0,00 18 215 474,85 18 215 474,85 4

01.04h.01 0,00 4 748 278,28 4 748 278,28 1

01.04h.02 0,00 496 155,55 496 155,55 0

01.04h.03 0,00 168 421,13 168 421,13 0

01.04h.04 0,00 124 774,91 124 774,91 0

01.04h.05 0,00 839 725,17 839 725,17 0

01.04h.06 0,00 2 338 619,30 2 338 619,30 0

01.04h.07 0,00 3 876 303,83 3 876 303,83 1

01.04h.08 0,00 4 763 386,33 4 763 386,33 1

01.04h.09 0,00 859 810,35 859 810,35 0

01.04i 0,00 8 871 445,71 8 871 445,71 2

01.04i.01 0,00 3 504 553,14 3 504 553,14 1

01.04i.02 0,00 5 366 892,57 5 366 892,57 1

01.04j 0,00 2 942 712,65 2 942 712,65 1

01.04j 0,00 2 942 712,65 2 942 712,65 1

01.04k 0,00 103 423,04 103 423,04 0

01.04k 0,00 103 423,04 103 423,04 0

01.04l 0,00 1 787 026,90 1 787 026,90 0

01.04l.01 0,00 465 865,13 465 865,13 0

01.04l.02 0,00 764 447,90 764 447,90 0

01.04l.03 0,00 556 713,87 556 713,87 0

01.04m 0,00 2 558 989,31 2 558 989,31 0

01.04m 0,00 2 558 989,31 2 558 989,31 0

01.05 0,00 27 540 380,73 27 540 380,73 5

01.05.01 0,00 27 013 085,07 27 013 085,07 5

01.05.02 0,00 369 768,91 369 768,91 0

01.05.03 0,00 157 526,75 157 526,75 0

I11 0,00 10 860 529,30 10 860 529,30 2

Instalační materiál

Ostatní

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SK-STA

CCTV-ZS

CCTV-SCORE

CCTV-MP

PZTS-NSS

EKV

SCORE

JR-AV

TRU

ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ 
SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ 

EPS

ER

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A 
KOUŘE - ZOTK
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A 
KOUŘE - ZOTK

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

TECHNOLOGIE GASTRO

Bufet - 1

Bufet - 2

VIP

TECHNOLOGIE WELNESS

TECHNOLOGIE WELNESS

INTERIÉR A MOBILIÁŘ

S01 - NÁBYTEK

S01 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM

OSTATNÍ NÁKLADY

Inženýrský objekt

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU
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I11a.01 0,00 3 026 525,56 3 026 525,56 1

I11a.02 0,00 3 550 736,70 3 550 736,70 1

I11b 0,00 4 283 267,04 4 283 267,04 1

I12 0,00 1 764 010,02 1 764 010,02 0

I12a 0,00 517 910,70 517 910,70 0

I12b 0,00 1 246 099,32 1 246 099,32 0

I13 0,00 3 992 775,74 3 992 775,74 1

I13a 0,00 3 418 542,84 3 418 542,84 1

I13b 0,00 574 232,90 574 232,90 0

I14 0,00 248 043,56 248 043,56 0

I14a 0,00 16 950,09 16 950,09 0

I14b 0,00 231 093,47 231 093,47 0

I15 0,00 331 864,03 331 864,03 0

I15 0,00 331 864,03 331 864,03 0

I16 0,00 338 541,90 338 541,90 0

I16.01 0,00 338 541,90 338 541,90 0

0,00 516 900 000,49 0,00 516 900 000,49 100

Popis stavby:  15062022 - REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ
REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PLOCH

VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU

VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU

PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU

VENKOVNÍ ROZVOD 
KANALIZACE

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

PŘELOŽKA KANALIZAČNÍHO 
ŘADU

VENKOVNÍ ROZVOD PLYN

PLYN

PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU 
OBJEKTU Č.P. 187/4

ROZVOD TEPLOVODU

TEPLOVOD

VENKOVNÍ ROZVODY NN A VO

VENKOVNÍ ROZVODY NN A VO

Celkem za stavbu

Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS 2022/1.
Pokud není u položek uveden výpočet množství, je množství odečteno z CAD aplikace.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
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Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
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Popis objektu: 01.01 - ZIMNÍ STADION
Popis rozpočtu: S01 - ZIMNÍ STADION 
Popis objektu: 01.04a - ZDRAVOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 01.04a - ZDRAVOTECHNIKA
Popis objektu: 01.04b - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 01.04b - VZDUCHOTECHNIKA
Popis objektu: 01.04c - VYTÁPĚNÍ
Popis rozpočtu: 01.04c.01 - STROJOVNA UT
Popis rozpočtu: 01.04c.02 - ROZVODY UT
Popis objektu: 01.04d - CHLAZENÍ
Popis rozpočtu: 01.04d - CHLAZENÍ
Popis objektu: 01.04e - LEDOVÁ PLOCHA
Popis rozpočtu: 01.04e - LEDOVÁ PLOCHA
Popis objektu: 01.04f - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Popis rozpočtu: 01.04f - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Popis objektu: 01.04g - MEŘENÍ A REGULACE
Popis rozpočtu: 01.04g.01 - Snímače a akční členy
Popis rozpočtu: 01.04g.02 - Nadstavba
Popis rozpočtu: 01.04g.03 - BMS
Popis rozpočtu: 01.04g.04 - RA01
Popis rozpočtu: 01.04g.05 - RA02
Popis rozpočtu: 01.04g.06 - RA03
Popis rozpočtu: 01.04g.07 - RA04
Popis rozpočtu: 01.04g.08 - RA05
Popis rozpočtu: 01.04g.09 - RA06

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Popis rozpočtu: 01.04g.10 - RA07
Popis rozpočtu: 01.04g.11 - Instalační materiál
Popis rozpočtu: 01.04g.12 - Ostatní
Popis objektu: 01.04h - ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
Popis rozpočtu: 01.04h.01 - SK-STA
Popis rozpočtu: 01.04h.02 - CCTV-ZS
Popis rozpočtu: 01.04h.03 - CCTV-SCORE
Popis rozpočtu: 01.04h.04 - CCTV-MP
Popis rozpočtu: 01.04h.05 - PZTS-NSS
Popis rozpočtu: 01.04h.06 - EKV
Popis rozpočtu: 01.04h.07 - SCORE
Popis rozpočtu: 01.04h.08 - JR-AV
Popis rozpočtu: 01.04h.09 - TRU
Popis objektu: 01.04i - ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS - EPS A ER
Popis rozpočtu: 01.04i.01 - EPS
Popis rozpočtu: 01.04i.02 - ER
Popis objektu: 01.04j - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK
Popis rozpočtu: 01.04j - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK
Popis objektu: 01.04k - PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ
Popis rozpočtu: 01.04k - PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ
Popis objektu: 01.04l - TECHNOLOGIE GASTRO

Popis rozpočtu: 01.04l.01 - Bufet - 1
Popis rozpočtu: 01.04l.02 - Bufet - 2
Popis rozpočtu: 01.04l.03 - VIP
Popis objektu: 01.04m - TECHNOLOGIE WELNESS

Popis rozpočtu: 01.04m - TECHNOLOGIE WELNESS
Popis objektu: 01.05 - INTERIÉR A MOBILIÁŘ
Popis rozpočtu: 01.05.01 - S01 - NÁBYTEK
Popis rozpočtu: 01.05.02 - S01 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM
Popis rozpočtu: 01.05.03 - OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: I11 - TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU
Popis rozpočtu: I11a.01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Popis rozpočtu: I11a.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Popis rozpočtu: I11b - REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH
Popis objektu: I12 - VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU
Popis rozpočtu: I12a - VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU
Popis rozpočtu: I12b - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU
Popis objektu: I13 - VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE
Popis rozpočtu: I13a - VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE
Popis rozpočtu: I13b - PŘELOŽKA KANALIZAČNÍHO ŘADU
Popis objektu: I14 - VENKOVNÍ ROZVOD PLYN
Popis rozpočtu: I14a - PLYN
Popis rozpočtu: I14b - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU OBJEKTU Č.P. 187/4
Popis objektu: I15 - ROZVOD TEPLOVODU

Popis rozpočtu: I15 - TEPLOVOD
Popis objektu: I16 - VENKOVNÍ ROZVODY NN A VO
Popis rozpočtu: I16.01 - VENKOVNÍ ROZVODY NN A VO
Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 157 526,75 0

_1 HSV 16 950,09 0

_1 HSV 77 179,41 0

_1 HSV 1 423 059,81 0

_1 HSV 1 721 964,35 0

_1 HSV 794 084,35 0

_1 HSV 3 271 903,33 1

_1 HSV 26 969,01 0

_1 HSV 15 863 620,59 3

_10 HSV 899 240,19 0

_11 HSV 75 987,89 0

_11 HSV 551 457,68 0

_12 HSV 28 124,60 0

_12 HSV 409 441,90 0

_13 HSV 150 042,21 0

_14 HSV 719 734,83 0

_15 HSV 400 676,44 0

_16 HSV 140 222,46 0

_17 HSV 526 091,32 0

demontáže

Dodávka a montáž

Dodávka detektorů a sirén

Dodávka reproduktorů a portů

Kamerová technika

Rozvaděče NN

Venkovní svítidla, rozvaděče

Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové 
plochy

Vedlejší rozpočtové náklady

Operátorské pracoviště

Zař. č. 10 - Větrání hygienického zázemí

Software

Zař. č. 11 - Větrání technických 
místností

Zař. č. 12 - Vzduchové clony

Zař. č. 14 - Větrání studovny/místnosti 
pro nácvik střelby

Zař. č. 15 - Větrání TV místností

Zař. č. 16 - Odvlhčování

Zař. č. 17 - Větrání CHUC
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_18 HSV 400 286,60 0

_2 HSV 26 852 542,65 5

_2 HSV 1 295 607,07 0

_2 HSV 485 432,21 0

_2 HSV 2 282 832,12 0

_2 HSV 2 004 946,16 0

_2 HSV 28 614,05 0

_29 HSV 3 985 901,23 1

_3 HSV 160 542,42 0

_3 HSV 1 210 255,82 0

_3 HSV 300 994,69 0

_3 HSV 180 601,45 0

_3 HSV 2 173 452,41 0

_3 HSV 565 364,05 0

_3 HSV 748 338,65 0

_30 HSV 156 568,65 0

_31 HSV 290 160,01 0

_32 HSV 315 648,39 0

_33 HSV 483 223,25 0

_34 HSV 12 932,30 0

_35 HSV 103 885,21 0

Zař. č. O - Ostatní

Dodávka evakuačního rozhlasu - 
celkové ozvučení

Dodávky zařízení a zdrojů

Společná režie - video část

Zař. č. 2 - Větrání šaten

Zemnění

SK, strukturovaná kabeláž

Dodávka kabelových tras

Dodávka linkových modulů

Kabeláž

Nouzová svítidla a CBS

Společná režie - Audio část

Zař. č. 3 - Větrání šaten veřejnost

Dodávka IP telefonní ústředny a 
telefonů

STA - TV přijímače a HDMI propoje od 
TV

Vedlejší rozpočtové náklady

CCTV, kamerový systém (ostatní části 
součástí SK)

Vedlejší rozpočtové náklady

CCTV, kamerový systém

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 10 z 463



_36 HSV 64 535,92 0

_37 HSV 95 645,88 0

_38 HSV 29 129,03 0

_39 HSV 618 341,90 0

_4 HSV 364 966,38 0

_4 HSV 142 408,25 0

_4 HSV 510 569,31 0

_4 HSV 53 883,21 0

_4 HSV 971 598,43 0

_4 HSV 11 205,59 0

_4 HSV 1 216 788,34 0

_4 HSV 142 154,87 0

_40 HSV 142 910,62 0

_41 HSV 78 472,65 0

_42 HSV 2 243 392,42 0

_43 HSV 95 226,88 0

_44 HSV 1 592 321,01 0

_45 HSV 1 843 951,09 0

_46 HSV 440 031,73 0

_5 HSV 4 802,53 0

_5 HSV 160 751,22 0

Vedlejší rozpočtové náklady

CCTV, kamerový systém

Vedlejší rozpočtové náklady

PZTS Zabezpečovací systém

AV aktivní síťové prvky

Dodávka kabelových tras

Pomocné práce při instalaci

TRU nosný systém kabelových tras

výkopové práce

Zař. č. 4 - Větrání šaten sportovci

Zemnění

NSS  Nouzový signalizační systém

Vedlejší rozpočtové náklady

Identifikační přístupový systém - 
turnikety

Vedlejší rozpočtové náklady

Scoreboard systém a Jednotný čas

Dodávka Venkovní LED informační 
oboustranný panel

Vedlejší rozpočtové náklady

IPTV lokální distribuce
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_5 HSV 629 505,48 0

_5 HSV 215 941,08 0

_5 HSV 642 484,19 0

_55 HSV 704 748,39 0

_56 HSV 155 061,96 0

_6 HSV 665 818,01 0

_6 HSV 110 991,71 0

_6 HSV 154 991,64 0

_6 HSV 377 183,63 0

_7 HSV 5 296 361,43 1

_7 HSV 252 697,45 0

_7 HSV 419 626,66 0

_8 HSV 2 533 376,16 0

_8 HSV 249 795,39 0

_8 HSV 712 222,54 0

_9 HSV 682 686,16 0

_9 HSV 45 366,83 0

_9 HSV 424 381,71 0

1 HSV 213 321,30 0

1 HSV 102 805,45 0

1 HSV 16 822 246,18 3

TRU nosný systém kabelových tras

Vedlejší rozpočtové náklady

Zař. č. 5 - Větrání tělocvičen

TRU nosný systém kabelových tras

Vedlejší rozpočtové náklady

Instalační přístroje

Technologický nábytek sružené AV 
režie

Vedlejší rozpočtové náklady

Zař. č. 6 - Větrání bufetu

Kabeláž

Společná režie - racky a trasy

Zař. č. 7 - Větrání kanceláří

Instalační materiál

VREF - racky a trasy

Zař. č. 8 - Větrání restaurace VIP

Pomocné práce při instalaci

Scénické efektové osvětlení

Zař. č. 9 - Chlazení

PŘÍPRAVNA

SKLAD

Zemní práce
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1. HSV 2 558 989,31 0

1. HSV 985 616,46 0

1. HSV 130 609,88 0

1. HSV 310 898,56 0

1. HSV 377 149,59 0

10. HSV 30 238,97 0

10. HSV 52 532,74 0

107 HSV 1 050 005,41 0

11 HSV 6 616 125,77 1

11. HSV 1 130,01 0

12. HSV 300 845,30 0

13. HSV 91 078,49 0

14 HSV 151 609,16 0

15 HSV 96 954,52 0

15. HSV 219 673,19 0

16. HSV 235 945,28 0

17. HSV 781 116,75 0

18 HSV 8 618,66 0

2 HSV 87 049,40 0

2 HSV 64 476,90 0

2 HSV 89 284,30 0

Ostatní

Ovládání žaluzií

Řídící systém

Technologie chlazení

VZT č.11A,B - Digestoře

VZT č.14 - Větrání studovny/místnosti 
pro nácvik střelby

Hromosvod

Ledová plocha 58x27

Odpařovací chladič

Monitoring požárních klapek

Ovládání ventilátorů

Střešní vpusti

Skříň pro STL regulátor a HUP

Ovládání žaluzií

Vytápění

Nosné prvky kabelových tras

Povrchové úpravy terénu

CHLAZENÝ SKLAD

MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
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2 HSV 31 548,53 0

2 HSV 10 736 655,77 2

2 HSV 33 853,27 0

2. HSV 141 024,77 0

2. HSV 42 438,01 0

2. HSV 774 682,00 0

2. HSV 1 070 705,91 0

21 HSV 8 332 659,77 2

3 HSV 44 027,56 0

3 HSV 58 554,40 0

3 HSV 248 744,49 0

3 HSV 39 385 027,13 8

3. HSV 94 393,18 0

3. HSV 88 404,17 0

3. HSV 62 082,55 0

31 HSV 2 326 130,00 0

33 HSV 178 111,70 0

4 HSV 159 013,21 0

4 HSV 75 092,67 0

4 HSV 893 318,37 0

4 HSV 52 442,53 0

Zakládání

Základy a zvláštní zakládání

Základy,zvláštní zakládání

Monitoring požárních klapek

Skříň rozváděče TN-S Pi 8kW

Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle 
dokumentace včetně zapojení řídícího 
systému

VZT č.1 - Větrání a odvlhčování ledové 
plochy

Mantinely

MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

MYTÍ PROZNÍHO NÁDOBÍ

PŘÍPRAVA / VÝROBA

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní přístroje

Vytápění

VZT č.2 - Větrání šaten

Chlazení ledové plochy

Vytápění podloží

PŘÍPRAVNA

SKLAD

Vedlejší náklady

Vodorovné k-ce
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4 HSV 42 588 302,75 8

4. HSV 62 082,55 0

5 HSV 161 583,35 0

5 HSV 24 472,17 0

5 HSV 3 724 735,02 1

5 HSV 458 601,70 0

5. HSV 62 082,55 0

6 HSV 211 684,34 0

6. HSV 79 567,51 0

61 HSV 1 289 511,43 0

62 HSV 2 537 001,15 0

63 HSV 11 704 288,47 2

64 HSV 720 446,06 0

8 HSV 3 902 082,78 1

8. HSV 51 425,33 0

8. HSV 23 328,36 0

9. HSV 3 195,40 0

9. HSV 38 721,55 0

91 HSV 561 517,38 0

93 HSV 34 680,38 0

94 HSV 1 324 379,78 0

Vodorovné konstrukce

VZT č.3 – Větrání šaten veřejnost

BAR

CHLAZENÝ SKLAD

Komunikace

PŘÍPRAVA / VÝROBA

VZT č.4 - Větrání šaten sportovci

Úpravy povrchu, podlahy

VZT č.5 - Větrání tělocvičen

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

VZT č.8 - Větrání restaurace VIP

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Výplně otvorů

Trubní vedení

VZT č.14 - Větrání studovny/místnosti 
pro nácvik střelby

VZT č.7 - Větrání kanceláří

Odpařovací chladič
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95 HSV 582 712,95 0

96 HSV 9 052 407,88 2

97 HSV 287 618,67 0

98 HSV 69 683,19 0

99 HSV 3 365 035,91 1

997 HSV 1 777 102,58 0

998 HSV 17,31 0

HZS HSV 425 477,94 0

Zařízení č HSV 2 942 712,65 1

7. PSV 23 328,36 0

7. PSV 30 266,59 0

711 PSV 4 907 508,67 1

711 PSV 94 670,41 0

712 PSV 7 220 836,88 1

713 PSV 11 501 673,23 2

721 PSV 5 295 798,11 1

721 PSV 34 997,08 0

722 PSV 5 905 406,74 1

725 PSV 3 308 603,30 1

732 PSV 18 515 069,41 4

733 PSV 4 562 767,45 1

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Staveništní přesun hmot

Náplně

Přesun hmot

Hodinové zúčtovací sazby

VZT č.6 - Větrání bufetu

VZT č.8 - Větrání restaurace VIP

Izolace proti vodě

Nátěry

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Strojovny

Rozvod potrubí
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734 PSV 893 603,87 0

735 PSV 1 612 089,85 0

751 PSV 21 937,55 0

761 PSV 181 959,32 0

762 PSV 4 089 887,98 1

763 PSV 1 134 676,56 0

764 PSV 584 444,39 0

766 PSV 3 028 895,99 1

767 PSV 93 904 153,27 18

771 PSV 3 547 919,14 1

776 PSV 8 397 444,18 2

777 PSV 4 413 725,22 1

781 PSV 1 676 863,50 0

782 PSV 1 090 842,83 0

783 PSV 11 778 599,83 2

784 PSV 38 118,18 0

786 PSV 420 534,81 0

M21 MON 263 668,10 0

M2R MON 5 081 826,16 1

M33 MON 590 915,74 0

D96 PSU 9 630 701,74 2

Armatury

Otopná tělesa

Vzduchotechnika

Konstrukce sklobetonové

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Elektromontáže

Svítidla

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Montáže dopravních zařízení a vah-
výtahy
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VN VN 16 994 243,88 3

ON ON 5 459 597,23 1

Cena celkem 516 900 000,49 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S:  15062022

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 16 281 232,55
1 005121 R Vyřízení nezbytných povolení k vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 37 666,87 37 666,87 Vlastní

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 12 555,62 12 555,62 Vlastní

3 VRN-07 Inženýrsko-geologické práce hod   100,00000 1 255,56 125 556,24 Vlastní

4 VRN-08 Inženýrsko-geologické posudky ks    5,00000 18 252,47 91 262,37 Vlastní

5 00511 R Geodetické práce, kompletní polohopisné a výškopisné zaměření budovaných objektů vč. 
inženýrských, sítí

Soubor 1,00000 565 003,07 565 003,07 Vlastní

6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 304 207,85 304 207,85 RTS 22/ I

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 627,78 627,78 RTS 22/ I

8 005121010R Vybudování a provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 14 912 285,16 14 912 285,16 RTS 22/ I

9 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 219 511,97 219 511,97 RTS 22/ I

10 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 12 555,62 12 555,62 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 5 459 597,23
11 VRN-01 Pasportizace díla Soubor 1,00000 81 611,55 81 611,55 Vlastní

12 VRN-02 Protihluková opatření spojená s výstavbou Soubor 1,00000 347 761,59 347 761,59 Vlastní

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Veškeré náklady spojené s vyřízením nezbytných povolení pro vybudování zařízení staveniště a přípojek inženýrských sítí pro zařízení staveniště

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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S:  15062022

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

13 VRN-03 Vypracování dílenské a realizační dokumentace v rozsahu nezbytném k provedení díla Soubor 1,00000 401 779,96 401 779,96 Vlastní

15 VRN-05 Dodatečné průzkumy IGP Soubor 1,00000 91 262,35 91 262,35 Vlastní

západní přístavba : 1 1,00000

16 VRN-06 Hluková zkouška Soubor 1,00000 62 778,12 62 778,12 Vlastní

17 VRN-09 Zkoušky kontaminace vytěžované zeminy Soubor 1,00000 43 944,68 43 944,68 Vlastní

18 VRN-10 Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště Soubor 1,00000 150 667,49 150 667,49 Vlastní

19 VRN-22 Pasportizace sousedních objektů Soubor 1,00000 114 077,94 114 077,94 Vlastní

20 005211030R Dočasná dopravní opatření a obnova vodorovného dopravního značení Soubor 1,00000 60 841,56 60 841,56 Vlastní

21 VRN-11 Průbězná fotodokumentace stavby Soubor 1,00000 37 666,87 37 666,87 Vlastní

22 VRN-12 Užívání veřejných ploch a prostranství vč. souvisejících poplatků Soubor 1,00000 182 524,71 182 524,71 Vlastní

23 VRN-15 Individuální vyzkoušení Soubor 1,00000 60 841,56 60 841,56 Vlastní

24 VRN-16 Funkční zkoušky technických zařízení, neuvedené v jednotlivých dílčích částech rozpočtu Soubor 1,00000 100 444,99 100 444,99 Vlastní

25 VRN-17 Zpracování provozních řádů nezbytných k provozování díla Soubor 1,00000 50 222,50 50 222,50 Vlastní

26 VRN-18 Komplexní vyzkoušení díla, jeho funkčnosti včetně ověření projektovaných parametrů a, 
zaregulování systémů

Soubor 1,00000 152 103,92 152 103,92 Vlastní

27 VRN-19 Zaškolení obsluhy Soubor 1,00000 30 420,78 30 420,78 Vlastní

28 VRN-20 Zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí Soubor 1,00000 30 420,78 30 420,78 Vlastní

29 VRN-21 Poplatky za bankovní záruky dle obchodních podmínek Soubor 1,00000 1 564 870,17 1 564 870,17 Vlastní

30 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 62 778,12 62 778,12 RTS 22/ I

31 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 208 656,95 208 656,95 RTS 22/ I

pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavebních prací, vč. souhlasu 
vlastníků s převzetím končeného stavu

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.
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S:  15062022

O: VRN

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

32 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 208 656,95 208 656,95 RTS 22/ I

33 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 565 003,07 565 003,07 RTS 22/ I

34 005261010R-01 Pojištění zhotovitele dle obchodních podmínek Soubor 1,00000 813 368,37 813 368,37 Vlastní

35 VRN-13 Náklady zhotovitele s předáním a převzetím díla Soubor 1,00000 24 336,63 24 336,63 Vlastní

36 VRN-14 Kompletační činnost Soubor 1,00000 12 555,62 12 555,62 Vlastní

Celkem 21 740 829,78

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 10 532 189,28
1 122301102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 949,62000 325,44 309 046,01 800-1 RTS 22/ I

u pilotové stěny a pro kanál mezi osou B-C : (7,75*4,2+68,22*3,5)*3,5 949,62000

2 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 885,52500 325,44 288 186,82 800-1 RTS 22/ I

západ - pod podlahu : 11*14*1+15,5*10,5*1,5+4*14*2,1+12*18*0,5 623,72500

sever - pod podlahu : 0,4*93,5*7 261,80000

3 131301111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 221,06437 325,44 71 943,58 800-1 RTS 22/ I

západ - patky : 1,9*(2,6*2,6*2+1,75*1,75*2+3*3*2) 71,52550

2,5*(2*2*2) 20,00000

1,65*(2,6*2,6+3*3*4+2,25*2,25) 78,90713

0,9*(3*3) 8,10000

1,55*2,3*2,7 9,62550

1,15*(2,25*2,25*2)+1,65*2,25*2,25 19,99688

2,55*2,25*2,25 12,90938

4 131201203R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním m3 5 673,00000 263,67 1 495 789,13 800-1 RTS 22/ I

pod ledovou plochou - výměna promrzlé zeminy cca 3 m : 3*61*31 5 673,00000

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 371,63600 325,44 120 945,88 800-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 
dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

západ - základové pasy : 1,9*2*29,2+0,9*2,6*(8,2+10,8)+0,9*4,2*(16,8+12,6) 266,55200

0,9*(2,5*4,4+4*24,94+3*2) 105,08400

6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 428,02194 565,00 241 833,71 800-1 RTS 22/ I

u stávajících kcí a v hale : 

západ - u stávající budovy : 0,9*2,25*3,85*2+0,9*2,3*2,3+0,9*4*(1,50*2) 31,15350

sever - patky : 1,45*(2,25*2,25)+1,7*2,25*2,25*14 127,82813

východ - patky + jímky : 1,8*(2,6*2,6*9)+1,9*3,425*4,375+2,15*2,6*2,6*2 167,05031

3,5*(6,2*4,7) 101,99000

7 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 m3 26,20000 325,44 8 526,57 800-1 RTS 22/ I

jih - nové schodiště : (1,8*3+3,5*2,2)*2 26,20000

8 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 198,00000 395,50 78 309,43 800-1 RTS 22/ I

pro výměnu zeminy pod ledovou plocho : 3*33*2 198,00000

9 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 198,00000 90,40 17 899,30 800-1 RTS 22/ I

3*33*2 198,00000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6 237,71937 175,15 1 092 542,48 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 949,62+885,525+221,0643+5673+371,636+428,0219+26,2
POZNÁMKA:
pod ledovou plochou – výměna promrzlé zeminy cca 3 m : 3*61*31 = 5 673 m³

8 555,06720

zásypy : -2317,34783 -2 317,34783

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

s naložením výkopku na dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m!
 z horniny 1 až 4

m3 62 377,19370 5,65 352 433,06 800-1 RTS 22/ I

výkopy : (949,62+885,525+221,0643+5673+371,636+428,0219+26,2)*10 85 550,67200
zásypy : (-2317,34783)*10 -23 173,47830

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 317,34783 203,40 471 351,11 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 949,62+885,525+221,0643+5673+371,636+428,0219+26,2 8 555,06720
západ - patky : -(1,9*(1,6*1,6*2+0,75*0,75*2+2*2*2)) -27,06550
-(2,5*(1*1*2)) -5,00000
-(1,65*(2,6*2,6+3*3*4+2,25*2,25)) -78,90713
-(0,9*(2*2)) -3,60000
-(1,65*(1,6*1,6+2*2*4)) -30,62400
-(1,15*(1,25*1,25*2)) -3,59375
-(1,65*1,25*1,25+2,55*1,25*1,25+0,9*1,25*1,25) -7,96875
sever - patky : -(1,45*(1,25*1,25)+1,7*1,25*1,25*14) -39,45313
východ - patky + jímky : -(1,8*(1,6*1,6*9)+1,9*2,425*3,375+2,15*1,6*1,6*2) -68,03031
-(3,5*(5,2*3,7)) -67,34000
západ - základové pasy : -(1,9*1*29,2+0,9*1,6*(8,2+10,8)+0,9*3,2*(16,8+12,6)) -167,51200
-(0,9*(1,5*4,4+3*24,94+3*2)) -78,67800
západ - u stávající budovy : -(0,9*1,25*3,85*2+0,9*1,3*1,3+0,9*3*(1,50*2)) -18,28350

PD.93b - pod ledovou plochou : -1704,43*(1,7+0,6+0,2+0,15+0,66) -5 641,66330
13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 6 237,71937 395,50 2 467 031,41 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 949,62+885,525+221,0643+5673+371,636+428,0219+26,2 8 555,06720
zásypy : -2317,34783 -2 317,34783

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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14 153211002a Zřízení stříkaného betonu tl přes 50 do 100 mm m2 54,57650 2 322,79 126 769,77 Vlastní

TK02a : 3,75*10,83-2,12*1 38,49250

TK02b : 4,1*4,44-2,12*1 16,08400

15 153211007a Zřízení stříkaného betonu tl přes 300 do 400 mm -  u pilotové stěny m2 286,51400 9 291,16 2 662 047,87 Vlastní

TK01a : 3,7*68,22+4,4*7,75 286,51400

16 153273112U00 Výzt stříkaného bet jedna síť 6mm m2 627,60450 376,67 236 398,98 URS

TK01a - 2 vrstvy : (3,7*68,22+4,4*7,75)*2 573,02800

TK02a : 3,75*10,83-2,12*1 38,49250

TK02b : 4,1*4,44-2,12*1 16,08400

17 1741011a Vhodná hutnitelná zemina m3 2 897,53100 169,50 491 134,17 Vlastní

PD.93b - pod ledovou plochou : 1704,43*1,7 2 897,53100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 611 213,08
18 215901101R00 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8
m2 17 044,30000 62,15 1 059 309,00 800-1 RTS 22/ I

PD.93b - pod ledovou plochou : 1704,43*(1+3+6) 17 044,30000

19 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem  ,  , příplatek za ruční dočištění ocelovými 
kartáči

m2 341,09050 205,89 70 227,26 800-2 RTS 22/ I

TK01a : 3,7*68,22+4,4*7,75 286,51400

TK02a : 3,75*10,83-2,12*1 38,49250

TK02b : 4,1*4,44-2,12*1 16,08400

20 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 1 022,65800 1 255,56 1 284 010,91 800-2 RTS 22/ I

PD.93b - pod ledovou plochou : 1704,43*0,6 1 022,65800

21 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 452,96120 1 255,56 568 721,04 800-2 RTS 22/ I

PD.93 - jih tribuny : 622,64*0,15*1,2 112,07520

PD.93b - pod ledovou plochou : 1704,43*0,2 340,88600

22 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 3,29230 4 927,23 16 221,92 801-1 RTS 22/ I

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
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betonáž do výkopu + 10% : 

J01 : 5,2*3,7*0,1*1,1 2,11640

J02 : 1,9*1,6*0,1*1,1 0,33440

J03 : 1,5*1,7*0,1*1,1 0,28050

J04 : 1,5*1,7*0,1*1,1*2 0,56100

Mezisoučet 3,29230

23 273323611RV1 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti  
X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2

m3 3,46896 5 734,94 19 894,26 801-1 RTS 22/ I

rezerva 10% : 

VD01c : ((2,972+3,198)/2*1,7+3,01*1,75)*0,3*1,1 3,46896

24 273326131RT5 Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1 - 
odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí

m3 210,63700 5 456,62 1 149 366,03 801-5 RTS 22/ I

ZD01 : (3,375*2,425-0,95*0,95)*0,35 2,54866

ZD02 : 4,4*1,5*0,8 5,28000

ZD03 : (11,153+10,5+3,65)*0,65*1,2 19,73634

ZD04 : ((6,2*1,0+8,2*1,0+0,5*1,6+1,6*1,2+3,55*1,0+(0,65+3,4)*1,0))*0,8 19,77600

ZD05 : (23,94*3,0+1,8*2,0*2)*0,8 63,21600

ZD06 : (8,2*1,5+10,8*2+15,8*3+11,6*3+3*3)*0,8 100,08000

25 273326141RT4 Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4 - 
odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 7,12020 6 075,10 43 255,93 801-5 RTS 22/ I

PD.42a2 - střecha nad rolbárnou : 51,16*(0,02+0,1) 6,13920

PD.43 - vstup jih : 6,54*0,15 0,98100

26 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 283,67248 805,50 228 497,48 801-1 RTS 22/ I

VD01c : (1,426+3,1116+1,75)*0,3 1,88628

Mezisoučet 1,88628

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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ZD01 : (3,375+2,425+2,425+1,475)*0,35 3,39500

ZD02 : 4,4*2*0,8 7,04000

ZD03 : (12,353+13,653+3,6*2+8,5+8)*1,2 59,64720

ZD04 : (6,2+7,5+0,5+1,6+1,6+1,2+1,4+1,2+1,6+1,2+3,4+0,65+0,4+0,9+3,8*2+5,9*2)*0,8 39,00000

ZD05 : (23,94*2+3+1,8*2,0*2)*0,8 46,46400

ZD06 : (8,2+1,5+15,3+15,8+68,6+3+11,6+6+10,8+10,8+6,2)*0,8 126,24000

Mezisoučet 281,78620

27 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 283,67248 161,98 45 950,13 801-1 RTS 22/ I

VD01c : (1,426+3,1116+1,75)*0,3 1,88628

Mezisoučet 1,88628

ZD01 : (3,375+2,425+2,425+1,475)*0,35 3,39500

ZD02 : 4,4*2*0,8 7,04000

ZD03 : (12,353+13,653+3,6*2+8,5+8)*1,2 59,64720

ZD04 : (6,2+7,5+0,5+1,6+1,6+1,2+1,4+1,2+1,6+1,2+3,4+0,65+0,4+0,9+3,8*2+5,9*2)*0,8 39,00000

ZD05 : (23,94*2+3+1,8*2,0*2)*0,8 46,46400

ZD06 : (8,2+1,5+15,3+15,8+68,6+3+11,6+6+10,8+10,8+6,2)*0,8 126,24000

Mezisoučet 281,78620

28 273361721R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S t 21,40906 33 419,66 715 483,51 801-1 RTS 22/ I

VD01c : ((2,972+3,198)/2*1,7+3,01*1,75)*0,3*1,1*0,13 0,45096

Mezisoučet 0,45096

ZD01 : (3,375*2,425-0,95*0,95)*0,35*0,125 0,31858

ZD02 : 4,4*1,5*0,8*0,1 0,52800

ZD03 : (11,153+10,5+3,65)*0,65*1,2*0,05 0,98682

ZD04 : ((6,2*1,0+8,2*1,0+0,5*1,6+1,6*1,2+3,55*1,0+(0,65+3,4)*1,0))*0,8*0,1 1,97760

ZD05 : (23,94*3,0+1,8*2,0*2)*0,8*0,1 6,32160

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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ZD06 : (8,2*1,5+10,8*2+15,8*3+11,6*3+3*3)*0,8*0,1 10,00800

Mezisoučet 20,14060

PD.43 - vstup jih : 6,54*0,125 0,81750

29 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,18182 43 650,17 7 936,47 801-1 RTS 22/ I

PD.42a2 - střecha nad rolbárnou : 35,1*1,5*0,003003*1,15 0,18182

30 274326141R00 Základové pasy z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4 - 
odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 57,65666 5 294,64 305 271,07 801-5 RTS 22/ I

rezerva 10% : 

ZM01a : 0,965*0,8*0,4*2*1,1 0,67936

ZM01b : 1,4*0,6*0,4*3*1,1 1,10880

ZM01c : 2,475*1*0,4*1*1,1 1,08900

ZM01d : 3,475*1*0,4*1*1,1 1,52900

ZM01e : 5,5*1*0,4*1*1,1 2,42000

ZM02a : 1,85*0,6*0,4*1*1,1 0,48840

ZM02b : 2,1*0,4*0,6*1*1,1 0,55440

ZM02c : 1,65*0,6*0,6*1*1,1 0,65340

ZM02d : 1,75*0,6*0,6*1*1,1 0,69300

ZM02e : 1,53*0,6*0,75*2*1,1 1,51470

ZM02f : 4,4*0,6*0,85*1,1 2,46840

Mezisoučet 13,19846

OB01 - obruba ledové plochy : (4*14,16+2*11,00+2*43,01)*0,3*0,9 44,45820

31 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 350,16600 805,50 282 057,84 801-1 RTS 22/ I

ZM01a : 0,965*0,8*2*2 3,08800

ZM01b : 1,4*0,6*2*3 5,04000

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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ZM01c : (2,475+2,075)*1*1 4,55000

ZM01d : (3,475+3,075)*1*1 6,55000

ZM01e : 5,5*1*2*1 11,00000

ZM02a : (1,85+0,6)*0,4*1 0,98000

ZM02b : (2,10+0,6)*2*0,4*1 2,16000

ZM02c : (1,65+0,6)*2*0,6*1 2,70000

ZM02d : (1,75+0,6)*2*0,6*1 2,82000

ZM02e : (1,53+0,6)*2*0,75*2 6,39000

ZM02f : (4,4+0,6)*2*0,85 8,50000

Mezisoučet 53,77800

OB01 - obruba ledové plochy : (4*14,16+2*11,00+2*43,01)*0,9*2 296,38800

32 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 350,16600 161,98 56 720,96 801-1 RTS 22/ I

ZM01a : 0,965*0,8*2*2 3,08800

ZM01b : 1,4*0,6*2*3 5,04000

ZM01c : (2,475+2,075)*1*1 4,55000

ZM01d : (3,475+3,075)*1*1 6,55000

ZM01e : 5,5*1*2*1 11,00000

ZM02a : (1,85+0,6)*0,4*1 0,98000

ZM02b : (2,10+0,6)*2*0,4*1 2,16000

ZM02c : (1,65+0,6)*2*0,6*1 2,70000

ZM02d : (1,75+0,6)*2*0,6*1 2,82000

ZM02e : (1,53+0,6)*2*0,75*2 6,39000

ZM02f : (4,4+0,6)*2*0,85 8,50000

Mezisoučet 53,77800

OB01 - obruba ledové plochy : (4*14,16+2*11,00+2*43,01)*0,9*2 296,38800

33 274361721R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S t 5,63486 33 419,66 188 315,11 801-1 RTS 22/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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ZM01a : 0,965*0,8*0,4*2*1,1*0,075 0,05095

ZM01b : 1,4*0,6*0,4*3*1,1*0,075 0,08316

ZM01c : 2,475*1*0,4*1*1,1*0,075 0,08168

ZM01d : 3,475*1*0,4*1*1,1*0,075 0,11468

ZM01e : 5,5*1*0,4*1*1,1*0,075 0,18150

ZM02a : 1,85*0,6*0,4*1*1,1*0,075 0,03663

ZM02b : 2,1*0,4*0,6*1*1,1*0,075 0,04158

ZM02c : 1,65*0,6*0,6*1*1,1*0,075 0,04901

ZM02d : 1,75*0,6*0,6*1*1,1*0,075 0,05198

ZM02e : 1,53*0,6*0,75*2*1,1*0,125 0,18934

ZM02f : 4,4*0,6*0,85*1,1*0,125 0,30855

Mezisoučet 1,18904

OB01 - obruba ledové plochy : (4*14,16+2*11,00+2*43,01)*0,3*0,9*0,1 4,44582

34 275313511R00 Beton základových patek prostý třídy C 12/15 m3 367,61119 4 927,23 1 811 304,81 801-1 RTS 22/ I

betonáž do výkopu - u malé tloušťky, rezerva při založení : 

B01a : 1,45*1,45*0,1*1*1,2 0,25230

B01b : 1,25*1,75*0,1*2*1,2 0,52500

B01c : 1,5*1,7*0,1*3*1,2 0,91800

B01d : 1,9*1,6*0,1*1*1,2 0,36480

B01e : 2,2*2,2*0,1*1*1,2 0,58080

B01f : 3,49*1,45*0,1*2*1,2 1,21452

B01g : 1,4*4,4*0,1*1*1,2 0,73920

B01h : (3,575*2,624-1,05*1,05)*0,1*1,2 0,99340

B01i : (5,2*3,7-1,25*1,75*2)*0,1*1,2 1,78380

B01j : 6,67*2,38*0,1*1*1,2 1,90495

B01k : (24,04*3,2+1,8*2,2*2)*0,1*1*1,2 10,18176

B01l : ((64,618+63,396)/2*2,38+0,89*3+5,925*2,17/2)*0,1*1,2 19,37223
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B01m : (1,8*3,57+3,113*1,8)*0,1*1,2 1,44353

B02a : 1,45*1,45*0,35*1*1,2 0,88305

B03a : 1,45*1,45*0,6*1*1,2 1,51380

B04a : 1,45*1,45*0,65*1*1,2 1,63995

B05a : 1,45*1,45*0,85*1*1,2 2,14455

B05b : 1,8*1,8*0,85*1*1,2 3,30480

B05c : 2,2*2,2*0,85*4*1,2 19,74720

B05d : (11,8*3,2+16,0*3,2+2,8*3,2+10,6*2,2+8,4*1,7)*0,85*1*1,2 138,23040

B06a : 1,45*1,35*0,9*5*1,2 10,57050

B06b : 1,45*1,45*0,9*8*1,2 18,16560

B06c : 1*1,93*0,9*2*1,2 4,16880

B06d : 1,2*1,2*0,9*2*1,2 3,11040

B06e : 4,6*0,8*0,9*1*1,2 3,97440

B07a : 0,95*0,95*1,1*2*1,2 2,38260

B07b : 1,8*1,8*1,1*2*1,2 8,55360

B07c : 2,2*2,2*1,1*2*1,2 12,77760

B07d : (6,4*1,1+8,1*1,2+0,5*1,8+1,8*1,2+3,45*1,2+(0,55+3,4)*1,2)*1,1*1,2 37,88400

B08a : 1,8*1,8*1,2*8*1,2 37,32480

B09c : 1,8*1,8*1,35*2*1,2 10,49760

B10a : 1,2*1,2*1,75*2*1,2 6,04800

B10b : 1,45*1,45*1,75*1*1,2 4,41525

35 275326131RT5 Základové patky z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1 - 
odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí

m3 82,30300 5 456,62 449 096,18 801-5 RTS 22/ I

ZP01 : 0,75*1*0,5*4 1,50000

ZP02 : 0,75*0,75*0,8*2 0,90000

ZP03 : 1*1*0,75*4 3,00000

ZP04 : 1*1,5*0,75*1 1,12500

ZP05 : 1,25*1,25*0,8*19 23,75000
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ZP06 : 1,6*1,6*0,6*8 12,28800

ZP07 : 1,6*1,6*0,8*5 10,24000

ZP08 : 2*2*0,8*7 22,40000

ZP09 : 3,35*1,25*0,8*2 6,70000

ZP10 : 0,4*0,5*0,5*4 0,40000

36 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 738,24800 805,50 594 656,93 801-1 RTS 22/ I

výška nad 0,2 m : 

B02a : 2*(1,45+1,45)*0,35*1 2,03000

B03a : 2*(1,45+1,45)*0,6*1 3,48000

B04a : 2*(1,45+1,45)*0,65*1 3,77000

B05a : 2*(1,45+1,45)*0,85*1 4,93000

B05b : 2*(1,8+1,8)*0,85*1 6,12000

B05c : 2*(2,2+2,2)*0,85*4 29,92000

B05d : (1,7+8,4+15,5+16+6+8,5+11,7+6+10,5+10,6+6,2)*0,85*1*2 171,87000

B06a : 2*(1,45+1,45)*0,9*5 26,10000

B06b : 2*(1,45+1,45)*0,9*8 41,76000

B06c : 2*(1+1,93)*0,9*2 10,54800

B06d : 4*1,2*0,9*2 8,64000

B06e : (4,6+0,8)*2*0,9*1 9,72000

B07a : 2*(0,95+0,95)*1,1*2 8,36000

B07b : 2*(1,8+1,8)*1*,1*2 1,44000

B07c : 2*(2,2+2,2)*1,1*2 19,36000

B07d : 

(6,4+7,5+0,5+1,8+1,8+1,2+1,2+1,2+1,8+1,2+0,35+3,4+0,55+0,4+1,1+3,6+5,7+3,45+3,4+0,45)*1,

1

51,70000

B08a : 2*(1,8+1,8)*1,2*8 69,12000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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B09c : 2*(1,8+1,8)*1,35*2 19,44000

B10a : 2*(1,2+1,2)*1,75*2 16,80000

B10b : 2*(1,45+1,45)*1,75*1 10,15000

Mezisoučet 515,25800

ZP01 : 2*(0,75+1)*0,5*4 7,00000

ZP02 : 2*(0,75+0,75)*0,8*2 4,80000

ZP03 : 2*(1+1)*0,75*4 12,00000

ZP04 : 2*(1+1,5)*0,75*1 3,75000

ZP05 : 2*(1,25+1,25)*0,8*19 76,00000

ZP06 : 2*(1,6+1,6)*0,6*8 30,72000

ZP07 : 2*(1,6+1,6)*0,8*5 25,60000

ZP08 : 2*(2+2)*0,8*7 44,80000

ZP09 : 2*(3,35+1,25)*0,8*2 14,72000

ZP10 : 2*(0,4+0,5)*0,5*4 3,60000

37 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 738,24800 161,98 119 583,66 801-1 RTS 22/ I

výška nad 0,2 m : 

B02a : 2*(1,45+1,45)*0,35*1 2,03000

B03a : 2*(1,45+1,45)*0,6*1 3,48000

B04a : 2*(1,45+1,45)*0,65*1 3,77000

B05a : 2*(1,45+1,45)*0,85*1 4,93000

B05b : 2*(1,8+1,8)*0,85*1 6,12000

B05c : 2*(2,2+2,2)*0,85*4 29,92000

B05d : (1,7+8,4+15,5+16+6+8,5+11,7+6+10,5+10,6+6,2)*0,85*1*2 171,87000

B06a : 2*(1,45+1,45)*0,9*5 26,10000

B06b : 2*(1,45+1,45)*0,9*8 41,76000

B06c : 2*(1+1,93)*0,9*2 10,54800

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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B06d : 4*1,2*0,9*2 8,64000

B06e : (4,6+0,8)*2*0,9*1 9,72000

B07a : 2*(0,95+0,95)*1,1*2 8,36000

B07b : 2*(1,8+1,8)*1*,1*2 1,44000

B07c : 2*(2,2+2,2)*1,1*2 19,36000

B07d : 

(6,4+7,5+0,5+1,8+1,8+1,2+1,2+1,2+1,8+1,2+0,35+3,4+0,55+0,4+1,1+3,6+5,7+3,45+3,4+0,45)*1,

1

51,70000

B08a : 2*(1,8+1,8)*1,2*8 69,12000

B09c : 2*(1,8+1,8)*1,35*2 19,44000

B10a : 2*(1,2+1,2)*1,75*2 16,80000

B10b : 2*(1,45+1,45)*1,75*1 10,15000

Mezisoučet 515,25800

ZP01 : 2*(0,75+1)*0,5*4 7,00000

ZP02 : 2*(0,75+0,75)*0,8*2 4,80000

ZP03 : 2*(1+1)*0,75*4 12,00000

ZP04 : 2*(1+1,5)*0,75*1 3,75000

ZP05 : 2*(1,25+1,25)*0,8*19 76,00000

ZP06 : 2*(1,6+1,6)*0,6*8 30,72000

ZP07 : 2*(1,6+1,6)*0,8*5 25,60000

ZP08 : 2*(2+2)*0,8*7 44,80000

ZP09 : 2*(3,35+1,25)*0,8*2 14,72000

ZP10 : 2*(0,4+0,5)*0,5*4 3,60000

Mezisoučet 222,99000

38 275361721R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli BSt 500 S t 5,21265 33 419,66 174 204,99 801-1 RTS 22/ I

ZP01 : (0,75*1*0,5*4)*0,1 0,15000

ZP02 : (0,75*0,75*0,8*2)*0,1 0,09000

včetně distančních prvků
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ZP03 : (1*1*0,75*4)*0,1 0,30000

ZP04 : (1*1,5*0,75*1)*0,1 0,11250

ZP05 : (1,25*1,25*0,8*19)*0,075 1,78125

ZP06 : (1,6*1,6*0,6*8)*0,05 0,61440

ZP07 : (1,6*1,6*0,8*5)*0,05 0,51200

ZP08 : (2*2*0,8*7)*0,05 1,12000

ZP09 : (3,35*1,25*0,8*2)*0,075 0,50250

ZP10 : (0,4*0,5*0,5*4)*0,075 0,03000

39 279323511RV1 Železobeton základových zdí vodostavebních C30/37, stupeň chemické odolnosti  X0,XC1-4,XD1-
2,XF1,XA1-2

m3 6,78195 5 734,94 38 894,05 801-1 RTS 22/ I

VB02a : 0,25*1,75*1,1 0,48125

VB02b : 0,25*1,75*1,639 0,71706

VB02c : 0,25*1,75*2,625 1,14844

VB02d : 0,25*1,75*3,08 1,34750

VB03a : 0,4*1,75*4,411 3,08770

40 279351101R00 Bednění základových zdí jednostranné, zřízení m2 44,99250 805,50 36 241,35 801-1 RTS 22/ I

VB02a : 2*1,75*1,1 3,85000

VB02b : 2*1,75*1,639 5,73650

VB02c : 2*1,75*2,625 9,18750

VB02d : 2*1,75*3,08 10,78000

VB03a : 2*1,75*4,411 15,43850

41 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 44,99250 161,98 7 288,02 801-1 RTS 22/ I

VB02a : 2*1,75*1,1 3,85000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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VB02b : 2*1,75*1,639 5,73650

VB02c : 2*1,75*2,625 9,18750

VB02d : 2*1,75*3,08 10,78000

VB03a : 2*1,75*4,411 15,43850

42 279361721R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 1,01729 33 419,66 33 997,49 801-1 RTS 22/ I

VB02a : 0,25*1,75*1,1*0,15 0,07219

VB02b : 0,25*1,75*1,639*0,15 0,10756

VB02c : 0,25*1,75*2,625*0,15 0,17227

VB02d : 0,25*1,75*3,08*0,15 0,20213

VB03a : 0,4*1,75*4,411*0,15 0,46316

43 27412-prefa D+M základových ŽB prefa prahů m3 28,28000 19 700,55 557 131,56 Vlastní

PB01a : 0,2*0,8*2,15*1 0,34400

PB02a : 0,2*0,9*2,1*1 0,37800

PB03a : 0,2*1,2*1,635*1 0,39240

PB03b : 0,2*1,2*2,71*2 1,30080

PB03c : 0,2*1,2*2,76*1 0,66240

PB03d : 0,2*1,2*5,76*1 1,38240

PB03e : 0,2*1,2*5,76*10 13,82400

PB04a : 0,2*1,4*5,6*1 1,56800

PB05a : 0,2*1,5*1,8*1 0,54000

PB05b : 0,2*1,5*2,6*1 0,78000

PB05c : 0,2*1,5*4,3*1 1,29000

PB05d : 0,2*1,5*4,7*1 1,41000

PB05e : 0,2*1,5*5,6*1 1,68000

PB06a : 0,2*1,6*5,6*1 1,79200

PB07a : 0,2*1,8*2,6*1 0,93600

včetně distančních prvků
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44 2826121 Trysková injektáž m3    65,12500 11 300,06 735 916,50 Vlastní

pro neznalost podloží předpoklad 25% rezervy : 

I01 - Podchycení venkovní kamenné zdi tl. 600 mm : 4,8*1,25 6,00000

I02 -Podchycení vnitřní betonové stěny tl. 600 mm : 6,19*1,25 7,73750

I03 -Podchycení vnitřní betonové stěny tl. 600 mm : 24,84*1,25 31,05000

I04 -Podchycení venkovní betonové stěny tl. 750 mm : 7,79*1,25 9,73750

I05 - Podchycení vnitřní betonové stěny tl. 600 mm : 5,46*1,25 6,82500

I06 - podchycení stávajících základových patek : 3,02*1,25 3,77500

44a 632481213 Separační vrstva z PE fólie, dodávka + montáž m2 267,51875 43,58 11 658,62

kolektor: (15,875+159,70+20,75) * 1,15 225,77375

sněžná jáma: 18 * 1,15 20,70000

výtah šachta: 8,3 * 1,15 9,54500

jímky servisní: (4*2,5) * 1,15 11,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 418 629,16
45 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 2,64320 8 850,47 23 393,57 801-4 RTS 22/ I

jih 4.NP - průlezy na podstřešní lávku : 0,8*0,9*0,8+1*1*0,8 1,37600

jih 4.NP - ventilační otvory : 0,6*0,88*0,8*3 1,26720

46 311237422R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
2,90 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,05 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 24,47525 1 869,59 45 758,63 801-1 RTS 22/ I

SN.51 : 

2NP - východ : 3,175*(1,13+2,7*3)-1,5*2,1-0,8*2,1 24,47525

47 311237603a Zdivo z pálených keramických broušených tloušťky 300 mm, (SN.61b) m2 71,07250 5 032,78 357 692,52 801-1 Vlastní

SN.61b : 

2NP - východ : 3,3*1,25+3,05*(6+15,95) 71,07250

48 311237335a Zdivo z pálených keramických broušených tloušťky 250 mm, (SN.61a) m2 34,87300 4 802,53 167 478,49 801-1 Vlastní

včetně pomocného pracovního lešení
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SN.61a : 

4NP - jih : 3,45*(0,37+4,85+2,77)-1*2,5-0,6*2,5-0,5*3*2+2,5*5,723 34,87300

49 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S t 0,64382 33 419,66 21 516,25 801-1 RTS 22/ I

SN.52a : (5,66*0,5+0,5*(5,65+3,738))*0,1*0,75 0,56430

SN.52b : 1,24*5,7*0,15*0,075 0,07952

50 311941112R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci nastřelením m 194,40000 185,47 36 054,96 801-1 RTS 22/ I

SN.23a : 2,86*8 22,88000

SN.23b : 2,2*4 8,80000

SN.23d : 2,86*2 5,72000

SN.24 : 3,8*12 45,60000

SN.41a : 1,91*10 19,10000

SN.41.b : 3,75*6 22,50000

SN.41c : 1,49*8 11,92000

SN.51 : 3,175*8 25,40000

SN.52a : 0,5*6 3,00000

SN.52b : 1,24*2 2,48000

SN.61a : 3,45*4 13,80000

SN.61b : 3,3*4 13,20000

51 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 1,00000 1 140,24 1 140,24 801-1 RTS 22/ I

Pr.11 : 1 1,00000

52 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 1 660,15 3 320,30 801-1 RTS 22/ I

Pr.12 : 1 1,00000

Pr.13 : 1 1,00000

53 321222111R00 Zdění obkladního zdiva přehrad zdivo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm m3 27,12283 8 073,38 218 972,95 832-1 RTS 22/ I

včetně dodávky tvárnic

včetně distančních prvků

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)
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oprava a doplnění venkovních terásek 20% : 

F.04a : 

(11,41+0,71+9,781+0,74+25,934+37,436+26,2+4,65+5,699+0,733+9,8+14,69+9,6966+68,544)*0

,6*0,2

27,12283

54 327321116R00 Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního opěrná zeď, beton třídy C 30/37, stupeň vlivu 
prostředí XD3 - odolnost proti korozi způcobené chloridy

m3 172,59400 5 324,09 918 905,69 832-1 RTS 22/ I

OS01 : 11,34*4,45*0,6+11,34*0,15*0,2 30,61800

OS02 : 6*3,05*0,6+6*1,4*0,4 14,34000

OS03 : 6*2,45*0,6+6*2*0,4 13,62000

OS04 : 2*4,45*0,4+2,1*(1,5+4,05+0,25)*0,4+4,1*0,15*0,2 8,55500

OS05 : 2,3*5,8*0,4+2,2*3,15*0,4 8,10800

OS06 : 3*4,45*0,4+2,6*0,15*0,2 5,41800

OS07 : (12,2+6+10,7)*4,45*0,6+(6+10,9)*0,15*0,2 77,67000

OS08 : (9,4+6,45)*2,25*0,4 14,26500

55 327351010R00 Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí obednění opěrných zdí, plocha rovinná m2 657,89000 805,50 529 928,76 832-1 RTS 22/ I

OS01 : 11,34*4,45*2+11,34*(0,15+0,2) 104,89500

OS02 : 6*3,05*2+6*1,4*2 53,40000

OS03 : 6*2,45*2+6*2*2 53,40000

OS04 : 2*4,45*2+2,1*(1,5+4,05+0,25)*2+4,1*(0,15+0,2) 43,59500

OS05 : 2,3*5,8*2+2,2*3,15*2 40,54000

OS06 : 3*4,45*2+2,6*(0,15+0,2) 27,61000

OS07 : (12,2+6+10,7)*4,45*2+(6+10,9)*(0,15+0,2) 263,12500

OS08 : (9,4+6,45)*2,25*2 71,32500

56 327352010R00 Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí odbednění opěrných zdí, plocha rovinná m2 657,89000 161,98 106 567,03 832-1 RTS 22/ I

OS01 : 11,34*4,45*2+11,34*(0,15+0,2) 104,89500

OS02 : 6*3,05*2+6*1,4*2 53,40000

přehrad, jezů, plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží, výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet a šachtic, ostatních konstrukcí 
vodních staveb
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

OS03 : 6*2,45*2+6*2*2 53,40000
OS04 : 2*4,45*2+2,1*(1,5+4,05+0,25)*2+4,1*(0,15+0,2) 43,59500
OS05 : 2,3*5,8*2+2,2*3,15*2 40,54000
OS06 : 3*4,45*2+2,6*(0,15+0,2) 27,61000
OS07 : (12,2+6+10,7)*4,45*2+(6+10,9)*(0,15+0,2) 263,12500
OS08 : (9,4+6,45)*2,25*2 71,32500
Mezisoučet 657,89000

57 327365112R00 Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel BSt 500S, průměr přes 12 do 32 mm t 21,57425 33 419,66 721 004,11 832-1 RTS 22/ I
OS01 : (11,34*4,45*0,6+11,34*0,15*0,2)*0,125 3,82725
OS02 : (6*3,05*0,6+6*1,4*0,4)*0,125 1,79250
OS03 : (6*2,45*0,6+6*2*0,4)*0,125 1,70250
OS04 : (2*4,45*0,4+2,1*(1,5+4,05+0,25)*0,4+4,1*0,15*0,2)*0,125 1,06938
OS05 : (2,3*5,8*0,4+2,2*3,15*0,4)*0,125 1,01350
OS06 : (3*4,45*0,4+2,6*0,15*0,2)*0,125 0,67725
OS07 : ((12,2+6+10,7)*4,45*0,6+(6+10,9)*0,15*0,2)*0,125 9,70875
OS08 : ((9,4+6,45)*2,25*0,4)*0,125 1,78313
Mezisoučet 21,57425

58 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 0,78560 5 013,38 3 938,51 801-1 RTS 22/ I

SM01a : 0,25*0,5*3,52*1 0,44000
SM01b : 0,4*0,4*2,16*1 0,34560

59 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka#
 zřízení

m2 8,73600 849,67 7 422,76 801-1 RTS 22/ I

SM01a : 2*(0,25+0,5)*3,52 5,28000
SM01b : 2*(0,4+0,4)*2,16 3,45600

60 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka#
 odstranění

m2 8,73600 161,98 1 415,08 801-1 RTS 22/ I

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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SM01a : 2*(0,25+0,5)*3,52 5,28000
SM01b : 2*(0,4+0,4)*2,16 3,45600

61 331361721R00 Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli#
 BSt 500 S

t 0,19640 33 419,66 6 563,62 801-1 RTS 22/ I

SM01a : 0,25*0,5*3,52*1*0,25 0,11000
SM01b : 0,4*0,4*2,16*1*0,25 0,08640

62 341321610R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 30/37 m3 170,10773 5 324,09 905 668,57 801-1 RTS 22/ I

ST01 : 0,15*1,532*0,392 0,09008
ST02 : 0,2*22,116*0,423 1,87101
ST03 : 0,2*101,425*2,926 59,35391
ST04 : 0,25*10,335*0,077 0,19895
ST05 : 0,3*56,45*0,687 11,63435
ST06 : 0,3*17,425*1,417 7,40737
ST07 : 0,4*24,3*0,605 5,88060
Mezisoučet 86,43627
nosné stěny hlediště : 
SH01 : 0,5*0,68 0,34000
SH02 : 0,6*0,7167 0,43002
SH03 : 0,3*1,667 0,50010
SH04 : 0,3*2,2 0,66000
SH05 : 0,45*1,489*3 2,01015
SH06 : 0,45*1,667 0,75015
SH07 : 0,45*1,533 0,68985
SH08 : 0,3*3,367 1,01010
SH09 : 0,3*4,133 1,23990

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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SH10 : 0,3*4,333 1,29990

SH11 : 0,2*6,6 1,32000

SH12 : 0,3*4,633 1,38990

SH13 : 0,3*5,2 1,56000

SH14 : 0,45*3,644 1,63980

SH15 : 0,6*3,867 2,32020

SH16 : 0,6*3,883 2,32980

SH17 : 0,2*12,15 2,43000

SH18 : 0,3*8,867 2,66010

SH19 : 0,3*9,567 2,87010

SH20 : 0,3*10,333 3,09990

SH21 : 0,3*10,4 3,12000

SH22 : 0,3*10,4 3,12000

SH23 : 0,3*11,6 3,48000

SH24 : 0,3*15,4 4,62000

SH25 : 0,3*22,333 6,69990

SH26 : 0,3*31,2 9,36000

SH27 : 0,5*23,24 11,62000

SH28 : 0,3*(0,5*(1,58+2,38+3,18+3,98+4,78+5,58+6,38+7,18)+0,43*8,15-0,581*7,132/2-0,6*0,72-

0,1*0,18)*2

11,10159

Mezisoučet 83,67146

63 341351101R00 Bednění stěn a příček jednostranné  , zřízení,  m2 1 228,25266 1 055,83 1 296 832,09 801-1 RTS 22/ I

ST01 : 2*1,532*0,392 1,20109

ST02 : 2*22,116*0,423 18,71014

ST03 : 2*101,425*2,926 593,53910

ST04 : 2*10,335*0,077 1,59159

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
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ST05 : 2*56,45*0,687 77,56230

ST06 : 2*17,425*1,417 49,38245

ST07 : 2*24,3*0,605 29,40300

Mezisoučet 771,38966

nosné stěny hlediště : 

SH01 : 2*0,68 1,36000

SH02 : 2*0,7167 1,43340

SH03 : 2*1,667 3,33400

SH04 : 2*2,2 4,40000

SH05 : (2*1,489+0,45*0,5*5)*3 12,30900

SH06 : 2*1,667+0,45*0,5*7 4,90900

SH07 : 2*1,533 3,06600

SH08 : 2*3,367 6,73400

SH09 : 2*4,133 8,26600

SH10 : 2*4,333 8,66600

SH11 : 2*6,6 13,20000

SH12 : 2*4,633 9,26600

SH13 : 2*5,2 10,40000

SH14 : 2*3,644 7,28800

SH15 : 2*3,867 7,73400

SH16 : 2*3,883 7,76600

SH17 : 2*12,15 24,30000

SH18 : 2*8,867 17,73400

SH19 : 2*9,567 19,13400

SH20 : 2*10,333+0,3*0,5*6 21,56600

SH21 : 2*10,4 20,80000

SH22 : 2*10,4 20,80000
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SH23 : 2*11,6+0,3*0,5*7 24,25000

SH24 : 2*15,4 30,80000

SH25 : 2*22,333 44,66600

SH26 : 2*31,2 62,40000

SH27 : 2*23,24 46,48000

SH28 : (0,3*(0,5*(1,58+2,38+3,18+3,98+4,78+5,58+6,38+7,18)+0,43*8,15-0,581*7,132/2-

0,6*0,72-0,1*0,18)+0,3*0,5*9)*2

13,80159

64 341351102R00 Bednění stěn a příček jednostranné  , odstranění,  m2 1 228,25266 161,98 198 956,11 801-1 RTS 22/ I

ST01 : 2*1,532*0,392 1,20109

ST02 : 2*22,116*0,423 18,71014

ST03 : 2*101,425*2,926 593,53910

ST04 : 2*10,335*0,077 1,59159

ST05 : 2*56,45*0,687 77,56230

ST06 : 2*17,425*1,417 49,38245

ST07 : 2*24,3*0,605 29,40300

Mezisoučet 771,38966

nosné stěny hlediště : 

SH01 : 2*0,68 1,36000

SH02 : 2*0,7167 1,43340

SH03 : 2*1,667 3,33400

SH04 : 2*2,2 4,40000

SH05 : (2*1,489+0,45*0,5*5)*3 12,30900

SH06 : 2*1,667+0,45*0,5*7 4,90900

SH07 : 2*1,533 3,06600

SH08 : 2*3,367 6,73400

SH09 : 2*4,133 8,26600

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění
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SH10 : 2*4,333 8,66600

SH11 : 2*6,6 13,20000

SH12 : 2*4,633 9,26600

SH13 : 2*5,2 10,40000

SH14 : 2*3,644 7,28800

SH15 : 2*3,867 7,73400

SH16 : 2*3,883 7,76600

SH17 : 2*12,15 24,30000

SH18 : 2*8,867 17,73400

SH19 : 2*9,567 19,13400

SH20 : 2*10,333+0,3*0,5*6 21,56600

SH21 : 2*10,4 20,80000

SH22 : 2*10,4 20,80000

SH23 : 2*11,6+0,3*0,5*7 24,25000

SH24 : 2*15,4 30,80000

SH25 : 2*22,333 44,66600

SH26 : 2*31,2 62,40000

SH27 : 2*23,24 46,48000

SH28 : (0,3*(0,5*(1,58+2,38+3,18+3,98+4,78+5,58+6,38+7,18)+0,43*8,15-0,581*7,132/2-

0,6*0,72-0,1*0,18)+0,3*0,5*9)*2

13,80159

Mezisoučet 456,86299

65 341361721R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli BSt 500 S t 24,36214 33 419,66 814 174,44 801-1 RTS 22/ I

ST01 : 0,15*1,532*0,392*0,15 0,01351

ST02 : 0,2*22,116*0,423*0,125 0,23388

ST03 : 0,2*101,425*2,926*0,175 10,38693

ST04 : 0,25*10,335*0,077*0,1 0,01989

ST05 : 0,3*56,45*0,687*0,15 1,74515

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.
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ST06 : 0,3*17,425*1,417*0,15 1,11111

ST07 : 0,4*24,3*0,605*0,15 0,88209

Mezisoučet 14,39256

nosné stěny hlediště : 

SH01 : 0,5*0,68*0,05 0,01700

SH02 : 0,6*0,7167*0,05 0,02150

SH03 : 0,3*1,667*0,125 0,06251

SH04 : 0,3*2,2*0,125 0,08250

SH05 : 0,45*1,489*3*0,125 0,25127

SH06 : 0,45*1,667*0,125 0,09377

SH07 : 0,45*1,533*0,125 0,08623

SH08 : 0,3*3,367*0,15 0,15152

SH09 : 0,3*4,133*0,15 0,18599

SH10 : 0,3*4,333*0,15 0,19499

SH11 : 0,2*6,6*0,125 0,16500

SH12 : 0,3*4,633*0,15 0,20849

SH13 : 0,3*5,2*0,125 0,19500

SH14 : 0,45*3,644*0,125 0,20498

SH15 : 0,6*3,867*0,125 0,29003

SH16 : 0,6*3,883*0,125 0,29123

SH17 : 0,2*12,15*0,15 0,36450

SH18 : 0,3*8,867*0,125 0,33251

SH19 : 0,3*9,567*0,125 0,35876

SH20 : 0,3*10,333*0,125 0,38749

SH21 : 0,3*10,4*0,125 0,39000

SH22 : 0,3*10,4*0,15 0,46800

SH23 : 0,3*11,6*0,125 0,43500
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SH24 : 0,3*15,4*0,125 0,57750

SH25 : 0,3*22,333*0,125 0,83749

SH26 : 0,3*31,2*0,125 1,17000

SH27 : 0,5*23,24*0,125 1,45250

SH28 : 0,3*(0,5*(1,58+2,38+3,18+3,98+4,78+5,58+6,38+7,18)+0,43*8,15-0,581*7,132/2-0,6*0,72-

0,1*0,18)*0,125

0,69385

66 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 3,23000 1 005,87 3 248,95 801-1 RTS 22/ I

SN.23c : 

3NP - jih : 0,3*0,3*6*2 1,08000

4NP - jih : 0,3*0,3*8 0,72000

SN.23d : 

budova čp1 - 2PP : 2,86*0,25*2 1,43000

67 342247123R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5, Prvek zdicí pálený - klasický;  funkce: příčkovka;  tvar: základní;  P;  l = 497 
mm;  w = 115 mm;  h = 238 mm;  styčná plocha: P+D;  svisle děrovný...

m2 14,98200 1 286,79 19 278,72 801-1 RTS 22/ I

SN.23a : 

budova čp1 - 2PP : 2,86*(0,82+1,03)*2 10,58200

SN.23b : 

budova čp1 - 2PP : 1*2,2*2 4,40000

68 342255024RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 13,73000 939,17 12 894,85 801-1 RTS 22/ I

SN.31a : 

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

včetně pomocného lešení
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2NP - západ : 3,8*(2*2)-0,7*2,1 13,73000

69 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 280,34850 1 326,28 371 820,76 801-1 RTS 22/ I

SN.24 : 

2NP - západ : 3,8*(6,07*4+5,7*2+5,65*2+0,45*2)+3,55*(6,07*2+5,65*2)-1*2,1*3 258,85600

SN.31b : 

2NP - západ : 3,8*5,77-0,7*2,1-0,8*2,1 18,77600

SN.31c : 

2NP - západ : 2,8*1,305+2,5*1,305-1*2,1*2 2,71650

70 380326142RU1 Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, 
tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm

m3 248,56968 4 983,92 1 238 852,36 801-5 RTS 22/ I

průchodný kanál 1N25 - rezerva 10% : 

VD01a : 6,57*2,28*0,3*1,1 4,94327

VD01b : ((64,418+63,196)/2*2,28+0,79*2,8+5,925*2,07/2)*0,3*1,1 50,76203

VD02a : (9,916+11,673)/2*2,28*0,3*1,1 8,12178

VD02b : ((53,948+51,892)/2*2,28+0,49*2,8)*0,3*1,1 40,26977

Mezisoučet 104,09685

VB01a : 0,3*2,28*0,4 0,27360

VB01b : 0,3*2,46*0,5 0,36900

VB01c : 0,3*(0,79*2,34+0,3*1,8) 0,71658

VB01d : 0,3*(0,79*2,34+0,3*1,8) 0,71658

VB01e : 0,3*2,2*1,8 1,18800

VB01f : 0,3*2,182*2,64 1,72814

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,

včetně pomocného lešení
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

VB01g : 0,3*2,585*2,64 2,04732

VB01h : 0,3*(3,5*2,64+1,491*1,95) 3,64424

VB01i : 0,3*(16,25*2,34+6,57*3,54+4,7*2,84) 22,38924

VB01j : 0,3*33,53*2,34 23,53806

VB01k : 0,3*(6,57*3,54+3,25*2,84+53,95*2,34+6,85*2,64) 53,04444

Mezisoučet 109,65520

J01 - jímka sněžné jámy : 5*3,5*0,3+1,15*1,65*0,3*2 6,38850

0,25*2,6*(3*3+5*2)+0,25*0,2*(3+2,05*2) 12,70500

0,2*2,95*3,5 2,06500

J02 - šachta : 1,4*1,7*0,25+0,25*0,9*(1,7*2+0,9*2) 1,76500

J03 - šachta : 1,3*1,5*0,25+0,25*1,1*(0,8*2+1,5*2) 1,75250

J04 - šachta - 2 ks : (1,3*1,5*0,25+0,25*1,2*(0,8*2+1,5*2))*2 3,73500

J05 - jímka technologie : 19,35*0,25+0,25*0,35*(3,452+1,416+1,462+2,929+3,337+2,557+2,78) 6,40664

71 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 910,21485 805,50 733 175,80 801-5 RTS 22/ I

průchozí kanál 1N25 : 

VD01a : (6,57*2+2,28)*0,3 4,62600

VD01b : (64,418+5,221+2,5*2+33,53+0,79*2+2,8+20,41)*0,3 39,88770

VD02a - (dvě stěny nahrazeny torkretem) : (11,673+2,873)*0,3+(9,916+11,673)/2*1,682 22,52015

VD02b - (jedna stěna nahrazena torkretem) : 
(51,892+0,49*2+2,3)*0,3+(53,948+51,892)/2*1,682+0,49*2,2

106,64104

VB01a : 2*2,28*0,4 1,82400

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

VB01b : 2*2,46*0,5 2,46000

VB01c : 2*(0,79*2,34+0,3*1,8) 4,77720

VB01d : 2*(0,79*2,34+0,3*1,8) 4,77720

VB01e : 2*2,2*1,8 7,92000

VB01f : 2*2,182*2,64 11,52096

VB01g : 2*2,585*2,64 13,64880

VB01h : 2*(3,5*2,64+1,491*1,95) 24,29490

VB01i : 2*(16,25*2,34+6,57*3,54+4,7*2,84) 149,26160

VB01j : 2*33,53*2,34 156,92040

VB01k - (jedna stěna nahrazena torkretem) : 1*(6,57*3,54+3,25*2,84+53,95*2,34+6,85*2,64) 176,81480

Mezisoučet 727,89475

J01 - jímka sněžné jámy : (5*2+3,5*2)*0,3+(1,15+1,65)*0,3*2 6,78000

2*2,6*(3*3+5*2)+2*0,2*(3+2,05*2) 101,64000

2,95*3,5 10,32500

J02 - šachta : (1,4*2+1,7*2)*0,25+2*(0,9*(1,7*2+0,9*2)) 10,91000

J03 - šachta : (1,3*2+1,5*2)*0,25+2*1,1*(0,8*2+1,5*2) 11,52000

J04 - šachta - 2 ks : ((1,3*2+1,5*2)*0,25+2*1,2*(0,8*2+1,5*2))*2 24,88000

J05 - jímka technologie : 
(3,076+1,322+1,816+3,225+2,708+2,701)*0,25+2*0,35*(3,452+1,416+1,462+2,929+3,337+2,557

+2,78)

16,26510

Mezisoučet 182,32010

72 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 910,21485 161,98 147 439,38 801-5 RTS 22/ I

průchozí kanál 1N25 : 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

VD01a : (6,57*2+2,28)*0,3 4,62600

VD01b : (64,418+5,221+2,5*2+33,53+0,79*2+2,8+20,41)*0,3 39,88770

VD02a - (dvě stěny nahrazeny torkretem) : (11,673+2,873)*0,3+(9,916+11,673)/2*1,682 22,52015

VD02b - (jedna stěna nahrazena torkretem) : 
(51,892+0,49*2+2,3)*0,3+(53,948+51,892)/2*1,682+0,49*2,2

106,64104

VB01a : 2*2,28*0,4 1,82400

VB01b : 2*2,46*0,5 2,46000

VB01c : 2*(0,79*2,34+0,3*1,8) 4,77720

VB01d : 2*(0,79*2,34+0,3*1,8) 4,77720

VB01e : 2*2,2*1,8 7,92000

VB01f : 2*2,182*2,64 11,52096

VB01g : 2*2,585*2,64 13,64880

VB01h : 2*(3,5*2,64+1,491*1,95) 24,29490

VB01i : 2*(16,25*2,34+6,57*3,54+4,7*2,84) 149,26160

VB01j : 2*33,53*2,34 156,92040

VB01k - (jedna stěna nahrazena torkretem) : 1*(6,57*3,54+3,25*2,84+53,95*2,34+6,85*2,64) 176,81480

Mezisoučet 727,89475

J01 - jímka sněžné jámy : (5*2+3,5*2)*0,3+(1,15+1,65)*0,3*2 6,78000

2*2,6*(3*3+5*2)+2*0,2*(3+2,05*2) 101,64000

2,95*3,5 10,32500

J02 - šachta : (1,4*2+1,7*2)*0,25+2*(0,9*(1,7*2+0,9*2)) 10,91000

J03 - šachta : (1,3*2+1,5*2)*0,25+2*1,1*(0,8*2+1,5*2) 11,52000

J04 - šachta - 2 ks : ((1,3*2+1,5*2)*0,25+2*1,2*(0,8*2+1,5*2))*2 24,88000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

J05 - jímka technologie : 
(3,076+1,322+1,816+3,225+2,708+2,701)*0,25+2*0,35*(3,452+1,416+1,462+2,929+3,337+2,557

+2,78)

16,26510

Mezisoučet 182,32010

73 380361005R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 35,62019 33 419,66 1 190 414,65 801-5 RTS 22/ I

průchodný kanál 1N25 : 

VD01a : 6,57*2,28*0,3*1,1*0,13 0,64262

VD01b : ((64,418+63,196)/2*2,28+0,79*2,8+5,925*2,07/2)*0,3*1,1*0,13 6,59906

VD02a : (9,916+11,673)/2*2,28*0,3*1,1*0,15 1,21827

VD02b : ((53,948+51,892)/2*2,28+0,49*2,8)*0,3*1,1*0,15 6,04047

Mezisoučet 14,50042

VB01a : 0,3*2,28*0,4*0,15 0,04104

VB01b : 0,3*2,46*0,5*0,15 0,05535

VB01c : 0,3*(0,79*2,34+0,3*1,8)*0,15 0,10749

VB01d : 0,3*(0,79*2,34+0,3*1,8)*0,15 0,10749

VB01e : 0,3*2,2*1,8*0,15 0,17820

VB01f : 0,3*2,182*2,64*0,15 0,25922

VB01g : 0,3*2,585*2,64*0,15 0,30710

VB01h : 0,3*(3,5*2,64+1,491*1,95)*0,15 0,54664

VB01i : 0,3*(16,25*2,34+6,57*3,54+4,7*2,84)*0,15 3,35839

VB01j : 0,3*33,53*2,34*0,15 3,53071

VB01k : 0,3*(6,57*3,54+3,25*2,84+53,95*2,34+6,85*2,64)*0,15 7,95667

Mezisoučet 16,44828

J01 - jímka sněžné jámy : (5*3,5*0,3+1,15*1,65*0,3*2)*0,13 0,83051

(0,25*2,6*(3*3+5*2)+0,25*0,2*(3+2,05*2))*0,13 1,65165

0,2*2,95*3,5*0,15 0,30975

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa,
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

J02 - šachta : 1,4*1,7*0,25*0,13+0,25*0,9*(1,7*2+0,9*2)*0,15 0,25285

J03 - šachta : 1,3*1,5*0,25*0,13+0,25*1,1*(0,8*2+1,5*2)*0,15 0,25313

J04 - šachta - 2 ks : (1,3*1,5*0,25*0,13+0,25*1,2*(0,8*2+1,5*2)*0,15)*2 0,54075

J05 - jímka technologie : 
(19,35*0,25+0,25*0,35*(3,452+1,416+1,462+2,929+3,337+2,557+2,78))*0,13

0,83286

Mezisoučet 4,67149

74 389381001R00 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 20,03223 8 270,44 165 675,27 801-2 RTS 22/ I

strop z panelů PP01 + PP02 : (895,718+645,2225)*0,013 20,03223

75 3111123a Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 100 mm, zalití tvárnic betonem C 16/20 m2 7,52400 1 318,49 9 920,33 Vlastní

SN.52a : 

3NP - západ : 5,66*0,5 2,83000

3NP - východ : 0,5*(5,65+3,738) 4,69400

76 3111123b Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 150 mm, zalití tvárnic betonem C 16/20 m2 7,06800 1 318,49 9 319,10 Vlastní

SN.52b : 

1NP - sever : 1,24*5,7 7,06800

77 31127125a Předstěna z lehčeného zdiva pohledového tl. 195 mm a to včetně spárování m2 21,00900 1 875,89 39 410,48 Vlastní

SN.41c : 

2NP - ledová plocha : 1,49*(2,2*2+4,85*2) 21,00900

78 317121a Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 375 cm, překlad nosný, 225 x 24,9 x 15 cm kus 4,00000 5 270,95 21 083,81 Vlastní

Pr.14 : 2 2,00000

Pr.15 : 2 2,00000

79 317121-Pr.01 Sestava keramických překladů Pr.01 kus 1,00000 1 819,56 1 819,56 Vlastní

80 317121-Pr.02 Sestava keramických překladů Pr.02 kus 1,00000 3 538,04 3 538,04 Vlastní

81 317121-Pr.03 Sestava keramických překladů Pr.03 kus 1,00000 11 480,56 11 480,56 Vlastní

82 317121-Pr.04 Sestava keramických překladů Pr.04 kus 1,00000 2 382,76 2 382,76 Vlastní

83 33112a-prefa D+M ŽB prefa sloupů m3 67,55952 20 110,98 1 358 688,03 Vlastní

rezerva 5% na "úložné nosy" : 

se zřízením a odstraněním bednění
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

SL01a : 0,4*0,4*2,62*2*1,05 0,88032

SL01b : 0,4*0,4*3,35*3*1,05 1,68840

SL01c : 0,4*0,4*3,6*1*1,05 0,60480

SL01d : 0,4*0,4*4,05*3*1,05 2,04120

SL01e : 0,4*0,4*4,25*1*1,05 0,71400

SL01f : 0,4*0,4*4,45*1*1,05 0,74760

SL01g : 0,4*0,4*7,05*2*1,05 2,36880

SL01h : 0,4*0,4*8,45*1*1,05 1,41960

SL01i : 0,4*0,4*9,25*2*1,05 3,10800

SL01j : 0,4*0,4*9,45*1*1,05 1,58760

SL01k : 0,4*0,4*11,05*2*1,05 3,71280

SL01l : 0,4*0,4*13*4*1,05 8,73600

SL01m : 0,4*0,4*13,25*3*1,05 6,67800

SL01n : 0,4*0,4*13,45*3*1,05 6,77880

SL01o : 0,4*0,4*14,55*1*1,05 2,44440

SL01p : 0,4*0,4*15,25*1*1,05 2,56200

SL01q : 0,4*0,4*15,5*6*1,05 15,62400

SL01r : 0,4*0,4*17,45*2*1,05 5,86320

84 33112b-prefa Kotevní botky ke sloupům kus 156,00000 2 626,74 409 771,44 Vlastní

SL01 : 39*4 156,00000

85 3421722-OP.01a Opláštění sendvičový panel tl. 160 mm (OP.01a)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 7,56800 2 051,26 15 523,91 Vlastní

OP.01a : 

stadion - 3NP : 3,49 3,49000

stadion - 3NP : 3,39 3,39000

Koeficient prořez 10%: 0,1 0,68800
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

86 3421722-OP.01b Opláštění sendvičový panel tl. 200 mm (OP.01b)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 2 959,81400 1 980,77 5 862 724,05 Vlastní

OP.01b : 

stadion - 1NP : 466,88 466,88000

stadion - 1NP : 18,87 18,87000

západní přístavba - 1NP : 196,44 196,44000

západní přístavba - 1NP : 219,13 219,13000

západní přístavba - 1NP : 128,44 128,44000

západní přístavba - 1NP : 222,56 222,56000

stadion - 2NP : 253,77 253,77000

stadion - 3NP : 8,78 8,78000

stadion - 3NP : 71 71,00000

západní přístavba - 3NP - konstrukce : 97,6 97,60000

západní přístavba - 3NP : 71,96 71,96000

západní přístavba - 4NP - konstrukce : 233,11 233,11000

západní přístavba - 4NP : 60,14 60,14000

stadion - střecha : 499,33 499,33000

západní přístavba - střecha - konstrukce : 99,57 99,57000

stadion - atika : 43,16 43,16000

Koeficient prořez 10%: 0,1 269,07400

87 3421722-OP.02a Opláštění sendvičový panel tl. 160 mm (podhled)  (OP.02a)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 247,31000 2 041,53 504 891,88 Vlastní

OP.02a : 

stadion - střecha : 86,31 86,31000

stadion - střecha : 161 161,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

88 3421722-OP.02b Opláštění sendvičový panel tl. 200 mm (podhled)  (OP.02b)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 65,25000 2 163,05 141 139,30 Vlastní

OP.02b : 

stadion - 1NP : 9,2*3+11,35*1,55 45,19250

stadion - 2NP : 1,775*11,3 20,05750

89 34221112-01a Příčka s cementotřískovými deskami tl. 123 mm (SN.01a) m2 954,27916 2 786,53 2 659 129,76 Vlastní

SN.01a : 

1NP - západ : 2,825*(0,9*3+1,875*2+2,95*2+5,7*6)-(0,7*2,1*2+0,8*2,1*5+1*2,1*4) 111,76375

2NP - západ : 3,75*(8,9+8,2+8,6+9,3+8,9+9,3+3,175-1,05) 207,46875

2NP - sever : 3,22*(2*2+6,4-1+12*2-1,325-3,05-1+1,9+(1,32+1,48+2,95)*2+2,75+2,875+5,75*5)-

0,7*2,1-0,8*2,1*8-1*2,1*2

224,96600

2NP - východ : 3,1*(3,225+5,7+2,25*3+1,775)-0,9*2,1-0,7*2,1*4 46,32500

3NP - západ : 3,35*(1,05+2,065+2,575*2+8,55+1,175+0,8+0,6+3,65*2+4,175)-
(0,8*2,1*4+0,7*2,1*2+1,4*2,1)

90,79775

3NP - sever : 2,9*3,75 10,87500

3NP - východ : 2,9*3,15+3*3,375-0,7*2,1 17,79000

budova čp1 - 2PP : 2,86*1,05*0,8*2,1 5,04504

4NP - západ : 6,275*2,95 18,51125

4NP - východ : (6,15*2,7-2*0,8*2,1)+2,6*3,15+((6,35+3,25)*2,7-
0,8*2,1)+(2,7*(6,35+2,825+0,85+0,25+2,675+1,45+5,45*2+4,875+2,675+1,9*2+2,05)-0,8*2,1-

0,7*2,1*4-0,7*0,7)

142,11500

4NP - jih : (2,375*(2*2,85+1,35+5,25+2,375)-3*0,8*2,1)+(4,05*(6+2,47+2+1,15+2,35)-3*0,7*2,1-

2*0,8*2,1)

78,62163

90 34221112-01b Příčka s cementotřískovými deskami tl. 148 mm (SN.01b) m2 232,40555 2 898,59 673 648,71 Vlastní

SN.01b : 

1NP - sever : 2,825*(6,8*3) 57,63000

2NP - sever : 3,09*(4,045+2,825+6,075-1+7+6,825*2+5,7*2)-0,8*2,1*2 132,58455

2NP - východ : 3,09*5,7*2-0,8*2,1 33,54600
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3NP - západ : 3,35*0,7 2,34500

3NP - východ : 3*2,1 6,30000

91 34221232-01c Příčka s cementotřískovými deskami tl. 198 mm (SN.01c) m2 220,28305 3 852,69 848 683,00 Vlastní

SN.01c : 

1NP - sever : 2,825*(1*12+6,87*3)-0,8*2,1*3 87,08325

2NP - sever : 3,09*(4,045+1+1+6,825) 39,76830

3NP - západ : 3,35*(2,6+6) 28,81000

3NP - sever : 3,09*6,85 21,16650

3NP - východ : 3*(4,2+5,15)-0,8*2,1*2 24,69000

4NP - východ : 6,95*2,7 18,76500

92 34221232-01d Příčka s cementotřískovými deskami tl. 223 mm (SN.01d) m2 34,50000 3 959,42 136 599,85 Vlastní

SN.01d : 

2NP - západ : 3,75*9,2 34,50000

93 34221232-01e Příčka s cementotřískovými deskami tl. 248 mm (SN.01e) m2 2,30850 3 852,69 8 893,94 Vlastní

SN.01e : 

4NP - jih : 0,225*4*2,565 2,30850

94 34221232-01f Příčka s cementotřískovými deskami tl. 298 mm (SN.01f) m2 143,16310 3 852,69 551 563,50 Vlastní

SN.01f : 

2NP - sever : 3,51*(2,24*2+2,26+1,58*3+0,7*2+1,615+4,52+1,58+4,535+1,58+0,77+2,53) 105,33510

3NP - sever : 2,86*(0,925+6,95)-5,7*2,7 7,13250

3NP - východ : 3*(3,375+4,3)-0,8*2,1 21,34500

4NP - východ : 2,62*0,4+2,7*(0,4+2,675) 9,35050

95 34221232-01g Příčka s cementotřískovými deskami tl. 298 mm (SN.01g) m2 20,67390 4 055,47 83 842,31 Vlastní

SN.01g : 

2NP - sever : 3,51*(1,63*3+1) 20,67390

96 34221232-01h Příčka s cementotřískovými deskami tl. 448 mm (SN.01h) m2 68,88000 3 852,69 265 373,50 Vlastní

SN.01h : 
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3NP - západ : 3,6*(2,6+5,6+2,6+2,6+5,6+2)-1,6*2,1*2 68,88000

97 34221232-01i Příčka s cementotřískovými deskami tl. 398 mm (SN.01i) m2 1,00500 3 852,69 3 871,96 Vlastní

SN.01i : 

3NP - západ : 3,35*0,3 1,00500

98 34221232-02a Příčka s cementotřískovými deskami tl. 123 mm (SN.02a) m2 43,68000 2 786,53 121 715,73 Vlastní

SN.02a : 

3NP - západ : 3,35*9-0,8*2,1*2 26,79000

3NP - sever : 3*6,15-0,8*2,1*2 15,09000

3NP - východ : 3*0,3*2 1,80000

99 34221232-02b Příčka s cementotřískovými deskami tl. 148 mm (SN.02b) m2 49,23500 2 898,59 142 712,14 Vlastní

SN.02b : 

3NP - východ : 3*(2,7+8,35+2,7+7,225+1,225*2+2,59)-(0,8*2,1*3+5,7*2,7+1,8*2,1+2,3*2) 49,23500

100 34221232-02c Příčka s cementotřískovými deskami tl. 298 mm (SN.02c) m2 21,63800 3 959,42 85 673,84 Vlastní

SN.02c : 

3NP - východ : 3,1*(3,68+3,3) 21,63800

101 34221232-03b Příčka s cementotřískovými deskami tl. 298 mm (SN.03b) m2 19,92600 4 172,86 83 148,44 Vlastní

SN.03b : 

3NP - sever : 3,15*(8,95+2,65)-5,7*2,62-0,8*2,1 19,92600

102 34221232-03c Příčka s cementotřískovými deskami tl. 223 mm (SN.03c) m2 22,11850 4 482,36 99 143,03 Vlastní

SN.03c : 

2NP - východ : 3,62*1,925 6,96850

4NP - východ : (3+2,05)*3 15,15000

103 34221232-03d Příčka s cementotřískovými deskami tl. 248 mm (SN.03d) m2 17,05000 4 482,36 76 424,20 Vlastní

SN.03d : 

4NP - jih : 3,1*2,75*2 17,05000

104 34221232-03e Příčka s cementotřískovými deskami tl. 298 mm (SN.03e) m2 38,84100 4 482,36 174 099,25 Vlastní

SN.03e : 
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2NP - východ : 3,62*3-0,9*2,08 8,98800

3NP - východ : 3*(2,05+3)-0,9*2,08 13,27800

4NP - východ : (2,7+1,75+1,775)*3-1*2,1 16,57500

105 34221232-03f Příčka s cementotřískovými deskami tl. 223 mm (SN.03f) m2 28,39894 4 482,36 127 294,21 Vlastní

SN.03f : 

2NP - východ : 3,62*3,287 11,89894

3NP - východ : 3,3*(3+2) 16,50000

106 34221232-03g Příčka s cementotřískovými deskami tl. 248 mm (SN.03g) m2 31,44375 4 482,36 140 942,13 Vlastní

SN.03g : 

1NP - sever : 3,75*(3,225+6)-1,5*2,1 31,44375

107 34221232-03h Příčka s cementotřískovými deskami tl. 298 mm (SN.03h) m2 410,08538 4 482,36 1 838 149,35 Vlastní

SN.03h : 

1NP - sever : 3,21*(6,925*6+5,16*3)+3,21*1,84*4-(1,44*2,1*3+0,8*2,1*3+1,19*2,1) 190,08090

2NP - sever : 3,62*(5,175*2+2,715+6,915) 72,32760

2NP - východ : 3,62*(5,555+2,312+4,162+3+11,87)-2,2*2,1-0,9*2,1 90,86438

3NP - východ : 3,3*(2,7+6,925)-0,8*2,1 30,08250

4NP - sever : 13,85*3-2,6*5,7 26,73000

108 34221232-03i Příčka s cementotřískovými deskami tl. 123 mm (SN.03i) m2 196,29250 3 106,70 609 822,06 Vlastní

SN.03i : 

3NP - západ : 3,2*10,175 32,56000

4NP - západ : (10,6+11-(4*0,4*0,75))*3,1+(2,6*2,8-0,6*2,1)+(2,8*5,6-1,6*2,1)+(2,6*2,9) 89,12000

4NP - východ : 2,7*3-0,8*2,1+2,7*4,2 17,76000

4NP - jih : (4,05*(1,65+5,3+2,25+3,3+2,35)-0,9*2,1-0,7-0,7) 56,85250

109 34221232-03j Příčka s cementotřískovými deskami tl. 123 mm (SN.03j) m2 622,54538 3 106,70 1 934 062,21 Vlastní

SN.03j : 

1NP - sever : 2,825*(2,625+0,82+2,7+5,7*5)-1*2,1*3 91,57213

2NP - západ : 3,75*(1,94+8,6+5,6*2)-1*2,1*4+3,75*(9+5,6*2+2,6+5,6+2,6+5,6+3+2,8+2)-0,8*2,1-
1*2,1*4+3,6*5,575+7,35*(2,215+1,835+1,8+2,975)-1,6*2,1-0,9*2,1

309,22875
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2NP - sever : 3,09*(2,75+0,825+5,7+2,75+0,825+5,7)-1*2,1*2 53,11950

3NP - západ : 3,35*(10,575+8,6+2,275+6,15+9+5,6+3,6+2,6+2,5)-0,9*2,1 168,62500

110 34221232-03k Příčka s cementotřískovými deskami tl. 148 mm (SN.03k) m2 161,54225 3 218,76 519 965,69 Vlastní

SN.03k : 

1NP - sever : 3,75*(8,525+0,9+6,325+6,4)-0,8*2,1*2-1,6*2,1 76,34250

2NP - sever : 8,8*3,51-1,43*2,2*2+2,8*1,85 29,77600

2NP - východ : 10*1,825 18,25000

3NP - západ : 3,35*(9,25+2,975)-1,8*2,1 37,17375

111 34221232-03l Příčka s cementotřískovými deskami tl. 148 mm (SN.03l) m2 16,18000 3 218,76 52 079,53 Vlastní

SN.03l : 

západní přístavba - 1NP velín : 16,18 16,18000

112 34221232-04a Příčka s cementotřískovými deskami tl. 123 mm (SN.04a) m2 53,56800 3 106,70 166 419,75 Vlastní

SN.04a : 

3NP - západ : 3,6*(1,2+0,4+5,6+1,6+1,275+0,15+2,425+0,875+2,755)-1,6*2,1-0,8*2,1 53,56800

113 34221232-04b Příčka s cementotřískovými deskami tl. 123 mm (SN.04b) m2 46,93200 3 106,70 145 803,68 Vlastní

SN.04b : 

3NP - západ : 3,6*(3,07+5,6+3+1,5+2,6)-1,6*2,1-2,4*2,7 46,93200

114 34221232-04c Příčka s cementotřískovými deskami tl. 148 mm (SN.04c) m2 131,89590 3 218,76 424 541,21 Vlastní

SN.04c : 

4NP - východ : 13,575*3,14+(6,325*3-0,7*2,1)+(2,7*(4,65+2,725+3,675)-0,8*2,1) 88,28550

4NP - jih : 4,05*(2,473+2,495+5,8) 43,61040

115 34221232-04d Příčka s cementotřískovými deskami tl. 148 mm (SN.04d) m2 91,18500 3 218,76 293 502,60 Vlastní

SN.04d : 

3NP - sever : 3,3*7,6 25,08000

3NP - východ : 3*(4+2,85+2,7+3+3,65+6,325)-0,7*2,1 66,10500

116 34221232-04e Příčka s cementotřískovými deskami tl. 198 mm (SN.04e) m2 11,97990 4 383,11 52 509,17 Vlastní

SN.04e : 
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4NP - jih : 23,49*0,51 11,97990

117 342255063a Přizdívka z lehčeného pohledového zdiva tl. 100,0 mm a to včetně spárování m2 331,42300 1 202,93 398 679,44 Vlastní

SN.41a : 

2NP - sever : 1,91*(5,7*3+3,25+3,9) 46,31750

SN.41b : 

1NP - západ : 3,75*11,21-0,8*2,1 40,35750

1NP - sever : 2,8*87,41 244,74800

118 34721111-11a Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 99 mm  (SN.11a) m2 659,47800 1 805,75 1 190 852,27 Vlastní

SN.11a : 

1NP - sever : 2,825*(2+1,1+0,3*2+2) 16,10250

2NP - západ : 
3,8*(0,45*2+0,6+3,99+1+3,785+0,45+6,48+1,4+0,325+0,325+2,35+0,6+0,45*2+3,99+2+3,81+0,5

+6,48+0,5+0,9+2,55+4,1*2+4,15+1,325+2,6+5,575+2,6+4,4)-1*2,1-1,1*2,1

271,79300

3NP - západ : 3,27*(1,675+0,3+5,6*2+2,575+1,4)+6,8*(5,6*2+5,6+2,6) 188,00050

3NP - východ : 3,28*(5,675*3+3,175+2,3+1*2+0,35+2,7*2) 99,22000

4NP - západ : 2,8*(4,4+2,6+5,6+2,6+5,8) 58,80000

4NP - východ : 2,24*(5,175+2,675)+2,26*0,4+2,16*0,4+2,3*2,7 25,56200

119 34721111-11b Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 249 mm  (SN.11b) m2 3,14500 1 969,04 6 192,62 Vlastní

SN.11b : 

2NP - sever : 1,7*1,85 3,14500

120 34721111-11c Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 124 mm  (SN.11c) m2 268,35444 1 917,81 514 652,49 Vlastní

SN.11c : 

1NP - západ : 1,8*5,6+1,8*2,6 14,76000

1NP - sever : 2,825*5,5 15,53750

2NP - západ : 3,35*2,1+3,85*(2,1+2,7)+3,1*1,125 29,00250

2NP - sever : 3,09*3+2,675*3,09 17,53575

3NP - západ : 3,35*6,2+1,2*2,6+3,2*(2,95+2,6+4,4) 55,73000

Stránka 61 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

3NP - sever : 1,602*12+1,25*(4,482*2+5,529*2+3*9,25+2,374+2,308)+1,975*0,3*2+1,975*0,5*2 87,95150

3NP - východ : 2,98*5,525 16,46450

3NP - jih : 2,535*0,734-0,7*0,7 1,37069

budova čp1 - 2PP : 3,3*0,465 1,53450

4NP - východ : 2,3*(2,8+2,525)+3,5*2,62+5,675*0,6 24,82250

4NP - jih : 0,9*4,05 3,64500

121 34721111-11d Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 149 mm  (SN.11d) m2 24,19825 1 940,22 46 949,94 Vlastní

SN.11d : 

2NP - západ : 3,8*0,9 3,42000

3NP - západ : 3,09*(3,6) 11,12400

4NP - jih : (1,2+1,445)*3,65 9,65425

122 34721111-11e Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 174 mm  (SN.11e) m2 155,43515 1 969,04 306 057,36 Vlastní

SN.11e : 

2NP - sever : 3,51*(0,95+6,95*2) 52,12350

3NP - západ : 3*3,35+3,35*2,575 18,67625

3NP - východ : 2,98*(6,95+6,68) 40,61740

4NP - východ : 6,95*2,72*2 37,80800

4NP - jih : (0,9+0,9)*3,45 6,21000

123 34721111-11f Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 74 mm  (SN.11f) m2 60,98320 1 911,41 116 563,62 Vlastní

SN.11f : 

1NP - sever : 2,825*(2,6+2,7)-1,8*2,25 10,92250

2NP - západ : 3,8*8,925 33,91500

2NP - sever : 3,09*2,6+3,09*2,33 15,23370

4NP - východ : 0,3*3,04 0,91200

124 34721111-12a Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 99 mm  (SN.12a) m2 612,19278 1 805,75 1 105 467,00 Vlastní

SN.12a : 
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2NP - sever : 3,22*(39,24+0,17*2+34,12)+3,4*(3,17+1,9)+(3,4+0,5)/2*6,065+(3,4+0,5)/2*4,188-

0,8*2,1*2

271,18535

2NP - východ : 3,09*5,17-2,37*2,1+3,175*(0,96*2+1,5+2,7+2,25)-1,5*2,1 34,42305

3NP - jih : 12,707*3,3+3,843*16,604+2,485*57,193-1,17*2,45+2,32*2,45 250,68438

4NP - jih : 23+26+6,9 55,90000

125 34721111-12b Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 124 mm  (SN.12b) m2 124,68580 1 917,81 239 123,52 Vlastní

SN.12b : 

2NP - východ : 3,5*(3,185+8,38+4,565+1,53+2,495)+1,95*(7,13+11,7) 107,26100

budova čp1 - 2PP : 2,86*(1,175+0,7+0,465+4,34)-0,8*2,1 17,42480

126 34721111-12c Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 149 mm  (SN.12c) m2 29,57240 1 940,22 57 376,98 Vlastní

SN.12c : 

budova čp1 - 2PP : 2,86*(4,15+3,29+1,9+1) 29,57240

127 34721111-12d Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 174 mm  (SN.12d) m2 33,52380 1 969,04 66 009,56 Vlastní

SN.12d : 

2NP - západ : 3,8*(0,9*2) 6,84000

budova čp1 - 2PP : 2,86*(4,34+2,1+1,965+0,925) 26,68380

128 34721111-12e Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 74 mm  (SN.12e) m2 74,30280 1 911,41 142 022,77 Vlastní

SN.12e : 

budova čp1 - 2PP : 2,86*(4,15*3+1,175+0,815+0,6*4+0,615*2+2,1+2,4+3,41) 74,30280

129 34721111-13a Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 99 mm  (SN.13a) m2 154,90463 2 125,92 329 314,57 Vlastní

SN.13a : 

1NP - sever : 3,21*0,575 1,84575

2NP - východ : 3,5*2,7-0,8*2,1 7,77000

3NP - západ : 20,575*5,2+4,88*(8,2+0,3*2+0,376)-2,4*2,7 145,28888

130 34721111-13b Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 124 mm  (SN.13b) m2 443,62755 2 237,98 992 828,32 Vlastní

SN.13b : 

1NP - západ : 1,75*2*4,1-0,6*4,1 11,89000
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

1NP - sever : 1,78*(1,65+0,9*2+1,75*2+3,8*5+1,75+5,7*10+1,7*3+1,55+2,7) 167,40900

2NP - západ : 3,55*(2,6+5,8)-0,6*(2,6+5,4) 25,02000

2NP - sever : (3,09-

0,6)*(1,985+5,7+1,75+3,8+5,6+5,7+2,8+2,75+0,9+1,65+1,65+0,9+5,7+5,7+5,7+1,85+3,5+2,55+2

,85)

156,95715

2NP - východ : 3,5*(5,756+4,5)-0,6*(1,85+4,5) 32,08600

3NP - západ : 8,4*3,15-8*0,6 21,66000

3NP - východ : 0,2*3,758+3,758*0,5+5,775*1,38 10,60010

budova čp1 - 2PP : 3,55*(1,25+0,3) 5,50250

4NP - východ : 0,6*5,7*3+0,6*3,738 12,50280

131 34721111-13c Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 74 mm  (SN.13c) m2 221,50683 2 231,57 494 308,84 Vlastní

SN.13c : 

1NP - sever : 3,21*(0,275*2+5,5+1,505+8,7) 52,17855

2NP - západ : 3,75*(0,25+0,8) 3,93750

2NP - sever : 3,51*8,7+9,255*(5,775+7,98+0,35) 161,07878

4NP - západ : (1,575+0,35)*2,24 4,31200

132 34721111-21 Předstěna s cementotřískovými deskami tl. 39,5 mm  (SN.21) m2 6,72140 1 861,25 12 510,18 Vlastní

SN.21 : 

2NP - sever : 2,33*0,68*2+1,91*0,93*2 6,72140

133 34721111-22a Předstěna s akustickým útlumem tl. 100 mm  (SN.22a) m2 84,19950 3 127,04 263 295,07 Vlastní

SN.22a : 

4.NP jih - 4N38, 39 : 2,565*(1,7*2+5,15*2)-5,15*2,055+2,565*(2,825*2+5,15)-0,8*2,1*2-

5,15*2,055

38,31600

4.NP západ : 0,905*50,7 45,88350

134 34721111-22b Předstěna s akustickým útlumem tl. 200 mm  (SN.22b) m2 13,20975 3 207,55 42 370,89 Vlastní

SN.22b : 

4.NP jih - 4N39 : 2,565*5,15 13,20975

135 34721111-22c Předstěna s akustickým útlumem tl. 200 mm  (SN.22c) m2 218,92457 3 118,09 682 627,18 Vlastní
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4.NP jih : 4,327*(29,805+4,18+16,61) 218,92457

136 34721111-25 Akustický obklad stěn (SN.25) m2 134,25000 3 207,55 430 613,12 Vlastní

SN.25 : 28,08+34,82+71,35 134,25000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 42 478 127,50
137 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 3,00000 2 462,57 7 387,71 RTS 22/ I

zakrytí armaturní šachty v technologickém kanále : 3 3,00000

138 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 29,95330 5 293,16 158 547,74 801-1 RTS 22/ I

D01a : 0,12*9,25 1,11000

D01b : 0,12*20,42 2,45040

D02a : 0,15*17,95 2,69250

D03a : 0,16*10,065 1,61040

D04a : 0,2*4,25 0,85000

D04b : 0,2*4,3 0,86000

D05a : 0,2*62,4 12,48000

D06a : 0,2*39,5 7,90000

139 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 
systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení

m2 168,13500 834,95 140 384,15 801-1 RTS 22/ I

D01a : 9,25 9,25000

D01b : 20,42 20,42000

D02a : 17,95 17,95000

D03a : 10,065 10,06500

D04a : 4,25 4,25000

D04b : 4,3 4,30000

D05a : 62,4 62,40000

D06a : 39,5 39,50000

s pomocným lešením
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140 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , 
odstranění

m2 168,13500 161,98 27 235,02 801-1 RTS 22/ I

D01a : 9,25 9,25000

D01b : 20,42 20,42000

D02a : 17,95 17,95000

D03a : 10,065 10,06500

D04a : 4,25 4,25000

D04b : 4,3 4,30000

D05a : 62,4 62,40000

D06a : 39,5 39,50000

141 411354173R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení m2 2 687,08066 214,79 577 146,54 801-1 RTS 22/ I

průchozí kanál 1N25 : 

VD02a : (9,916+11,673)/2*1,682 18,15635

VD02b : (53,948+51,892)/2*1,682+0,49*2,2 90,08944

Mezisoučet 108,24579

J01 - jímka sněžné jámy : 2,95*3,5 10,32500

nadbetonávky trapezových plechů : 

TP02a : (12,25*2,123+11,871*7,309+(11,871+10,774)/2*3,58+10,774*13,55+9,053*7,725) 369,22856

TP02b : (12,525*(47,907+49,823)/2-6*6,65-3,79*2,375) 563,13288

TP02c : (8,79*(34,5+42,2)) 674,19300

TP02d : 4,3*81,275 349,48250

TP04a : (6*2,865+2,075*2,35+4,7*8,8) 63,42625

TP04b : (2,37*81,275+2,225*7,176+(2,225+1,18)/2*(3,443+3,443)+1,18*46,638+2,225*14,547) 307,71168

TP05 : 24*3,05 73,20000

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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Mezisoučet 2 410,69987

D01a : 9,25 9,25000

D01b : 20,42 20,42000

D02a : 17,95 17,95000

D03a : 10,065 10,06500

D04a : 4,25 4,25000

D04b : 4,3 4,30000

D05a : 62,4 62,40000

D06a : 39,5 39,50000

Mezisoučet 168,13500

142 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění m2 2 687,08066 56,37 151 458,46 801-1 RTS 22/ I

průchozí kanál 1N25 : 

VD02a : (9,916+11,673)/2*1,682 18,15635

VD02b : (53,948+51,892)/2*1,682+0,49*2,2 90,08944

Mezisoučet 108,24579

J01 - jímka sněžné jámy : 2,95*3,5 10,32500

nadbetonávky trapezových plechů : 

TP02a : (12,25*2,123+11,871*7,309+(11,871+10,774)/2*3,58+10,774*13,55+9,053*7,725) 369,22856

TP02b : (12,525*(47,907+49,823)/2-6*6,65-3,79*2,375) 563,13288

TP02c : (8,79*(34,5+42,2)) 674,19300

TP02d : 4,3*81,275 349,48250

TP04a : (6*2,865+2,075*2,35+4,7*8,8) 63,42625

TP04b : (2,37*81,275+2,225*7,176+(2,225+1,18)/2*(3,443+3,443)+1,18*46,638+2,225*14,547) 307,71168

TP05 : 24*3,05 73,20000

Mezisoučet 2 410,69987

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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D01a : 9,25 9,25000

D01b : 20,42 20,42000

D02a : 17,95 17,95000

D03a : 10,065 10,06500

D04a : 4,25 4,25000

D04b : 4,3 4,30000

D05a : 62,4 62,40000

D06a : 39,5 39,50000

Mezisoučet 168,13500

143 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t 10,43065 33 419,66 348 588,78 801-1 RTS 22/ I

nadbetonávky trapezových plechů - D 8 mm (5 m/m2, 0,395 kg/m) : 

TP02a : 

(12,25*2,123+11,871*7,309+(11,871+10,774)/2*3,58+10,774*13,55+9,053*7,725)*5*0,395*0,001

0,72923

TP02b : (12,525*(47,907+49,823)/2-6*6,65-3,79*2,375)*5*0,395*0,001 1,11219

TP02c : (8,79*(34,5+42,2))*5*0,395*0,001 1,33153

TP02d : 4,3*81,275*5*0,395*0,001 0,69023

TP04a : (6*2,865+2,075*2,35+4,7*8,8)*5*0,395*0,001 0,12527

TP04b : 

(2,37*81,275+2,225*7,176+(2,225+1,18)/2*(3,443+3,443)+1,18*46,638+2,225*14,547)*5*0,395*0

,001

0,60773

TP05 : 24*3,05*5*0,395*0,001 0,14457

Mezisoučet 4,74074

D01a : 0,12*9,25*0,2 0,22200

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
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D01b : 0,12*20,42*0,2 0,49008

D02a : 0,15*19,75*0,2 0,59250

D03a : 0,16*10,065*0,2 0,32208

D04a : 0,2*4,25*0,175 0,14875

D04b : 0,2*4,3*0,175 0,15050

D05a : 0,2*62,4*0,175 2,18400

D06a : 0,2*39,5*0,2 1,58000

Mezisoučet 5,68991

144 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 12,25631 43 650,17 534 990,00 801-1 RTS 22/ I

nadbetonávky trapezových plechů - přesah 15%, 0,00444 t/m2 : 

TP02a : 

(12,25*2,123+11,871*7,309+(11,871+10,774)/2*3,58+10,774*13,55+9,053*7,725)*1,15*0,00444

1,88528

TP02b : (12,525*(47,907+49,823)/2-6*6,65-3,79*2,375)*1,15*0,00444 2,87536

TP02c : (8,79*(34,5+42,2))*1,15*0,00444 3,44243

TP02d : 4,3*81,275*1,15*0,00444 1,78446

TP04a : (6*2,865+2,075*2,35+4,7*8,8)*1,15*0,00444 0,32385

TP04b : 

(2,37*81,275+2,225*7,176+(2,225+1,18)/2*(3,443+3,443)+1,18*46,638+2,225*14,547)*1,15*0,00

444

1,57118

TP05 : 24*3,05*1,15*0,00444 0,37376

145 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 204,41771 5 293,16 1 082 016,51 801-1 RTS 22/ I

základy hlediště + 20% rezerva : 

ZH01 : (0,5*0,605*0,528)*1,2*1 0,19166

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
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ZH02 : (0,5*0,5775*0,605)*1,2*1 0,20963

ZH03 : 0,56*0,7*0,5*1,2 0,23520

ZH04 : (0,45*0,54*0,5+0,2*0,54*0,84)*1,2 0,25466

ZH05 : 0,6*0,49*0,84*1,2 0,29635

ZH06 : 0,6*0,49*0,84*1,2 0,29635

ZH07 : 0,6*0,84*0,49*1,2 0,29635

ZH08 : 0,6*0,557*0,84*1,2 0,33687

ZH09 : (0,65*0,74*0,57+0,2*0,1*0,553)*1,2 0,34228

ZH10 : 0,82*0,49*0,84*1,2 0,40501

ZH11 : (0,8*0,65*0,74)*1,2*1 0,46176

ZH12 : (0,8*0,65*0,74)*1,2*1 0,46176

ZH13 : ((1,286*0,7+((0,337*0,7)/2))*0,5)*1,2*1 0,61089

ZH14 : 0,6*0,74*1,274*1,2 0,67879

ZH15 : 1,375*0,545*0,84*1,2 0,75537

ZH16 : (((2,505*1,038)/2)*0,5)*1,02*1 0,66305

ZH17 : (0,6*1,53*0,6+0,75*0,6*0,6-0,07*0,3*0,6)*1,2 0,96984

ZH18 : ((3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*0,6)*1,2*1 1,11960

ZH19 : ((3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*0,6)*1,2*1 1,11960

ZH20 : ((3,069*0,5+0,504*0,1+((0,1*0,1)/2))*0,6)*1,2*1 1,14473

ZH21 : (0,938*0,5+1,584*0,5+0,999*0,5)*0,6*1,2*1 1,26756

ZH22 : 0,6*(2,87+0,33)*0,6*1,2 1,38240

ZH23 : 0,6*(1,541*0,5+1,307*0,5+0,845*0,74)*1,2 1,47550

ZH24 : (1,304*0,5+1,581*0,5+1,183*0,5-0,3*0,04)*0,6*1,2*1 1,45584

ZH25 : 0,6*(0,8*0,74+1,301*0,5+1,657*0,5)*1,2 1,49112

ZH26 : ((2,8*0,6+1,412*0,6)*0,5)*1,2*1 1,51632

ZH27 : 0,6*(0,88*0,74+1,713*0,5+1,272*0,5)*1,2 1,54346

ZH28 : 0,6*(0,845*0,74+1,307*0,5+1,713*0,5)*1,2 1,53742
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ZH29 : (0,65*(1,982*0,5+0,142*0,62+0,845*0,74)+0,2*0,5*2,2)*1,2 1,59339

ZH30 : ((3,515*0,605+0,605*0,303+0,807*0,605)*0,5)*1,2*1 1,67888

ZH31 : 0,6*(0,845*0,74+3,64*0,5+0,23*0,5)*1,2 1,84342

ZH32 : 0,6*(2,66*0,5+1,307*0,5+0,445*0,74)*1,2 1,66522

ZH33 : (1,015*0,5+3,929*0,5+0,685*0,5)*0,6*1,2*1 2,02644

ZH34 : (7,06*0,5*0,5)*1,2*1 2,11800

ZH35 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*0,6 1,81710

ZH36 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*0,6 1,81710

ZH37 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*0,6*1,2*1 2,39832

ZH38 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*0,6*1,2*1 2,39832

ZH39 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*0,6*1,2*1 2,39832

ZH40 : (3,065*0,5+0,186*0,272+4,628*0,5)*0,5*1,2*1 2,33826

ZH41 : (0,5*0,767+0,8*0,74+0,5*5,546)*0,6*1,2*1 2,69892

ZH42 : (0,85*0,74+5,578*0,5+0,2*0,5)*0,6 2,11080

ZH43 : (0,65*(1,145*0,74+2,841*0,5+1,307*0,5)+0,2*2,845*0,55)*1,2 2,65415

ZH44 : ((3,667*0,504+0,807*0,17+4,444*0,504+0,504*0,504)*0,5)*1,2*1 2,68749

ZH45 : ((0,605*0,5*2,968)+1,1*1*0,2+1,1*0,703*0,808+1,2*0,808*0,754+0,5*0,177*0,6)*1,2*1 3,03219

ZH46 : ((6,585+0,8)*0,605+0,8*0,23+1*0,6)*0,5*1,2*1 3,15116

ZH47 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*0,6*1,2*1 3,16188

ZH48 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*0,6*1,2*1 3,16188

ZH49 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*0,6*1,2*1 3,16188

ZH50 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1 3,20580

ZH51 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1 3,20580

ZH52 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1 3,20580

ZH53 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1 3,20580

ZH54 : 0,65*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842)*1,2 5,53842

ZH55 : 0,65*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842)*1,2 5,53842
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

ZH56 : (16*0,6+0,77*0,65*2+0,25*0,6*3+0,3*0,6*3)*0,5*1,2*1 6,95460

ZH57 : (34,875+4,45+4,45+4,45+2,68)*0,5*0,6*1,2*1 18,32580

Mezisoučet 121,61292

ŽB rámy hlediště + 5% rezerva : 

KH01 : 0,3*(0,38*0,58+1,89*0,5+0,403*0,428/2)*1,05*4 1,57707

KH02 : 0,3*(0,38*0,92+1,99*0,5+0,403*0,428/2)*1,05 0,45072

KH03 : (0,3*0,34*4,52)*1,05*1 0,48409

KH04 : (0,4*0,992+3,297*0,4)*0,27*1,05*1 0,48637

KH05 : (2,946*0,4+1,133*0,4)*0,27*1,05*1 0,46256

KH06 : (1,97*0,16+2,15*0,33+0,5*1,18+0,38*0,5)*0,3*1,05*2 1,13696

KH07 : 0,3*(0,38*0,58+0,5*(0,598+1,18+1,98)+0,39*2,95)*1,05*3 3,07116

KH08 : (0,99*(0,36+2,45)+((0,99+0,102)*2,09)/2)*0,3*1,05*1 1,23576

KH09 : 0,3*1,21*(2,87+1,912)*1,05 1,82266

KH10 : 0,3*1,21*(3,059+2,079)*1,05 1,95835

KH11 : (2,298+0,755+0,408)*0,6+(1,779+0,482)*0,2*1,05*1 2,55141

KH12 : 0,6*0,6*(1,4+4,45+15,45+4,45+1,4)*1,05 10,26270

KH13 : 2,67*0,3*0,27*1,05*1 0,22708

KH14 : 0,3*(2,346*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*3+0,31*1,18)*1,05*2 1,26391

KH15 : 0,3*(3,473*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*4+0,25*0,56)*1,05 0,76583

KH16 : 0,3*(3,491*0,4+0,17*0,6+0,807*0,5/2*4+0,26*0,56)*1,05*2 1,54413

KH17 : 3,224*0,3*2*1,05 2,03112

KH18 : 0,3*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,39*2,976-0,06*0,103)*1,05 1,02781

KH19 : 0,3*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,48*2,976-0,16*0,16-0,1*2,3)*1,05 1,03362

KH20 : 0,3*3,3959*1,05 1,06971

KH21 : (0,847*0,49+0,102*0,33+3,515*0,401+0,756*0,64+0,5*0,485+((0,807*0,5)/2)*4)*0,3 1,01746
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O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

KH22 : 

((0,847*0,49+0,102*0,33+4,462*0,401+0,635*0,64+((0,807*0,5)/2)*5)*0,3+0,15*0,3735*0,5)

1,12394

KH23 : 0,3*(0,67*0,68+0,5*(1,17+1,97+2,77)+0,49*1,05-0,16*0,3)*1,05 1,22129

KH24 : 0,3*(0,6*0,67+0,5*(1,18+1,98+2,78)+0,49*1,11-0,16*0,3)*1,05*2 2,43678

KH25 : 

((0,847*0,49+0,33*0,102+4,462*0,401+0,635*0,64+0,364*0,5+((0,807*0,5)/2)*5)*0,3)*1,05*1

1,20806

KH26 : 

((0,847*0,490+0,33*0,102+5,411*0,401+0,635*0,640+((0,807*0,5/2)*6))*0,3+0,383*0,5*0,15)*1,0

5*1

1,36431

KH27 : (4,744*0,3)*1,05*2 2,98872

KH28 : (4,763*0,3)*1,05*1 1,50035

KH29 : (0,61*0,64+5,884*0,421+1,49*0,5+((0,8*0,5)/2)*6,5)*0,3*1,05*3 4,64237

KH30 : (0,64*0,655+7,309*0,401+0,845*0,49+0,104*0,33+((0,807*0,5)/2)*8)*0,3*1,05*4 6,81972

KH31 : (7,264*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+((0,8*0,5)/2)*8)*0,3*1,05*3 5,19745

KH32 : 0,3*(0,5*(0,807+1,6)+0,38*2,093+0,5*(2,915+3,722)+1,145*0,49-0,1*2,863)*1,05 1,76151

KH33 : (5,337*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+0,5*0,38+((0,8*0,5)/2)*6)*0,3*1,05*1 1,41078

KH34 : 0,3*5,755*1,05 1,81283

KH35 : (((5,297+0,58)+4,593)/2*0,3+0,598*0,3)*1,05*1 1,83740

KH36 : 0,3*(0,5*(0,75+1,65+2,125+2,915+3,715)+0,42*1,055-0,16*0,2)*1,05 1,88641

KH37 : 0,3*(0,964*0,8+4,285*0,4+0,8*0,38+1,59*0,5+2,4*0,5-0,2*1,46+1,01*0,49-

0,16*0,16+0,8*0,5/2*5)*1,05

1,87787

KH38 : ((5,938+1,497)*0,3)*1,05*1 2,34203

KH39 : 0,3*(0,23*1,825+0,5*(2,621+3,339)+0,38*3,652+0,5*(4,161+4,961)+0,49*5,947-0,1*2,837-

0,16*0,16)*1,05

3,76527

Mezisoučet 80,67754

vodorovné monolitické ŽB prvky : 
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PM01 : 0,3*0,45*6,75 0,91125

PM02 : 0,4*0,4*7,6 1,21600

Mezisoučet 2,12725

146 413351101R00 Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 105,42198 1 688,45 177 999,99 801-1 RTS 22/ I

ŽB rámy hlediště : 

KH08 : (0,99*(0,36+2,45)+((0,99+0,102)*2,09)/2)*2+0,99*0,3+0,102*0,3 8,17368

KH12 : 2*0,6*(1,4+4,45+15,45+4,45+1,4) 32,58000

KH13 : 0,27*3*(2,67+0,3) 2,40570

KH14 : (2*(2,346*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*3+0,31*1,18)+0,3*0,5*3+2,346*0,3)*2 10,33240

KH16 : (2*(3,491*0,4+0,17*0,6+0,807*0,5/2*4+0,26*0,56)+0,5*0,3*4+3,491*0,3)*2 13,09860

KH20 : 2*3,3959+2,677*0,3 7,59490

KH37 : 2*(0,964*0,8+4,285*0,4+0,8*0,38+1,59*0,5+2,4*0,5-0,2*1,46+1,01*0,49-

0,16*0,16+0,8*0,5/2*5)+0,5*0,3*4+0,3*(4,285+0,694)

14,01670

Mezisoučet 88,20198

vodorovné monolitické ŽB prvky : 

PM01 : (0,3+0,45*2)*6,75 8,10000

PM02 : 0,4*3*7,6 9,12000

147 413351103R00 Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm m 105,42198 238,56 25 149,14 801-1 RTS 22/ I

ŽB rámy hlediště : 

KH08 : (0,99*(0,36+2,45)+((0,99+0,102)*2,09)/2)*2+0,99*0,3+0,102*0,3 8,17368

KH12 : 2*0,6*(1,4+4,45+15,45+4,45+1,4) 32,58000

KH13 : 0,27*3*(2,67+0,3) 2,40570

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

KH14 : (2*(2,346*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*3+0,31*1,18)+0,3*0,5*3+2,346*0,3)*2 10,33240

KH16 : (2*(3,491*0,4+0,17*0,6+0,807*0,5/2*4+0,26*0,56)+0,5*0,3*4+3,491*0,3)*2 13,09860

KH20 : 2*3,3959+2,677*0,3 7,59490

KH37 : 2*(0,964*0,8+4,285*0,4+0,8*0,38+1,59*0,5+2,4*0,5-0,2*1,46+1,01*0,49-

0,16*0,16+0,8*0,5/2*5)+0,5*0,3*4+0,3*(4,285+0,694)

14,01670

Mezisoučet 88,20198

vodorovné monolitické ŽB prvky : 

PM01 : (0,3+0,45*2)*6,75 8,10000

PM02 : 0,4*3*7,6 9,12000

148 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 831,94111 938,03 780 384,97 801-1 RTS 22/ I

základy hlediště : 

ZH01 : 0,5*(0,517+0,6+0,539+0,151+0,454) 1,13050

ZH02 : 0,5*(0,6+0,65+0,538+0,617) 1,20250

ZH03 : 2*0,7*0,5 0,70000

ZH04 : 2*(0,54*0,5+0,54*0,84) 1,44720

ZH05 : 2*0,49*0,84 0,82320

ZH06 : 2*0,49*0,84 0,82320

ZH07 : 2*0,84*0,49 0,82320

ZH08 : 2*0,557*0,84 0,93576

ZH09 : 2*0,74*0,57+2*0,1*0,553 0,95420

ZH10 : 2*0,49*0,84 0,82320

ZH11 : 2*(0,8+0,65)*0,74 2,14600

ZH12 : 2*(0,8+0,65)*0,74 2,14600

ZH13 : 0,5*(1,286+0,7+1,623+0,194*4) 2,19250

ZH14 : 2*0,74*1,274 1,88552

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

ZH15 : 2*0,545*0,84 0,91560

ZH16 : 0,5*(1,038+2,712+2,505) 3,12750

ZH17 : 0,6*(1,53+1,35+0,53+0,3+0,07+0,45+0,93) 3,09600

ZH18 : (3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*2+0,6*0,5+0,6*0,6 3,77000

ZH19 : (3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*2+0,6*0,5+0,6*0,6 3,77000

ZH20 : (3,069*0,5+0,504*0,1+((0,1*0,1)/2))*2+0,6*0,6+0,5*0,6 3,83980

ZH21 : (0,938*0,5+1,584*0,5+0,999*0,5)*2+0,6*0,5*2 4,12100

ZH22 : 0,6*(2,87+0,93+0,33+2,27) 3,84000

ZH23 : 2*(1,541*0,5+1,307*0,5+0,845*0,74) 4,09860

ZH24 : (1,304*0,5+1,581*0,5+1,183*0,5-0,3*0,04)*2+0,6*0,5*2 4,64400

ZH25 : 2*(0,8*0,74+1,301*0,5+1,657*0,5) 4,14200

ZH26 : 0,5*(2,8+0,121+0,303*4+1,412+0,686+2,914+0,270+0,537) 4,97600

ZH27 : 2*(0,88*0,74+1,713*0,5+1,272*0,5) 4,28740

ZH28 : 2*(0,845*0,74+1,307*0,5+1,713*0,5) 4,27060

ZH29 : 2*(1,982*0,5+0,142*0,62+0,845*0,74)+2*0,5*2,2 5,60868

ZH30 : 0,5*(3,515+0,807+0,303+0,303+0,807+0,303+3,66+0,605) 5,15150

ZH31 : 2*(0,845*0,74+3,64*0,5+0,23*0,5) 5,12060

ZH32 : 2*(2,66*0,5+1,307*0,5+0,845*0,74) 5,21760

ZH33 : (1,015*0,5+3,929*0,5+0,685*0,5)*2+0,6*0,5*2 6,22900

ZH34 : (7,06*0,5*2+0,5*0,5*2) 7,56000

ZH35 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*2+0,74*0,6+0,5*0,6 6,80100

ZH36 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*2+0,74*0,6+0,5*0,6 6,80100

ZH37 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*2+0,731*0,6 7,10060

ZH38 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*2+0,731*0,6 7,10060

ZH39 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*2+0,731*0,6 7,10060

ZH40 : (3,065*0,5+0,186*0,272+4,628*0,5)*2*1,2*1 9,35302

ZH41 : 2*(0,5*0,767+0,8*0,74+0,5*5,546)+0,5*0,6 7,79700

Stránka 76 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

ZH42 : 2*(0,85*0,74+5,578*0,5+0,2*0,5)+0,74*0,6+0,6*0,5 7,78000

ZH43 : 2*(1,145*0,74+2,841*0,5+1,307*0,5+2,845*0,55) 8,97210

ZH44 : 0,5*(3,496+0,807*2+0,454+4,16+0,504*4+4,029+0,151+3,667) 9,79350

ZH45 : 0,5*(2,968+0,5+0,4+2,507)+1,1*(0,754+0,703+1+0,4+2,678+0,298) 9,60380

ZH46 : 6,864*0,5+6,585*0,5+1*0,5+1,83*0,5+0,23*0,5+0,8*0,5+0,6*0,5 8,95450

ZH47 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*2 8,78300

ZH48 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*2 8,78300

ZH49 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*2 8,78300

ZH50 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH51 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH52 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH53 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH54 : 2*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842) 14,20108

ZH55 : 2*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842) 14,20108

ZH56 : 

(1,37*0,5*2+2,55*0,5*2+4,55*0,5*4+0,77*0,5*2+0,65*0,5*2+1,9*0,5*2+0,25*0,5*6+0,3*0,5*6+0,6*

0,5*6)

19,79000

ZH57 : (34,875+4,45+4,45+4,45+2,68)*0,5*2+0,5*0,6*2 51,50500

Mezisoučet 364,64275

ŽB rámy hlediště : 

KH01 : (2*(0,38*0,58+1,89*0,5+0,403*0,428/2)+0,3*(1,89+0,5))*4 12,88114

KH02 : 2*(0,38*0,92+1,99*0,5+0,403*0,428/2) 2,86168

KH03 : 0,34*(2*(0,3+4,52)) 3,27760

KH04 : 0,27*(3,552+0,414+0,939+0,4+0,992+3,497) 2,64438

KH05 : 0,27*(1,133+3,845+0,43+3,740+0,849+0,462) 2,82393

KH06 : ((1,97*0,16+2,15*0,33+0,5*1,18+0,38*0,5)*2+0,5*0,3*2+0,33*0,3+1,49*0,3)*2 8,91080

KH07 : 2*(0,38*0,58+0,5*(0,598+1,18+1,98)+0,39*2,95)*3 19,49940

KH09 : (1,21+0,3+0,41)*(2,87+1,912) 9,18144
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KH10 : (1,21+0,3+1,21)*(3,059+2,079) 13,97536

KH11 : (2,298+7,055+0,408+1,779+0,482)*2+(0,6*0,5*3)+(1,27*0,6+0,5*0,2*3+1,21*0,2) 26,24800

KH15 : 2*(3,473*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*4+0,25*0,56)+0,3*0,5*4 5,46240

KH17 : (3,224*2+0,5*0,3*5)*2*2 28,79200

KH18 : 2*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,39*2,976-0,06*0,103) 6,52580

KH19 : 2*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,48*2,976-0,16*0,16-0,1*2,3)+0,5*0,3*5 7,31264

KH21 : 

(0,847*0,49+0,102*0,33+3,515*0,401+0,756*0,64+0,5*0,485+((0,807*0,5)/2)*4)*2+0,5*0,3*6+1,1

4*0,3

8,02509

KH22 : 

(0,847*0,49+0,102*0,33+4,462*0,401+0,635*0,64+((0,807*0,5)/2)*5)*2+0,5*0,3*6+0,64*0,3

8,39820

KH23 : 2*(0,67*0,68+0,5*(1,17+1,97+2,77)+0,49*1,05-0,16*0,3)+0,3*0,5*5 8,50420

KH24 : (2*(0,6*0,67+0,5*(1,18+1,98+2,78)+0,49*1,11-0,16*0,3)+0,5*0,3*5)*2 16,97160

KH25 : 

(0,847*0,49+0,33*0,102+4,462*0,401+0,635*0,64+0,364*0,5+((0,807*0,5)/2)*5)*2+0,5*0,3*6+1,4

7*0,3

9,01120

KH26 : (0,847*0,490+0,33*0,102+5,411*0,401+0,635*0,640+((0,807*0,5/2)*6))*2+0,5*0,3*8 9,67080

KH27 : (4,744*2+0,5*0,3*5+0,598*0,3+1,983*0,3+0,335*0,3)*2 22,22560

KH28 : 4,763*2+0,5*0,3*5+1,985*0,3+0,598*0,3+0,338*0,3 11,15230

KH29 : ((0,61*0,64+5,884*0,421+1,49*0,5+((0,8*0,5)/2)*6,5)*2+1,49*0,3+0,64*0,3+0,5*0,3*6)*3 34,09238

KH30 : 

((0,64*0,655+7,309*0,401+0,845*0,49+0,104*0,33+((0,807*0,5)/2)*8)*2+0,64*0,3+8*0,5*0,3+0,33

*0,3)*4

49,26383

KH31 : ((7,264*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+((0,8*0,5)/2)*8)*2+(0,3*0,5)*10)*3 37,49966

KH32 : 2*(0,5*(0,807+1,6)+0,38*2,093+0,5*(2,915+3,722)+1,145*0,49-0,1*2,863)+0,3*0,5*6 12,08418
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

KH33 : 

((5,337*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+0,5*0,38+((0,8*0,5)/2)*6)*2+(0,3*0,5)*8+1,14*0,3)*

1

10,49935

KH34 : 2*5,755+0,3*0,5*6 12,41000

KH35 : ((5,297+0,58+4,593)/2+0,598)*2+0,5*0,3*4+1,14*0,3 12,60800

KH36 : 2*(0,5*(0,75+1,65+2,125+2,915+3,715)+0,42*1,055-0,16*0,2)+0,3*0,5*6 12,87720

KH38 : ((5,938+1,497)*2+0,5*0,3*6+1,983*0,3+0,358*0,3+1,098*0,3) 16,80170

KH39 : 2*(0,23*1,825+0,5*(2,621+3,339)+0,38*3,652+0,5*(4,161+4,961)+0,49*5,947-0,1*2,837-

0,16*0,16)+0,3*0,5*6

24,80648

Mezisoučet 467,29836

149 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 831,94111 132,53 110 258,47 801-1 RTS 22/ I

základy hlediště : 

ZH01 : 0,5*(0,517+0,6+0,539+0,151+0,454) 1,13050

ZH02 : 0,5*(0,6+0,65+0,538+0,617) 1,20250

ZH03 : 2*0,7*0,5 0,70000

ZH04 : 2*(0,54*0,5+0,54*0,84) 1,44720

ZH05 : 2*0,49*0,84 0,82320

ZH06 : 2*0,49*0,84 0,82320

ZH07 : 2*0,84*0,49 0,82320

ZH08 : 2*0,557*0,84 0,93576

ZH09 : 2*0,74*0,57+2*0,1*0,553 0,95420

ZH10 : 2*0,49*0,84 0,82320

ZH11 : 2*(0,8+0,65)*0,74 2,14600

ZH12 : 2*(0,8+0,65)*0,74 2,14600

ZH13 : 0,5*(1,286+0,7+1,623+0,194*4) 2,19250

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

ZH14 : 2*0,74*1,274 1,88552

ZH15 : 2*0,545*0,84 0,91560

ZH16 : 0,5*(1,038+2,712+2,505) 3,12750

ZH17 : 0,6*(1,53+1,35+0,53+0,3+0,07+0,45+0,93) 3,09600

ZH18 : (3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*2+0,6*0,5+0,6*0,6 3,77000

ZH19 : (3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*2+0,6*0,5+0,6*0,6 3,77000

ZH20 : (3,069*0,5+0,504*0,1+((0,1*0,1)/2))*2+0,6*0,6+0,5*0,6 3,83980

ZH21 : (0,938*0,5+1,584*0,5+0,999*0,5)*2+0,6*0,5*2 4,12100

ZH22 : 0,6*(2,87+0,93+0,33+2,27) 3,84000

ZH23 : 2*(1,541*0,5+1,307*0,5+0,845*0,74) 4,09860

ZH24 : (1,304*0,5+1,581*0,5+1,183*0,5-0,3*0,04)*2+0,6*0,5*2 4,64400

ZH25 : 2*(0,8*0,74+1,301*0,5+1,657*0,5) 4,14200

ZH26 : 0,5*(2,8+0,121+0,303*4+1,412+0,686+2,914+0,270+0,537) 4,97600

ZH27 : 2*(0,88*0,74+1,713*0,5+1,272*0,5) 4,28740

ZH28 : 2*(0,845*0,74+1,307*0,5+1,713*0,5) 4,27060

ZH29 : 2*(1,982*0,5+0,142*0,62+0,845*0,74)+2*0,5*2,2 5,60868

ZH30 : 0,5*(3,515+0,807+0,303+0,303+0,807+0,303+3,66+0,605) 5,15150

ZH31 : 2*(0,845*0,74+3,64*0,5+0,23*0,5) 5,12060

ZH32 : 2*(2,66*0,5+1,307*0,5+0,845*0,74) 5,21760

ZH33 : (1,015*0,5+3,929*0,5+0,685*0,5)*2+0,6*0,5*2 6,22900

ZH34 : (7,06*0,5*2+0,5*0,5*2) 7,56000

ZH35 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*2+0,74*0,6+0,5*0,6 6,80100

ZH36 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*2+0,74*0,6+0,5*0,6 6,80100

ZH37 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*2+0,731*0,6 7,10060

ZH38 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*2+0,731*0,6 7,10060

ZH39 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*2+0,731*0,6 7,10060

ZH40 : (3,065*0,5+0,186*0,272+4,628*0,5)*2*1,2*1 9,35302
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ZH41 : 2*(0,5*0,767+0,8*0,74+0,5*5,546)+0,5*0,6 7,79700

ZH42 : 2*(0,85*0,74+5,578*0,5+0,2*0,5)+0,74*0,6+0,6*0,5 7,78000

ZH43 : 2*(1,145*0,74+2,841*0,5+1,307*0,5+2,845*0,55) 8,97210

ZH44 : 0,5*(3,496+0,807*2+0,454+4,16+0,504*4+4,029+0,151+3,667) 9,79350

ZH45 : 0,5*(2,968+0,5+0,4+2,507)+1,1*(0,754+0,703+1+0,4+2,678+0,298) 9,60380

ZH46 : 6,864*0,5+6,585*0,5+1*0,5+1,83*0,5+0,23*0,5+0,8*0,5+0,6*0,5 8,95450

ZH47 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*2 8,78300

ZH48 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*2 8,78300

ZH49 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*2 8,78300

ZH50 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH51 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH52 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH53 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*2 8,90500

ZH54 : 2*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842) 14,20108

ZH55 : 2*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842) 14,20108

ZH56 : 

(1,37*0,5*2+2,55*0,5*2+4,55*0,5*4+0,77*0,5*2+0,65*0,5*2+1,9*0,5*2+0,25*0,5*6+0,3*0,5*6+0,6*

0,5*6)

19,79000

ZH57 : (34,875+4,45+4,45+4,45+2,68)*0,5*2+0,5*0,6*2 51,50500

Mezisoučet 364,64275

ŽB rámy hlediště : 

KH01 : (2*(0,38*0,58+1,89*0,5+0,403*0,428/2)+0,3*(1,89+0,5))*4 12,88114

KH02 : 2*(0,38*0,92+1,99*0,5+0,403*0,428/2) 2,86168

KH03 : 0,34*(2*(0,3+4,52)) 3,27760

KH04 : 0,27*(3,552+0,414+0,939+0,4+0,992+3,497) 2,64438

KH05 : 0,27*(1,133+3,845+0,43+3,740+0,849+0,462) 2,82393

KH06 : ((1,97*0,16+2,15*0,33+0,5*1,18+0,38*0,5)*2+0,5*0,3*2+0,33*0,3+1,49*0,3)*2 8,91080

KH07 : 2*(0,38*0,58+0,5*(0,598+1,18+1,98)+0,39*2,95)*3 19,49940
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KH09 : (1,21+0,3+0,41)*(2,87+1,912) 9,18144

KH10 : (1,21+0,3+1,21)*(3,059+2,079) 13,97536

KH11 : (2,298+7,055+0,408+1,779+0,482)*2+(0,6*0,5*3)+(1,27*0,6+0,5*0,2*3+1,21*0,2) 26,24800

KH15 : 2*(3,473*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*4+0,25*0,56)+0,3*0,5*4 5,46240

KH17 : (3,224*2+0,5*0,3*5)*2*2 28,79200

KH18 : 2*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,39*2,976-0,06*0,103) 6,52580

KH19 : 2*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,48*2,976-0,16*0,16-0,1*2,3)+0,5*0,3*5 7,31264

KH21 : 

(0,847*0,49+0,102*0,33+3,515*0,401+0,756*0,64+0,5*0,485+((0,807*0,5)/2)*4)*2+0,5*0,3*6+1,1

4*0,3

8,02509

KH22 : 

(0,847*0,49+0,102*0,33+4,462*0,401+0,635*0,64+((0,807*0,5)/2)*5)*2+0,5*0,3*6+0,64*0,3

8,39820

KH23 : 2*(0,67*0,68+0,5*(1,17+1,97+2,77)+0,49*1,05-0,16*0,3)+0,3*0,5*5 8,50420

KH24 : (2*(0,6*0,67+0,5*(1,18+1,98+2,78)+0,49*1,11-0,16*0,3)+0,5*0,3*5)*2 16,97160

KH25 : 

(0,847*0,49+0,33*0,102+4,462*0,401+0,635*0,64+0,364*0,5+((0,807*0,5)/2)*5)*2+0,5*0,3*6+1,4

7*0,3

9,01120

KH26 : (0,847*0,490+0,33*0,102+5,411*0,401+0,635*0,640+((0,807*0,5/2)*6))*2+0,5*0,3*8 9,67080

KH27 : (4,744*2+0,5*0,3*5+0,598*0,3+1,983*0,3+0,335*0,3)*2 22,22560

KH28 : 4,763*2+0,5*0,3*5+1,985*0,3+0,598*0,3+0,338*0,3 11,15230

KH29 : ((0,61*0,64+5,884*0,421+1,49*0,5+((0,8*0,5)/2)*6,5)*2+1,49*0,3+0,64*0,3+0,5*0,3*6)*3 34,09238

KH30 : 

((0,64*0,655+7,309*0,401+0,845*0,49+0,104*0,33+((0,807*0,5)/2)*8)*2+0,64*0,3+8*0,5*0,3+0,33

*0,3)*4

49,26383

KH31 : ((7,264*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+((0,8*0,5)/2)*8)*2+(0,3*0,5)*10)*3 37,49966
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KH32 : 2*(0,5*(0,807+1,6)+0,38*2,093+0,5*(2,915+3,722)+1,145*0,49-0,1*2,863)+0,3*0,5*6 12,08418

KH33 : 

((5,337*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+0,5*0,38+((0,8*0,5)/2)*6)*2+(0,3*0,5)*8+1,14*0,3)*

1

10,49935

KH34 : 2*5,755+0,3*0,5*6 12,41000

KH35 : ((5,297+0,58+4,593)/2+0,598)*2+0,5*0,3*4+1,14*0,3 12,60800

KH36 : 2*(0,5*(0,75+1,65+2,125+2,915+3,715)+0,42*1,055-0,16*0,2)+0,3*0,5*6 12,87720

KH38 : ((5,938+1,497)*2+0,5*0,3*6+1,983*0,3+0,358*0,3+1,098*0,3) 16,80170

KH39 : 2*(0,23*1,825+0,5*(2,621+3,339)+0,38*3,652+0,5*(4,161+4,961)+0,49*5,947-0,1*2,837-

0,16*0,16)+0,3*0,5*6

24,80648

Mezisoučet 467,29836

150 413361721R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli BSt 500 S t 14,29662 33 419,66 477 788,18 801-1 RTS 22/ I

základy hlediště : 

ZH01 : (0,5*0,605*0,528)*1,2*1*0,025 0,00479

ZH02 : (0,5*0,5775*0,605)*1,2*1*0,025 0,00524

ZH03 : 0,56*0,7*0,5*1,2*0,025 0,00588

ZH04 : (0,45*0,54*0,5+0,2*0,54*0,84)*1,2*0,025 0,00637

ZH05 : 0,6*0,49*0,84*1,2*0,025 0,00741

ZH06 : 0,6*0,49*0,84*1,2*0,025 0,00741

ZH07 : 0,6*0,84*0,49*1,2*0,025 0,00741

ZH08 : 0,6*0,557*0,84*1,2*0,025 0,00842

ZH09 : (0,65*0,74*0,57+0,2*0,1*0,553)*1,2*0,025 0,00856

ZH10 : 0,82*0,49*0,84*1,2*0,025 0,01013

ZH11 : (0,8*0,65*0,74)*1,2*1*0,05 0,02309

ZH12 : (0,8*0,65*0,74)*1,2*1*0,05 0,02309

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
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ZH13 : ((1,286*0,7+((0,337*0,7)/2))*0,5)*1,2*1*0,025 0,01527

ZH14 : 0,6*0,74*1,274*1,2*0,025 0,01697

ZH15 : 1,375*0,545*0,84*1,2*0,025 0,01888

ZH16 : (((2,505*1,038)/2)*0,5)*1,02*1*0,025 0,01658

ZH17 : (0,6*1,53*0,6+0,75*0,6*0,6-0,07*0,3*0,6)*1,2*0,05 0,04849

ZH18 : ((3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*0,6)*1,2*1*0,025 0,02799

ZH19 : ((3*0,5+0,1*0,5+((0,1*0,1)/2))*0,6)*1,2*1*0,025 0,02799

ZH20 : ((3,069*0,5+0,504*0,1+((0,1*0,1)/2))*0,6)*1,2*1*0,025 0,02862

ZH21 : (0,938*0,5+1,584*0,5+0,999*0,5)*0,6*1,2*1*0,025 0,03169

ZH22 : 0,6*(2,87+0,33)*0,6*1,2*0,05 0,06912

ZH23 : 0,6*(1,541*0,5+1,307*0,5+0,845*0,74)*1,2*0,025 0,03689

ZH24 : (1,304*0,5+1,581*0,5+1,183*0,5-0,3*0,04)*0,6*1,2*1*0,025 0,03640

ZH25 : 0,6*(0,8*0,74+1,301*0,5+1,657*0,5)*1,2*0,025 0,03728

ZH26 : ((2,8*0,6+1,412*0,6)*0,5)*1,2*1*0,025 0,03791

ZH27 : 0,6*(0,88*0,74+1,713*0,5+1,272*0,5)*1,2*0,025 0,03859

ZH28 : 0,6*(0,845*0,74+1,307*0,5+1,713*0,5)*1,2*0,025 0,03844

ZH29 : (0,65*(1,982*0,5+0,142*0,62+0,845*0,74)+0,2*0,5*2,2)*1,2*0,025 0,03983

ZH30 : ((3,515*0,605+0,605*0,303+0,807*0,605)*0,5)*1,2*1*0,025 0,04197

ZH31 : 0,6*(0,845*0,74+3,64*0,5+0,23*0,5)*1,2*0,025 0,04609

ZH32 : 0,6*(2,66*0,5+1,307*0,5+0,445*0,74)*1,2*0,025 0,04163

ZH33 : (1,015*0,5+3,929*0,5+0,685*0,5)*0,6*1,2*1*0,025 0,05066

ZH34 : 

ZH35 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*0,6*0,025 0,04543

ZH36 : (0,85*0,74+4,629*0,5+0,17*0,5)*0,6*0,025 0,04543

ZH37 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*0,6*1,2*1*0,025 0,05996

ZH38 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*0,6*1,2*1*0,025 0,05996

ZH39 : (5,464*0,5+0,467*0,5+0,731*0,5)*0,6*1,2*1*0,025*0,025 0,00150
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ZH40 : 

ZH41 : (0,5*0,767+0,8*0,74+0,5*5,546)*0,6*1,2*1*0,025 0,06747

ZH42 : (0,85*0,74+5,578*0,5+0,2*0,5)*0,6*0,025 0,05277

ZH43 : (0,65*(1,145*0,74+2,841*0,5+1,307*0,5)+0,2*2,845*0,55)*1,2*0,025 0,06635

ZH44 : 

ZH45 : 

((0,605*0,5*2,968)+1,1*1*0,2+1,1*0,703*0,808+1,2*0,808*0,754+0,5*0,177*0,6)*1,2*1*0,05

0,15161

ZH46 : ((6,585+0,8)*0,605+0,8*0,23+1*0,6)*0,5*1,2*1*0,025 0,07878

ZH47 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*0,6*1,2*1*0,025 0,07905

ZH48 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*0,6*1,2*1*0,025 0,07905

ZH49 : (7,433*0,5+0,166*0,5+0,74*0,8)*0,6*1,2*1*0,025 0,07905

ZH50 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1*0,025 0,08015

ZH51 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1*0,025 0,08015

ZH52 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1*0,025 0,08015

ZH53 : (7,477*0,5+0,17*0,5+0,85*0,74)*0,6*1,2*1*0,025 0,08015

ZH54 : 0,65*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842)*1,2*0,05 0,27692

ZH55 : 0,65*(2,97*0,897+0,566*0,772+4,75*0,842)*1,2*0,05 0,27692

ZH56 : (16*0,6+0,77*0,65*2+0,25*0,6*3+0,3*0,6*3)*0,5*1,2*1*0,025 0,17387

ZH57 : (34,875+4,45+4,45+4,45+2,68)*0,5*0,6*1,2*1*0,025 0,45815

Mezisoučet 3,23789

ŽB rámy hlediště : 

KH01 : 0,3*(0,38*0,58+1,89*0,5+0,403*0,428/2)*1,05*4*0,1 0,15771

KH02 : 0,3*(0,38*0,92+1,99*0,5+0,403*0,428/2)*1,05*0,1 0,04507

KH03 : (0,3*0,34*4,52)*1,05*1*0,15 0,07261

KH04 : (0,4*0,992+3,297*0,4)*0,27*1,05*1*0,15 0,07296

KH05 : (2,946*0,4+1,133*0,4)*0,27*1,05*1*0,15 0,06938

KH06 : (1,97*0,16+2,15*0,33+0,5*1,18+0,38*0,5)*0,3*1,05*2*0,1 0,11370
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KH07 : 0,3*(0,38*0,58+0,5*(0,598+1,18+1,98)+0,39*2,95)*1,05*3*0,1 0,30712

KH08 : (0,99*(0,36+2,45)+((0,99+0,102)*2,09)/2)*0,3*1,05*1*0,1 0,12358

KH09 : 0,3*1,21*(2,87+1,912)*1,05*0,2 0,36453

KH10 : 0,3*1,21*(3,059+2,079)*1,05*0,2 0,39167

KH11 : (2,298+0,755+0,408)*0,6+(1,779+0,482)*0,2*1,05*1*0,2 2,17156

KH12 : 0,6*0,6*(1,4+4,45+15,45+4,45+1,4)*1,05*0,15 1,53941

KH13 : 2,67*0,3*0,27*1,05*1*0,15 0,03406

KH14 : 0,3*(2,346*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*3+0,31*1,18)*1,05*2*0,15 0,18959

KH15 : 0,3*(3,473*0,4+0,17*0,6+0,8*0,5/2*4+0,25*0,56)*1,05*0,15 0,11487

KH16 : 0,3*(3,491*0,4+0,17*0,6+0,807*0,5/2*4+0,26*0,56)*1,05*2*0,15 0,23162

KH17 : 3,224*0,3*2*1,05*0,1 0,20311

KH18 : 0,3*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,39*2,976-0,06*0,103)*1,05*0,1 0,10278

KH19 : 0,3*(0,393*0,58+0,5*0,552+0,5*(1,212+1,997)+0,48*2,976-0,16*0,16-0,1*2,3)*1,05*0,1 0,10336

KH20 : 0,3*3,3959*1,05*0,175 0,18720

KH21 : (0,847*0,49+0,102*0,33+3,515*0,401+0,756*0,64+0,5*0,485+((0,807*0,5)/2)*4)*0,3*0,075 0,07631

KH22 : 

((0,847*0,49+0,102*0,33+4,462*0,401+0,635*0,64+((0,807*0,5)/2)*5)*0,3+0,15*0,3735*0,5)*0,07

5

0,08430

KH23 : 0,3*(0,67*0,68+0,5*(1,17+1,97+2,77)+0,49*1,05-0,16*0,3)*1,05*0,075 0,09160

KH24 : 0,3*(0,6*0,67+0,5*(1,18+1,98+2,78)+0,49*1,11-0,16*0,3)*1,05*2*0,075 0,18276

KH25 : 

((0,847*0,49+0,33*0,102+4,462*0,401+0,635*0,64+0,364*0,5+((0,807*0,5)/2)*5)*0,3)*1,05*1*0,07

5

0,09060

KH26 : 

((0,847*0,490+0,33*0,102+5,411*0,401+0,635*0,640+((0,807*0,5/2)*6))*0,3+0,383*0,5*0,15)*1,0

5*1*0,075

0,10232

Stránka 86 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

KH27 : (4,744*0,3)*1,05*2*0,075 0,22415

KH28 : (4,763*0,3)*1,05*1*0,075 0,11253

KH29 : (0,61*0,64+5,884*0,421+1,49*0,5+((0,8*0,5)/2)*6,5)*0,3*1,05*3*0,075 0,34818

KH30 : (0,64*0,655+7,309*0,401+0,845*0,49+0,104*0,33+((0,807*0,5)/2)*8)*0,3*1,05*4*0,075 0,51148

KH31 : (7,264*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+((0,8*0,5)/2)*8)*0,3*1,05*3*0,075 0,38981

KH32 : 0,3*(0,5*(0,807+1,6)+0,38*2,093+0,5*(2,915+3,722)+1,145*0,49-0,1*2,863)*1,05*0,1 0,17615

KH33 : (5,337*0,421+0,8*0,49+0,18*0,33+0,61*0,64+0,5*0,38+((0,8*0,5)/2)*6)*0,3*1,05*1*0,075 0,10581

KH34 : 0,3*5,755*1,05*0,1 0,18128

KH35 : (((5,297+0,58)+4,593)/2*0,3+0,598*0,3)*1,05*1*0,075 0,13780

KH36 : 0,3*(0,5*(0,75+1,65+2,125+2,915+3,715)+0,42*1,055-0,16*0,2)*1,05*0,15 0,28296

KH37 : 0,3*(0,964*0,8+4,285*0,4+0,8*0,38+1,59*0,5+2,4*0,5-0,2*1,46+1,01*0,49-

0,16*0,16+0,8*0,5/2*5)*1,05*0,175

0,32863

KH38 : ((5,938+1,497)*0,3)*1,05*1*0,1 0,23420

KH39 : 0,3*(0,23*1,825+0,5*(2,621+3,339)+0,38*3,652+0,5*(4,161+4,961)+0,49*5,947-0,1*2,837-

0,16*0,16)*1,05*0,1

0,37653

Mezisoučet 10,63328

vodorovné monolitické ŽB prvky : 

PM01 : 0,3*0,45*6,75*0,2 0,18225

PM02 : 0,4*0,4*7,6*0,2 0,24320

Mezisoučet 0,42545

151 417321415R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 m3 4,08250 5 322,62 21 729,58 801-1 RTS 22/ I

PD.41 : 

nad rolbárnou (část) : 35,5*0,5*0,23 4,08250

152 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 16,33000 731,87 11 951,42 801-1 RTS 22/ I

PD.41 : 

nad rolbárnou (část) : 35,5*2*0,23 16,33000
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153 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 16,33000 103,08 1 683,30 801-1 RTS 22/ I

PD.41 : 

nad rolbárnou (část) : 35,5*2*0,23 16,33000

154 417361721R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S t 0,51031 33 419,66 17 054,39 801-1 RTS 22/ I

PD.41 : 

nad rolbárnou (část) : 35,5*0,5*0,23*0,125 0,51031

155 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
30/37

m3 34,17959 6 706,83 229 236,85 801-1 RTS 22/ I

železobetonová schodiště : 

MS01 : 0,3*1,64*(0,26+0,42) 0,33456

MS02 : 2,623*0,2*0,95 0,49837

MS03 : 1,68*(0,175*0,28*4/2+0,2*0,9) 0,46704

MS04 : 2,632*0,21*1,25 0,69090

MS05 : 1,1*0,175*0,28*11/2+1,1*0,15*3,7 0,90695

MS06 : 0,9*0,275*0,1785/2*14+0,9*0,15*4,315+1,645*1,645*0,15 1,29768

MS07 : 2,6*0,175*0,3*9/2+2,6*0,18*9*0,3 1,87785

MS08 : 2,6*0,175*0,285*11/2+2,6*0,18*11*0,3 2,25761

MS11 : 

2,83*2,5*0,18+2,2*0,175*0,285*11/2+2,2*0,15*3,55+4,8*2,45*0,18+2,2*0,175*0,285*9/2+2,2*0,1

5*2,715

6,55500

MS15 : 2,2*0,175*0,285*9*2/2+2,2*0,15*3,2*2+4,8*2,4*0,18+4,8*3,3*0,18 8,02433

MS17 : 2,2*0,176*0,295*(7+9+9)/2+2,2*0,15*(2,95*2+1,93)+4,8*3,4*0,18+4,8*2,5*0,18*2 11,26930

156 430361721R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10425 (BSt 500 S)

t 5,36894 33 419,66 179 428,15 801-1 RTS 22/ I

MS01 : 0,3*1,64*(0,26+0,42)*0,075 0,02509

MS02 : 2,623*0,2*0,95*0,1 0,04984

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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MS03 : 1,68*(0,175*0,28*4/2+0,2*0,9)*0,16 0,07473

MS04 : 2,632*0,21*1,25*0,1 0,06909

MS05 : (1,1*0,175*0,28*11/2+1,1*0,15*3,7)*0,16 0,14511

MS06 : (0,9*0,275*0,1785/2*14+0,9*0,15*4,315+1,645*1,645*0,15)*0,16 0,20763

MS07 : (2,6*0,175*0,3*9/2+2,6*0,18*9*0,3)*0,16 0,30046

MS08 : (2,6*0,175*0,285*11/2+2,6*0,18*11*0,3)*0,16 0,36122

MS11 : 

(2,83*2,5*0,18+2,2*0,175*0,285*11/2+2,2*0,15*3,55+4,8*2,45*0,18+2,2*0,175*0,285*9/2+2,2*0,1

5*2,715)*0,16

1,04880

MS15 : (2,2*0,175*0,285*9*2/2+2,2*0,15*3,2*2+4,8*2,4*0,18+4,8*3,3*0,18)*0,16 1,28389

MS17 : (2,2*0,176*0,295*(7+9+9)/2+2,2*0,15*(2,95*2+1,93)+4,8*3,4*0,18+4,8*2,5*0,18*2)*0,16 1,80309

157 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 339,91470 1 762,67 599 157,47 801-1 RTS 22/ I

MS01 : 0,6*0,42*2-0,3*0,16*2+1,64*(0,26+0,16) 1,09680

MS02 : (2,623*2+0,95*2)*0,2 1,42920

MS03 : 1,68*(0,175*0,28*4/2+0,9) 1,67664

MS04 : (2,632+1,25)*0,21*2 1,63044

MS05 : 1,1*0,175*11+1,1*3,7 6,18750

MS06 : 0,275*0,1785/2*14+(0,9+0,15)*4,315+1,645*1,645+1,645*0,15 7,82714

MS07 : 2,6*0,175*9+0,175*0,3*9/2*2+0,18*(2,6*2+0,3*9*2) 6,47550

MS08 : 2,6*0,175*11+0,175*0,285*11/2+2,6*0,285*11 13,43031

MS11 : 2,83*2,5+2,2*0,175*11+2,2*3,55+4,8*2,45+2,2*0,175*9+2,2*2,715 40,31800

MS15 : 2,2*0,175*9*2+0,175*0,285*9/2*2+0,15*3,2*2+4,8*2,4*4,8*3,3 190,81568

MS17 : 2,2*0,176*(7+9+9)+0,176*0,285/2*(7+9+9)+(2,2+0,15)*(2,95*2+1,93)+4,8*3,4+4,8*2,5*2 69,02750

158 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 339,91470 220,89 75 082,39 801-1 RTS 22/ I

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

Stránka 89 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

MS01 : 0,6*0,42*2-0,3*0,16*2+1,64*(0,26+0,16) 1,09680

MS02 : (2,623*2+0,95*2)*0,2 1,42920

MS03 : 1,68*(0,175*0,28*4/2+0,9) 1,67664

MS04 : (2,632+1,25)*0,21*2 1,63044

MS05 : 1,1*0,175*11+1,1*3,7 6,18750

MS06 : 0,275*0,1785/2*14+(0,9+0,15)*4,315+1,645*1,645+1,645*0,15 7,82714

MS07 : 2,6*0,175*9+0,175*0,3*9/2*2+0,18*(2,6*2+0,3*9*2) 6,47550

MS08 : 2,6*0,175*11+0,175*0,285*11/2+2,6*0,285*11 13,43031

MS11 : 2,83*2,5+2,2*0,175*11+2,2*3,55+4,8*2,45+2,2*0,175*9+2,2*2,715 40,31800

MS15 : 2,2*0,175*9*2+0,175*0,285*9/2*2+0,15*3,2*2+4,8*2,4*4,8*3,3 190,81568

MS17 : 2,2*0,176*(7+9+9)+0,176*0,285/2*(7+9+9)+(2,2+0,15)*(2,95*2+1,93)+4,8*3,4+4,8*2,5*2 69,02750

159 411120032-PP01 Strop montovaný z panelů z předp. betonu, tl. 25 cm, (8+0 lana, prům. 12,5 mm) m2 895,71800 2 134,23 1 911 664,88 Vlastní

nad 1.NP : (5,6+5,6)*11,6+10,94*5,6+13,94*5,6+8,8*(2,6+4,4) 330,84800

nad 2.NP : (5,6+5,6)*20,6+10,94*(2,6+5,6*3)+8,6*(5,6+2,8+4,1)+2,6*2,8+1,74*4,1 564,87000

160 411120032-PP02 Strop montovaný z panelů z předp. betonu, tl. 25 cm, (lana dole 10x12,5 + nahoře 2x9,3) m2 645,22250 2 380,48 1 535 941,28 Vlastní

nad 3. NP : 10,625*(2,1+5,6+5,6+2,6+2,6+5,6*3)+8,6*5,6+2,6*2,8+8,8*(2,6+4,4) 492,10250

střecha - severozápad : 11,6*(5,6+7,6) 153,12000

161 411354234U00 Bednění strop plech pozink 40/0,8mm m2 2 644,66030 503,99 1 332 876,59 URS

TP02a : 12,25*2,123+11,871*7,309+(11,871+10,774)/2*3,58+10,774*13,55+9,053*7,725 369,22856

TP02b : 12,525*(47,907+49,823)/2-6*6,65-3,79*2,375 563,13288

TP02c : 8,79*(34,5+42,2) 674,19300

TP02d : 4,3*81,275 349,48250

TP04b - 2 vrstvy : 

(2,37*81,275+2,225*7,176+(2,225+1,18)/2*(3,443+3,443)+1,18*46,638+2,225*14,547)*2

615,42336

TP05 : 24*3,05 73,20000

162 411354239U00 Bednění strop plech pozink 40/1,0mm m2 126,85250 606,32 76 913,26 URS
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TP04a - 2 vrstvy : (6*2,865+2,075*2,35+4,7*8,8)*2 126,85250

163 41312a-prefa D+M ŽB prefa průvlaků m3 178,26810 22 983,98 4 097 309,57 Vlastní

PR01a : 0,05*2,6*1 0,13000

PR01b : 0,05*5,6*4 1,12000

PR02a : 0,08*2,6*3 0,62400

PR02b : 0,08*4,1*8 2,62400

PR02c : 0,08*5,6*3 1,34400

PR03a : 0,24*5,6*2 2,68800

PR04a : 0,12*5*1 0,60000

PR40b : 0,12*8,6*3 3,09600

PR05a : 0,14*2,6*1 0,36400

PR05b : 0,14*5,6*3 2,35200

PR06a : 0,16*2,1*2 0,67200

PR06b : 0,16*2,6*17 7,07200

PR06c : 0,16*4,4*4 2,81600

PR06d : 0,16*4,8*2 1,53600

PR06e : 0,16*5,6*29 25,98400

PR07a : 0,21*1,74*1 0,36540

PR07b : 0,21*1,8*1 0,37800

PR07c : 0,21*2,6*14 7,64400

PR07d : 0,21*4,1*5 4,30500

PR07e : 0,21*4,8*1 1,00800

PR07f : 0,21*5,6*2 2,35200

PR07g : 0,21*6*5 6,30000

PR07h : 0,21*7,6*1 1,59600

PR07i : 0,21*11,05*1 2,32050

PR08a : 0,21*8,6*1 1,80600
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PR09a : 0,33*2,6*2 1,71600

PR09b : 0,33*4,94*1 1,63020

PR09c : 0,33*5,6*1 1,84800

PR09d : 0,32*8,6*2 5,50400

PR09e : 0,33*8,6*5 14,19000

PR09f : 0,33*9*4 11,88000

PR09g : 0,32*10,9*1 3,48800

PR09h : 0,33*10,94*2 7,22040

PR09i : 0,32*11,05*7 24,75200

PR09j : 0,33*11,34*1 3,74220

PR09k : 0,33*11,38*1 3,75540

PR10a : 0,33*2,6*1 0,85800

PR11a : 0,19*2,1*1 0,39900

PR11b : 0,19*2,6*2 0,98800

PR11c : 0,19*5,6*6 6,38400

PR12a : 0,19*11,6*4 8,81600

164 41334a D+M izolační blok pro přerušení tepelného mostu tl. 50 mm m2 1,70000 4 981,60 8 468,72 Vlastní

F01n - Hlediste - SK - Kce Ram Izolace - Osa H16 H17 : 1,7 1,70000

165 41334b D+M izolační blok pro přerušení tepelného mostu tl. 115 mm m2 100,51000 7 605,26 764 404,45 Vlastní

F01n - hlediště : 77,28 77,28000

F01n - západní vestavba : 23,23 23,23000

166 4160222-PH.01 Podhled požární tl. 105 mm (horizontální část podhledu) (PH.01) m2 2 959,21500 2 890,05 8 552 289,61 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná konstrukce : 

protipožární minerální izolace tl. 80 mm (40+40) : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 
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(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

1NP : 

56,25+53,63+47,76+23,76+50,5+50,38+24,04+57,26+75,49+23,37+6,12+50,41+24,04+50,99+25

,08+25,08+13,22+5,71

663,09000

2NP : 

57,73+79,68+39,12+18,59+18,76+18,08+91,89+3,66+13,87+134,03+34,73+20,09+5,79+2,25+3,

99+38,39+22,78+25,74+25,15+69,94+7,56+23,37+7,26+23,37+7,27+78,66+18,57+17,66+15,28

+10,26+62,7+10,06+11,93+7,28+15,55+4,75+1,73+8,29

1 055,81000

3NP : 

41,32+38,4+274,81+66,275+18,82+19,11+28,3+32,86+8,07+6,17+4,47+11,84+13,49+3,94+16,9

7+3,78+6,11+20,83

615,56500

4NP : 

78,68+15,49+148,91+52,6+13,95+14,11+42,83+12,92+13,04+25,14+6,42+4,95+3,4+14,96+11,0

8+18,87+18,86+9,17+37,29+11,74+2,76+1,71+1,71+21,73+9,1+9,09+15,14+9,1

624,75000

167 4160222-PH.02 Podhled požární tl. 175 mm (horizontální část podhledu) (PH.02) m2 27,63774 4 770,51 131 846,09 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

protipožární minerální izolace tl. 120 mm (40+40+40) : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

4NP : 12,95*0,43+45,882*0,481 27,63774

168 4160222-PH.03 Podhled tl. 105 mm (horizontální část podhledu) (PH.03) m2 21,66735 2 623,25 56 838,80 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná nonstrukce : 

protipožární minerální izolace tl. 80 mm (40+40) : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

3NP : 1,4+1,088*1,65+1,088*5,55+1,45*8,575 21,66735
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169 4160222-PH.04 Podhled tl. 39,5 mm (horizontální část podhledu) (PH.04) m2 3,98000 2 257,19 8 983,61 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná nonstrukce : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

3NP : 0,72+3,26 3,98000

170 4160222-PH.05 Podhled tl.105 mm(horizontální část) (PH.05) m2 130,58600 2 139,79 279 426,90 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná nonstrukce : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

2NP - 2N33 : 44,76 44,76000

3NP - 3N34, 3N41 : 40,876+44,95 85,82600

171 4160222-PH.06 Podhled tl. 25 mm (horizontální část podhledu) (PH.06) m2 19,81350 2 034,14 40 303,37 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

4NP : 12,95*1,53 19,81350

172 4160222-PH.11 Podhled akustický tl. 78 mm (horizontální část podhledu) (PH.11) m2 471,30813 2 626,20 1 237 749,71 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná nonstrukce : 

akustické desky 1200 x 600 x 40 mm : 

2NP - 2N33 : 6,6*11,4 75,24000

3NP - 3N34, 3N41. 3N35 : 9,9*9,6+6,6*9+11,575*20,875 396,06813

173 4160222-PH.12 Podhled akustický (horizovnátlní část podhledu) (PH.12) m2 1 196,64000 3 701,90 4 429 846,30 Vlastní
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skladba dle výpisu podhledů: PH.12p+PH.12r : 

nosná nonstrukce + prodloužená délka závěsu : 

podhledové panely tl. 40 mm : 

stadion - podstřeší - hala : 

1,2*0,6*16 11,52000

1,2*1,2*823 1 185,12000

174 4160222-PH.13 Podhled akustický - vertikální panely (PH.13) m2 133,92000 4 204,81 563 108,43 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná nonstrukce : 

vertikální akustický panel 1200 x 600 x 40 mm : 

stadion - podstřeší - hala : 

PH13p : 0,6*1,2*186 133,92000

175 4160222-PH.14 Podhled akustický - vertikální panely (PH.14) m2 28,80000 3 745,72 107 876,66 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná nonstrukce : 

vertokální akustický panel 1200 x 300 x 40 mm : 

stadion - podstřeší - hala : 0,6*1,2*40 28,80000

176 4160222-PH.15 Podhled akustický - sólo prvky  (PH.15) m2 95,76000 4 649,82 445 266,36 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná nonstrukce : 

akustický panel tl. 40 mm : 

4NP - jih : 0,6*1,2*6+1,2*1,2*1 5,76000

4NP - východ : 1,2*1,2*6+1,2*1,8+1,2*2,4*4+2,4*1,2+3*1,2*18 90,00000

177 4160222-PH.31 Obklad z desek s PO tl. 24 mm (horizontální část obkladu) (PH.31) m2 247,14965 2 034,14 502 736,15 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 
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(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

1NP : 0,3*87,05*2 52,23000

2NP : 0,3*83,65*2+0,3*24,925 57,66750

3NP : 0,35*(11,325*3+1,144+2,75) 13,25415

obklady ve schodištích : 0,35*2*177,14 123,99800

178 4160222-PH.32 Obklad z desek S PO a tepelnou izolací tl. 74 mm (horizontální část obkladu) (PH.32) m2 7,15000 2 758,78 19 725,31 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

protipožární minerální izolace tl. 50 mm : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

3NP + 4.NP : 7,15 7,15000

179 4160222-PH.41,42 Podhled - kontaktní zateplovací systém tl. 120 mm  (PH.41, PH.42) m2 151,65750 2 890,05 438 298,29 Vlastní

podhledy PH.41 a PH.42 : 

2N32 : 48,08 48,08000

2N45 : 37,6 37,60000

2N46 : 33,04 33,04000

2N47-50 : 20,92+7,54+1,8+1,8+1,17*0,75 32,93750

180 4160222-PH.51 Podhled požární tl. 104 mm (vertikální část podhledu)  (PH.51) m2 85,01000 2 623,25 223 002,18 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

nosná konstrukce : 

protipožární minerální izolace tl. 80 mm (40+40) : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

2NP : 5,43 5,43000

3NP : 5,45 5,45000
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4NP : 20,39+1,78+9,98+14,86+4,46+15,34+6,58+0,74 74,13000

180.1 4160222-PH.63 Obklad z desek s PO, tl. 24 mm(vertikální) (PH.63) m2 5,62400 2 034,14 11 439,98 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů:

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm:

(nátěr bude součástí položky nátěrů):

3,8*0,19 * 4 + 3,6*0,19 * 4 5,62400

181 4160222-PH.52 Podhled požární tl. 150 mm (vertikální část podhledu) (PH.52) m2 35,76533 4 648,85 166 267,48 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

protipožární minerální izolace tl. 100 mm (40+40+20) : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

4NP : 12,95*0,76+45,882*0,565 35,76533

182 4160222-PH.61 Obklad z desek s PO tl. 24 mm (vertikální část obkladu) (PH.61) m2 473,23730 2 034,14 962 629,32 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

1NP : 0,525*87,05*2*2 182,80500

2NP : (0,525*83,65*2+0,3*24,925)*2 190,62000

3NP : (0,35*(11,325*3+1,144+2,75))*2 26,50830

obklady ve schodištích : 0,56*2*65,45 73,30400

183 4160222-PH.62 Obklad z desek s PO a tepelnou izolací tl. 74 mm (vertikální) (PH.62) m2 7,63000 2 758,78 21 049,53 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

protipožární minerální izolace tl. 50 mm : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 
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(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

7,63 7,63000

184 4160222-PH.64 Obklad z desek s PO tl. 24 mm (vertikální) (PH.64) m2 4,58000 2 034,14 9 316,35 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

1NP : 1,96 1,96000

2NP : 2,62 2,62000

185 4160222-PH.71 Obklad z desek s PO tl. 24 mm (sestava obkladu)  (PH.71) m2 19,21000 2 034,14 39 075,76 Vlastní

skladba dle výpisu podhledů: : 

podhledové cementotřískové desky 2x12 mm : 

parotěsná fólie : 

(nátěr bude součástí položky nátěrů) : 

19,21 19,21000

186 4351230a-prefa D+M ŽB prefabrikováné schodišťové stupně a podesty m3 32,28000 24 625,69 794 917,20 Vlastní

MS02 - 4N01a - Závětří : 0,44 0,44000

MS04 - 4N01a - Závětří : 0,6 0,60000

MS09 - 2N01 - Mix zóna : 2,98 2,98000

MS10 - 3N09c - Ochoz hlediště západ jih : 3,12 3,12000

MS12 - 2N04 - Vstupní hala a schodiště : 6,89 6,89000

MS13 - 3N04 - Vstupní hala a schodiště : 6,95 6,95000

MS16 - Východ venek : 11,3 11,30000

187 435125a- prefa D+M ŽB prefabrikovaných tribun m3 269,67000 29 550,83 7 968 971,01 Vlastní

viz Výkaz prefabrikátů : 

B01 : 0,43*1 0,43000

C01 : 0,29*1 0,29000

C02 : 0,41*4 1,64000
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C03 : 0,41*1 0,41000

C04 : 0,46*1 0,46000

C05 : 0,48*1 0,48000

C06 : 0,51*1 0,51000

C07 : 0,69*1 0,69000

C08 : 0,75*1 0,75000

C09 : 0,79*1 0,79000

C10 : 0,81*1 0,81000

C11 : 0,87*1 0,87000

C12 : 0,94*1 0,94000

C13 : 1,16*6 6,96000

C14 : 1,25*2 2,50000

D01 : 0,22*1 0,22000

D02 : 0,24*1 0,24000

D03 : 0,36*1 0,36000

D04 : 0,41*1 0,41000

D05 : 0,54*1 0,54000

D06 : 0,67*1 0,67000

D07 : 0,69*1 0,69000

D08 : 0,73*1 0,73000

D09 : 0,81*7 5,67000

D10 : 0,99*2 1,98000

D11 : 1,03*1 1,03000

D12 : 1,15*3 3,45000

D13 : 1,18*1 1,18000

D14 : 1,20*1 1,20000

D15 : 1,24*1 1,24000
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E01 : 0,43*2 0,86000

E02 : 0,48*6 2,88000

E03 : 0,54*2 1,08000

K01 : 0,28*2 0,56000

K02 : 0,55*2 1,10000

K03 : 0,64*6 3,84000

K04 : 0,71*2 1,42000

L01 : 0,04*1 0,04000

L02 : 0,09*1 0,09000

L03 : 0,14*1 0,14000

L04 : 0,19*1 0,19000

L05 : 0,22*1 0,22000

L06 : 0,26*1 0,26000

L07 : 0,28*1 0,28000

L08 : 0,29*1 0,29000

L09 : 0,30*2 0,60000

L10 : 0,31*1 0,31000

L11 : 0,32*1 0,32000

L12 : 0,34*1 0,34000

L13 : 0,34*1 0,34000

L14 : 0,34*1 0,34000

L15 : 0,35*1 0,35000

L16 : 0,37*1 0,37000

L17 : 0,39*1 0,39000

L18 : 0,40*1 0,40000

L19 : 0,42*18 7,56000

L20 : 0,42*1 0,42000
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L21 : 0,42*1 0,42000

L22 : 0,43*1 0,43000

L23 : 0,44*17 7,48000

L24 : 0,45*19 8,55000

L25 : 0,46*1 0,46000

L26 : 0,46*1 0,46000

L27 : 0,47*1 0,47000

L28 : 0,48*1 0,48000

L29 : 0,48*1 0,48000

L30 : 0,49*18 8,82000

L31 : 0,49*1 0,49000

L32 : 0,51*7 3,57000

L33 : 0,51*1 0,51000

L34 : 0,52*18 9,36000

L35 : 0,52*1 0,52000

L36 : 0,53*1 0,53000

L37 : 0,54*1 0,54000

L38 : 0,55*9 4,95000

L39 : 0,57*2 1,14000

L40 : 0,59*7 4,13000

L41 : 0,59*1 0,59000

L42 : 0,62*7 4,34000

L43 : 0,64*2 1,28000

L44 : 0,80*12 9,60000

L45 : 0,83*1 0,83000

L46 : 0,87*6 5,22000

L47 : 0,88*1 0,88000
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L48 : 0,88*1 0,88000

L49 : 0,89*2 1,78000

L50 : 0,90*1 0,90000

L51 : 0,91*2 1,82000

L52 : 0,91*1 0,91000

L53 : 0,92*2 1,84000

L54 : 0,93*1 0,93000

L55 : 0,94*35 32,90000

L56 : 0,94*2 1,88000

L57 : 0,94*1 0,94000

L58 : 0,96*1 0,96000

L59 : 0,96*2 1,92000

L60 : 0,96*4 3,84000

L61 : 0,97*2 1,94000

L62 : 0,98*1 0,98000

L63 : 0,99*2 1,98000

L64 : 0,99*1 0,99000

L65 : 1,00*5 5,00000

L66 : 1,01*1 1,01000

L67 : 1,06*2 2,12000

L68 : 1,07*1 1,07000

L69 : 1,08*1 1,08000

L70 : 1,08*1 1,08000

L71 : 1,10*1 1,10000

L72 : 1,10*1 1,10000

L73 : 1,12*1 1,12000

L74 : 1,13*1 1,13000
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L75 : 1,13*1 1,13000

L76 : 1,18*4 4,72000

L77 : 1,21*1 1,21000

L78 : 1,34*1 1,34000

O01 : 0,08*2 0,16000

O02 : 0,07*1 0,07000

O03 : 0,09*17 1,53000

O04 : 0,10*1 0,10000

O05 : 0,11*1 0,11000

O06 : 0,14*2 0,28000

O07 : 0,22*3 0,66000

O08 : 0,24*3 0,72000

O09 : 0,25*1 0,25000

O10 : 0,27*1 0,27000

O11 : 0,30*1 0,30000

Q01 : 0,13*2 0,26000

Q02 : 0,26*2 0,52000

Q03 : 0,31*6 1,86000

Q04 : 0,34*2 0,68000

R01 : 0,16*6 0,96000

R02 : 0,20*114 22,80000

R03 : 0,19*1 0,19000

R04 : 0,20*14 2,80000

S01 : 0,05*6 0,30000

S02 : 0,09*1 0,09000

S03 : 0,13*7 0,91000

T01 : 0,24*1 0,24000
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U01 : 0,42*3 1,26000

U02 : 0,70*3 2,10000

U03 : 0,77*1 0,77000

U04 : 0,81*1 0,81000

U05 : 0,82*5 4,10000

U06 : 0,95*1 0,95000

U07 : 1,02*1 1,02000

U08 : 1,34*1 1,34000

188 593414a Panel stropní plný PZD  238x59x10 cm kus 3,00000 1 641,71 4 925,14 Vlastní

zakrytí armaturní šachty v technologickém kanále : 3 3,00000

Díl: 5 Komunikace 49 403,44
189 564241111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 120 mm m2 51,16000 113,80 5 821,91 822-1 RTS 22/ I

PD.42a1 : 

nad rolbárnou (část) : 51,16 51,16000

190 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 51,16000 226,63 11 594,34 822-1 RTS 22/ I

PD.42a1 : 

nad rolbárnou (část) : 51,16 51,16000

191 596841111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 
30 mm 

m2 16,42000 226,63 3 721,25 822-1 RTS 22/ I

PD.41 : 

nad rolbárnou (část) : 16,42 16,42000

192 592453 Dlaždice betonová  40x40x4 cm m2 70,95900 398,34 28 265,94 Vlastní

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m
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PD.41 : 
nad rolbárnou (část) : 16,42 16,42000

PD.42a1 : 
nad rolbárnou (část) : 51,16 51,16000
Koeficient ztratné 5%: 0,05 3,37900

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 211 684,34
193 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí penetrační natěr stropů akrylátový
m2 2 110,20000 57,25 120 816,64 801-1 RTS 22/ I

194 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí#
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 1 587,10775 57,25 90 867,70 801-1 RTS 22/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 289 511,43
195 602011112RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 397,58209 293,42 116 660,50 801-1 RTS 22/ I

SN.23a : 
budova čp1 - 2PP : 2,86*(0,82+1,03)*2 10,58200
SN.23b : 
budova čp1 - 2PP : 1*2,2*2 4,40000
SN.23c : 
3NP - jih : 0,3*0,3*6*2 1,08000
4NP - jih : 0,3*0,3*8 0,72000
SN.23d : 
budova čp1 - 2PP : 2,86*0,25*2 1,43000
SN.52b : 
1NP - sever : 1,24*5,7 7,06800

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Stránka 105 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

jih - 3NP : (11,895*2+9,9*2+2,35*2)*4,3-2,35*2,4*2 196,36700

jih - 4NP : 3,95*(8,315+35,825+2,625-6,13)+0,52*(11,644+18,023) 175,93509

196 611459171R00 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky m2 2 110,20000 138,36 291 973,55 801-1 RTS 22/ I

prefabrikované panely, schodiště - podhled : 

1NP : 32,64+211,6+13,4+25,93+14,86+58,87+123,38 480,68000

2NP : 

58,47+81,23+49,03+48,29+52,20+49,62+40,64+39,55+38,4+39,79+27,85+18,35+21,52+26,19+1

1,05+13,08

615,26000

3NP : 

7,54+12,01+83,99+9,48+44,33+16,13+13,74+20,74+74,73+42,36+25,56+10,41+6,12+4,38+24,3

7+12,51+25,47+22,2+7,67

463,74000

4NP : 49,36+40,57+60,7+9,57+2,89+1,8+40,87+3,72+8+2,64+1,6+7,1+196,52+125,18 550,52000

197 611471453R00 Maltovinová plastická úprava stropů jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením m2 2 110,20000 177,72 375 034,99 801-1 RTS 22/ I

prefabrikované panely, schodiště - podhled : 

1NP : 32,64+211,6+13,4+25,93+14,86+58,87+123,38 480,68000

2NP : 

58,47+81,23+49,03+48,29+52,20+49,62+40,64+39,55+38,4+39,79+27,85+18,35+21,52+26,19+1

1,05+13,08

615,26000

3NP : 

7,54+12,01+83,99+9,48+44,33+16,13+13,74+20,74+74,73+42,36+25,56+10,41+6,12+4,38+24,3

7+12,51+25,47+22,2+7,67

463,74000

4NP : 49,36+40,57+60,7+9,57+2,89+1,8+40,87+3,72+8+2,64+1,6+7,1+196,52+125,18 550,52000

198 611473112R00 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové m2 151,65750 424,63 64 398,51 801-1 RTS 22/ I

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99) plastická (tl. do 1,5 
mm), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství
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podhledy PH.41 a PH.42 : 

2N32 : 48,08 48,08000

2N45 : 37,6 37,60000

2N46 : 33,04 33,04000

2N47-50 : 20,92+7,54+1,8+1,8+1,17*0,75 32,93750

199 612471453R00 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn jednovrstvá, stěrkováním s vyhlazením m2 1 587,10775 152,68 242 313,87 801-1 RTS 22/ I

1NP : 3,65*91,74+3,65*0,4*4*9+23,2*14,45+2,95*70,58*2 1 139,07300

2NP : 3,85*(22,94+8,9+0,4*4*9)+3,1*7,8+3,65*(22,832+8,623)+3,05*4,9*2 346,90475

3NP : 2,7*(7,8+0,4*4*6) 46,98000

4NP : 2,85*(7,8+0,4*2*14) 54,15000

200 612474921RT3 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na 
pórobeton, strojní zpracování

m2 172,36175 424,63 73 190,18 801-1 RTS 22/ I

SN.52b : 

1NP - sever : 1,24*5,7 7,06800

SN.51 : 

2NP - východ : 3,175*(1,13+2,7*3)-1,5*2,1-0,8*2,1 24,47525

SN.61a : 

4NP - jih : (3,45*(0,37+4,85+2,77)-1*2,5-0,6*2,5-0,5*3*2+2,5*5,723)*2 69,74600

SN.61b : 

2NP - východ : 3,3*1,25+3,05*(6+15,95) 71,07250

201 61222 Nátěr silikátový interiérový m2 7,06800 150,67 1 064,92 Vlastní

SN.52b : 

1NP - sever : 1,24*5,7 7,06800

202 612811001U00 Vni TI omítka 1vr -20 stěna m2 294,07850 424,63 124 874,91 URS

SN.24 : 

2NP - západ : 3,8*(6,07*4+5,7*2+5,65*2+0,45*2)+3,55*(6,07*2+5,65*2)-1*2,1*3 258,85600

pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)

kompletní souvrství
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SN.31a : 

2NP - západ : 3,8*(2*2)-0,7*2,1 13,73000

SN.31b : 

2NP - západ : 3,8*5,77-0,7*2,1-0,8*2,1 18,77600

SN.31c : 

2NP - západ : 2,8*1,305+2,5*1,305-1*2,1*2 2,71650

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 521 535,59
203 622311527RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 

omítka
m2 395,08000 2 773,80 1 095 873,37 801-1 RTS 22/ I

OP.11f : 

stadion - 1NP - základy : 92,46 92,46000

stadion - 1NP - základy : 34,5 34,50000

stadion - 1NP - základy : 80,21 80,21000

stadion - 2NP - základy : 33,97 33,97000

západní přístavba - 2NP - konstrukce : 83,86 83,86000

západní přístavba - 2NP - konstrukce : 19,04 19,04000

západní vestavba - 2NP : 20,3 20,30000

stadion - 3NP : 9,18 9,18000

západní přístavba - 3NP - konstrukce : 21,56 21,56000

204 622311527RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 124,44000 1 921,05 239 055,63 801-1 RTS 22/ I

OP.71b : 

stadion - 1NP - základy : 124,44 124,44000

205 622325125RU1 Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 8,44000 2 437,76 20 574,72 801-1 RTS 22/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Stránka 108 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

OP.11e : 

jižní přístavba - 4NP - konstrukce : 4,05 4,05000

jižní přístavba - 4NP : 4,39 4,39000

206 622325519RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 
omítka

m2 0,24000 1 801,44 432,35 801-1 RTS 22/ I

OP.11a : 

budova C - 1NP rozvodna : 0,24 0,24000

207 622325521RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 
omítka

m2 4,99000 1 978,94 9 874,93 801-1 RTS 22/ I

OP.11b : 

stadion - 1NP : 4,99 4,99000

208 622325522RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 
omítka

m2 100,48000 2 101,26 211 134,23 801-1 RTS 22/ I

OP.11c : 

stadion - 3NP : 22,31 22,31000

jižní přístavba - 4NP - konstrukce : 5,96 5,96000

jižní přístavba - 4NP : 8,04 8,04000

jižní přístavba - 4NP : 43,91 43,91000

jižní přístavba - 4NP : 20,26 20,26000

209 622325522RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 134,35000 1 180,17 158 555,44 801-1 RTS 22/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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OP.71a : 

stadion - 1NP - základy : 4,06 4,06000

stadion - 2NP - základy : 6,08 6,08000

stadion - 2NP - základy : 8,25 8,25000

stadion - 2NP - konstrukce : 70,93 70,93000

západní vestavba - 2NP : 33,07 33,07000

jižní vestavba - 4NP - konstrukce : 11,96 11,96000

210 622325523RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 
omítka

m2 53,46000 2 222,91 118 836,51 801-1 RTS 22/ I

OP.11d : 

stadion - 2NP - konstrukce : 53,46 53,46000

211 622325731RT5 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm

m2 11,42000 1 991,04 22 737,63 801-1 RTS 22/ I

OP.12b : 

západní přístavba - 1NP : 11,42 11,42000

212 622325732RT5 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm

m2 109,09000 2 151,33 234 689,00 801-1 RTS 22/ I

OP.12c : 

jižní přístavba - 4NP : 42,81 42,81000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 
tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

jižní přístavba - 4NP : 1,47 1,47000

jižní přístavba - 4NP : 2,09 2,09000

jižní přístavba - 4NP : 0,37 0,37000

jižní přístavba - střecha - konstrukce : 62,35 62,35000

213 622325733RT5 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm

m2 65,42000 2 312,16 151 261,65 801-1 RTS 22/ I

OP.12d : 

jižní přístavba - 4NP : 65,42 65,42000

214 622325735RT5 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm

m2 20,69000 2 737,24 56 633,44 801-1 RTS 22/ I

OP.12e : 

jižní přístavba - 4NP : 20,69 20,69000

215 622325737RT5 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a 
silikátová omítka, rýhovaná, zrnitost 2 mm

m2 26,34000 3 072,29 80 924,01 801-1 RTS 22/ I

OP.12f : 

stadion - 2NP : 26,05 26,05000

stadion - střecha : 0,29 0,29000

216 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 299,24110 49,33 64 086,62 801-1 RTS 22/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

F.04a : 

11,41+0,71+9,781+0,74+25,934+37,436+26,2+4,65+5,699+0,733+9,8+14,69+9,6966+68,544

226,02360

F.04b : 4,8+2,24+395,95 402,99000

vnitřek haly - jih : 29,41*8+57,993*7,5 670,22750

217 62232573 Zatepl.systém , fasáda, miner.desky KV 50 mm, s omítkou silikátovou, zrno 2 mm m2 1,47000 1 912,76 2 811,76 Vlastní

OP.12a : 

stadion - 2NP : 1,47 1,47000

218 622325731a Zatepl.systém, podhled, miner.desky KV 80 mm, s omítkou silikátovou, zrno 2 mm m2 25,10000 2 039,25 51 185,16 Vlastní

OP.14b : 

jižní přístavba - střecha - konstrukce : 16,1 16,10000

jižní přístavba - střecha - konstrukce : 9 9,00000

219 62232573a Zatepl.systém, podhled, miner.desky KV 50 mm, s omítkou silikátovou, zrno 2 mm m2 1,50000 1 912,76 2 869,14 Vlastní

OP.14a : 

stadion - 3NP : 1,5 1,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 704 288,47
220 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 50,04610 5 205,71 260 525,44 801-1 RTS 22/ I

PD.05a - 55 mm : 

63,45*0,055 3,48975

PD.05e - 55 mm : 

tribuny : 656,29*0,055 36,09595

PD.05h - 60 mm : 

1N-21,22,23,24 : (14,23+25,93+14,86+58,87)*0,06 6,83340

PD.11 - 60 mm : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

pod tribunami - sever : 60,45*0,06 3,62700

221 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 121,49590 5 155,73 626 400,11 801-1 RTS 22/ I

PD.05b - 85 mm : 

2N-31m : 4,87*0,085 0,41395

PD.05c - 95 mm : 

1N-20 : 168,92*0,095 16,04740

2N-15,53 : (115,53+3,51)*0,095 11,30880

4N-41,42 : (196,73+125,55)*0,095 30,61660

PD.05d - 85 mm : 

2N06 : 3,19*0,085 0,27115

PD.61a - jih tribuny : 628,38*0,1 62,83800

222 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3 215,30174 5 662,98 1 219 248,93 801-1 RTS 22/ I

nadbetonávky trapezových plechů (+75% do vlny) : 

TP02a : 

(12,25*2,123+11,871*7,309+(11,871+10,774)/2*3,58+10,774*13,55+9,053*7,725)*(0,06+0,04*0,7

5)

33,23057

TP02b : (12,525*(47,907+49,823)/2-6*6,65-3,79*2,375)*(0,06+0,04*0,75) 50,68196

TP02c : (8,79*(34,5+42,2))*(0,06+0,04*0,75) 60,67737

TP02d : 4,3*81,275*(0,06+0,04*0,75) 31,45343

TP04a : (6*2,865+2,075*2,35+4,7*8,8)*(0,06+0,04*0,75) 5,70836

TP04b : 

(2,37*81,275+2,225*7,176+(2,225+1,18)/2*(3,443+3,443)+1,18*46,638+2,225*14,547)*(0,06+0,0

4*0,75)

27,69405

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Stránka 113 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

TP05 : 24*3,05*(0,05+0,04*0,75) 5,85600

223 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 404,39155 5 055,33 2 044 334,23 801-1 RTS 22/ I

PD.02c - 75 až 295 mm : 25,37*(0,075+0,295)/2 4,69345

PD.05f - 185 mm : 

3,42*0,185 0,63270

PD.05g - 195 mm : 

1,12*0,195 0,21840

1N-20 : 43,42*0,195 8,46690

PD.05i - 75 až 295 mm : 

2N53 : 16,50*(0,075+0,295)/2 3,05250

PD.22a : 27,69*0,15 4,15350

PD.22b : 5,70*0,165 0,94050

PD.61b - sever 1.NP : 1960,76*0,15 294,11400

PD.61c : 0,89*0,24 0,21360

PD.61d : 

97,56*0,15 14,63400

3N-09a : 7,32*0,15 1,09800

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Stránka 114 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.61e : 360,87*0,2 72,17400

224 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 50,04610 1 165,71 58 339,34 801-1 RTS 22/ I

PD.05a - 55 mm : 

63,45*0,055 3,48975

PD.05e - 55 mm : 

tribuny : 656,29*0,055 36,09595

PD.05h - 60 mm : 

1N-21,22,23,24 : (14,23+25,93+14,86+58,87)*0,06 6,83340

PD.11 - 60 mm : 

pod tribunami - sever : 60,45*0,06 3,62700

225 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 121,49590 582,86 70 814,62 801-1 RTS 22/ I

PD.05b - 85 mm : 

2N-31m : 4,87*0,085 0,41395

PD.05c - 95 mm : 

1N-20 : 168,92*0,095 16,04740

2N-15,53 : (115,53+3,51)*0,095 11,30880

4N-41,42 : (196,73+125,55)*0,095 30,61660

PD.05d - 85 mm : 

2N06 : 3,19*0,085 0,27115

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.61a - jih tribuny : 628,38*0,1 62,83800

226 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 404,39155 291,43 117 851,03 801-1 RTS 22/ I

PD.02c : 25,37*(0,075+0,295)/2 4,69345

PD.05f - 185 mm : 

3,42*0,185 0,63270

PD.05g - 195 mm : 

1,12*0,195 0,21840

1N-20 : 43,42*0,195 8,46690

PD.05i - 75 až 295 mm : 

2N53 : 16,50*(0,075+0,295)/2 3,05250

PD.22a : 27,69*0,15 4,15350

PD.22b : 5,70*0,165 0,94050

PD.61b - sever 1.NP : 1960,76*0,15 294,11400

PD.61c : 0,89*0,24 0,21360

PD.61d : 

97,56*0,15 14,63400

3N-09a : 7,32*0,15 1,09800

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.61e : 360,87*0,2 72,17400

227 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 50,04610 354,03 17 717,87 801-1 RTS 22/ I

PD.05a : 

63,45*0,055 3,48975

PD.05e - 55 mm : 

tribuny : 656,29*0,055 36,09595

PD.05h - 60 mm : 

1N-21,22,23,24 : (14,23+25,93+14,86+58,87)*0,06 6,83340

PD.11 - 60 mm : 

pod tribunami - sever : 60,45*0,06 3,62700

228 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 336,79764 177,02 59 618,42 801-1 RTS 22/ I

nadbetonávky trapezových plechů (+75% do vlny) : 

TP02a : 

(12,25*2,123+11,871*7,309+(11,871+10,774)/2*3,58+10,774*13,55+9,053*7,725)*(0,06+0,04*0,7

5)

33,23057

TP02b : (12,525*(47,907+49,823)/2-6*6,65-3,79*2,375)*(0,06+0,04*0,75) 50,68196

TP02c : (8,79*(34,5+42,2))*(0,06+0,04*0,75) 60,67737

TP02d : 4,3*81,275*(0,06+0,04*0,75) 31,45343

TP04a : (6*2,865+2,075*2,35+4,7*8,8)*(0,06+0,04*0,75) 5,70836

TP04b : 

(2,37*81,275+2,225*7,176+(2,225+1,18)/2*(3,443+3,443)+1,18*46,638+2,225*14,547)*(0,06+0,0

4*0,75)

27,69405

TP05 : 24*3,05*(0,05+0,04*0,75) 5,85600

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

skladby podlah : 

PD.05b - 85 mm : 

2N-31m : 4,87*0,085 0,41395

PD.05c - 95 mm : 

1N-20 : 168,92*0,095 16,04740

2N-15,53 : (115,53+3,51)*0,095 11,30880

4N-41,42 : (196,73+125,55)*0,095 30,61660

PD.05d - 85 mm : 

2N06 : 3,19*0,085 0,27115

PD.61a - jih tribuny : 628,38*0,1 62,83800

229 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 404,39155 88,51 35 791,79 801-1 RTS 22/ I

PD.02c : 25,37*(0,075+0,295)/2 4,69345

PD.05f - 185 mm : 

3,42*0,185 0,63270

PD.05g - 195 mm : 

1,12*0,195 0,21840

1N-20 : 43,42*0,195 8,46690

PD.05i - 75 až 295 mm : 

2N53 : 16,50*(0,075+0,295)/2 3,05250

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.22a : 27,69*0,15 4,15350

PD.22b : 5,70*0,165 0,94050

PD.61b - sever 1.NP : 1960,76*0,15 294,11400

PD.61c : 0,89*0,24 0,21360

PD.61d : 

97,56*0,15 14,63400

3N-09a : 7,32*0,15 1,09800

PD.61e : 360,87*0,2 72,17400

230 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 32,72983 28 877,93 945 169,89 801-1 RTS 22/ I

2 vrstvy (3,03333 kg/m2) : 

PD.02c : 25,37*0,0030333*2*1,15 0,17700

PD.05a : 63,45*0,0030333*2*1,15 0,44266

PD.05b : 

2N-31m : 4,87*0,0030333*2*1,15 0,03398

PD.05c : 

1N-20 : 168,92*0,0030333*2*1,15 1,17849

2N-15,53 : (115,53+3,51)*0,0030333*2*1,15 0,83049

4N-41,42 : (196,73+125,55)*0,0030333*2*1,15 2,24842

včetně distančních prvků
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.05d : 

2N06 : 3,19*0,0030333*2*1,15 0,02226

PD.05e : 

tribuny - jih : 656,29*0,0030333*2*1,15 4,57867

PD.05f : 

3,42*0,0030333*2*1,15 0,02386

PD.05g : 

1,12*0,0030333*2*1,15 0,00781

1N-20 : 43,42*0,0030333*2*1,15 0,30292

2N53 : 16,50*0,0030333*2*1,15 0,11511

PD.05h : 

1N-21,22,23,24 : (14,23+25,93+14,86+58,87)*0,0030333*2*1,15 0,79456

PD.11 : 

pod tribunami - sever : 60,45*0,0030333*2*1,15 0,42173

PD.22a : 27,69*0,0030333*2*1,15 0,19318

PD.22b : 5,70*0,0030333*2*1,15 0,03977

PD.61a - jih tribuny : 628,38*0,0030333*2*1,15 4,38395
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.61b - sever 1.NP : 1960,76*0,0030333*2*1,15 13,67942

PD.61c : 0,89*0,0030333*2*1,15 0,00621

PD.61d : 

97,56*0,0030333*2*1,15 0,68064

3N-09a : 7,32*0,0030333*2*1,15 0,05107

PD.61e : 360,87*0,0030333*2*1,15 2,51764

231 231-granulat Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla
uvedený objem je po zhutnění - v projektu je uvažováno + 40% navíc objemu kameniva před 
samotným hutněním

m3 693,82400 2 469,20 1 713 187,14 801-1 RTS 22/ I

PD.91 - jih pod schody : 35,91*0,1 3,59100

PD.92a : 51,88*0,2 10,37600

PD.92b : 

sever 1NP + jih 4NP : 2241,79*0,3 672,53700

3N-09a : 7,32 7,32000

231a 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 - dodávka + montáž m2 5 392,28100 125,58 677 152,49

PD.91: 35,91 * 2 * 1,15 82,59300

PD.92a : 51,88 * 2 * 1,15 119,32400

PD.92b : 2256,68 * 2 * 1,15 5 190,36400

232 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 5 468,27000 480,31 2 626 472,19 801-1 RTS 22/ I

PD.01b - 75 mm (50+25) mm : 

2N-01,07,21,22,24,25,26,29,31a,31b,31c,31i, 31j : 

11,11+11,54+39,14+22,78+25,15+70,05+7,56+23,37+52,80+18,57+18,61+7,28+15,55

323,51000

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.01c - 65 mm (50+15) mm : 

1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 

16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000

2N-07,12,13,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46 : 

27,81+92,67+3,68+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21

,48

629,07000

PD.01d - 75 mm (50+25) mm : 

6,86 6,86000

PD.01e - 75 mm (50+25) mm : 

2N-01 : 30,52 30,52000

PD.02a - 75 mm (50+25) mm : 

2N-08,09,23,30,31d,48,49 : 18,59+18,76+17,6+5,14+14,61+3,78+1,64 80,12000

PD.02b - 65 mm (50+15) mm : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02d - 65 mm (50+15) mm : 

17,59 17,59000

PD.03a - 60 mm (50+10) mm : 

3N-04,07,08,14 : 43,82+2,26+3,87+8,17 58,12000

PD.03b - 70 mm (50+20) mm : 

2N-04,27,31e, : 48,94+23,37+10,26 82,57000

PD.03c - 60 mm (50+10) mm : 

17,67 17,67000

1N-01,16,17 : 11,29+25,08+25,08 61,45000

2N-02,04,11,14,16,17,18, : 22,1+22,12+18,47+13,87+34,27+20,29+5,93 137,05000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36

270,53000

4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10

297,39000

PD.03d - 60 mm (50+10) mm : 

48,08 48,08000

PD.03e - 60 mm (50+10) mm : 

1N-02 : 33,38 33,38000

PD.03f - 60 mm (50+10) mm : 

1N-10 : 15,26 15,26000

PD.04a - 60 mm (50+10) mm : 

3N-10,11,12,13,15,16 : 18,82+19,11+28,57+33,42+6,17+4,47 110,56000

PD.04b - 70 mm (50+20) mm : 

2N-23,28,30,31f,31g,31h,31k,31l : 8,0+6,44+1,1+45,96+10,11+11,76+4,68+1,73 89,78000

PD.04c - 60 mm (50+10) mm : 

18,23 18,23000

1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000

2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.06a - 60 mm (50+10) mm : 

PODSTŘEŠÍ : 115,85 115,85000

PD.06b - 80 mm (50+30) mm : 

42,61 42,61000

3N-09a,16 : 563,05+6,47 569,52000

PD.06c - 80 mm (50+30) mm : 

27,97 27,97000

2N-05 : 1,60 1,60000

3N-9a,9c : 25,40+327,66 353,06000

PD.06d - 80 mm (50+30) mm : 

84,61 84,61000

3N-09a : 7,75 7,75000

PD.06f - 80 mm (50+30) mm : 8,43 8,43000

PD.07a - 80 mm (50+30) mm : 

2N-31a : 26,12 26,12000

PD.07b - 70 mm (50+20) mm : 

13,12 13,12000

1N-13 : 12,98 12,98000

4N-08a : 147,9 147,90000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.08b - 70 mm (50+20) mm : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

PD.09 - 70 mm (50+20) mm : 

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000

PD.12 - 110 mm (50+60) mm : 

11,36 11,36000

PD.13 - 55 mm (50+5) mm : 

2N-33 : 119,94 119,94000

PD.21a - 50 mm : 

3N-08 : 21,54 21,54000

PD.21b - 50 mm : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000

2N-04 : 35,98 35,98000

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000

PD.21c - 50 mm : 

1N02 : 12,26 12,26000

233 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 19 739,38000 42,46 838 079,91 801-1 RTS 22/ I

PD.01b - 75 mm  (50+25) mm : 

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

2N-01,07,21,22,24,25,26,29,31a,31b,31c. 31i, 31j : 

(11,11+11,54+39,14+22,78+25,15+70,05+7,56+23,37+52,80+18,57+18,61+7,28+15,55)*5

1 617,55000

PD.01c - 65 mm (50+15) mm : 

1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 

(16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87)*3

1 438,92000

2N-07,12,13, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,45, 46 : 

(27,81+92,67+3,68+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+2

1,48)*3

1 887,21000

PD.01d - 75 mm (50+25) mm : 

6,86*5 34,30000

PD.01e - 75 mm (50+25) mm : 

2N-01 : 30,52*5 152,60000

PD.02a - 75 mm (50+25) mm : 

2N-08,09,23,30,31d,48,49 : (18,59+18,76+17,6+5,14+14,61+3,78+1,64)*5 400,60000

PD.02b - 65 mm (50+15) mm : 

1N-05,08,12,14 : (16,81+17,09+5,08+17,09)*3 168,21000

2N-43 : 18,84*3 56,52000

PD.02d - 65 mm (50+15) mm : 

17,59*3 52,77000

PD.03a - 60 mm (50+10) mm : 

3N-04,07,08,14 : (43,82+2,26+3,87+8,17)*2 116,24000

PD.03b - 70 mm (50+20) mm : 

2N-04,27,31e,31i,31j : (48,94+23,37+10,26+7,28+15,55)*4 421,60000

PD.03c - 60 mm (50+10) mm : 

17,67*2 35,34000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

1N-01,16,17 : (11,29+25,08+25,08)*2 122,90000

2N-02,04,11,13,14,16,17,18,45 : (22,1+22,12+18,47+3,8+13,87+34,27+20,29+5,93+32,68)*2 347,06000

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

(7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36)*2

541,06000

4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

(10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10)*2

594,78000

PD.03d - 60 mm (50+10) mm : 

48,08*2 96,16000

PD.03e - 60 mm (50+10) mm : 

1N-02 : 33,38*2 66,76000

PD.03f - 60 mm (50+10) mm : 

1N-10 : 15,26*2 30,52000

PD.04a - 60 mm (50+10) mm : 

3N-10,11,12,13,15,16 : (18,82+19,11+28,57+33,42+6,17+4,47)*2 221,12000

PD.04b - 70 mm (50+20) mm : 

2N-23,28,30,31f,31g,31h,31k,31l : (8,0+6,44+1,1+45,96+10,11+11,76+4,68+1,73)*4 359,12000

PD.04c - 60 mm (50+10) mm : 

18,23*2 36,46000

1N-05,08,12,14,18,19 : (7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59)*2 84,04000

2N-19,20,43,48,50 : (2,35+3,66+9,15+2)*2 34,32000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

(13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67)*2

330,50000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

(14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61)*2

201,66000

PD.06a - 60 mm (50+10) mm : 

PODSTŘEŠÍ : 115,85*2 231,70000

PD.06b - 80 mm (50+30) mm : 

42,61*6 255,66000

3N-09a,16 : (563,05+6,47)*6 3 417,12000

PD.06c - 80 mm (50+30) mm : 

27,97*6 167,82000

2N-05 : 1,60*6 9,60000

3N-9a,9c : (25,40+327,66)*6 2 118,36000

PD.06d - 80 mm (50+30) mm : 

84,61*6 507,66000

3N-09a : 7,75*6 46,50000

PD.06f - 80 mm (50+30) mm : 8,43*6 50,58000

PD.07a - 80 mm (50+30) mm : 

2N-31a : 26,12*6 156,72000

PD.07b - 70 mm (50+20) mm : 

13,12*4 52,48000
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R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

1N-13 : 12,98*4 51,92000

4N-08a : 147,9*4 591,60000

PD.08b - 70 mm (50+20) mm : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : (14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01)*4 473,96000

PD.09 - 70 mm (50+20) mm : 

2N-34,35,41 : (137,06+239,63+99,09)*4 1 903,12000

PD.12 - 110 mm (50+60) mm : 

11,36*12 136,32000

PD.13 - 55 mm (50+5) mm : 

2N-33 : 119,94*1 119,94000

234 631341133U00 Mazanina B liapor LC 16/18 tl24cm m3 39,42435 8 197,57 323 183,74 URS

PD.01e : 

2N-01 : 30,52*(0+0,3)/2 4,57800

PD.03e : 

1N-02 : 33,38*0,12 4,00560

PD.03f : 

1N-10 : 15,26*0,32 4,88320

PD.05h : 

1N-21,22,23,24 : (14,23+25,93+14,86+58,87)*0,215 24,48635

PD.21c : 

1N02 : 12,26*0,12 1,47120

235 63151-a Utěsnění vln ztraceného bednění stropů ve styku s nosnou kcí soubor 1,00000 48 361,75 48 361,75 Vlastní

236 63241110-PD.12 Jemná sanační (opravná) polymercementová malta na betonové kce vč. penetrace m2 11,36000 839,62 9 538,08 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.12 : 

11,36 11,36000

237 632477129a Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 50 mm + penetrace m2 6,54000 1 911,54 12 501,50 Vlastní

PD.43 - exteriér : 6,54 6,54000

Díl: 64 Výplně otvorů 720 446,06
238 642944121R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 kus 75,00000 1 926,18 144 463,75 801-4 RTS 22/ I

zárubně Z.01 viz výpis zámečnických výrobků : 

700 x 2100 x 125 mm : 19 19,00000

700 x 2100 x 100 mm : 1 1,00000

700 x 2100 x 150 mm : 1 1,00000

800 x 2100 x 125 mm : 37 37,00000

800 x 2100 x 150 mm : 8 8,00000

800 x 2100 x 200 mm : 1 1,00000

800 x 2100 x 300 mm : 1 1,00000

1000 x 2100 x 125 mm : 7 7,00000

239 642944221R00 Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy přes 2,5 m2 kus 3,00000 1 926,18 5 778,55 801-4 RTS 22/ I

viz Z.02 : 

1450 x 2100 x 125 mm : 1 1,00000

1600 x 2100 x 450 mm : 2 2,00000

240 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 31,00000 1 926,18 59 711,68 801-1 RTS 22/ I

viz Z.01 - výpis zámečnických výrobků : 

700 x 2100 x 150 mm EW 30DP3 : 2 2,00000

800 x 2100 x 150 mm EW 30DP3 : 2 2,00000

800 x 2100 x 125 mm EW 30DP3 : 3 3,00000

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

800 x 2100 x 300 mm EW 30DP3 : 2 2,00000

900 x 2100 x 125 mm EW 30DP3-S : 3 3,00000

900 x 2100 x 200 mm EW 30DP3 : 1 1,00000

900 x 2100 x 125 mm EW 30DP3 : 1 1,00000

1000 x 2100 x 125 mm EW 30DP3 : 4+7 11,00000

1000 x 2100 x 150 mm EW 30DP3 : 2 2,00000

1000 x 2100 x 125 mm EI 30DP3-S : 1 1,00000

700 x 2100 x 150 mm EI 30DP1 : 2+1 3,00000

241 642945112R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, obetonováním kus 8,00000 1 926,18 15 409,47 801-1 RTS 22/ I

viz Z.02 : 

1500 x 2100 x 250 mm EW 60DP1 : 1 1,00000

1600 x 2100 x 150 mm EW 30DP3 : 1 1,00000

1600 x 2100 x 125 mm EI 30DP3-S : 4 4,00000

1650 x 2100 x 125 mm EI 30DP3-S : 1 1,00000

1800 x 2100 x 150 mm EI 30DP3-S : 1 1,00000

242 553310-Z.01-a Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 700 x 2100 x 125 mm (Z.01-a) kus 19,00000 4 119,89 78 277,95 Vlastní

10+9 19,00000

243 553310-Z.01-b Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 700 x 2100 x 100 mm (Z.01-b) kus 1,00000 4 119,89 4 119,89 Vlastní

244 553310-Z.01-c Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 700 x 2100 x 150 mm (Z.01-c) kus 1,00000 4 119,89 4 119,89 Vlastní

245 553310-Z.01-e Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 2100 x 125 mm (Z.01-e) kus 37,00000 4 119,89 152 436,01 Vlastní

20+17 37,00000

246 553310-Z.01-g Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 2100 x 150 mm (Z.01-g) kus 8,00000 4 119,89 32 959,14 Vlastní

3+5 8,00000

246.1 553310-Z.01-h Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 2100 x 125 mm EW 30DP3 (Z.01-h) kus 3,00000 4 119,89 12 359,68 Vlastní

247 553310-Z.01-i Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 2100 x 200 mm (Z.01-i) kus 1,00000 4 119,89 4 119,89 Vlastní

248 553310-Z.01-j Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800 x 2100 x 300 mm (Z.01-j) kus 1,00000 4 119,89 4 119,89 Vlastní

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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249 553310-Z.01-o Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1000 x 2100 x 125 mm (Z.01-o) kus 7,00000 4 119,89 28 839,24 Vlastní

1+6 7,00000

250 553310-Z.02.c Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1600 x 2100 x 450 mm (Z.02-c) kus 2,00000 4 708,45 9 416,90 Vlastní

251 553310-Z.02-a Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1450 x 2100 x 125 mm (Z.02-a) kus 1,00000 4 708,45 4 708,45 Vlastní

252 553330-Z.01-d Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 700x2100x150 mm EW 30DP3 (Z.01-d) kus 2,00000 4 119,89 8 239,78 Vlastní

253 553330-Z.01-f Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800x2100x150 mm EW 30DP3 (Z.01-f) kus 2,00000 4 119,89 8 239,78 Vlastní

254 553330-Z.01-k Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 800x2100x300 mm EW 30DP3 (Z.01-k) kus 2,00000 4 119,89 8 239,78 Vlastní

255 553330-Z.01-l Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 900x2100x125 mm EI 30DP3-S (Z.01-l) kus 3,00000 4 119,89 12 359,68 Vlastní

256 553330-Z.01-m Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 900x2100x200 mm EW 30DP3 (Z.01-m) kus 1,00000 4 119,89 4 119,89 Vlastní

257 553330-Z.01-n Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 900x2100x125 mm EW 30DP3 (Z.01-n) kus 1,00000 4 119,89 4 119,89 Vlastní

258 553330-Z.01-p Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1000x2100x125 mm EW 30DP3 (Z.01-p) kus 11,00000 4 119,89 45 318,81 Vlastní

4+7 11,00000

259 553330-Z.01-r Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1000x2100x150 mm EW 30DP3 (Z.01-r) kus 2,00000 4 119,89 8 239,78 Vlastní

260 553330-Z.01-s Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1000x2100x125 mm EI 30DP3-S  (Z.01-s) kus 1,00000 10 701,02 10 701,02 Vlastní

261 553330-Z.01-t Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 700x2100x150 mm EI 30DP1 (Z.01-t) kus 3,00000 4 119,89 12 359,68 Vlastní

262 553330-Z.02-b Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1500x2100x250 mm EW 60DP1  (Z.02-b) kus 1,00000 4 708,45 4 708,45 Vlastní

263 553330-Z.02-d Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1600x2100x150 mm EW 30DP3  (Z.02-d) kus 1,00000 4 708,45 4 708,45 Vlastní

264 553330-Z.02-e Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1600x2100x125 mm EI 30DP3-S  (Z.02-e) kus 4,00000 4 708,45 18 833,79 Vlastní

265 553330-Z.02-f Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1650x2100x125 mm EI 30DP3-S  (Z.02-f) kus 1,00000 4 708,45 4 708,45 Vlastní

266 553330-Z.02-g Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž 1800x2100x150 mm EI 30DP3-S  (Z.02-g) kus 1,00000 4 708,45 4 708,45 Vlastní

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 34 680,38
267 939941112R00 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou m 55,93300 620,03 34 680,38 801-5 RTS 22/ I

J01 - jímka sněžné jámy : (3*3+5*2) 19,00000

J02 - šachta : (1,7*2+0,9*2) 5,20000

J03 - šachta : (0,8*2+1,5*2) 4,60000

J04 - šachta - 2 ks : (0,8*2+1,5*2)*2 9,20000

J05 - jímka technologie : (3,452+1,416+1,462+2,929+3,337+2,557+2,78) 17,93300
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 324 379,78
268 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 392,62155 46,46 18 240,10 800-3 RTS 22/ I

jih : 55,691*7,05 392,62155
269 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení#
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 392,62155 53,62 21 051,09 800-3 RTS 22/ I

270 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 392,62150 45,20 17 745,86 800-3 RTS 22/ I
271 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 34 495,06500 6,28 216 553,53 800-3 RTS 22/ I

stadion - hala, pro očištění střešní ocelové kce, doplnění, nátěr, demontáž stávající podstřešní 
lávky, umístění osvětlení, osazení akustických panelů : 9*74,25*51,62

34 495,06500

(možno nahradit výsuvnými plošinami) : 
272 943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek#

 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 
kg/m2) 

m3 137 980,26000 3,77 519 728,47 800-3 RTS 21/ II

34495,065*4 137 980,26000
273 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 34 495,06500 12,80 441 430,87 800-3 RTS 22/ I

274 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 377,17330 6,28 14 923,45 800-3 RTS 22/ I
zavěšena na stávající "kšilt" budovy k omezení plašnosti a hlučnosti : 
12,9*(50,854+87,26+46,163)

2 377,17330

275 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 377,17330 6,06 14 409,72 800-3 RTS 22/ I
276 28329928R plachta LDPE; plošná hmotnost 180 g/m2; krycí, s oky; š = 10 000 mm; l = 12 000 mm; 

zelená/stříbrná; univerzální krycí plachta
m2 2 377,17330 25,36 60 296,69 SPCM RTS 22/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 582 712,95

včetně kotvení

včetně kotvení

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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277 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 9 556,40500 50,22 479 946,50 801-1 RTS 22/ I

1NP : 

56,25+32,64+53,63+47,76+23,76+50,50+24,04+57,26+75,49+23,37+6,12+50,41+24,04+50,99+2

5,08+25,08+13,22+5,71+211,60+13,40+25,93+14,86+58,87+123,38

1 093,39000

2NP : 

57,73+58,47+6,78+79,68+1,60+3,19+39,12+18,59+18,76+18,08+91,89+3,66+13,87+134,03+34,

73+20,09+5,79+2,25+3,99+38,39+22,78+25,74+25,15+69,94+7,56+23,37+7,26+23,37+7,27+78,

66+18,57+17,66+15,28+10,26+62,70+10,06+11,93+7,28+15,55

1 111,08000

4,73+8,29+48,08+119,83+81,23+49,03+48,29+52,20+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+27,85+2

3,69+32,60+33,04+20,92+7,54+1,80+1,80+1617,98+18,35+21,52+26,19+11,05+13,08+35,90+35

,87+13,57+7,77+7,77

2 577,97000

278 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 79,00000 125,24 9 894,15 801-1 RTS 22/ I

279 959571001R00 Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m t 26,87003 612,27 16 451,81 801-5 RTS 22/ I

stupeň 1 : (8257+2461)*0,00213 22,82934

stupeň 3 : (825,7+246,1)*0,00377 4,04069

280 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 79,00000 967,35 76 420,49 SPCM RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 642 422,40
281 960111221R00 Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované betonové a železobetonové m3 49,29945 2 724,57 134 319,82 832-1 RTS 22/ I

    kanál  v ose A-B, 4-15 - zákrytové desky : 0,2*1,61*(64,15+0,96*0,96*2) 21,24981

    kanál v ose 3, B-H - zákrytové desky : 1,7*0,2*(1,533+10,2) 3,98922

2,2*0,2*32,735 14,40340

    kanál v ose 1-2, G-I - zákrytové desky : 10,85*0,15*2,15 3,49913

 jih - kanál - zákrytové desky : 
0,15*1,15*(2,44+1,15+3,465+0,6+19,8)+0,15*0,6*(2,44+1,277+0,95*3)

5,32702

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
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0,15*1,2*4,616 0,83088

282 960321271R00 Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu m3 599,53790 2 285,12 1 370 018,16 832-1 RTS 22/ I

západ - hledišťové stupně vyvýšené : 
0,4*(0,437+0,172)/2*31,18*14+0,4*(0,437+0,172)/2*3,41*9+0,4*(0,437+0,172)/2*2,4*6

58,66010

západ - opěrná pata hled stupňů : 0,57*1,148*33 21,59388

sever - hledišťové stupně vyvýšené : 0,4*(0,349+0,08)/2*(18,16+21,16+18,16)*5 24,65892

sever - hledišťové stupně : 0,8*(0,553+0,153)/2*(18,16+21,16+18,16)*7 113,62646

0,4*(0,545+0,389)/2*(1,5*2+1,34*2)*13 13,79331

sever - u vstupu pro hráče : 1,734+0,13+1,08+0,454+1,313+1,982 6,69300

východ - hledišťové stupně vyvýšené : 0,42*(0,422+0,184)/2*16,56*6+0,5*0,14*16,56 13,80375

východ - hledišťové stupně : 
0,8*(0,542+0,248)/2*(16,56+5,302)*7+0,4*(0,523+0,361)/2*1,55*14*3

59,86842

jih - hledišťové stupně : 0,412*0,4*(62,2+11,766)*9+0,412*0,4*(56,48+4,71)*15 260,96805

jih - opěrná pata hled stupňů : 0,35*1,12*66 25,87200

283 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 368,73386 1 318,34 486 116,78 801-3 RTS 22/ I

pasy - západ - označ C : (5,91-2,26)*(0,75*(2,474+1,767+3,925+2,87))+(5,08-
2,26)*(0,6*2,99*2+0,8*(2,474+0,6*2))

48,61775

(2,66-2,16)*1,55*0,8*2+(3,46-2,26)*(5,66*0,55+0,914*0,918+0,6*(5,458+4,57+2,67+0,6)) 15,55702

(2,76-2,26)*0,6*(5,693+3,11+2,67*2+0,6*2)+(2,87-1,67)*(2,1+0,6)*0,6 6,54690

(2,17-1,67)*0,6*(5,728+0,6+3,428+2,1+3,7) 4,66680

(2,28-1,18)*0,6*(2,755+0,75+3,324+12,172+4,083+2,755) 17,05374

(1,58-1,18)*(0,75*7,14+0,6*(2,755+3,324)) 3,60096

pasy - západ - označ b : (4,28-3,08)*(0,914*(6,743+9,736*2+6,161*2+10,546*2+0,914*6)) 71,41594

(0,55+0,15)*(0,8*(11,03*2+18,217+16,707+17,462)+0,5*4,55*2+0,4*4,08) 46,01716

opěrná stěna - západ : (2,58+1,12)*1*15,055+(2,58+2,15)*0,5*12,055 84,21358

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
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rampa k přístavkům - západ : 1,18*1,5*5,652+1,18*5,174*3,5 31,37266

pasy a základy sever : (5,7-4,5)*1,1*1,3*3+(5,15-3,9)*0,5*(3,045+5,38+0,3*2)+(5,2-
3,9)*2,945*2,725

21,22129

vstupy do bunkrů : 1,5*0,3*0,6*2 0,54000

pasy - východ : 0,6*(2,45*0,7+2,15*0,45)+0,6*0,425*(2,7+2,09+5,2+1,954)+0,*1,2*1,2*2 4,65522

jímka - východ : (3,5-0,6)*0,3*(2,98*2+2,86*2)+0,3*2,98*3,46 13,25484

284 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 288,71213 2 724,57 786 616,51 801-3 RTS 22/ I

   jímka v ose z6-z5, C - dno : 0,25*(2,47*4,25+2,47*1,49/2) 3,08441

    kanál  v ose A-B, 4-15 : 1,46*0,2*2*(64,15+0,96+1,21)+0,2*1,61*(64,15+0,96*0,96*2) 59,98069

    kanál v ose B-C, 3-14 : 1*0,25*3*64,08+2,75*64,08*(0,25+0,1) 109,73700

    kanál v ose 3, B-H : 1,08*0,25*2*(1,533+10,2)+1,7*0,15*(1,533+10,2) 9,32774

1,63*0,4*(31,24+32,735+1,81*2)+2,2*0,4*32,735 72,87874

    kanál v ose 1-2, G-I : 0,85*0,15*3*10,85+10,85*0,15*2,15 7,64925

 jih - kanál : 
0,55*2*0,15*(2,44+1,15+3,465+19,8+2,44+1,277+0,95*3)+0,15*1,15*(2,44+1,15+3,465+0,6+19,8

)+0,15*0,6*(2,44+1,277+0,95*3)

10,84165

východ - kanál : 
0,45*2*0,15*(29,05+1,4+5,75+1,35*5)+0,15*1,45*29,05+0,15*0,9*(1,4+5,75)+0,15*0,6*1,35*5

13,68938

0,5*2*0,15*4,616+0,15*1,2*4,616 1,52328

285 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1 285,20000 1 713,84 2 202 630,57 801-3 RTS 22/ I

pod ledovou plochou - odhad cca 80 cm : 1606,5*0,8 1 285,20000

286 962031124R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm m2 614,48953 74,71 45 906,03 801-3 RTS 22/ I

příčky tl. 100 včetně omítek či případných keramických obkladů : 

západ - 1.NPc : (2,16+0,1)*(2,97+1,202+1,684)-0,6*1,97*3 9,68856

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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západ - bunkry : (3,45+0,1)*(1,48+1,3+3,56+2,42+2,7+1,48+5,95+1,48)-0,8*1,97*5 64,43350

sever - 1.NP : (3,11+0,1)*(4,49+14+2,9+2,92*2+2,755*2+2,995*2+2,605+1,91*2)-0,8*1,97*15 121,30755

sever - 2NP : 

(2,97+0,1)*(3,32+1,959*5+14+2,813*2+0,85+3,085*3+0,9*2+2,97+2,26+2,813+0,94+2,57+0,85+

0,92+1,53*3+1,55*4+0,9*6)-0,8*1,97*25

188,26813

sever - media audio : 2,68*(3,055*2+5,75*3)-0,9*1,97 60,83180

východ - 2NP : 3,42*(11,48+0,87+8,72+3,15*2+1,875+1,12)-(1,645*2,029+0,8*1,97*3) 95,78260

východ - 4NP : 2,42*(3,46+2,16*2+1,35*3+1,33*2)-0,6*1,97*4 30,33780

jih - 2pčp1.1N01-04 : 2,76*(1,3*3+0,82*3+2,48+1,86+1,35*2+0,99*3+2,94)-0,6*1,97*8 43,83960

287 962031156R00 Bourání příček z tvárnic keramobetonových, tloušťky 175 mm m2 1 361,64850 92,28 125 658,15 801-3 RTS 22/ I

včetně omítek a případných keramických obkladů : 

západ - označ a : 2,4*(1,17+3,72+2,7+4,56+4,09*3+1,94*2) 67,92000

sever - 1NP : (3,11+0,1)*(30+101,12)-0,8*1,97*6 411,43920

sever - 2NP : (2,97+0,1)*(75+27+4,64*2+36)-0,8*1,97*10 436,38960

sever - pod vyvýšenými hledišti : 1,27*(18,16+21,16+18,15)+2,38*1,27/2*6 82,05470

východ - 2NP : 3,42*(3,31+2,64+11,48*2+2*2+2,35+3,15+2,82+1,38+8,75+2,91*2)-0,9*1,97*3-
1,63*2,09-1,645*2,099*2

179,92419

východ - 3NP : (5,97-3,1)*(3,045+2,92+6,03+4,134)-0,8*1,97 44,71423

východ - pod vyvýšenými hledišti : 2,89*1,657/2*2 4,78873

jih - 4NP : 3,95*(5,3+2,53+3,375+1,74+2,35*3+6+1,05+0,9+2,18*2+1,45*2+1,518)-0,6*1,97*9 134,41785

288 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 1 088,51425 382,32 416 159,40 801-3 RTS 22/ I

západ - označ. c : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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-2,16 : 

(3,35+2,26)*((4,815+0,3+2,97)*0,352+10,05*0,45+1,244*0,55+(4,815+0,3+2,97)*0,739+8,95*0,2

7+9,876*0,3+2,97*0,3)

113,87029

-1,57 : (3,35+1,67)*((2,39+0,32)*0,352+(5,975+0,3+3,601)*0,32+(2,39+0,32)*0,739+2,39*0,3) 34,30633

-0,98 : (3,35+1,08)*((3,045+0,45+3,477)*0,352+6,688*0,45+4,036*0,3+3,045*0,3+7,081*0,739) 56,79660

západ - označ b : 

-2,98 : 

(3,6+3,08)*(0,5*(8,27+10,15+8,27+0,5+6,45+7,045)+0,725*10,15+0,75*(0,725+1,79+2,1+6,45+1

0,835+0,75))

298,52085

západ - označ a : 

0,65 : (3,6-0,55)*(0,8*(9,55+19,71+15,25)+0,78*17,65+0,5*9,43+0,3*4,56*2) 173,31930

západ - nástavky na střeše : (6,04-3,050)*0,2*(3,805+4,024+3,274+4,069)-0,2*0,6*2,01 8,83166

(4,515-3,05)*0,3*3,4+(5,529-3,05)*0,3*3,4-0,3*0,8*2,01+((5,529-4,515)/2+(4,515-

3,05))*0,3*5,528*2

10,08121

sever - schodiště : (6,75+3,9)*0,35*(7,15*2+4,29*2)-0,35*(1,56*1,56+1,56*2,21) 83,22678

sever - obvodová : (3,1+3,9)*0,35*(87,26+6,45+1,72)-
0,35*(0,9*2,1+1,48*(3,255+2,33+4,8*9+2,397)+1,575*2,75+1*2,15+1,2*2,59+0,905*0,63+0,85*2,

57+1,46*4,8*12)

172,87576

sever - vnitřní - 1.NP : 
(3,11+0,1)*(0,45*2+0,4*1,3+0,35*4,69+0,35*1,622+0,3*3,015*2+0,2*(4,59*2+29,867))

42,52480

sever - vnitřní - 2.NP : (2,96+0,1)*(0,45*0,95+0,4*4,64) 6,98751

východ - obvodová : (3,1+0,6)*0,35*30,72-0,35*(6,18*2,895+1,78*0,575*3+0,9*2,02+2,85*2,84) 28,97664

    garáž : (3,135+0,5)*0,35*15,786-0,35*(1,2*0,95+1*2,02+4,25*2,8) 14,81274

   stadion : 3,25*0,3*(1,38+2,431)-0,3*0,8*1,97 3,24293

   3.NP : (6,52-3,1)*0,3*(4,688*2+4,62*2)-0,3*(0,8*1,97+4,31*2,43+2,83*2,43) 13,42216

(5,97-3,1)*0,2*(18+4,726+4,37)-0,2*0,8*1,97*2 14,92270

stadion - sever : 0,2*(9,32+9,62+0,36*2)*3 11,79600
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289 962032631R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 80,92350 632,80 51 208,67 801-3 RTS 22/ I

2,1*2,1*(14,65+3,7) 80,92350

290 962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového m3 17,13015 1 318,34 22 583,37 801-3 RTS 22/ I

západ - označ a - šatny : 2,4*0,5*(1,716+1,43) 3,77520

západ - bunkry : 3,45*0,3*(1,31*2+0,5*2) 3,74670

západ - stadion : 3,45*(0,5*4,1+0,35*2,1) 9,60825

291 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 80,18130 157,32 12 614,28 801-3 RTS 22/ I

západ : 1,75*2,24+1,56*0,4 4,54400

1,94*1,05*3+1,75*1,05*3+0,6*0,8+1,56*1,56 14,53710

1,56*2,57 4,00920

sever : 

0,73*0,63+1,2*0,4+0,905*0,4+2,4*0,2+1*0,6+0,8*0,4+1,6*0,6*2+1,4*0,6*2+0,8*0,4+1*0,6+0,8*0,4

*3+2*0,6+0,8*0,6+2,4*0,6*2+2,4*0,4*2+1,4*0,4+1,2*0,4

15,70190

0,76*1,53*2+2,05*1,31+0,65*0,73*4+2,2*0,8*18+1,6*0,8 39,86910

východ : 1,4*0,8+1*0,4 1,52000

292 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 265,12000 31,64 8 388,44 801-3 RTS 22/ I

západ  - c.1N02-06 : 17,8+4,64+4,29+14,5+8,38 49,61000

východ - s.3N02-04 : 66,36+8,45+33,23 108,04000

východ - s.4N14-17 : 4,22+97,73+2,74+2,78 107,47000

293 963016997R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální 
izolace, -, tl. 160 mm

m2 265,12000 8,79 2 330,12 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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294 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 26,19000 167,87 4 396,48 801-3 RTS 22/ I
mezi osou 1-2, B´-C : 2,91*9 26,19000

295 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových#
 tloušťky přes 80 mm

m3 24,49270 2 197,23 53 816,20 801-3 RTS 22/ I

západ - zešikmený strop v bunkrech : 0,2*4,63*26,45 24,49270
296 963051213R00 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 138,60177 2 724,57 377 630,27 801-3 RTS 22/ I

západ - značení c. : ((12,055+9,915)/2*18,687+9,915*5,372/2)*0,2 46,38168
(12,055+9,915)/2*(18,687+5,372)/1*0,16*0,16 6,76578
západ - značení b. : (8,27*10,51+12,085*7,95)*0,2+8,27*10*0,16*0,16+10,51*6*0,16*0,16 40,33015

západ - značení a. : (0,8+4,56+0,78+4,09+0,8)*(19,79+17,75)/2*0,18 37,26596
(0,8+4,56+0,78+4,09+0,8)*19,79/0,9*0,18*0,18 7,85821

297 963053937R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic m2 143,84352 1 318,34 189 634,74 801-3 RTS 22/ I

vč. podest : 
západ - na střechu; z.E-z.F : 7,961*(2,1+1,506) 28,70737
západ - a.2N01 : 1,3*(3,443+5,06) 11,05390
západ - s.1N25 : 2,145*6,45*5 69,17625
sever - s.1N14 : 1,6*(0,81+6+0,81) 12,19200
sever - s.2N03 : 2,05*11,08 22,71400

298 965043341RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 50,12966 1 520,49 76 221,45 801-3 RTS 22/ I

západ - na terénu (nad stupni) : (9,6*3,61+3,61*7,22)*0,1 6,07202
západ - nad stupni : 3,61*14,22*0,1 5,13342
východ - na terénu (nad stupni) : 9,3*7,726*0,1 7,18518
jih - na terénu (nad stupni) - cca : 
(2,017+0,5)*(15,027+9,93+30,118+2,32+11,97+1,17+8,25+2,34+2,6)*0,1

21,07358

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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jih - přístavba+ pod schody : 2,49*(4,5+1,5+5,54+5,58)*0,1+2,35*(11,895+5,45+9,9)*0,1 10,66546

299 965043441RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 291,45115 1 054,67 307 385,48 801-3 RTS 22/ I

západ - stadion - část : 12,22*0,3 3,66600

sever - -0,5 : (6,95*87,26-5,76*2,203-5,66*4,79)*(0,1+0,08/2) 79,33188

sever - +3,1, osa A-B : (5,24*87,26-4,82*5,66)*(0,1+0,08/2) 60,19457

sever - media audio : 18*3,055*(0,1*0,08/2)*2 0,43992

sever - pod stupně : 

východ - +3,1 : (5,288*4,62+9,873*36,528)*(0,1+0,08/2) 53,91001

východ - +6,3 : 6,35*18,001*2*(0,1+0,08/2) 32,00578

jih - na terénu (nad stupni) - cca : 
(2,017+0,5)*(15,027+9,93+30,118+2,32+11,97+1,17+8,25+2,34+2,6)*0,15

31,61037

jih - přístavba+ pod schody : 0,15*(30*(5,97+1,675)/2+6*3,875)+2,35*(11,895+5,45+9,9)*0,15 30,29261

300 965043441RT5 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 94,50000 1 054,67 99 666,54 801-3 RTS 22/ I

ochoz kolem ledové plochy : (63*33-1606,5)*0,2 94,50000

301 965043441RT5 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2

m3 252,70043 1 054,67 266 516,17 801-3 RTS 22/ I

na terénu : 

západ - (c.1N01-09) : 0,2*(68,27+17,8+4,64+4,289+14,5+8,38+18,1+27,3+23,64) 37,38380

západ - (b.1N01-02) : 0,2*(72,42+69,99) 28,48200

západ - s.1N25 : 0,2*27,67 5,53400

západ - (a.1N01-10) : 0,15*(0,8+4,56+0,78+4,09+0,8)*(19,79+17,75)/2 31,05497

sever - (s.1N01-23) : 0,15*(87,55*6,9) 90,61425

východ - + garáž : 0,15*(11,83*29+8,28*3,01+29,55) 59,63142

302 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 50,12966 1 054,67 52 870,37 801-3 RTS 22/ I
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západ - na terénu (nad stupni) : (9,6*3,61+3,61*7,22)*0,1 6,07202

západ - nad stupni : 3,61*14,22*0,1 5,13342

východ - na terénu (nad stupni) : 9,3*7,726*0,1 7,18518

jih - na terénu (nad stupni) - cca : 
(2,017+0,5)*(15,027+9,93+30,118+2,32+11,97+1,17+8,25+2,34+2,6)*0,1

21,07358

jih - přístavba+ pod schody : 2,49*(4,5+1,5+5,54+5,58)*0,1+2,35*(11,895+5,45+9,9)*0,1 10,66546

303 965049112RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 268,95668 1 054,67 283 661,19 801-3 RTS 22/ I

na terénu : 

západ - (c.1N01-09) : 0,2*(68,27+17,8+4,64+4,289+14,5+8,38+18,1+27,3+23,64) 37,38380

západ - (b.1N01-02) : 0,2*(72,42+69,99) 28,48200

západ - s.1N25 : 0,2*27,67 5,53400

západ - (a.1N01-10) : 0,15*(0,8+4,56+0,78+4,09+0,8)*(19,79+17,75)/2 31,05497

sever - (s.1N01-23) : 0,15*(87,55*6,9) 90,61425

východ - s2N01 : 0,15*(11,83*29+8,28*3,01) 55,19892

jih - (s.4N01-09) : 0,15*(30*(5,97+1,675)/2+6*3,875) 20,68875

304 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 127,47197 219,72 28 008,58 801-3 RTS 22/ I

západ - stadion - část : 12,22*0,3 3,66600

jih - na terénu (nad stupni) - cca : 
(2,017+0,5)*(15,027+9,93+30,118+2,32+11,97+1,17+8,25+2,34+2,6)*0,3

63,22075

jih - přístavba+ pod schody : 0,3*(30*(5,97+1,675)/2+6*3,875)+2,35*(11,895+5,45+9,9)*0,3 60,58523

305 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 146,00000 21,97 3 207,96 801-3 RTS 22/ I

28+37+9+5+6+14+7+7+4+7+1+6+1+14 146,00000

306 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 223,05100 246,09 54 890,67 801-3 RTS 22/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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0,8*1,97*(28+37+9+5)+0,6*1,97*(6+14+7+7)+0,7*1,97*(4+7+1)+0,9*1,97*(6+1)+1*2,1*14 223,05100

307 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 12,00000 188,08 2 257,00 801-3 RTS 22/ I

2*2*3 12,00000

308 968072558R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) vrat, plochy do 5 m2

m2 40,91825 145,90 5 969,82 801-3 RTS 22/ I

západ : 2,03*2,38+3*3,05+2*2,43+1,7*2,14*2+0,91*2,2+0,75*2,05+0,88*2,09+1,199*2,1 34,01400

sever : 1,575*2,57+1,45*1,97 6,90425

309 968072866R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rolet svinovacích z vlnitého plechu, plochy přes 2 m2 m2 6,74450 47,46 320,10 801-3 RTS 22/ I

u schodiště : 2,35*2,87 6,74450

310 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 8,40000 392,87 3 300,07 801-3 RTS 22/ I

západ : 0,9*0,5*4+1,1*0,6*10 8,40000

311 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 2,88000 238,18 685,96 801-3 RTS 22/ I

západ : 1,2*1,2*2 2,88000

312 968083004R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 m2 160,07954 133,59 21 385,32 801-3 RTS 22/ I

sever : 1,48*(2,375+0,88+2,33+4,8*9+0,905+2,397)+1,46*(4,8*11+4,043) 160,07954

313 968083012R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 m2 7,18250 149,41 1 073,15 801-3 RTS 22/ I

sever : 0,9*2,1+1,2*2,59+0,85*2,57 7,18250

314 970051018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 3,20000 1 582,01 5 062,43 801-3 RTS 22/ I

vstup do media audio : 4*0,8 3,20000

315 970053018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, d 14-
18 mm

m 3,20000 1 582,01 5 062,43 801-3 RTS 22/ I

vstup do media audio : 4*0,8 3,20000

316 970054018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , 
d 14-18 mm

m 3,20000 1 582,01 5 062,43 801-3 RTS 22/ I

vstup do media audio : 4*0,8 3,20000
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317 970251400R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm m 14,60000 5 255,78 76 734,45 801-3 RTS 22/ I
jih - vstup do media audio : (1,3*2+2,35*2)*2 14,60000

318 971052671R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 
750 mm

m3 2,44400 3 603,46 8 806,87 801-3 RTS 22/ I

jih - vstup do media audio : 0,8*1,3*2,35 2,44400
319 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí#

 v jakémkoliv zdivu
m 685,94700 68,55 47 024,21 801-3 RTS 22/ I

západ - a1N06 : 3,443*2 6,88600
s.1N25 : 2,4*5+2,07 14,07000
sever - s.1N14 : 0,81+2,7+0,81+1,465+2,7 8,48500
sever - s.2N03 : 2,705*2+1,5*2+2,705*2 13,82000
u prosklené fasády : 38,38+81,26+25,2 144,84000
v hledišti : 66*2*2+30*2*2+2,8*2+11,5+18,16*2+21,16+2,38*6+4,8*2+2,8*2+1,9+5,2+2,686 497,84600

320 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 257,07421 131,83 33 891,13 801-3 RTS 22/ I

jih - 3NP : 2,35*(3,74+5,45+6,075) 35,87275
jih - 4NP : (9,038+3,311)/2*35,825 221,20146

321 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 311,14709 131,83 41 019,78 801-3 RTS 22/ I

jih - 3NP : (11,895*2+9,9*2+2,35*2)*(4,3-1,5) 135,21200
jih - 4NP : 3,95*(8,315+35,825+2,625-6,13)+0,52*(11,644+18,023) 175,93509

322 978059231R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z umělého kamene, plochy přes 2 m2 m2 89,65850 136,23 12 214,04 801-3 RTS 22/ I

jih - schodiště atd - 3NP : (11,895*2+9,9*2+2,35*2-2,34-2,32)*1,5 65,44500
jih - 4NP : 6,13*3,95 24,21350

323 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 78,54000 136,23 10 699,39 801-3 RTS 22/ I

základových nebo nadzákladových,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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2pčp1.1N01-04 : 2*(2,35*2+1,64*2+0,34+3,29*2+4,34*2+4,15*2+3,35*2+0,45+0,75*2+0,34)-
2*0,8*2

78,54000

324 966072123U00 Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů budov v do 24 m m2 979,07200 254,88 249 545,05 Vlastní

"kšilt" budovy : (12,305-8,785+1,6)*(52,81+90,935+47,48) 979,07200

325 966074244U00 Demontáž prosvětlovacích pásů stěn z hliníkových rámů s výplní izolačním dvojsklem pl přes 15 
m2

m2 1 357,92779 193,36 262 564,31 Vlastní

západ : 45,62*4,38 199,81560

sever : 87,26*5,845 510,03470

východ : 45,971*6,39 293,75469

světlíky - pouze zasklení : 1,95*2*45,426*2 354,32280

326 96708-2 Demontáž stávajícího mantinelu vč. odvozu a uložení na skládce kpl 1,00000 86 131,58 86 131,58 Vlastní

cca 162 m : 1 1,00000

327 96708-3 Demontáž stávajících technologických celků strojovny chlazení kus 1,00000 131 834,05 131 834,05 Vlastní

Demontáž stávajících technologických celků strojovny chlazení tzn. kompresorů, potrubí, izolací, 
nádob, elektroinstalace a pomocných konstrukcí : 1

1,00000

328 96708-4 Ekologická likvidace stávající náplně chladiva NH3 kg 6 000,00000 7,03 42 186,90 Vlastní

329 96708-5 Ekologická likvidace stávající náplně oleje l 180,00000 2,64 474,60 Vlastní

330 97608-1 Demontáž dřevěných sedaček vč. odvozu a uložení na skládce kpl 1,00000 74 705,96 74 705,96 Vlastní

dřevěné sedačky tribun - cca 840 ks : 1 1,00000

331 997013841 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných 
látek kód, odpadu 12 01 17

t 26,87003 1 933,57 51 954,97 Vlastní

stupeň 1 : (8257+2461)*0,00213 22,82934

stupeň 3 : (825,7+246,1)*0,00377 4,04069

Díl: 98 Demolice 56 799,17
332 981011112R00 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním ostatních oboustranně obitých, případně 

omítnutých,  
m3 349,32841 162,60 56 799,17 800-6 RTS 22/ I

západ - venkovní přístřešek : 12,66*5,68*3,2 230,10816

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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sever - u únikového schodiště : 4,5*2,5*3 33,75000

východ - u posilovny : 4,6*3,5*3,2+3*3*2 69,52000

východ u s.3N07 : 4,726*1,5*2,25 15,95025

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 129 835,89
333 998022021R00 Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí monolitic výšky do 20 m t 19 175,20079 163,22 3 129 835,89 801-1 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 839 180,70
334 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP a to včetně opracování všech 
detailů, prostupů apod.

m2 5 233,00922 39,11 204 667,01 800-711 RTS 22/ I

vodorovná : 

západ : 11,575*21,115+23,275*20,875+14,375*14,025 931,88113

sever : 87,2*9,04 788,28800

východ : 11,9*40,232 478,76080

jih : (10,047+3,35)/2*36,2 242,48570

vni stadion : 75*44,5-1617,98 1 719,52000

svislá : 

západ : 2,76*(11,575+3,925)+0,85*17,29+4,45*(12,25+6+12,2+10,54+6+13+8,7)+0,3*(4,7+8,95) 367,24200

sever : 1,5*(11,45+9,4+2,4)+1,1*(93+2,515)+3,9*6,525+3*87,335 427,39400

východ : 1,1*(24,85+13)+3,2*16,4+3,52*(3,18+8,13+3,18+3,12+0,92) 159,34060

jih : (9,83+36,67+3,35+37,4)*0,5+(74,3+12,445)*0,3*2+1,75*(2,65+5,57)+2,4*3,35 118,09700

335 711131311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná,  , nopovou fólií včetně pásky a 
to včetně opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 11,17000 94,98 1 060,96 800-711 RTS 22/ I

OP.72 : 11,17 11,17000

336 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 
prvků a to včetně opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 821,48000 106,16 87 206,51 800-711 RTS 22/ I

OP.11a : 

přesun hmot pro haly občanské výstavby (JKSO 802), haly pro výrobu a služby (JKSO 811) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou
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budova C - 1NP rozvodna : 0,24 0,24000

OP.11b : 

stadion - 1NP : 4,99 4,99000

OP.11c : 

stadion - 3NP : 22,31 22,31000

jižní přístavba - 4NP - konstrukce : 5,96 5,96000

jižní přístavba - 4NP : 8,04 8,04000

jižní přístavba - 4NP : 43,91 43,91000

jižní přístavba - 4NP : 20,26 20,26000

OP.11d : 

stadion - 2NP - konstrukce : 53,46 53,46000

OP.11e : 

jižní přístavba - 4NP - konstrukce : 4,05 4,05000

jižní přístavba - 4NP : 4,39 4,39000

OP.11f : 

stadion - 1NP - základy : 92,46 92,46000

stadion - 1NP - základy : 34,5 34,50000

stadion - 1NP - základy : 80,21 80,21000

stadion - 2NP - základy : 33,97 33,97000

západní přístavba - 2NP - konstrukce : 83,86 83,86000

západní přístavba - 2NP - konstrukce : 19,04 19,04000

západní vestavba - 2NP : 20,3 20,30000
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stadion - 3NP : 9,18 9,18000

západní přístavba - 3NP - konstrukce : 21,56 21,56000

OP.71a : 

stadion - 1NP - základy : 4,06 4,06000

stadion - 2NP - základy : 6,08 6,08000

stadion - 2NP - základy : 8,25 8,25000

stadion - 2NP - konstrukce : 70,93 70,93000

západní vestavba - 2NP : 33,07 33,07000

jižní vestavba - 4NP - konstrukce : 11,96 11,96000

OP.71b : 

stadion - 1NP - základy : 124,44 124,44000

337 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti a to včetně opracování všech detailů, 
prostupů apod.

m2 873,92325 643,35 562 238,30 800-711 RTS 22/ I

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000

PD.04a : 

3N-10,11,12,13,15,16 : 18,82+19,11+28,57+33,42+6,17+4,47 110,56000

PD.04b : 

2N-23,28,30,31f,31g,31h,31k,31l : 8,0+6,44+1,1+45,96+10,11+11,76+4,68+1,73 89,78000
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PD.04c : 
18,23 18,23000
1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000
2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000
3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 
13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 
14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000

PD.04d : 
2N31f : 6,70 6,70000

PD.43 - exteriér : 6,54 6,54000

svislá pod obklady - sprchy : 
1NP : 2,15*(1,95*2+3,7+1*2)*3 61,92000
2NP : 
2,15*(2+1,025*2+3*2+3,175+1*2+1,98+1*2+3*2+4,17*2+2,025*2+4*1*2+1,05*2+2,25*2+0,9*2+1,
3*4)+0,25*(8,438*2+11,15*2)

137,06325

338 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky#
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 841,88600 197,99 166 685,35 800-711 RTS 22/ I

1NP- sever : 
((5,5*2+3,7+1*6)*3+2,575*2+2,375*2+1,025*2+1,55*2+4,5*2+2,95*3+0,98*2+0,95*2+1,93*2)

102,72000

2NP - západ : (2,4*6+0,9*4+1,85*2+9,2*2+3,05*4) 52,30000
2NP - sever : 
(1,825*2+0,95*2+1*2+2+2,25+5,7*2+2,95+2,85*2+6,45*2+1,75*2+5*2+2,555*6+1*2+3*2+1,8*2+4
,045*4+(2,575*2+2,35*2+1,85*2)*2+6,825*6+4*4+2,025*2+2,8*4)

200,66000

2NP - východ : (2,2*4+1*2+1,6*4)+(0,95*2+1,53+20,987+14,3+3,185+8,13+4,54) 71,77200
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3NP - západ : (2,575*2+1,7*2+6,075+3*2+2,55*2+2,9*2+6*4+4,5*2+2,6*2+3,7*2+2,1*2+3,65*2) 88,62500

3NP - sever : (2,8*4+6,825*4) 38,50000
3NP - východ : 
(5,875+6*2+3,15*2+2,8*2+1,325*2+1,85*2+3,375*4+4,3+4,731*2+5,3*2+6,845+2,85*2+2,1*4+1,
21+3,65)

99,79200

3NP - jih - soc zařízení : (2,1*2+0,665*2+2,99*2+4,25*2+6,695*2+4,15*6+1,89*2) 62,08000
4NP - sever : (2,8*4+6,825*4) 38,50000
4NP - východ : (5,35+6*2+1,305*2+1,83*2+2,675*4+3,525*2+1,95*6)+(5,35+2,755+0,65*2) 62,47500

4NP - jih : (1,2*2+0,9*2+1,788*2+2,348*2+0,9*2+1,445*2+1,825*4) 24,46200
339 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky#

 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů
m 571,90000 209,79 119 977,55 800-711 RTS 22/ I

1NP : 2,15*43 92,45000
2NP : 2,15*96 206,40000
3NP : 2,15*76 163,40000
4NP : 2,15*51 109,65000

340 711441559R00 Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP  a to včetně 
opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 8 321,87125 112,86 939 227,21 800-711 RTS 22/ I

západ : 11,575*21,115+23,275*20,875+14,375*14,025 931,88113
sever : 87,2*9,04 788,28800
východ : 11,9*40,232 478,76080
jih : (10,047+3,35)/2*36,2 242,48570
vni stadion : 75*44,5-1617,98 1 719,52000
Koeficient 2 vrstvy: 1 4 160,93563

341 711442559R00 Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svislé, NAIP  a to včetně 
opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 2 144,14720 132,98 285 121,43 800-711 RTS 22/ I

západ : 2,76*(11,575+3,925)+0,85*17,29+4,45*(12,25+6+12,2+10,54+6+13+8,7)+0,3*(4,7+8,95) 367,24200
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sever : 1,5*(11,45+9,4+2,4)+1,1*(93+2,515)+3,9*6,525+3*87,335 427,39400

východ : 1,1*(24,85+13)+3,2*16,4+3,52*(3,18+8,13+3,18+3,12+0,92) 159,34060

jih : (9,83+36,67+3,35+37,4)*0,5+(74,3+12,445)*0,3*2+1,75*(2,65+5,57)+2,4*3,35 118,09700

Koeficient 2 vrstvy: 1 1 072,07360

342 28323137R fólie izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PP geotextilie
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 957,54750 94,98 90 951,02 SPCM RTS 22/ I

OP.11a : 

budova C - 1NP rozvodna : 0,24 0,24000

OP.11b : 

stadion - 1NP : 4,99 4,99000

OP.11c : 

stadion - 3NP : 22,31 22,31000

jižní přístavba - 4NP - konstrukce : 5,96 5,96000

jižní přístavba - 4NP : 8,04 8,04000

jižní přístavba - 4NP : 43,91 43,91000

jižní přístavba - 4NP : 20,26 20,26000

OP.11d : 

stadion - 2NP - konstrukce : 53,46 53,46000

OP.11e : 

jižní přístavba - 4NP - konstrukce : 4,05 4,05000

jižní přístavba - 4NP : 4,39 4,39000

OP.11f : 
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

stadion - 1NP - základy : 92,46 92,46000

stadion - 1NP - základy : 34,5 34,50000

stadion - 1NP - základy : 80,21 80,21000

stadion - 2NP - základy : 33,97 33,97000

západní přístavba - 2NP - konstrukce : 83,86 83,86000

západní přístavba - 2NP - konstrukce : 19,04 19,04000

západní vestavba - 2NP : 20,3 20,30000

stadion - 3NP : 9,18 9,18000

západní přístavba - 3NP - konstrukce : 21,56 21,56000

OP.71a : 

stadion - 1NP - základy : 4,06 4,06000

stadion - 2NP - základy : 6,08 6,08000

stadion - 2NP - základy : 8,25 8,25000

stadion - 2NP - konstrukce : 70,93 70,93000

západní vestavba - 2NP : 33,07 33,07000

jižní vestavba - 4NP - konstrukce : 11,96 11,96000

OP.71b : 

stadion - 1NP - základy : 124,44 124,44000

OP.72 : 11,17 11,17000

Koeficient ztratné 15%: 0,15 124,89750

343 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 6 017,96058 177,67 1 069 238,93 SPCM RTS 22/ I
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

vodorovná : 4160,9356*1,15 4 785,07594
svislá : 1072,07360*1,15 1 232,88464

344 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 6 017,96058 177,67 1 069 238,93 SPCM RTS 22/ I

vodorovná : 4160,9356*1,15 4 785,07594
svislá : 1072,07360*1,15 1 232,88464

345 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m % 5,30000 45 956,13 243 567,50 800-711 RTS 22/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 7 205 914,31
346 712211111R00 Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím a to 

včetně opracování všech detailů, prostupů apod.
m2 468,22943 71,82 33 627,38 800-711 RTS 22/ I

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2 124,05591
SR.13 - stadion atika zhlaví : (0,7+0,76)*(52,74+91,174+48,011)+(0,6+0,610)*(31,353+21,509) 344,17352

347 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny#
 třívrstvé,  

m2 5 490,40388 38,67 212 321,17 800-711 RTS 22/ I

západ - značení c. : (12,055+9,915)/2*18,687+9,915*5,372/2 231,90839
západ - značení b. : 8,27*10,51+12,085*7,95 182,99345
západ - značení a. : (0,8+4,56+0,78+4,09+0,8)*(19,79+17,75)/2 207,03310
západ - únikové schodiště : 4,99*7,17 35,77830
východ - garáž : 5,243*5,92 31,03856
jih - přístavba : (9,315+4,07)/2*(14,75+21,625) 243,43969
vlastní hala : 90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32+0,45*(90,63*2+47,86+52,81) 4 833,83880

   světlíky : -3,776*49,1*2+0,45*(3,776*2*2+49,1*2*2) -275,62640
348 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu a to včetně opracování všech detailů, prostupů apod.
m2 4 137,25486 38,67 159 993,11 800-711 RTS 22/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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SR.01 - stadion : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2)*0,5 2 168,08355

SR.02 - světlíky : 
(2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/2*2+2,566*(49,4+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/

2*2+46,65*0,795*2)*0,5

294,89534

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21 445,20000

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6 168,64000

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29 159,93250

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075 222,40238

SR.11 - stadion - atika zhlaví : 0,30*(52,74+91,174+48,011) 57,57750

SR.12 - stadion - jih atika : 0,5*(31,353+21,509)+0,3*(37+4,27+37,53+10,1) 53,10100

SR.16 - stadion - vnitřní atika : 0,33*90,1+(0,33+0,82)/2*(47,4+52,21) 87,00875

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika : 0,35*(31,353+21,52) 18,50555

0,62*37 22,94000

SR.19 - západní přístavba : 
0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48)

162,56400

SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3) 9,67200

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,65*(36,075+9+36,55+3,327) 55,21880

SR.22 - západní přístavba : 0,85*17,3+0,65*9,25 20,71750

SR.24 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,75 42,75000

PD.41 - střecha nad rolbárnou : 35,1*(0,23+0,5+0,23) 33,69600

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16 51,16000

PD.42a3 - střecha nad rolbárnou : 63,19 63,19000

349 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu a to 
včetně opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 4 611,75636 116,01 535 028,13 800-711 RTS 22/ I

SR.01 - stadion : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2) 4 336,16710

SR.02H - světlík : 46,255*1,085*2 100,37335

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2 124,05591
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PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16 51,16000

350 712351111R00 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu a to včetně 
opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 5 924,51068 93,92 556 406,73 800-711 RTS 22/ I

SR.01 - stadion : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2) 4 336,16710

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2 124,05591

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6 168,64000

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29 159,93250

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075 222,40238

SR.12 - stadion - jih atika : 0,5*(31,353+21,509)+0,3*(37+4,27+37,53+10,1) 53,10100

SR.13 - stadion atika zhlaví - 2 vrstvy : 
((0,7+0,76)*(52,74+91,174+48,011)+(0,6+0,610)*(31,353+21,509))*2

688,34704

SR.16 - stadion - vnitřní atika : 0,33*90,1+(0,33+0,82)/2*(47,4+52,21) 87,00875

PD.41 - střecha nad rolbárnou : 35,1*(0,23+0,5+0,23) 33,69600

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16 51,16000

351 712351111RT4 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu a to včetně opracování všech detailů, prostupů apod. a včetně dodávky 
samotných systémových průchodek/prostupů a včetně všech nutných prvků k opracování detailů

m2 5 428,73527 259,65 1 409 572,74 800-711 RTS 22/ I

SR.01 - stadion : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2) 4 336,16710

SR.02 - světlíky : 
(2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/2*2+2,566*(49,4+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/

2*2+46,65*0,795*2)

589,79067

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21 445,20000

SR.11 - stadion - atika zhlaví : 0,30*(52,74+91,174+48,011) 57,57750

352 712373111RU1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
250 mm, bez dodávky fólie a to včetně opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 550,97487 359,09 197 850,03 800-711 RTS 22/ I

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6 168,64000
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SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29 159,93250

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075 222,40238

353 712373121RU1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 
kotev/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie a to včetně opracování všech detailů, 
prostupů apod.

m2 952,08905 386,71 368 185,41 800-711 RTS 22/ I

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21 445,20000

SR.14 - stadion - jih+ západ - atika zhlaví : 
(0,51+0,52)*(37+4,27+37,53+10,1)+(0,32+0,37)*(12,925+13,8+9+21,9+11,85+17,29+10,2)+(0,32

+0,32)*(10,2+13,85)+(0,32+0,52)*(21,85+21,85)+(0,65+0,66)*(9,23+33,48)*2+(0,83+0,84)*(9,2+3

3,2)*2

464,08905

SR.25 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,80 42,80000

354 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie a to včetně opracování 
všech detailů, prostupů apod.

m2 51,16000 16,57 847,90 800-711 RTS 22/ I

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16 51,16000

355 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie a to včetně opracování 
všech detailů, prostupů apod.

m2 51,16000 16,57 847,90 800-711 RTS 22/ I

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16 51,16000

356 712391172RZ7 Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné 
hmotnosti 120 g/m2

m2 1 503,06392 38,67 58 125,47 800-711 RTS 22/ I

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21 445,20000

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6 168,64000

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29 159,93250

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075 222,40238

SR.14 - stadion - jih+ západ - atika zhlaví : 
(0,51+0,52)*(37+4,27+37,53+10,1)+(0,32+0,37)*(12,925+13,8+9+21,9+11,85+17,29+10,2)+(0,32

+0,32)*(10,2+13,85)+(0,32+0,52)*(21,85+21,85)+(0,65+0,66)*(9,23+33,48)*2+(0,83+0,84)*(9,2+3

3,2)*2

464,08905

SR.25 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,80 42,80000

357 712831101R00 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy na sucho 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 255,91204 116,01 29 689,37 800-711 RTS 22/ I
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SR.19 - západní přístavba : 
0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48)

162,56400

SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3) 9,67200

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,77*(36,075+9+36,55+3,327) 65,41304

SR.23 - západní přístavba : 0,45*(17,29+9,25)+0,2*(21,4+10,2) 18,26300

358 712851559R00 Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu a to 
včetně opracování všech detailů, prostupů apod.

m2 1 245,81002 116,01 144 531,36 800-711 RTS 22/ I

SR.02 - světlíky    - tl. 120 mm : 
(2,688*(49,1+46,65)/2*2+2,668*(3,776+1,085)/2*2+46,255*1,085)*2

641,06365

SR.16 - stadion - vnitřní atika - 2 vrstvy : (0,45*90,1+(0,45+0,94)/2*(47,4+52,21))*2 219,54790

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika : 0,35*(31,353+21,52) 18,50555

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika - 2 vrstvy : 0,47*(31,353+21,52)*2 49,70062

                                                      - 3 vrstvy : 0,62*37*3 68,82000

SR.19 - západní přístavba : 
0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48)

162,56400

SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3) 9,67200

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,65*(36,075+9+36,55+3,327) 55,21880

SR.22 - západní přístavba : 0,85*17,3+0,65*9,25 20,71750

359 712861702R00 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fóĺií připevněnou bodově, fólie ve specifikaci m2 276,62954 359,09 99 335,13 800-711 RTS 22/ I

SR.19 - západní přístavba : 
0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48)

162,56400

SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3) 9,67200

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,77*(36,075+9+36,55+3,327) 65,41304

SR.22 - západní přístavba : 0,85*17,3+0,65*9,25 20,71750

SR.23 - západní přístavba : 0,45*(17,29+9,25)+0,2*(21,4+10,2) 18,26300

na konstrukce převyšující úroveň střechy  a to včetně opracování všech detailů, prostupů apod.

na konstrukce převyšující úroveň střechy a to včetně opracování všech detailů, prostupů apod.
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360 712990813R00 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 
mm,  

m2 486,87937 71,82 34 966,78 800-711 RTS 22/ I

jih - přístavba - kačírek tl. 50 mm : (9,315+4,07)/2*(14,75+21,625) 243,43969

jih - přístavba - spádový podsyp tl. 30-130 mm : (9,315+4,07)/2*(14,75+21,625) 243,43969

361 283220014 Fólie izolační tl. 2,0 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá, dodávka včetně všech 
systémových poplasotovaných klempířských prvků, včetně všech prvků pro opracování detailů, 
včetně všech systémových průchodek/prostupů apod.

m2 2 046,64748 303,85 621 865,85 Vlastní

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21*1,15 511,98000

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6*1,15 193,93600

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29*1,15 183,92238

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075*1,15 255,76273

SR.14 - stadion - jih+ západ - atika zhlaví : 
((0,51+0,52)*(37+4,27+37,53+10,1)+(0,32+0,37)*(12,925+13,8+9+21,9+11,85+17,29+10,2)+(0,3

2+0,32)*(10,2+13,85)+(0,32+0,52)*(21,85+21,85)+(0,65+0,66)*(9,23+33,48)*2+(0,83+0,84)*(9,2+

33,2)*2)*1,15

533,70241

SR.19 - západní přístavba : 
(0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48))*1,15

186,94860

SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3)*1,15 11,12280

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,77*(36,075+9+36,55+3,327)*1,15 75,22500

SR.22 - západní přístavba : (0,85*17,3+0,65*9,25)*1,15 23,82513

SR.23 - západní přístavba : (0,45*(17,29+9,25)+0,2*(21,4+10,2))*1,15 21,00245

SR.25 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,80*1,15 49,22000

362 628220 Pás asfaltový oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože a s oboustr. posyp, tl. 1,3 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 538,46384 138,11 74 368,24 Vlastní

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2*1,15 142,66430

SR.13 - stadion atika zhlaví : 
((0,7+0,76)*(52,74+91,174+48,011)+(0,6+0,610)*(31,353+21,509))*1,15

395,79955
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363 628420303R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skleněná mřížka; horní strana Al 
fólie; spodní strana PE fólie; tl. 0,4 mm, dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, 
včetně všech systémových průchodek/prostupů apod.

m2 321,95659 149,16 48 023,31 SPCM RTS 22/ I

SR.16 - stadion - vnitřní atika : (0,33*90,1+(0,33+0,82)/2*(47,4+52,21))*1,15 100,06006

SR.19 - západní přístavba : 
(0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48))*1,15

186,94860

SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3)*1,15 11,12280

SR.22 - západní přístavba : (0,85*17,3+0,65*9,25)*1,15 23,82513

364 628522501R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + 
skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 5 821,68426 164,63 958 420,03 SPCM RTS 22/ I

SR.01 - stadion : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2)*1,15 4 986,59217

SR.02H - světlík : 46,255*1,085*2*1,15 115,42935

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2*1,15 142,66430

SR.13 - stadion atika zhlaví : 
((0,7+0,76)*(52,74+91,174+48,011)+(0,6+0,610)*(31,353+21,509))*1,15

395,79955

SR.16 - stadion - vnitřní atika : (0,45*90,1+(0,45+0,94)/2*(47,4+52,21))*1,15 126,24004

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika : 0,47*(31,353+21,52)*1,15 28,57786

0,62*37*1,15 26,38100

365 628522534R pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyesterové 
rouno; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 5,3 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 58,83400 253,02 14 886,23 SPCM RTS 22/ I

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16*1,15 58,83400

366 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 7 249,32936 174,57 1 265 540,02 SPCM RTS 22/ I

SR.01 - stadion : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2)*1,15 4 986,59217
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 SP.02 - světlík : (2,688*(49,1+46,65)/2*2+2,668*(3,776+1,085)/2*2+46,255*1,085)*2*1,15 737,22319

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2*1,15 142,66430

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6*1,15 193,93600

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29*1,15 183,92238

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075*1,15 255,76273

SR.12 - stadion - jih atika : (0,5*(31,353+21,509)+0,3*(37+4,27+37,53+10,1))*1,15 61,06615

SR.13 - stadion atika zhlaví : 
((0,7+0,76)*(52,74+91,174+48,011)+(0,6+0,610)*(31,353+21,509))*1,15

395,79955

SR.16 - stadion - vnitřní atika : (0,45*90,1+(0,45+0,94)/2*(47,4+52,21))*1,15 126,24004

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika : 0,35*(31,353+21,52)*1,15 21,28138

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika : 0,47*(31,353+21,52)*1,15 28,57786

0,62*37*2*1,15 52,76200

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,65*(36,075+9+36,55+3,327)*1,15 63,50162

367 628522699R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE 
fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 97,58440 171,26 16 712,18 SPCM RTS 22/ I

PD.41 - střecha nad rolbárnou : 35,1*(0,23+0,5+0,23)*1,15 38,75040

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16*1,15 58,83400

368 693660198R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 900 g/m2

m2 58,83400 142,53 8 385,69 SPCM RTS 22/ I

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16*1,15 58,83400

369 69366100R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 1 200 g/m2 m2 58,83400 142,53 8 385,69 SPCM RTS 22/ I

PD.42a1 - střecha nad rolbárnou : 51,16*1,15 58,83400

370 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 294,29885 27,62 8 129,23 SPCM RTS 22/ I

SR.19 - západní přístavba : 
(0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48))*1,15

186,94860
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SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3)*1,15 11,12280

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,77*(36,075+9+36,55+3,327)*1,15 75,22500

SR.23 - západní přístavba : (0,45*(17,29+9,25)+0,2*(21,4+10,2))*1,15 21,00245

371 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 4,95000 68 660,45 339 869,23 800-711 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 9 707 963,09
372 713134211R00 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie 

a to včetně opracování všech detailů, prostupů apod.
m2 589,79067 104,97 61 907,39 800-713 RTS 22/ I

SR.02 - světlíky : 
(2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/2*2+2,566*(49,4+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/

2*2+46,65*0,795*2)

589,79067

373 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 
z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm

m2 1 703,59490 26,37 44 918,36 800-713 RTS 22/ I

na terénu : 

západ - (c.1N01-09) : (68,27+17,8+4,64+4,289+14,5+8,38+18,1+27,3+23,64) 186,91900

západ - (b.1N01-02) : (72,42+69,99) 142,41000

západ - s.1N25 : 27,67 27,67000

západ - (a.1N01-10) : (0,8+4,56+0,78+4,09+0,8)*(19,79+17,75)/2 207,03310

sever - (s.1N01-23) : (87,55*6,9) 604,09500

východ - + garáž : 11,83*29+8,28*3,01+29,55 397,54280

jih - (s.4N01-09) : (30*(5,97+1,675)/2+6*3,875) 137,92500

374 713104211R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, 
tloušťky do 100 mm

m2 4 579,60679 35,16 160 999,50 800-713 RTS 22/ I

jih - přístavba : (9,315+4,07)/2*(14,75+21,625) 243,43969

vlastní hala : 90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2 4 336,16710

375 713104212R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, 
tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 688,75179 35,16 24 213,58 800-713 RTS 22/ I

50 m vodorovně
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západ - značení c. : (12,055+9,915)/2*18,687+9,915*5,372/2 231,90839

západ - značení b. : 8,27*10,51+12,085*7,95 182,99345

západ - značení a. : (0,8+4,56+0,78+4,09+0,8)*(19,79+17,75)/2 207,03310

západ - únikové schodiště : 4,99*7,17 35,77830

východ - garáž : 5,243*5,92 31,03856

376 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 4 087,42000 35,75 146 121,90 800-713 RTS 22/ I

PD.01c : 

1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 

16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000

2N-07,12,13, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,45, 46 : 

27,81+92,67+3,68+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21

,48

629,07000

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000

PD.03c : 

17,67 17,67000

1N-01,16,17 : 11,29+25,08+25,08 61,45000

2N-02,04,11,14,16,17,18, : 22,1+22,12+18,47+13,87+34,27+20,29+5,93 137,05000

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36

270,53000
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4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10

297,39000

PD.03d : 

48,08 48,08000

PD.03e : 

1N-02 : 33,38 33,38000

PD.03f : 

1N-10 : 15,26 15,26000

PD.04c : 

18,23 18,23000

1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000

2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000

PD.05h : 

1N-21,22,23,24 : 14,23+25,93+14,86+58,87 113,89000

PD.05i : 

2N53 : 16,50 16,50000

PD.06c : 
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27,97 27,97000

2N-05 : 1,60 1,60000

3N-9a,9c : 25,40+327,66 353,06000

PD.06d : 

84,61 84,61000

3N-09a : 7,75 7,75000

PD.06f : 8,43 8,43000

PD.07b : 

13,12 13,12000

1N-13 : 12,98 12,98000

4N-08a : 147,9 147,90000

PD.08b : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

PD.09 : 

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000

PD.13 : 

2N-33 : 119,94 119,94000

PD.21b : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000
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2N-04 : 35,98 35,98000

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000

PD.21c : 

1N02 : 12,26 12,26000

PD.71 : 25,57 25,57000

377 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 722,59000 67,03 48 434,99 800-713 RTS 22/ I

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.03d : 

48,08 48,08000

PD.05e : 

tribuny - jih : 656,29 656,29000

PD.12 : 

11,36 11,36000

378 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 729,80125 79,14 57 754,58 800-713 RTS 22/ I

PD.06e - 2 vrstvy : 

vestavba sever u schodiště : 2,675*8,95 23,94125

nad media audio : 24,045*3,1 74,53950

nad východní vestavbou : 12,85*(50,2+48,06)/2 631,32050

379 713131143R00 Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a 
hmoždinky - 4 ks/m2, na beton

m2 306,11450 196,28 60 085,18 800-713 RTS 22/ I

SN.41b : 

1NP - západ : 3,75*11,21-0,8*2,1 40,35750
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1NP - sever : 2,8*87,41 244,74800

SN.41c : 

2NP - ledová plocha : 1,49*(2,2*2+4,85*2) 21,00900

380 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé m2 1 884,68646 93,92 177 002,34 800-713 RTS 22/ I

SR.01 - stadion - klíny : 1,67*(26,6+32,13+23,507)*2 274,67158

SR.03 - západní přístavba -(combi roof) : (11,8+9,4)*21 445,20000

                                     klíny : (11,8+9,4)*21 445,20000

SR.04 - západní přístavba - (combi roof) : 12,4*13,6 168,64000

                                     klíny : 12,4*13,6 168,64000

SR.05 - západní přístavba - klíny : 9,25*17,29 159,93250

SR.05 - jížní přístavba - klíny : (9+3,33)/2*36,075 222,40238

381 713141131R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepená plnoplošně za studena, jednovrstvé m2 1 595,12825 127,06 202 681,64 800-713 RTS 22/ I

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21 445,20000

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6 168,64000

SR.05 - západní přístavba - 2 vrstvy : 9,25*17,29*2 319,86500

SR.05 - jížní přístavba - 2 vrstvy : (9+3,33)/2*36,075*2 444,80475

SR.11 - stadion - atika zhlaví : 0,30*(52,74+91,174+48,011) 57,57750

SR.12 - stadion - jih atika : 0,5*(31,353+21,509)+0,3*(37+4,27+37,53+10,1) 53,10100

SR.24 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,75 42,75000

PD.42a3 - střecha nad rolbárnou : 63,19 63,19000

382 713141327R00 Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy m2 4 336,16710 149,16 646 786,20 800-713 RTS 22/ I

SR.01 - stadion - 2 vrstvy : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2) 4 336,16710

383 713141221R00 Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, 
nosný matriál ve specifikaci

m2 105,94000 104,97 11 119,99 800-713 RTS 22/ I

SR.24 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,75 42,75000
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PD.42a3 - střecha nad rolbárnou : 63,19 63,19000

384 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 63,19000 33,40 2 110,42 800-713 RTS 22/ I

PD.42a3 - střecha nad rolbárnou : 63,19 63,19000

385 713131135U00 Izol tep stěn deskami nastřel vnějš m2 1 779,96773 138,11 245 834,66 URS

SR.02 - světlíky - tl. 130 mm : (2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,95)/2*2+46,255*0,95)*2 603,52733

                           - tl. 120 mm : 

(2,688*(49,1+46,65)/2*2+2,668*(3,776+1,085)/2*2+46,255*1,085)*2

641,06365

SR.16 - stadion - vnitřní atika - 2 vrstvy : (0,45*90,1+(0,45+0,94)/2*(47,4+52,21))*2 219,54790

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika : 0,47*(31,353+21,52) 24,85031

0,62*37 22,94000

SR.19 - západní přístavba : 
0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48)

162,56400

SR.20 - západní přístavba - strojovna - 2 vrstvy : 0,6*(6,28+3,28*3)*2 19,34400

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,77*(36,075+9+36,55+3,327) 65,41304

SR.22 - západní přístavba : 0,85*17,3+0,65*9,25 20,71750

386 283754a Deska polystyrenová XPS  tl. 120 mm, hladký povrch, polodrážka,, hladká, s ozubem, 1265 x 
615 mm

m2 116,21242 436,43 50 718,99 Vlastní

SR.11 - stadion - atika zhlaví : 0,30*(52,74+91,174+48,011)*1,05 60,45638

SR.12 - stadion - jih atika : (0,5*(31,353+21,509)+0,3*(37+4,27+37,53+10,1))*1,05 55,75605

387 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 47,01353 1 823,08 85 709,27 SPCM RTS 22/ I

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29*0,1*1,05 16,79291

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075*0,1*1,05 23,35225

SR.21 - jižní přístavba - vni atika : 0,77*(36,075+9+36,55+3,327)*0,1*1,05 6,86837

388 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 83,67869 2 044,06 171 043,89 SPCM RTS 22/ I

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21*0,08*1,05 37,39680
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SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6*0,08*1,05 14,16576

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29*0,08*1,05 13,43433

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075*0,08*1,05 18,68180

389 28375865R deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 0,640 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 4 205,73300 40,20 169 057,13 SPCM RTS 22/ I

PD.01c : 

1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 

16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000

2N-07,12,13, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,45, 46 : 

27,81+92,67+3,8+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21,

48

629,19000

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000

PD.03c : 

17,67 17,67000

1N-01,16,17 : 11,29+25,08+25,08 61,45000

2N-02,04,11,14,16,17,18, : 22,1+22,12+18,47+13,87+34,27+20,29+5,93 137,05000

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36

270,53000

4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10

297,39000
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PD.03e : 

1N-02 : 33,38 33,38000

PD.03f : 

1N-10 : 15,26 15,26000

PD.04c : 

18,23 18,23000

1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000

2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000

PD.05h : 

1N-21,22,23,24 : 14,23+25,93+14,86+58,87 113,89000

PD.05i : 

2N53 : 16,50 16,50000

PD.06c : 

27,97 27,97000

2N-05 : 1,60 1,60000

3N-9a,9c : 25,40+327,66 353,06000

PD.06d : 
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84,61 84,61000

3N-09a : 7,75 7,75000

PD.07b : 

13,12 13,12000

1N-13 : 12,98 12,98000

4N-08a : 147,9 147,90000

PD.08b : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

PD.09 : 

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000

PD.13 : 

2N-33 : 119,94 119,94000

PD.21b : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000

2N-04 : 35,98 35,98000

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000

PD.21c : 

1N02 : 12,26 12,26000
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Mezisoučet 4 005,46000

Koeficient ztratné 5%: 0,05 200,27300

390 28375866R deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 0,970 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 11,92800 60,30 719,20 SPCM RTS 22/ I

PD.12 : 

11,36*1,05 11,92800

391 28375867R deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,290 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 120,09900 80,39 9 655,20 SPCM RTS 22/ I

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.03d - 2 vrstvy : 

48,08*2 96,16000

PD.12 : 

11,36 11,36000

Mezisoučet 114,38000

Koeficient ztratné 5%: 0,05 5,71900

392 28375868R deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 50,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 1 378,20900 100,49 138 499,08 SPCM RTS 22/ I

PD.05e - 2 vrstvy : 

tribuny - jih : 656,29*2 1 312,58000

Mezisoučet 1 312,58000

Koeficient ztratné 5%: 0,05 65,62900
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393 28375871R deska izolační EPS 100; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 3,220 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 348,26872 200,98 69 996,49 SPCM RTS 22/ I

SN.41b : 

1NP - západ : (3,75*11,21-0,8*2,1)*1,05 42,37538

1NP - sever : (2,8*87,41)*1,05 256,98540

SN.41c : 

2NP - ledová plocha : 1,49*(2,2*2+4,85*2)*1,05 22,05945

PD.71 : 25,57*1,05 26,84850

394 2837587a Deska polystyrenová šedá EXTRAPOR 100 tl. 70 mm, s grafitem m2 8,85150 140,69 1 245,31 Vlastní

PD.06f : 8,43*1,05 8,85150

395 283758-a Deska polystyrenová s grafitem  tl. 220 mm m2 66,34950 442,17 29 337,43 Vlastní

PD.42a3 - střecha nad rolbárnou : 63,19*1,05 66,34950

396 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 133,96192 1 933,57 259 024,22 SPCM RTS 22/ I

SR.01 - stadion - klíny : 1,67*(26,6+32,13+23,507)*(0,03+0,15)/2*2*1,05 25,95646

SR.03 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21*(0,02+0,165)/2*1,05 43,24005

SR.04 - západní přístavba : 12,4*13,6*(0,02+0,15)/2*1,05 15,05112

SR.05 - západní přístavba : 9,25*17,29*(0,02+0,141)/2*1,05 13,51829

SR.05 - jížní přístavba : (9+3,33)/2*36,075*(0,02+0,29)/2*1,05 36,19599

397 283763211R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 200,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 6,050 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 44,88750 872,87 39 180,82 SPCM RTS 22/ I

SR.24 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,75*1,05 44,88750

398 628420303R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skleněná mřížka; horní strana Al 
fólie; spodní strana PE fólie; tl. 0,4 mm
dodávka včetně všech prvků pro opracování detailů, včetně všech systémových 
průchodek/prostupů apod.

m2 800,09027 149,16 119 342,11 SPCM RTS 22/ I
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SR.02 - světlíky : 
(2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/2*2+2,566*(49,4+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/

2*2+46,65*0,795*2)*1,15

678,25927

SR.24 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,75*1,15 49,16250

PD.42a3 - střecha nad rolbárnou : 63,19*1,15 72,66850

399 63140233R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 2,500 m2K/W; obj. hmotnost 161,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 280,70512 430,91 120 958,36 SPCM RTS 22/ I

SR.16 - stadion - vnitřní atika - 2 vrstvy : (0,45*90,1+(0,45+0,94)/2*(47,4+52,21))*2*1,05 230,52530

SR.17 - stadion - jih - vnitřní atika : 0,47*(31,353+21,52)*1,05 26,09283

0,62*37*1,05 24,08700

400 63140234R deska izolační tuhá, dvouvrstvá, střešní; minerální vlákno; povrch zpevněný; tl. 120,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 159,00 kg/m3; 
hydrofobizováno

m2 641,06365 530,35 339 987,82 SPCM RTS 22/ I

SR.02 - světlíky - tl. 120 mm : 
(2,688*(49,1+46,65)/2*2+2,668*(3,776+1,085)/2*2+46,255*1,085)*2

641,06365

401 631402351R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: standardní;  použití: ploché střechy;  
tloušťka d = 130,0 mm;  hrana: rovná;  T 4;  OH = 158 kg/m3;  lambda = 0,040 W/(m.K);  R = 
3,25 m2.K/W;  CS(10) 70 kPa;  TR 10 kPa;  PL(5) 800 N;  µ = 1;  RtF: A1

m2 9 739,65461 546,92 5 326 840,84 SPCM RTS 22/ I

SR.01 - stadion - 2 vrstvy : (90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-

3,776*49,1*2)*2*1,05

9 105,95091

SR.02 - světlíky - tl. 130 mm : 
(2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,95)/2*2+46,255*0,95)*2*1,05

633,70370

402 63151374.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 
2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 191,00340 453,01 86 525,86 SPCM RTS 22/ I

SR.19 - západní přístavba : 
(0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48))*1,05

170,69220

SR.20 - západní přístavba - strojovna : 0,6*(6,28+3,28*3)*2*1,05 20,31120

403 63151400.AR deska izolační lambda 0,0350 W/mK m2 1 532,58263 126,44 193 772,29 SPCM RTS 22/ I
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PD.06e - 2 vrstvy : 

vestavba sever u schodiště : (2,675*8,95)*2*1,05 50,27663

nad media audio : (24,045*3,1)*2*1,05 156,53295

nad východní vestavbou : (12,85*(50,2+48,06)/2)*2*1,05 1 325,77305

404 631516003R deska izolační kombinovaná, ekonomická; minerální vlákno, pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 
140,0 mm; R = 3,750 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2 445,20000 729,23 324 653,48 SPCM RTS 22/ I

SR.03 - západní přístavba (2x30 mm + 80 mm) : (11,8+9,4)*21 445,20000

405 63151a Stěnový sendvičový panel s výplní z nehořlavé a ekologické měkké minerální vlny
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 21,75338 795,52 17 305,34 Vlastní

SR.22 - západní přístavba : (0,85*17,3+0,65*9,25)*1,05 21,75338

406 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 2,80000 94 435,44 264 419,23 800-713 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 18 519,17
407 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 31,00000 170,51 5 285,67 800-721 RTS 22/ I

408 725130811R00 Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání soubor 32,00000 231,15 7 396,77 800-721 RTS 22/ I

409 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 23,00000 112,50 2 587,46 800-721 RTS 22/ I

410 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor 1,00000 141,50 141,50 800-721 RTS 22/ I

411 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 26,00000 119,53 3 107,77 800-721 RTS 22/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 43 944,68
412 73515a Demontáž otopných těles vč. rozvodů kus 1,00000 43 944,68 43 944,68 Vlastní

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové 181 959,32
413 761124100R00 Stěny a příčky ze stavebního profilového skla tl. do 100 mm, vč. osazovacího rámu, těsnění, sklo 

tl. 7 mm, čiré
m2 35,74000 4 830,36 172 636,93 800-761 RTS 22/ I

SN.32 : 

schodiště - sever : 18,46+17,28 35,74000

414 998761203R00 Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 24 m % 5,40000 1 726,37 9 322,39 800-761 RTS 22/ I

50 m vodorovně
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Díl: 762 Konstrukce tesařské 4 089 887,98
415 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 1 017,91848 140,61 143 125,25 800-762 RTS 22/ I

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2 124,05591

SR.13 - stadion atika zhlaví : (0,7+0,76)*(52,74+91,174+48,011)+(0,6+0,610)*(31,353+21,509) 344,17352

SR.14 - stadion - jih+ západ - atika zhlaví : 
(0,51+0,52)*(37+4,27+37,53+10,1)+(0,32+0,37)*(12,925+13,8+9+21,9+11,85+17,29+10,2)+(0,32

+0,32)*(10,2+13,85)+(0,32+0,52)*(21,85+21,85)+(0,65+0,66)*(9,23+33,48)*2+(0,83+0,84)*(9,2+3

3,2)*2

464,08905

SR.25 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,80*2 85,60000

416 763612231R00 Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 170,41444 163,32 27 831,98 800-763 RTS 22/ I

SR.15 - západní přístavek - strojovna : 0,487*(3,28+6,28+3,28*2) 7,85044

SR.19 - západní přístavba : 
0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48)

162,56400

417 7623418 Demontáž bednění střech rovných z cementotřískových desek tl. 5 mm m2 4 336,16710 48,34 209 606,64 Vlastní

vlastní hala : 90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2 4 336,16710

418 7625111 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz 
šroubovaných

m2 736,50125 1 394,87 1 027 321,31 Vlastní

PD.04d : 

2N31f : 6,70 6,70000

PD.06e : 

vestavba sever u schodiště : 2,675*8,95 23,94125

nad media audio : 24,045*3,1 74,53950

nad východní vestavbou : 12,85*(50,2+48,06)/2 631,32050

24,045*3,1 : 

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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419 60624186R překližka vodovzdorná; fólie oboustranně hladká; BR; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 
mm; počet vrstev 13

m2 1 247,74957 1 892,68 2 361 596,83 SPCM RTS 22/ I

SR.02H - světlík : 46,255*1,341*2*1,05 130,25871

SR.13 - stadion atika zhlaví : 
((0,7+0,76)*(52,74+91,174+48,011)+(0,6+0,610)*(31,353+21,509))*1,05

361,38220

SR.14 - stadion - jih+ západ - atika zhlaví : 
((0,51+0,52)*(37+4,27+37,53+10,1)+(0,32+0,37)*(12,925+13,8+9+21,9+11,85+17,29+10,2)+(0,3

2+0,32)*(10,2+13,85)+(0,32+0,52)*(21,85+21,85)+(0,65+0,66)*(9,23+33,48)*2+(0,83+0,84)*(9,2+

33,2)*2)*1,05

487,29350

SR.15 - západní přístavek - strojovna : (0,487*(3,28+6,28+3,28*2))*1,05 8,24296

SR.19 - západní přístavba : 
(0,85*(9,16*2+21,16*2)+1,22*(12,16+10+13,48*2)+1,22*(21,4+9+11,48))*1,05

170,69220

SR.25 - stadion 3NP - atika zhlaví : 42,80*2*1,05 89,88000

420 998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m % 8,50000 37 694,82 320 405,97 800-762 RTS 22/ I

Díl: 763 Dřevostavby 1 134 676,56
421 76361-SN.91a-h Obložení sloupů cementotřískovými deskami tl. 2x12 mm - čtyřstranné (SN.91a-h) m2 372,16800 2 118,45 788 418,41 Vlastní

SN.91a : 

1NP : 2*(0,21+0,21)*3,3*4 11,08800

SN.91b : 

3NP : 2*(0,25+0,25)*3,3*5 16,50000

4NP : 2*(0,25+0,25)*2,8*4 11,20000

SN.91c : 

1NP : 2*(0,3+0,3)*3,3*12 47,52000

2NP : 2*(0,3+0,3)*3*6+2*(0,3+0,3)*3,2*21+2*(0,3+0,3)*2,95*1 105,78000

3NP : 2*(0,3+0,3)*3,3*4+2*(0,3+0,3)*3,2*2+2*(0,3+0,3)*3,1*2 30,96000

4NP : 2*(0,3+0,3)*2,8*1+2*(0,3+0,3)*2,9*13 48,60000

50 m vodorovně
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SN.91d : 

2NP : 2*(0,3+0,35)*3*1 3,90000

3NP : 2*(0,3+0,35)*3,3*1+2*(0,3+0,35)*3,2*1 8,45000

4NP : 2*(0,3+0,35)*2,8*3 10,92000

SN.91e : 

3NP : 2*(0,35+0,35)*3,3*6 27,72000

SN.91f : 

3NP : 2*(0,4+0,35)*3,3*7 34,65000

SN.91g : 

3NP : 2*(0,6+0,3)*3,3*1 5,94000

4NP : 2*(0,6+0,3)*2,8*1 5,04000

SN.91h : 

2NP : 2*(0,3+0,35)*3*1 3,90000

422 76361-SN.92a-e Obložení sloupů cementotřískovými deskami tl. 2x12 mm - třístranné (SN.92a-e) m2 82,29600 2 118,45 174 339,77 Vlastní

SN.92a : 

4NP : (2*0,25+0,2)*2,8*4 7,84000

SN.92b : 

1NP : (2*0,3+0,27)*3,3*6 17,22600

2NP : (2*0,3+0,27)*3*10 26,10000

SN.92c : 
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3NP : (2*0,35+0,3)*3,2*1 3,20000

4NP : (2*0,35+0,3)*2,8*3 8,40000

SN.92d : 

2NP : (2*0,375+0,3)*3,0*1 3,15000

SN.92e : 

3NP : (2*0,35+0,35)*3,2*4 13,44000

4NP : (2*0,35+0,35)*2,8*1 2,94000

423 76361-SN.93a-d Obložení sloupů cementotřískovými deskami tl. 2x12 mm - dvoustranné (SN.93a-d) m2 13,86900 2 118,45 29 380,75 Vlastní

SN.93a : 

1NP : (0,3+0,27)*3,3*1 1,88100

2NP : (0,3+0,27)*3,2*1 1,82400

SN.93b : 

1NP : (0,3+0,27)*3,3*1 1,88100

2NP : (0,3+0,27)*3,2*1 1,82400

SN.93c : 

1NP : (0,4+0,27)*3,3*1 2,21100

SN.93d : 

3NP : (0,45+0,27)*3,1*1 2,23200

4NP : (0,45+0,27)*2,8*1 2,01600

424 76361-SN.94a-b Obložení sloupů cementotřískovými deskami tl. 2x12 mm - jednostrané (SN.94a-b) m2 15,95000 2 118,45 33 789,24 Vlastní

SN.94a : 

4NP : (0,25)*2,8*2 1,40000
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SN.94b : 

1NP : (0,3)*3,3*7 6,93000

2NP : (0,3)*3,3*3+(0,3)*3,2*1 3,93000

3NP : (0,3)*3,1*3+(0,3)*3,0*1 3,69000

425 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 10,60000 10 259,28 108 748,39 800-763 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 584 444,39
426 764323830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,  m 34,51000 13,18 454,96 800-764 RTS 22/ I

4,1+3,4+10,65+9,16+7,2 34,51000

427 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 152,84500 13,18 2 015,02 800-764 RTS 22/ I

západ : 1,2*2+0,74+1,1*7+0,6+1,2*2+2*3+1,8*4 27,04000

sever : 1,6*2+3,2+4,8*15+4*5+2,4*2+0,6*4+0,2+0,905+0,8*2+2,2 110,50500

východ : 4,8*2+3,6+1,2 14,40000

jih : 0,9 0,90000

428 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 302,88000 21,97 6 654,98 800-764 RTS 22/ I

12,052+18,683+16,412+10,005+2,994+3,725+3,390+1,955+3,26+3,26+32,825+3,654 112,21500

52,2+90,935+47,530 190,66500

429 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm m 72,05000 21,97 1 583,11 800-764 RTS 22/ I

2*9,5+2*5,62+2*5,86+2*3,95+4*2,66+4,7+3,2+3,65 72,05000

430 76499a Osazení bezpečnostního přepadu (chrliče) kus 12,00000 6 026,45 72 317,41 Vlastní

SR.31 : 8 8,00000

SR.32 : 2 2,00000

SR.33 : 2 2,00000

431 764-K.01 Oplechování atiky z poplastovaného plechu  r.š. do 300 mm  (K.01) m 358,84000 455,66 163 508,48 Vlastní

K.01 : 358,84 358,84000

432 764-K.02 Oplechování atiky z pozinkovaného lakovaného  plechu  r.š. do 300 mm  (K.02) m 157,44000 408,62 64 333,57 Vlastní

50 m vodorovně
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K.02 : 157,44 157,44000

433 764-K.03 Okapnice rovná z poplastovaného plechu  r.š. do 250 mm  (K.03) m 210,20000 382,17 80 331,12 Vlastní

K.03 : 210,2 210,20000

434 764-K.04 Závětrná lišta z poplastovaného plechu  r.š. do 300 mm  (K.04) m 188,00000 455,66 85 663,79 Vlastní

K.04 : 188 188,00000

435 764-K.05 Krycí lišta sviské hydroizolace z pozink lakovaného  plechu  r.š. do 150 mm  (K.05) m 56,50000 396,86 22 422,81 Vlastní

k.05 : 56,5 56,50000

436 764-K.06 Krycí lišta styku dvou typů povlakové krytiny r.š. 330 mm z pozink lakovaného plechu (K.06) m 12,50000 558,55 6 981,86 Vlastní

K.06 : 12,5 12,50000

437 764-K.07 Oplechování parapetů r.š. 250 mm z pozink lakovaného plechu (K.07) m 34,30000 382,17 13 108,27 Vlastní

K.07 : 34,3 34,30000

438 764-K.08 Oplechování atiky - sestava u pozink lakovaného plechu  (K.08) m 53,20000 661,44 35 188,59 Vlastní

439 283481183R chrlič plast; límec PVC; šxv odtoku 100x100 mm; průřez odtoku čtverec; l = 500,0 mm; mřížka 
kov; hydraulická kapacita 0,90 l/sec

kus 8,00000 1 249,39 9 995,09 SPCM RTS 22/ I

SR.31 : 8 8,00000

440 283481184R chrlič plast; límec PVC; šxv odtoku 150x150 mm; průřez odtoku čtverec; l = 500,0 mm; mřížka 
kov; hydraulická kapacita 1,90 l/sec

kus 2,00000 1 337,58 2 675,16 SPCM RTS 22/ I

SR.32 : 2 2,00000

441 283481184Ra Chrlič hranatý s PVC manžetou TWC 150x150 PVC, dl. 700 mm kus 2,00000 1 616,85 3 233,71 Vlastní

SR.33 : 2 2,00000

442 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 2,45000 5 704,68 13 976,46 800-764 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 028 895,99
443 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 52,19480 74,71 3 899,26 800-766 RTS 22/ I

sever - media audio : 2,98*(3,055*2+6*2)-0,9*1,97 52,19480

444 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 1 991,70120 83,49 166 296,89 800-766 RTS 22/ I

50 m vodorovně

včetně demontáže lišt a vysklení,

Stránka 180 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

západ : 1,5*(14,96)+3*(24,14+20,3+24,04)+2,2*(38,9+11,5+18,072) 378,51840

sever - 1NP : 

1,5*(60,18+59,374)+2,6*(14,48+15,04+27,02+21,06+16,16+19,62+15,04+26,87+30,8)+3,8*(15,2

7)

721,19100

sever - 2NP : 

1,5*(16,94+27,28+78,12)+2,6*(36,356+33+,04+13,78+13,82+18,09+14,93+26,59+21,4*2+21,98)

759,11360

východ : 2,6*(24,401+26,706) 132,87820

445 76612-T.09 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.09) kus 2,00000 34 940,86 69 881,72 Vlastní

446 76612-T.10 Sanitární příčka, výška 1150 mm,   (T.10) kus 11,00000 4 253,68 46 790,48 Vlastní

447 76612-T.11 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.11) kus 1,00000 35 323,37 35 323,37 Vlastní

448 76612-T.12 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.12) kus 1,00000 51 485,71 51 485,71 Vlastní

449 76612-T.13 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.13) kus 1,00000 14 785,76 14 785,76 Vlastní

450 76612-T.14 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.14) kus 1,00000 21 189,30 21 189,30 Vlastní

451 76612-T.15 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.15) kus 1,00000 56 550,45 56 550,45 Vlastní

452 76612-T.16 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.16) kus 2,00000 34 177,02 68 354,03 Vlastní

453 76612-T.17 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.17) kus 1,00000 89 817,23 89 817,23 Vlastní

454 76612-T.18 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.18) kus 1,00000 132 805,02 132 805,02 Vlastní

455 76612-T.19 Sanitární příčka, výška 2100 mm,   (T.19) kus 3,00000 5 075,37 15 226,12 Vlastní

456 76612-T.20 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.20) kus 1,00000 70 618,41 70 618,41 Vlastní

457 76612-T.21 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.21) kus 1,00000 110 164,77 110 164,77 Vlastní

458 76612-T.22 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.22) kus 2,00000 15 549,60 31 099,21 Vlastní

459 76612-T.23 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.23) kus 1,00000 61 919,80 61 919,80 Vlastní

460 76612-T.24 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.24) kus 1,00000 37 998,60 37 998,60 Vlastní

461 76612-T.25 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.25) kus 1,00000 75 214,46 75 214,46 Vlastní

462 76612-T.26 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.26) kus 1,00000 33 411,99 33 411,99 Vlastní

463 76612-T.27 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.27) kus 1,00000 16 504,70 16 504,70 Vlastní

464 76612-T.28 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.28) kus 1,00000 14 975,84 14 975,84 Vlastní
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465 76612-T.29 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.29) kus 1,00000 18 129,20 18 129,20 Vlastní

466 76612-T.30 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.30) kus 1,00000 19 179,93 19 179,93 Vlastní

467 76612-T.31 Sanitární příčka, výška 2100 mm, vč dveří  (T.31) kus 1,00000 61 041,43 61 041,43 Vlastní

468 76649-T.01 Vnitřní parapet s nosem š 160 mm vč bočních krytek (T.01) m 153,59000 397,68 61 079,58 Vlastní

469 76649-T.02 Vnitřní parapet s nosem š 260 mm vč bočních krytek (T.02) m 69,41000 472,06 32 765,57 Vlastní

470 76649-T.03 Vnitřní parapet s nosem š 110 mm vč bočních krytek (T.03) m 5,70000 397,68 2 266,77 Vlastní

471 76649-T.04 Vnitřní parapet s nosem š 130 mm vč bočních krytek (T.04) m 0,60000 380,82 228,49 Vlastní

472 76649-T.05 Vnitřní parapet s nosem š 460 mm vč bočních krytek (T.05) m 19,00000 694,20 13 189,87 Vlastní

473 76649-T.06 Vnitřní parapet s nosem š 180 mm vč bočních krytek (T.06) m 5,73000 380,82 2 182,10 Vlastní

474 76649-T.07 Vnitřní parapet s nosem š 280 mm vč bočních krytek (T.07) m 6,43000 472,06 3 035,34 Vlastní

475 76649-T.08 Vnitřní parapet s nosem š 430 mm vč bočních krytek (T.08) m 12,20000 636,68 7 767,54 Vlastní

476 766664-Z.03 D+M hliníková mřížka do dveří 200x100 mm  (Z.03) kus 8,00000 1 177,11 9 416,90 Vlastní

477 766664-Z.04 D+M hliníková mřížka do dveří 300x100 mm  (Z.04) kus 5,00000 1 605,15 8 025,76 Vlastní

478 766664-Z.05 D+M hliníková mřížka do dveří 400x100 mm  (Z.05) kus 1,00000 1 765,67 1 765,67 Vlastní

479 766664-Z.06 D+M hliníková mřížka do dveří 500x100 mm  (Z.06) kus 1,00000 1 979,69 1 979,69 Vlastní

480 766664-Z.07 D+M hliníková mřížka do dveří 400x160 mm  (Z.07) kus 1,00000 2 193,71 2 193,71 Vlastní

481 76666-VI.01 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 700x2100 mm  (VI.01) kus 11,00000 7 544,22 82 986,40 Vlastní

482 76666-VI.02 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 700x2100 mm  (VI.02) kus 10,00000 7 544,22 75 442,18 Vlastní

483 76666-VI.03 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 800x2100 mm  (VI.03) kus 45,00000 7 544,22 339 489,81 Vlastní

484 76666-VI.04 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 800x2100 mm  (VI.04) kus 2,00000 10 219,47 20 438,95 Vlastní

485 76666-VI.05 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 1000x2100 mm  (VI.05) kus 7,00000 7 544,22 52 809,53 Vlastní

486 76666-VI.06 D+M dveře dřevěné vnitřní plné dvoukřídlové 1450x2100 mm  (VI.06) kus 1,00000 14 606,89 14 606,89 Vlastní

487 76666-VI.07 D+M dveře dřevěné vnitřní plné dvoukřídlové 1600x2100 mm  (VI.07) kus 2,00000 16 372,56 32 745,12 Vlastní

488 76666-VI.08 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 700x2100 mm, EW 30 DP3-C   (VI.08) kus 2,00000 12 252,67 24 505,33 Vlastní

489 76666-VI.09 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 800x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.09) kus 7,00000 12 252,67 85 768,66 Vlastní

490 76666-VI.10 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 900x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.10) kus 2,00000 12 252,67 24 505,33 Vlastní

491 76666-VI.11 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 900x2100 mm, EI 30 DP3-C-S   (VI.11) kus 3,00000 13 322,77 39 968,30 Vlastní
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492 76666-VI.12 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 1000x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.12) kus 13,00000 12 252,67 159 284,66 Vlastní

493 76666-VI.13 D+M dveře dřevěné vnitřní plné jednokřídlové 1000x2100 mm, EI 30 DP3-C-S   (VI.13) kus 1,00000 13 322,77 13 322,77 Vlastní

494 76666-VI.15 D+M dveře dřevěné vnitřní plné dvoukřídlové 1600x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.15) kus 1,00000 39 754,28 39 754,28 Vlastní

495 76666-VI.16 D+M dveře dřevěné vnitřní plné dvoukřídlové 1600x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.16) kus 4,00000 41 894,49 167 577,95 Vlastní

496 76666-VI.17 D+M dveře dřevěné vnitřní plné dvoukřídlové 1650x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.17) kus 1,00000 41 894,49 41 894,49 Vlastní

497 76666-VI.18 D+M dveře dřevěné vnitřní plné dvoukřídlové 1800x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.18) kus 1,00000 80 846,19 80 846,19 Vlastní

498 76666-VI.56 D+M dveře dřevěné plné zvuk izolační 800x2100 mm,  (VI.56) kus 1,00000 64 901,68 64 901,68 Vlastní

499 76699-a Generální klíč soubor 1,00000 144 470,03 144 470,03 Vlastní

cca 170 ks : 1 1,00000

bezpečnostní třída 3 : 

4 úrovně : 

5 kusů klíčů na vložku : 

500 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 1,85000 29 738,79 55 016,77 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 93 864 972,00
501 767392112R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním m2 1 845,29001 200,89 370 700,27 800-767 RTS 22/ I

TR4 - boky světlíků : 
(2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/2*2+2,566*(49,4+46,255)/2*2+2,566*(3,776+0,795

)/2*2+46,65*0,795*2)

588,77710

SR.02 4 - světlíky : ((49,065+46,255)/2*2*2,588+(3,945+1,37)/2*2*2,588)*2 520,88676

PL1 - plech P3  - světlíky : 46,255*0,78*2 72,15780

TP01 - východní vestavba strop : 12,1*(47,792+45,935)/2 567,04835

TP03 - strop vestavba jih + strop stánek sever : 24*3,05+9*2,58 96,42000

502 767392113R00 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným přistřelením m2 4 781,36710 194,61 930 512,22 800-767 RTS 22/ I

TR1a, TR1b, TR2 – vlastní hala : 90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2 4 336,16710

TR3, TR5 - západní přístavba : (11,8+9,4)*21 445,20000

50 m vodorovně

Stránka 183 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

503 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 4 371,84560 65,92 288 179,05 800-767 RTS 22/ I

západ - únikové schodiště u "komína" : 4,99*7,15 35,67850

vlastní hala : 90,63*(20,4+15,3+12,16)+4,95*58,63+4,95/2*32-3,776*49,1*2 4 336,16710

504 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 1 010,43000 74,71 75 485,14 800-767 RTS 22/ I

sever-1NP : 

13,36+2,75+10,51+40,56+27,30+13,53+12,48+15,91+4,97+23,68+13,43+40,55+9,85+4,44+11,7

7+12,45+67,50+49,58

374,62000

sever-2NP : 

58,15+13,14+14,06+7,65+7,98+55,04+13,55+7,51+22,64+18,63+5,63+6,71+13,11+13,46+27,33

+41,51+13,19+27,33+101,77+14,20+11,74

494,33000

východ : 9,91+62,99+68,58 141,48000

505 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 1 010,43000 30,76 31 082,12 800-767 RTS 22/ I

sever-1NP : 

13,36+2,75+10,51+40,56+27,30+13,53+12,48+15,91+4,97+23,68+13,43+40,55+9,85+4,44+11,7

7+12,45+67,50+49,58

374,62000

sever-2NP : 

58,15+13,14+14,06+7,65+7,98+55,04+13,55+7,51+22,64+18,63+5,63+6,71+13,11+13,46+27,33

+41,51+13,19+27,33+101,77+14,20+11,74

494,33000

východ : 9,91+62,99+68,58 141,48000

506 767590830R00 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek m2 54,99000 131,83 7 249,55 800-767 RTS 22/ I

sever - media audio : 18*3,055 54,99000

507 767712811R00 Demontáž výkladců zapuštěných šroubovaných m2 318,34306 131,83 41 968,45 800-767 RTS 22/ I

západ - vni - : 1,5*2 3,00000

východ - obvod : 6,18*2,89+1,18*2,32+4,77*0,575*3+1,2*0,95+1*2,2 32,16605

východ - vni -1NP : 1,55*2+3,78*2,87+1,79*2,7+1,805*2,7*2+2,87*(3,79+2,65)+2,64*2,67 54,06020

východ - vni - 3+4NP : 6,03*2*5,687+1,32*18,064+2,42*(1,885+2,088) 102,04436

jih - obvod : 3,08*12,15+3,95*(1,75+5,172+1,75+12,159)+6,14*1,2 127,07245
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508 767996804R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí#
 o hmotnosti přes 250 do 500 kg

kg 50 745,99255 7,91 401 402,98 800-767 RTS 22/ I

západ - schodiště u "komína" - nosná kce ve stěnách a pro střechu; cca : 
37,9*2*10,45*4+95*(7,15*3+4,99*5)+18,8*4*2*4,99

8 326,93600

sever - nosná kce pro hledišťové stupně; cca : 18,8*(2,5+0,5)*(13+15+13)+18,8*2,3*63/1,5 4 128,48000

sever - media audio : 3,05*4*15,8+18*2*41,8+2,51*4*12,9+18*2*25,3+3,05*6*8,59+5,97*4*10,8 3 152,97700

východ - nosná kce pro hledišťové stupně; cca : 18,8*(2,981+0,495)*(16,56/1,5+1) 786,79955
podstřešní lávka : 88*390,35 34 350,80000

509 767.12 Hliníkový dvoudílný poklop pro zabetonování (Z.12) kus 1,00000 13 365,59 13 365,59 Vlastní
510 76722-Z.31a Ocelové trubkové madlo kotvené do stěny  (Z.31a) m 52,72000 1 785,02 94 106,11 Vlastní
511 76722-Z.31b Ocelové trubkové madlo kotvené do stěny  (Z.31b) m 41,21000 1 428,01 58 848,45 Vlastní
512 76722-Z.31c Ocelové trubkové madlo kombinovaně kotvené  (Z.31c) m 38,14000 1 428,01 54 464,45 Vlastní
513 76722-Z.31d Ocelové trubkové madlo kotvené do stěny  (Z.31d) m 24,51000 1 428,01 35 000,62 Vlastní
514 76722-Z.31e Ocelové trubkové madlo kotvené do podlahy  (Z.31e) m 3,30000 1 428,01 4 712,45 Vlastní
515 76722-Z.31f Ocelové trubkové madlo kotvené do podlahy  (Z.31f) m 113,60000 1 428,01 162 222,38 Vlastní
516 76722-Z.31g Ocelové trubkové madlo oboustraně kotvené do podlahy  (Z.31g) m 3,18000 1 428,01 4 541,08 Vlastní
517 76722-Z.31h Ocelové trubkové madlo kombinovaně kotvené  (Z.31h) m 1,77000 1 428,01 2 527,58 Vlastní
518 76722-Z.31i Ocelové trubkové madlo kotvené do podlahy  (Z.31i) m 18,33000 1 428,01 26 175,49 Vlastní
519 76722-Z.31j Ocelové trubkové madlo oboustranně kotvené do podlahy  (Z.31j) m 8,02000 1 428,01 11 452,67 Vlastní
520 76722-Z.32a Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do boku  (Z.32a) m 32,34000 4 259,50 137 752,08 Vlastní
521 76722-Z.32b Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do boku  (Z.32b) m 17,44000 4 259,50 74 285,60 Vlastní
522 76722-Z.32c Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do podlahy  (Z.32c) m 10,59000 4 259,50 45 108,06 Vlastní
523 76722-Z.33a Ocelová trubková sloupková zábrana kotvená do podlahy  (Z.33a) m 8,88000 2 238,04 19 873,79 Vlastní
524 76722-Z.33b Ocelová trubková sloupková zábrana kotvená do podlahy  (Z.33b) m 7,89000 2 238,04 17 658,14 Vlastní
525 76722-Z.33c Ocelová trubková sloupková zábrana kotvená do podlahy - v. 1900 mm   (Z.33c) kus 2,00000 2 238,04 4 476,08 Vlastní
526 76722-Z.33d Ocelová zábrana potrubí TZB kotvená do podlahy - v. 2100 mm   (Z.33d) kus 6,00000 20 026,85 120 161,09 Vlastní
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527 76722-Z.33e Ocelová zábrana potrubí TZB kotvená do podlahy - v. 2100 mm   (Z.33e) kus 1,00000 38 465,41 38 465,41 Vlastní

528 76722-Z.33f Ocelová zábrana potrubí TZB kotvená do podlahy - v. 2100 mm   (Z.33f) kus 1,00000 40 000,27 40 000,27 Vlastní

529 76722-Z.34a Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do boku  (Z.34a) m 43,84000 4 259,50 186 736,28 Vlastní

530 76722-Z.34b Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do podlahy  (Z.34b) m 88,58000 4 259,50 377 306,10 Vlastní

531 76722-Z.34c Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do podlahy  (Z.34c) m 12,31000 4 259,50 52 434,39 Vlastní

532 76722-Z.34d Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do boku  (Z.34d) m 2,38000 4 259,50 10 137,60 Vlastní

533 76722-Z.34e Ocelové trubkové sloupkové zábradlí kotvené do boku  (Z.34e) m 10,77000 4 259,50 45 874,77 Vlastní

534 76722-Z.35a Skleněné zábradlí kotvené lištou do boku, v. 1000 mm   (Z.35a) m 6,54000 17 515,10 114 548,72 Vlastní

535 76722-Z.35b Skleněné zábradlí kotvené lištou do podlahy, v. 1000 mm   (Z.35b) m 18,52000 17 515,10 324 379,56 Vlastní

536 76722-Z.35c Skleněné zábradlí kotvené lištou do parapetu, v. 400 mm   (Z.35c) m 5,75000 14 125,08 81 219,19 Vlastní

537 76722-Z.35d Skleněné zábradlí na sloupkách kotvené do podlahy, v. 900 mm   (Z.35d) m 51,97000 16 950,09 880 896,29 Vlastní

538 76722-Z.36a Ocelové trubkové madlo kotvené do stěny  (Z.36a) m 6,03900 1 428,01 8 623,78 Vlastní

539 76722-Z.36b Ocelové trubkové madlo oboustranně kotvené do podlahy, v. 900 mm   (Z.36b) m 3,73000 1 428,01 5 326,49 Vlastní

540 76722-Z.37a Obklad otopných těles v tělocvičně  (Z.37a) m 16,80000 5 325,09 89 461,53 Vlastní

541 76722-Z.37b Obklad otopných těles v tělocvičně  (Z.37b) m 29,15000 5 325,09 155 226,41 Vlastní

542 76731-VE.29 Světlík do ploché střechy 1 000x1 000 mm (VE.29) kus 4,00000 50 454,77 201 819,10 Vlastní

543 76731-VI.63 D+M výlez do půdního prostoru, zateplený 800x1000 mm, vč stahovacích schodů a víka  (VI.63), 
EI 30 DP1

kus 2,00000 46 488,98 92 977,96 Vlastní

544 767392803a Demontáž podlah z plechů, přistřelených m2 1 879,98238 65,92 123 922,85 Vlastní

trapézy z podlah a pod hledišťovými stupni : 

západ - hledišťové stupně : 1,9*2,4+15,2 19,76000

sever - podlahy : 6,59*87,26-6*2,26-6*4,8+5*87-6*4,8+9,15*3,25 968,62090

sever - media audio : 18*3,055*2 109,98000

sever - hledišťové stupně : (2,35+0,38)*(18,16+21,16+18,16)+2,51*63 315,05040

východ - podlahy : 9,355*30,88+3,42*9,43 321,13300

východ - hledišťové stupně : (2,811+0,3)*16,56+3,56*(1,504+16,56+1,55+5,302+1,466) 145,43808

545 767399a D+M ocelové omega profily výšky 100 mm m 766,21477 649,75 497 850,75 Vlastní

SR.02 - světlíky : ((2,64+1,341+2,64)*49,065/0,9+2,64*3,776/0,9*2)*2 766,21477
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546 767399b D+M ocelové omega profily výšky 40 mm m 634,04400 418,73 265 493,28 Vlastní

SR.02 - světlíky : (49,065+3,772)*2*3*2 634,04400

547 76742-OP.21a Fasádní obklad z vlnitého plechu vč.  nosné podkonstrukce  (OP.21a)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 23,23200 3 465,35 80 507,06 Vlastní

OP.21a : 

stadion - atika : 21,12 21,12000

Koeficient prořez 10%: 0,1 2,11200

548 76742-OP.21b Fasádní obklad z vlnitého plechu vč.  nosné podkonstrukce  (OP.21b)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 109,48300 3 465,35 379 397,15 Vlastní

OP.21b : 

západní přístavba - střecha - konstrukce : 59,2 59,20000

stadion - atika : 40,33 40,33000

Koeficient prořez 10%: 0,1 9,95300

549 76742-OP.22 Fasádní obklad z vlnitého plechu vč. nosné podkonstrukce (OP.22)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 2 706,17600 3 465,35 9 377 852,85 Vlastní

OP.22 : 

stadion - 1NP : 1 124,11 1 124,11000

stadion - 1NP : 223,26 223,26000

stadion - 1NP : 245,18 245,18000

západní přístavba - 1NP : 131,03 131,03000

stadion - 2NP - konstrukce : 78,43 78,43000

stadion - 3NP : 185,49 185,49000

stadion - 3NP : 7,37 7,37000

západní přístavba - 3NP : 105,34 105,34000

západní přístavba - 3NP : 79,53 79,53000
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západní přístavba - 4NP - konstrukce : 100,93 100,93000

stadion - střecha : 179,49 179,49000

Koeficient prořez 10%: 0,1 246,01600

550 76742-OP.23 Fasádní obklad z vlnitého plechu vč. nosné podkonstrukce - podhled (OP.23)
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 202,10300 3 465,35 700 358,07 Vlastní

OP.23 : 

stadion - 1NP : 27,73 27,73000

stadion - 2NP : 20,24 20,24000

stadion - střecha : 49,51 49,51000

stadion - střecha : 86,25 86,25000

Koeficient prořez 10%: 0,1 18,37300

551 76742-SI.01 Vertikální slunolam - vertikální lamely - RAL 8029  (SI.01) m2 1 592,54000 5 879,42 9 363 204,52 Vlastní

sever : 1054,41 1 054,41000

výhod : 412,10 412,10000

západ : 126,03 126,03000

552 76742-SI.02 Vertikální slunolam - horizontální lamely - RAL 9023  (SI.02) m2 34,91000 8 222,50 287 047,61 Vlastní

sever : 34,91 34,91000

553 767590120a Montáž podlahových roštů - šroubováním, vč. materiálu kg 10 088,77248 31,98 322 628,08 Vlastní

nosná kce - křížem osazené omega profily : 

PD.06e : 

vestavba sever u schodiště : (2,675*8,95)*2/0,625*3,6*1,2 330,96384

nad media audio : (24,045*3,1)*2/0,625*3,6*1,2 1 030,43405

nad východní vestavbou : (12,85*(50,2+48,06)/2)*2/0,625*3,6*1,2 8 727,37459

554 76759-PD.31 Podlahová kce z roštů včetně lemovacího úlelníku m2 8,56000 1 534,99 13 139,50 Vlastní

PD.31 : 8,56 8,56000

555 76761-VE.01 Hliníkové dvoukřídlé vstupní asymetrické dveře 1 950x2 200 mm, EI 30 DP3-C-K-S200 (VE.01) kus 1,00000 149 274,61 149 274,61 Vlastní
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556 76761-VE.02 Hliníkové dvoukřídlé vstupní asymetrické dveře 2 400x2 200 mm (VE.02) kus 1,00000 137 609,89 137 609,89 Vlastní

557 76761-VE.03 Hliníkové dvoukřídlé vstupní asymetrické dveře 2 000x2 850 mm (VE.03) kus 1,00000 124 736,10 124 736,10 Vlastní

558 76761-VE.04 Hliníkové dvoukřídlé vstupní asymetrické dveře 1 850x2 700 mm (VE.04) kus 1,00000 504 727,39 504 727,39 Vlastní

559 76761-VE.05 Hliníková vstupní stěna 6 750x600 mm + 13 100x2 700 mm (VE.05) kus 1,00000 1 397 279,35 1 397 279,35 Vlastní

560 76761-VE.06 Hliníkové dvoukřídlé vstupní asymetrické dveře 2 400x2 700 mm (VE.06) kus 1,00000 171 949,48 171 949,48 Vlastní

561 76761-VE.07 Hliníková vstupní stěna 4 020x2 300 mm + 5 700x2 700 mm (VE.07) kus 1,00000 462 438,21 462 438,21 Vlastní

562 76761-VE.08 Hliníková vstupní stěna 5 500x3 550 mm (VE.08) kus 1,00000 410 196,49 410 196,49 Vlastní

563 76761-VE.09 Hliníkové jednokřídlé vstupní dveře 1 000x2 500 mm EI 30 DP3-C (VE.09) kus 1,00000 86 817,98 86 817,98 Vlastní

564 76761-VE.10 Hliníková prosklená sloupko-příčková fasáda 74 350x5 195 mm (VE.10) kus 1,00000 4 651 315,79 4 651 315,79 Vlastní

565 76761-VE.11 Hliníková prosklená sloupko-příčková fasáda 5 700x4 860 mm (VE.11) kus 1,00000 533 202,83 533 202,83 Vlastní

566 76761-VE.12 Hliníkové okno 4 100x600 mm EI 30 DP3 (VE.12) kus 1,00000 46 910,43 46 910,43 Vlastní

567 76761-VE.13 Hliníkové pásové okno 35 525x600 mm (VE.13) kus 1,00000 450 342,07 450 342,07 Vlastní

568 76761-VE.14 Hliníkové pásové okno 38 650x600 mm EW 30 DP3 (VE.14) kus 1,00000 1 117 377,45 1 117 377,45 Vlastní

569 76761-VE.15 Hliníkové okno 8 400x600 mm EI 30 DP3 (VE.15) kus 2,00000 114 446,80 228 893,60 Vlastní

570 76761-VE.16 Hliníkové okno 600x7 400 mm vč skleněného zábradlí (VE.16) kus 1,00000 98 197,34 98 197,34 Vlastní

571 76761-VE.17 Hliníkové pásové okno 35 525x600 mm (VE.17) kus 1,00000 458 689,27 458 689,27 Vlastní

572 76761-VE.18 Hliníkové pásové okno 32 475x600 mm (VE.18) kus 1,00000 412 429,36 412 429,36 Vlastní

573 76761-VE.19 Hliníkové pásové okno 20 600x1 500 mm (VE.19) kus 1,00000 192 575,41 192 575,41 Vlastní

574 76761-VE.20 Hliníkové okno 5 700x1 600 mm (VE.20) kus 1,00000 66 734,37 66 734,37 Vlastní

575 76761-VE.21 Hliníkové okno 5 700x1 665 mm vč skleněného zábradlí  (VE.21) kus 1,00000 96 762,41 96 762,41 Vlastní

576 76761-VE.22 Hliníkové pásové okno 11 700x1 665 mm vč skleněného zábradlí (VE.22) kus 1,00000 203 423,26 203 423,26 Vlastní

577 76761-VE.23 Hliníkové pásové okno 9 720x1 665 mm vč skleněného zábradlí (VE.23) kus 1,00000 170 073,65 170 073,65 Vlastní

578 76761-VE.24 Hliníková stěna 12 150x3 080 mm (VE.24) kus 1,00000 493 841,67 493 841,67 Vlastní

579 76761-VE.25 Hliníková stěna 6 075x3 580 mm + 12 150x1 180 mm (VE.25) kus 1,00000 415 518,31 415 518,31 Vlastní

580 76761-VE.26 Hliníkové okno 600x2 500 mm (VE.26) kus 1,00000 22 781,71 22 781,71 Vlastní

581 76762-VI.62 D+M hlíníkové okno jednodílné otevíravé 800x800 mm  (VI.62) kus 1,00000 12 132,04 12 132,04 Vlastní

582 76764-VI.14 D+M dveře ocelové vnitřní plné dvoukřídlové 1500x2100 mm, EW 60 DP1-C-S   (VI.14) kus 1,00000 102 533,38 102 533,38 Vlastní
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583 76764-VI.19 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené jednokřídlové 1100x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.19) kus 1,00000 68 130,14 68 130,14 Vlastní

584 76764-VI.20 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1190x2100 mm, EW 60 DP1-C-S  (VI.20) kus 1,00000 125 678,75 125 678,75 Vlastní

585 76764-VI.21 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené jednokřídlové 800x2100 mm, EW 60 DP1-C  (VI.21) kus 3,00000 69 738,76 209 216,29 Vlastní

586 76764-VI.22 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1440x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.22) kus 2,00000 115 704,75 231 409,50 Vlastní

587 76764-VI.23 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1440x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.23) kus 1,00000 115 704,75 115 704,75 Vlastní

588 76764-VI.24 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 2000x2200 mm,   (VI.24) kus 1,00000 431 434,97 431 434,97 Vlastní

589 76764-VI.25 D+M hliníková stěna s dveřmi  1915x3200 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.25) kus 1,00000 186 908,18 186 908,18 Vlastní

590 76764-VI.26 D+M dveře hliníkové vnitřní plné jednokřídlové 1000x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.26) kus 1,00000 66 660,19 66 660,19 Vlastní

591 76764-VI.27 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1430x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.27) kus 1,00000 115 604,38 115 604,38 Vlastní

592 76764-VI.28 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1650x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.28) kus 1,00000 153 012,16 153 012,16 Vlastní

593 76764-VI.29 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1430x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.29) kus 1,00000 113 221,82 113 221,82 Vlastní

594 76764-VI.30 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 2400x2700 mm, EW 30 DP3-C  (VI.30) kus 1,00000 155 281,14 155 281,14 Vlastní

595 76764-VI.31 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 2700x2700 mm,   (VI.31) kus 1,00000 100 447,91 100 447,91 Vlastní

596 76764-VI.32 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 2700x2700 mm,   (VI.32) kus 1,00000 470 547,80 470 547,80 Vlastní

597 76764-VI.33 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 5700x2700 mm,  (VI.33) kus 2,00000 484 865,61 969 731,22 Vlastní

598 76764-VI.34 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1100x2700 mm, EW 30 DP3-C  (VI.34) kus 1,00000 69 774,42 69 774,42 Vlastní

599 76764-VI.35 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1100x2700 mm,   (VI.35) kus 1,00000 60 734,16 60 734,16 Vlastní

600 76764-VI.36 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1500x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.36) kus 1,00000 126 328,54 126 328,54 Vlastní

601 76764-VI.37 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené jednokřídlové 800x2100 mm, EW 30 DP3-C  (VI.37) kus 1,00000 63 004,46 63 004,46 Vlastní

602 76764-VI.38 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 2400x2700 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.38) kus 2,00000 194 321,33 388 642,65 Vlastní

603 76764-VI.39 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1540x2700 mm,  (VI.39) kus 1,00000 46 527,29 46 527,29 Vlastní
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604 76764-VI.40 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 5700x2700 mm,  (VI.40) kus 1,00000 262 830,51 262 830,51 Vlastní

605 76764-VI.41 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1800x2700 mm,  (VI.41) kus 1,00000 48 349,87 48 349,87 Vlastní

606 76764-VI.42 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1650x2700 mm, EW 30 DP3-C  (VI.42) kus 1,00000 141 025,40 141 025,40 Vlastní

607 76764-VI.43 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 5300x2700 mm, celá stěna EI 30DP1, dveře EW 30DP3-
C  (VI.43)

kus 1,00000 331 449,31 331 449,31 Vlastní

608 76764-VI.44 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 5700x2600 mm, celá stěna EI 30DP1, dveře EW 30DP3-
C  (VI.44)

kus 1,00000 296 219,38 296 219,38 Vlastní

609 76764-VI.45 D+M hliníková prosklená stěna fixní 23 675x2 600 mm, celá stěna EI 30DP1  (VI.45) kus 1,00000 884 492,61 884 492,61 Vlastní

610 76764-VI.46 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 2350x2600 mm, celá stěna EI 30DP1, dveře EW 30DP3-
C  (VI.46)

kus 1,00000 111 924,88 111 924,88 Vlastní

611 76764-VI.47 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1200x2600 mm, EW 30 DP3-C  (VI.47) kus 1,00000 71 451,72 71 451,72 Vlastní

612 76764-VI.48 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 11600x2600 mm, celá stěna EI 30DP1, dveře 
EW 30DP3-C  (VI.48)

kus 1,00000 464 872,71 464 872,71 Vlastní

613 76764-VI.49 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 3495x2600 mm,  (VI.49) kus 1,00000 76 661,93 76 661,93 Vlastní

614 76764-VI.50 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1000x2600 mm,  (VI.50) kus 1,00000 42 308,94 42 308,94 Vlastní

615 76764-VI.51 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 4275x2140 mm,   (VI.51) kus 1,00000 91 173,89 91 173,89 Vlastní

616 76764-VI.52 D+M hliníková prosklená stěna pevná s panely  8870x2055 mm, EI 30 DP1  (VI.52) kus 2,00000 291 725,00 583 450,00 Vlastní

617 76764-VI.53 D+M hliníkové plné dveře 1000x2100 mm, EW 30 DP3-C-S  (VI.53) kus 1,00000 66 660,19 66 660,19 Vlastní

618 76764-VI.54 D+M hliníková prosklená stěna s dveřmi 1100x3350 mm, EI 30 DP1  (VI.54) kus 1,00000 68 996,53 68 996,53 Vlastní

619 76764-VI.55 D+M hliníková prosklená stěna fixníi 6600x3450 mm, EI 30 DP1  (VI.55) kus 1,00000 411 538,48 411 538,48 Vlastní

620 76764-VI.61 D+M hliníkové prosklené dvoukřídlé dveře 1260x2100 mm  (VI.61) kus 1,00000 67 395,82 67 395,82 Vlastní

621 76764-VI.64 D+M vnitřní prosklená skládací hliníková stěna pětikřídlová  5750x2055 mm,   (VI.64) kus 1,00000 240 357,31 240 357,31 Vlastní

622 76764-VI.66 D+M dveře ocelové jednokřídlé 700x2100 mm, vč zárubní,  EI 30 DP1-C  (VI.66) kus 3,00000 14 346,92 43 040,75 Vlastní

623 76764-VI.67 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1430x2100 mm, EI 30 DP3-C-S  (VI.67) kus 1,00000 152 667,46 152 667,46 Vlastní

624 76764-VI.68 D+M dveře hliníkové vnitřní prosklené dvoukřídlové 1800x2700 mm, EW 30 DP3-C  (VI.68) kus 2,00000 153 721,38 307 442,77 Vlastní

625 76765-VE.27 Ocelová posuvně skládací zateplená vrata s integrovanými dveřmi 5 500x2 890 mm (VE.27) kus 1,00000 467 461,85 467 461,85 Vlastní
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626 76765-VE.28 Hliníková vrata dvoukřídlá, hladká, symetrická 3 000x2 880 mm EI30 DP3 (VE.28) kus 1,00000 136 440,33 136 440,33 Vlastní

627 76765-VI.57 D+M rolovací zateplená průmyslová vrata 2840x3400 mm, EI 45 DP1   (VI.57) kus 1,00000 496 401,35 496 401,35 Vlastní

628 76765-VI.58 D+M vnitřní požární ocelová roleta 5700x2620 mm, EI 45 DP1  (VI.58) kus 1,00000 407 996,63 407 996,63 Vlastní

629 76765-VI.59 D+M vnitřní požární ocelová roleta 5650x2900 mm, EI 45 DP1  (VI.59) kus 2,00000 418 232,22 836 464,44 Vlastní

630 76765-VI.60 D+M vnější požární textilní roleta 600x2500 mm, EI 15 DP3  (VI.60) kus 1,00000 174 110,22 174 110,22 Vlastní

631 76765-VI.65 D+M vnitřní požární textilní roleta 5750x2055 mm, EI 30 DP1  (VI.65) kus 1,00000 357 605,13 357 605,13 Vlastní

632 76766-OS.01a D+M panel - protihluková žaluzie OS.01a kus 18,00000 30 408,57 547 354,32 Vlastní

633 76766-OS.01b D+M panel - protihluková žaluzie OS.01b kus 4,00000 30 408,57 121 634,29 Vlastní

634 76766-OS.01c D+M panel - rohový prvek protihlukové žaluzie OS.01c kus 2,00000 9 702,73 19 405,45 Vlastní

635 76766-OS.02a D+M panel - protihluková žaluzie OS.02a kus 10,00000 69 043,01 690 430,07 Vlastní

636 76766-OS.02b D+M panel - protihluková žaluzie OS.02b kus 4,00000 69 043,01 276 172,03 Vlastní

637 76766-OS.02c D+M panel - rohový prvek protihlukové žaluzie OS.02c kus 2,00000 45 079,40 90 158,80 Vlastní

638 76766-OS.03a D+M panel - protihluková žaluzie OS.03a kus 5,00000 38 007,32 190 036,61 Vlastní

639 76766-OS.03b D+M panel - protihluková žaluzie OS.03b kus 4,00000 38 007,32 152 029,29 Vlastní

640 76766-OS.03c D+M panel - rohový prvek protihlukové žaluzie OS.03c kus 1,00000 12 253,28 12 253,28 Vlastní

641 76766-OS.04a D+M panel - protihluková žaluzie OS.04a kus 2,00000 25 711,95 51 423,90 Vlastní

642 76766-OS.04b D+M panel - protihluková žaluzie OS.04b kus 2,00000 24 175,37 48 350,74 Vlastní

643 76781-Z.24 Skleněná zavěšená markýza  (Z.24) kus 1,00000 77 970,42 77 970,42 Vlastní

západní přístavba - 2,3*1,3 : 1 1,00000

644 76781-Z.25 Skleněná zavěšená markýza  (Z.25) kus 1,00000 61 020,33 61 020,33 Vlastní

západní přístavba - 1,8*1,3 m : 1 1,00000

645 76785-a Záchytný a zádržný systém střech, blížší specifikace v PD kpl 1,00000 312 947,11 312 947,11 Vlastní

646 76787-a Montážní systém pro uložení TZB v podstřeší soubor 1,00000 3 493 192,78 3 493 192,78 Vlastní

Začátek provozního součtu

  Konstrukce pro uložení TZB tras v podstřeší : 15912,8 15 912,80000

  Konstrukce pro uchycení potrubí teplovodu v podstřeší : 38,2 38,20000

  Konstrukce pro uchycení potrubí podtlakové kanalizace v podstřeší : 193,1 193,10000
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  Konstrukce pro uchycení VZT potrubí ve světlíku : 105,7 105,70000

  Konstrukce pro uložení kondenzačních jednotek : 108,8 108,80000

  Konstrukce pro uložení VZT jednotek v podstřeší : 782,5 782,50000

  Konstrukce pro uchycení suchého chladiče na střeše : 491,4 491,40000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

1 1,00000

647 76799-1 Demontáž ocelového schodiště kpl 1,00000 65 917,02 65 917,02 Vlastní

včetně zábradlí a podest : 1 1,00000

Začátek provozního součtu

  do jímky v c.1N01 : 1 1,00000

  do místnosti s.3N02 : 1 1,00000

  do místnosti s.4N11 : 1 1,00000

  do místnosti s.4N13 : 1 1,00000

  jih - do podstřeší : 1 1,00000

Konec provozního součtu

648 7679951-01 D + M  kov. atypických konstr. do 100 kg kg 436,01019 118,02 51 459,17 Vlastní

P.OK.08 - zaklopení ocelové konstrukce plechem P5 - PL2 : 
39,25*(0,62*(3,0+3,15+3,15+6,28))*1,15

436,01020

649 7679951-02 D + M  kov. atypických konstrukcí  - kce VZT lamel kg 19 247,75532 118,02 2 271 675,20 Vlastní

západní přístavek - prořez 20% : 

viz výkaz vodorovných prvků : 

Ok01a - Jäckl 40/80/6 mm - 9,17 kg/m : 1,21*4*9,17*1,2 53,25936

Ok01b - Jäckl 40/80/6 mm - 9,17 kg/m : 1,22*4*9,17*1,2 53,69952

Ok01c - Jäckl 40/80/6 mm - 9,17 kg/m : 1,23*8*9,17*1,2 108,27936

Ok01d - Jäckl 40/80/6 mm - 9,17 kg/m : 1,24*12*9,17*1,2 163,73952

Ok01e - Jäckl 40/80/6 mm - 9,17 kg/m : 10,2*2*9,17*1,2 224,48160

Ok01f - Jäckl 40/80/6 mm - 9,17 kg/m : 12,35*2*9,17*1,2 271,79880
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Ok01g - Jäckl 40/80/6 mm - 9,17 kg/m : 21,95*2*9,17*1,2 483,07560

Ok02a - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 0,37*84*9,17*1,2 342,00432

Ok02b - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 0,54*17*9,17*1,2 101,01672

Ok02c - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 0,55*23*9,17*1,2 139,20060

Ok02d - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 0,64*10*9,17*1,2 70,42560

Ok02e - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 0,97*34*9,17*1,2 362,91192

Ok03a - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 0,4*40*17,70*1,2 339,84000

Ok03b - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 0,67*14*17,70*1,2 199,23120

Ok03c - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,13*2*17,70*1,2 48,00240

Ok03d - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,21*6*17,70*1,2 154,20240

Ok03e - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,22*8*17,70*1,2 207,30240

Ok03f - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,23*8*17,70*1,2 209,00160

Ok03g - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,24*16*17,70*1,2 421,40160

Ok03h - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,25*30*17,70*1,2 796,50000

Ok03i - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,26*4*17,70*1,2 107,04960

Ok03j - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,37*2*17,70*1,2 58,19760

Ok03l - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,57*2*17,70*1,2 66,69360

Ok03m - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,62*2*17,70*1,2 68,81760

Ok03n - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 1,74*4*17,70*1,2 147,83040

Ok03o - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 2,1*2*17,70*1,2 89,20800

Ok03q - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 2,15*4*17,70*1,2 182,66400

Ok03r - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 2,24*4*17,70*1,2 190,31040

Ok03s - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 2,29*3*17,70*1,2 145,91880

Ok03t - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 2,41*4*17,70*1,2 204,75360

Ok03u - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 2,47*2*17,70*1,2 104,92560

Ok03v - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 8,23*2*17,70*1,2 349,61040

Ok03w - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 8,9*1*17,70*1,2 189,03600
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Ok03x - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 9,14*2*17,70*1,2 388,26720

Ok03y - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 10,16*1*17,70*1,2 215,79840

Ok03z - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 10,2*2*17,70*1,2 433,29600

Ok03? - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 11,5*2*17,70*1,2 488,52000

Ok03? - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 21,42*2*17,70*1,2 909,92160

Ok03? - Jäckl 80/80/8 mm - 17,70 kg/m : 34,3*2*17,70*1,2 1 457,06400

Ok04a - Jäckl 80/200/8 mm - 30,49 kg/m : 8,9*1*30,49*1,2 325,63320

Ok04b - Jäckl 80/200/8 mm - 30,49 kg/m : 9,3*2*30,49*1,2 680,53680

Ok04c - Jäckl 80/200/8 mm - 30,49 kg/m : 33,4*2*30,49*1,2 2 444,07840

Ok05a - UPE200 - 22,80 kg/m : 9,1*2*22,80*1,2 497,95200

Ok05b - UPE200 - 22,80 kg/m : 12,2*1*22,80*1,2 333,79200

Mezisoučet 14 829,24972

ocelové sloupy : 

Os01a - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 0,48*23*9,17*1,2 121,48416

Os01b - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 2,44*7*9,17*1,2 187,94832

Os01c - Jäckl 80/40/6 mm - 9,17 kg/m : 3,04*10*9,17*1,2 334,52160

Os02a - Jäckl 200/80/8 mm - 30,49 kg/m : 1,06*4*30,49*1,2 155,13312

Os02b - Jäckl 200/80/8 mm - 30,49 kg/m : 1,47*15*30,49*1,2 806,76540

Os02c - Jäckl 200/80/8 mm - 30,49 kg/m : 3,5*3*30,49*1,2 384,17400

Os02d - Jäckl 200/80/8 mm - 30,49 kg/m : 3,68*7*30,49*1,2 942,50688

Os02e - Jäckl 200/80/8 mm - 30,49 kg/m : 3,76*4*30,49*1,2 550,28352

Os03a - Jäckl 200/200/8 mm - 45,15 kg/m : 1,06*1*45,15*1,2 57,43080

Os03b - Jäckl 200/200/8 mm - 45,15 kg/m : 1,47*1*45,15*1,2 79,64460

Os03c - Jäckl 200/200/8 mm - 45,15 kg/m : 3,68*3*45,15*1,2 598,14720

Os03c - Jäckl 200/200/8 mm - 45,15 kg/m : 3,7*1*45,15*1,2 200,46600

Mezisoučet 4 418,50560
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650 7679951-03 D+M ocelových tribun kg 12 345,00000 107,98 1 332 992,91 Vlastní

ocelové tribuny (na severu) - budou obloženy cementotřískovýmy deskami (SN.11c) a na ně 
bodou položeny ŽB L prefabrikáty : 

LT01 - 3 kusy : 2178*3 6 534,00000

- SVAŘENÁ OCELOVÁ KOSTRA PRO VYNESENÍ SEGMENTŮ SEVERNÍ TRIBUNY : 

- HLAVNÍ NOSNÝ PRVEK JÄCKL 80/5 mm (CELKOVÉ DÉLKY 10x 7,3 m); HMOTNOST 800 kg 
: 

- PODÉLNÉ PROPOJE RÁMŮ JÄCKL 80/2 mm (CELKOVÉ DÉLKY 8x 9,5 m); HMOTNOST 355 
kg : 

- SVISLÝ PLECH P10 MEZI JÄCKLY (CELKOVÁ PLOCHA 10x 1,05 m2); HMOTNOST 825 kg : 

- CELKOVÁ HMOTNOST JEDNOHO KUSU 1980 kg + REZERVA 10% = 2 178 kg : 

LT02 - 2 kusy : 2356*2 4 712,00000

SVAŘENÁ OCELOVÁ KOSTRA PRO VYNESENÍ SEGMENTŮ SEVERNÍ TRIBUNY : 

- HLAVNÍ NOSNÝ PRVEK JÄCKL 80/5 mm (CELKOVÉ DÉLKY 11x 8 m); HMOTNOST 880 kg : 

- PODÉLNÉ PROPOJE RÁMŮ JÄCKL 80/2 mm (CELKOVÉ DÉLKY 8x 9,5 m); HMOTNOST 355 
kg : 

- SVISLÝ PLECH P10 MEZI JÄCKLY (CELKOVÁ PLOCHA 11x 1,05 m2); HMOTNOST 907 kg : 

- CELKOVÁ HMOTNOST JEDNOHO KUSU 2 142 kg + REZERVA 10% = 2 356 kg : 

LT03 - 1 kus : 1099*1 1 099,00000

SVAŘENÁ OCELOVÁ KOSTRA PRO VYNESENÍ SEGMENTŮ SEVERNÍ TRIBUNY : 

- HLAVNÍ NOSNÝ PRVEK JÄCKL 80/5 mm (CELKOVÉ DÉLKY 5x 7,3 m); HMOTNOST 400 kg : 

- PODÉLNÉ PROPOJE RÁMŮ JÄCKL 80/2 mm (CELKOVÉ DÉLKY 8x 5 m); HMOTNOST 187 
kg : 

- SVISLÝ PLECH P10 MEZI JÄCKLY (CELKOVÁ PLOCHA 5x 1,05 m2); HMOTNOST 412 kg : 

- CELKOVÁ HMOTNOST JEDNOHO KUSU 999 kg + REZERVA 10% = 1 099 kg : 
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651 7679951-04 D+M ocelové konstrukce kg 198 586,00000 95,42 18 949 620,37 Vlastní

viz výpisy materiálu (včetně prořezu 25%) - pozink : 

A-E - zesílení OK : 16231 16 231,00000

F : 17650 17 650,00000

G : 126100 126 100,00000

G - podpůrná kce schodiště : 2074 2 074,00000

H - vestavba jih : 11720 11 720,00000

I - schodiště západ z6 : 7073 7 073,00000

I - schodiště západ z6-z4 : 17738 17 738,00000

652 7679951-05 D+M  svařovaná ocel kce pro technologii wellness - OV01 (místnost 2N31f) kg 702,00000 107,98 75 800,81 Vlastní

OV01 - SVAŘENÁ OCELOVÁ KOSTRA PRO VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ KOLEM 
TECHNOLOGIE WELLNESS (MÍSTNOST 2N31f) : 702

702,00000

- VODOROVNÉ PRVKY JÄCKL 70/4 mm (VŽDY 1x U PODLAHY A 1x U DESKY) : 

- SVISLÉ SLOUPKY JÄCKL 70/4 mm : 

- CELKOVÁ DÉLKA VŠECH PRVKŮ - 80 m; JACKL 70/4 mm - 7,97 kg/m : 

- CELKOVÁ HMOTNOST 637 kg + REZERVA 10% = 702 kg : 

- NUTNO VYTVOŘIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI AŽ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH PRVKŮ 
TECHNOLOGIE WELLNESS V RÁMCI REALIZACE : 

653 7679951-06 D+M atyp. ocelových konstrukcí kg 37 004,15202 105,47 3 902 725,77 Vlastní

viz výkaz ocelových sloupů - od Os03 NV  + prořez 20% : 

Os10a - Jäckl 60/6 mm : 5,860*10,30*1,2 72,42960

Os13a -  Jäckl 100/5 mm : 2,130*14,70*1,2 37,57320

Os14a -  Jäckl 100/8 mm : 82,065*22,60*1,2 2 225,60280

Os15a -  Jäckl 150/5 mm : 2,800*22,60*1,2 75,93600

Os17a -  Jäckl 60/40/5 mm : 5,958*6,85*1,2 48,97476

Os18a -  Jäckl 150/50/5 mm : 4,050*13,98*1,2 67,94280

Os23a -  Jäckl 200/100/8 mm : 0,850*35,10*1,2 35,80200

Os26a -  L 350/200/6 mm : 10,400*25,62*1,2 319,73760
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Os29a -  HEB 140 : 4,000*33,70*1,2 161,76000

Os30a -  HEB 160 : 7,000*42,60*1,2 357,84000

Os31a -  HEB 180 : 18,150*51,20*1,2 1 115,13600

Os34a -  L 150/75/6 mm : 12,200*10,32*1,2 151,08480

Os35a -  L 350/75/6 mm : 3,310*19,75*1,2 78,44700

Os36a -  L 100/10 mm : 6,300*15,04*1,2 113,70240

Os37a -  T 150/20×220/20 mm : 0,460*55,00*1,2 30,36000

Mezisoučet 4 892,32896

atikové ocelové sloupky + 15% prořez : 

AS01a - T 150/10x60/15 mm : 0,65*1*16,5*1,15 12,33375

AS02a - T 200/8 x 162/8 mm : 2*3*22,8*1,15 157,32000

AS02b - T 200/8 x 162/8 mm : 2,25*8*22,8*1,15 471,96000

AS02c - T 200/8 x 162/8 mm : 2,5*10*22,8*1,15 655,50000

AS02d - T 200/8 x 162/8 mm : 2,9*1*22,8*1,15 76,03800

AS02e - T 200/8 x 162/8 mm : 3,2*1*22,8*1,15 83,90400

AS02f - T 200/8 x 162/8 mm : 3,5*1*22,8*1,15 91,77000

AS03a - L 150/150/8 mm : 0,5*2*15,74*1,15 18,10100

AS03b - L 150/150/8 mm : 1,0*2*15,74*1,15 36,20200

AS03c - L 150/150/8 mm : 1,2*4*15,74*1,15 86,88480

AS03d - L 150/150/8 mm : 1,6*1*15,74*1,15 28,96160

AS03e - L 150/150/8 mm : 2,0*1*15,74*1,15 36,20200

AS04a - L 150/100/ 8mm : 0,85*1*18,85*1,15 18,42588

AS05a - L 100/200/ 6mm : 0,65*1*14,15*1,15 10,57713

AS05b - L 100/200/ 6mm : 2,4*1*14,15*1,15 39,05400

AS06a - L 150/70/ 10mm : 0,65*1*17,3*1,15 12,93175

Mezisoučet 1 836,16590

vodorovné ocelové prvky - od Ok05 + prořez 15% : 
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Ok09a - Trubka ?89 × 3,5 mm : 53,41*6,76*1,15 415,20934

Ok33a - IPN 120 : 16,31*11,10*1,15 208,19715

Ok34a - IPN 160 : 58,57*17,90*1,15 1 205,66345

Ok48a - IPE 120 : 31,27*10,40*1,15 373,98920

Ok49a - IPE 140 : 4,430*12,90*1,15 65,71905

Ok51a - IPE 180 : 17,42*18,80*1,15 376,62040

Ok54a - IPE 240 : 3,100*30,70*1,15 109,44550

Ok60a - UPE 160 : 1,350*17,00*1,15 26,39250

Ok61a - UPE 300 : 4,630*44,40*1,15 236,40780

Ok73a - HEB 140 : 36,39*33,70*1,15 1 410,29445

Ok74a - HEB 160 : 10,20*42,60*1,15 499,69800

Ok75a - HEB 180 : 70,74*51,20*1,15 4 165,17120

Ok78a - HEB 360 : 25,80*142,00*1,15 4 213,14000

Ok80a - L 100/8 mm : 4,330*12,18*1,15 60,65031

Ok81a - L 100/10 mm : 7,920*15,04*1,15 136,98432

Ok82a - L 150/10 mm : 15,42*22,98*1,15 407,50434

Ok87a - Jäckl 150/50/5 mm : 118,8*14,42*1,15 1 970,06040

Ok89a - Jäckl 150/100/5 mm : 57,03*18,60*1,15 1 219,87170

Ok91a - Jäckl 150/100/8 mm : 69,09*28,90*1,15 2 296,20615

Ok94a - Jäckl 200/100/8 mm : 89,28*35,10*1,15 3 603,78720

Ok98a - Jäckl 60/6,3 mm : 12,92*10,30*1,15 153,03740

Ok99a - Jäckl 70/4 mm : 0,480*8,15*1,15 4,49880

Ok103a - Jäckl 100/5 mm : 11,90*14,70*1,15 201,16950

Ok104a - Jäckl 100/8 mm : 241,3*22,60*1,15 6 271,38700

Ok107a - Jäckl 150/5 mm : 24,80*22,60*1,15 644,55200

Mezisoučet 30 275,65716

654 767-Z.08 Těsnící větrací výústková tvarovka s PO EI 60 min (Z.08) kus 2,00000 2 584,58 5 169,15 Vlastní
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655 767-Z.09 Ocelové pozinkové půvětrníky (Z.09) kus 2,00000 231,02 462,05 Vlastní

656 767-Z.10 Hliníkový poklop pro zabetonování 800x1000 mm  (Z.10) kus 3,00000 11 103,57 33 310,70 Vlastní

657 767-Z.11 Ocelový poklop vstupu do sněžné jámy (Z.11) kus 1,00000 8 316,85 8 316,85 Vlastní

658 767-Z.13 Pojízdný rošt zakrytí sněžné jámy  (Z.13) kus 1,00000 189 136,03 189 136,03 Vlastní

659 767-Z.14 Ocelovací odvodňovací žlab vč roštu (Z.14) kus 2,00000 8 201,33 16 402,67 Vlastní

Z.14a - 300x120 mm - 2,84 m : 1 1,00000

Z.14b - 300x100 mm - 2,84 m : 1 1,00000

660 767-Z.15 Ocelový pozinkovaný žebřík dl. 3,7 m (Z.15) kus 1,00000 22 822,23 22 822,23 Vlastní

661 767-Z.16 Ocelový pozinkovaný žebřík dl. 5,6 m (Z.16) kus 1,00000 34 542,34 34 542,34 Vlastní

662 767-Z.17 Ocelový pozinkovaný žebřík s ochranným  košem dl. 5,3 m (Z.17) kus 1,00000 60 455,96 60 455,96 Vlastní

663 767-Z.17a Ocelový pozinkovaný žebřík dl. 3,5 m  (Z.17a) kus 1,00000 43 172,51 43 172,51 Vlastní

664 767-Z.18 Ocelový pozinkovaný žebřík dl. 3,2 m (Z.18) kus 2,00000 19 738,07 39 476,14 Vlastní

665 767-Z.19 Odizolovaný hliníkový předěl mezi VE.23 a VI.51  (Z.19) kus 1,00000 1 862,63 1 862,63 Vlastní

666 767-Z.20a Hliníková meziobjektová dilatační lišta - pro chodce  (Z.20a) m 42,00000 592,00 24 863,90 Vlastní

667 767-Z.20b Hliníková meziobjektová dilatační lišta - ppřejezdová   (Z.20b) m 7,00000 736,39 5 154,71 Vlastní

668 767-Z.21 Opláštění objektu rolbárny  (Z.21) m2 57,44000 26 606,46 1 528 275,28 Vlastní

669 767-Z.22 Panel oplocení s brankou  (Z.22) kus 1,00000 39 782,24 39 782,24 Vlastní

670 767-Z.23 Výplň  - zábradlí -v opěrné stěně  (Z.23) kus 1,00000 32 678,27 32 678,27 Vlastní

671 767-Z.26 Světelný nápis na fasádě  (Z.26) kus 1,00000 152 613,61 152 613,61 Vlastní

672 13611210R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  3,00 mm t 1,70292 40 178,00 68 419,91 SPCM RTS 22/ I

PL1 - plech P3  - světlíky : 46,255*0,78*2*23,6*0,001 1,70292

673 15484140R profil ocelový trapézový 60/235; tl. 0,75 mm; výška vlny 61,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 
2 - 12 m; antikondenzační provedení

m2 652,10560 364,11 237 440,18 SPCM RTS 22/ I

TP01 - východní vestavba strop + 15% prořez : 12,1*(47,792+45,935)/2*1,15 652,10560

674 15484143R profil ocelový trapézový 60/235; tl. 1,25 mm; výška vlny 61,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 
2 - 12 m; antikondenzační provedení

m2 38,70900 477,11 18 468,59 SPCM RTS 22/ I

TR5 - západní přístavba - + 15% prořez : (3,4*3,4+3,4*6,5)*1,15 38,70900

675 15484a Profil trapézový  TR  160/250x1,00mm Aluzink m2 4 311,18968 558,73 2 408 770,56 Vlastní
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TR1a - hala + prořez 15% : 
(52,7*(22,312+23,224)+(50,82+47,78)/2*17,912+1,7*(12,776*2+1,5)+1,045*3,175*2+4,5*5,1*2+4,

5*3,61+0,89*3,776)*1,15

3 911,07938

TR1b - hala + prořez 15% : 7,58*45,9*1,15 400,11030

676 15484b Profil trapézový  TR  160/250x1,25mm Aluzink m2 1 042,21050 689,30 718 399,60 Vlastní

TR2 - hala + 15% prořez : (4,5*35,7*4+(4,7+4,85)/2*10,2*4+1,5*45,9)*1,15 1 042,21050

677 15484c Profil trapézový  TR  150/280x0,88 mm Aluzink m2 473,27100 452,00 213 919,65 Vlastní

TR3 - západní přístavba : ((11,8+9,4)*21-3,4*3,4-3,4*6,5)*1,15 473,27100

678 15484d Profil trapézový  TR  50/250x0,75 mm Aluzink m2 678,25927 408,06 276 768,97 Vlastní

TR4 - hala, boky světlíků : 
(2,566*(49,1+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/2*2+2,566*(49,4+46,65)/2*2+2,566*(3,776+0,795)/

2*2+46,65*0,795*2)*1,15

678,25927

679 15484e Profil trapézový  TR  40/183x0,88mm Aluzink m2 110,88300 539,89 59 864,82 Vlastní

TP03 - strop vestavba jih + strop stánek sever : (24*3,05+9*2,58)*1,15 110,88300

680 5535a Plech vlnitý pozinkovaný a lakovaný,  tl. 0,5 mm, výška vlny 18 mm
dodávka a montáž včetně všech nutných a navazujících klempířských prvků, včetně všech prvků 
k opracování detailů apod.

m2 599,01977 364,11 218 110,94 Vlastní

SR.02 4 - světlíky : ((49,065+46,255)/2*2*2,588+(3,945+1,37)/2*2*2,588)*2*1,15 599,01977

681 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 2,55000 915 309,33 2 334 038,80 800-767 RTS 22/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 547 919,14
682 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3 443,28000 50,62 174 301,53 800-771 RTS 22/ I

PD.03a : 

3N-04,07,08,14 : 43,82+2,26+3,87+8,17 58,12000

PD.03b : 

2N-04,27,31e, : 48,94+23,37+10,26 82,57000

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.03c : 

17,67 17,67000

1N-01,16,17 : 11,29+25,08+25,08 61,45000

2N-02,04,11,14,16,17,18,45 : 22,1+22,12+18,47+13,87+34,27+20,29+5,93+32,68 169,73000

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36

270,53000

4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10

297,39000

PD.03d : 

48,08 48,08000

PD.03e : 

1N-02 : 33,38 33,38000

PD.03f : 

1N-10 : 15,26 15,26000

PD.04a : 

3N-10,11,12,13,15,16 : 18,82+19,11+28,57+33,42+6,17+4,47 110,56000

PD.04b : 

2N-23,28,30,31f,31g,31h,31k,31l : 8,0+6,44+1,1+45,96+10,11+11,76+4,68+1,73 89,78000

PD.04c : 

18,23 18,23000

1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000

2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000
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R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000

PD.21a : 

3N-08 : 21,54 21,54000

PD.21b : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000

2N-04 : 35,98 35,98000

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000

PD.21c : 

1N02 : 12,26 12,26000

Mezisoučet 1 721,64000

Koeficient 2 vrstvy: 1 1 721,64000

683 771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 451,70000 295,29 133 381,54 800-771 RTS 22/ I

v ose z.2-1 : 2,2*64+2,6*18 187,60000

v ose 15-16 : 2,75*44 121,00000

v ose F-G : 1,1*19 20,90000

jih : 2,35*26*2 122,20000

684 771275521R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 
C2TS1

m 451,70000 295,29 133 381,54 800-771 RTS 22/ I
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O: 01.01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

v ose z.2-1 : 2,2*64+2,6*18 187,60000

v ose 15-16 : 2,75*44 121,00000

v ose F-G : 1,1*19 20,90000

jih : 2,35*26*2 122,20000

685 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 629,12300 202,48 127 386,79 800-771 RTS 22/ I

1NP : 21,25+21,25 42,50000

2NP : 11,6+9,77+12,4+18,9+17,2+25,15+18,45+7,7+15,35+6,42+17,5+17,61+16,7 194,75000

3NP : 8,78+36,1+20,97+8,6+5,6+17,65+34,852+10,84+6,5+9,454+15,8+12,2+10,05+13,452 210,84800

4NP : 6,7+17,6+17,7+8,56+41+10,175+34,54+12,45+21,64+10,66 181,02500

686 771475034RT2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, 
kladených do flexibilního tmele

m 178,82000 219,36 39 225,37 800-771 RTS 22/ I

v ose z.2-1 : 21,4+21,2+23,24+33,34 99,18000

v ose 15-16 : 18,76+18,76 37,52000

v ose F-G : 11,6 11,60000

jih : 7,68*2+7,58*2 30,52000

687 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 550,53000 548,39 301 906,14 800-771 RTS 22/ I

PD.04a : 

3N-10,11,12,13,15,16 : 18,82+19,11+28,57+33,42+6,17+4,47 110,56000

PD.04b : 

2N-23,28,30,31f,31g,31h,31k,31l : 8,0+6,44+1,1+45,96+10,11+11,76+4,68+1,73 89,78000

PD.04c : 

18,23 18,23000

1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000

PD.04d : 

2N31f : 6,70 6,70000

688 771577113R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka 
profilu 10 mm

m 96,20000 185,61 17 855,64 800-771 RTS 22/ I

1NP : 0,8*11+1,1*1+1*8+1,7*3 23,00000

2NP : 0,8*18+0,9*4+1*14 32,00000

3NP : 0,7*1+0,8*13+0,9*2+1*1 13,90000

4NP : 0,7*1+0,8*13+0,9*1+1*1+1,2*1+13,1 27,30000

689 771577111RS3 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný 
hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 10 
mm,  

m 451,70000 185,61 83 839,83 800-771 RTS 22/ I

v ose z.2-1 : 2,2*64+2,6*18 187,60000

v ose 15-16 : 2,75*44 121,00000

v ose F-G : 1,1*19 20,90000

jih : 2,35*26*2 122,20000

690 771578014R00 Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem m 14,57000 101,24 1 475,09 800-771 RTS 22/ I

PD.43 - exteriér : 14,57 14,57000

691 771574153U00 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 
ks/m2

m2 1 151,67000 674,94 777 312,48 Vlastní

PD.03a : 

3N-04,07,08,14 : 43,82+2,26+3,87+8,17 58,12000
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.03b : 

2N-04,27,31e, : 48,94+23,37+10,26 82,57000

PD.03c : 

17,67 17,67000

1N-01,16,17 : 11,29+25,08+25,08 61,45000

2N-02,04,11,14,16,17,18, : 22,1+22,12+18,47+13,87+34,27+20,29+5,93 137,05000

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36

270,53000

4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10

297,39000

PD.03d : 

48,08 48,08000

PD.03e : 

1N-02 : 33,38 33,38000

PD.03f : 

1N-10 : 15,26 15,26000

PD.21a : 

3N-08 : 21,54 21,54000

PD.21b : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000

2N-04 : 35,98 35,98000
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000

PD.21c : 

1N02 : 12,26 12,26000

PD.43 - exteriér : 6,54 6,54000

692 771990112U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa m2 1 688,96000 303,72 512 978,86 URS

PD.03a : 

3N-04,07,08,14 : 43,82+2,26+3,87+8,17 58,12000

PD.03b : 

2N-04,27,31e, : 48,94+23,37+10,26 82,57000

PD.03c : 

17,67 17,67000

1N-01,16,17 : 11,29+25,08+25,08 61,45000

2N-02,04,11,14,16,17,18, : 22,1+22,12+18,47+13,87+34,27+20,29+5,93 137,05000

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36

270,53000

4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10

297,39000

PD.03d : 

48,08 48,08000

PD.03e : 

1N-02 : 33,38 33,38000
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.03f : 

1N-10 : 15,26 15,26000

PD.04a : 

3N-10,11,12,13,15,16 : 18,82+19,11+28,57+33,42+6,17+4,47 110,56000

PD.04b : 

2N-23,28,30,31f,31g,31h,31k,31l : 8,0+6,44+1,1+45,96+10,11+11,76+4,68+1,73 89,78000

PD.04c : 

18,23 18,23000

1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000

2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000

PD.21a : 

3N-08 : 21,54 21,54000

PD.21b : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000

2N-04 : 35,98 35,98000

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.21c : 

1N02 : 12,26 12,26000

693 59761440 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické, 
namáhání přes 2 do 4ks/m2 tl. 20 mm

m2 1 537,85700 385,65 593 081,36 Vlastní

PD.03a : 

3N-04,07,08,14 : 43,82+2,26+3,87+8,17 58,12000

PD.03b : 

2N-04,27,31e, : 48,94+23,37+10,26 82,57000

PD.03c : 

17,67 17,67000

1N-01,16,17 : 11,29+25,08+25,08 61,45000

2N-02,04,11,14,16,17,18, : 22,1+22,12+18,47+13,87+34,27+20,29+5,93 137,05000

3N-01a,01b,02,17,22,24,28,29,30,36 : 

7,54+11,78+39,66+11,83+43,12+6,77+74,79+43,35+7,33+24,36

270,53000

4N-02,04,07,08b,08e,14,26,27,30,31,35 : 

10,36+44,39+6,48+66,82+42,77+6,52+61,18+9,57+38,48+3,72+7,10

297,39000

PD.03d : 

48,08 48,08000

PD.03e : 

1N-02 : 33,38 33,38000

PD.03f : 

1N-10 : 15,26 15,26000
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.21a : 

3N-08 : 21,54 21,54000

PD.21b : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000

2N-04 : 35,98 35,98000

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000

PD.21c : 

1N02 : 12,26 12,26000

PD.43 - exteriér : 6,54 6,54000

Mezisoučet 1 151,67000

Koeficient prořez 10%: 0,1 115,16700

stupnice a podstupnice cca : 451,7*(0,3+0,2)*1,2 271,02000

694 5976231 Dlaždice keramická 20x20 m2 620,97330 323,12 200 649,45 Vlastní

PD.04a : 

3N-10,11,12,13,15,16 : 18,82+19,11+28,57+33,42+6,17+4,47 110,56000

PD.04b : 

2N-23,28,30,31f,31g,31h,31k,31l : 8,0+6,44+1,1+45,96+10,11+11,76+4,68+1,73 89,78000

PD.04c : 
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ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

18,23 18,23000

1N-05,08,12,14,18,19 : 7,49+7,4+0,92+7,4+13,22+5,59 42,02000

2N-19,20,43,48,50 : 2,35+3,66+9,15+2 17,16000

3N-18,19,20,25,26,27,31,32,33,38,39,40 : 

13,62+8,17+17,1+16,13+12,43+21,35+10,41+6,32+4,38+25,47+22,2+7,67

165,25000

4N-08c,09,10,11,12,13,15,16,24,25,28,29,33,34 : 

14,06+13+5,91+13,04+6,07+25,26+4,95+3,4+1,71+4,67+2,77+1,64+2,74+1,61

100,83000

PD.04d : 

2N31f : 6,7 6,70000

Mezisoučet 550,53000

Koeficient ztratné: 0,05 27,52650

Začátek provozního součtu

  soklíky schodišť : 

  v ose z.2-1 : 21,4+21,2+23,24+33,34 99,18000

  v ose 15-16 : 18,76+18,76 37,52000

  v ose F-G : 11,6 11,60000

  jih : 7,68*2+7,58*2 30,52000

  Mezisoučet 178,82000

Konec provozního součtu

178,82*0,2*1,2 42,91680

695 5976424a Dlažba  sokl 600x95x10 mm kus 1 153,39217 126,84 146 294,89 Vlastní

Začátek provozního součtu

  1NP : 21,25+21,25 42,50000

  2NP : 11,6+9,77+12,4+18,9+17,2+25,15+18,45+7,7+15,35+6,42+17,5+17,61+16,7 194,75000

  3NP : 8,78+36,1+20,97+8,6+5,6+17,65+34,852+10,84+6,5+9,454+15,8+12,2+10,05+13,452 210,84800
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

  4NP : 6,7+17,6+17,7+8,56+41+10,175+34,54+12,45+21,64+10,66 181,02500
  Mezisoučet 629,12300
Konec provozního součtu
629,123/0,6*1,1 1 153,39217

696 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 9,40000 32 430,71 304 848,63 800-771 RTS 22/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 8 397 444,18
697 776210300RU2 Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních včetně dodávky materiálu#

 doplňkové práce#
 lepení hran na stupně

m 36,30000 1 039,33 37 727,74 800-775 RTS 22/ I

v ose 8-9 : 1,65*22 36,30000
698 776220110R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,  m 36,30000 1 039,33 37 727,74 800-775 RTS 22/ I

v ose 8-9 : 1,65*22 36,30000
699 776220200R00 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 36,30000 1 039,33 37 727,74 800-775 RTS 22/ I

v ose 8-9 : 1,65*22 36,30000
700 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku
m 1 044,48800 129,92 135 696,19 800-775 RTS 22/ I

kaučukových : 
2.NP : 
6,265*2+11,435+0,8*2+4,8*2+5,7+1,18+4,575+0,73+2,675+3,02+11,7+8,375+9,65+3+2,3+2,995
+44,3+6,85*2+3,4*2+6,75*2+3,725*2+11,7+5,6+8,025+2,875*2+3,96+2,75*4+5,7*2+4,1*2+8,58+
11,862+3,075+6,95+8,8+1,93+1,46+17,9+23,24*2+11,725*2+2,2+8,9*8+5,575*2

457,48700

5,875*2+5,6*2+5,54*2+9,2*8+4,45*2+4,325*6+5,8+5,87+1,8+3,98+0,5*2+8,37*2+3,81+0,8+5,87
+5,66*2+5,65*2+5,77*2+3,55*20,7+5,97+4,75+1,58+2,4+0,75+4,285+1,7+1,38+3,13+3,73+4+11,
79*2+11,95*2+3,84*2+6,75*2+3,84+7+11,14+13,09+21,84

455,04000

vinyl : 

50 m vodorovně
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

4.NP : 5,42+0,65+0,6+4,9+2+0,475+0,25+4,875+0,65+2,63+3,12+5,45+5,35*4+3,55-
0,8+0,45+0,3*3+2,47+4,5+4,275+2,214+1,533+4,359+2,95*2+5,75+5,525*2+3,025*2+3,22+5,35
+1,8*2+2,95*2+3,22+3,025*2

131,96100

701 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 126,39600 324,79 41 052,30 800-775 RTS 22/ I
PD.07a : 
2N31a : 37,176 37,17600

PD.07b : 
1N13 : 26,79 26,79000
4N08a : 34,43 34,43000

PD.07c : 
4N-38,39 : 13,3+14,7 28,00000

702 776512000R00 Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci#
 ze čtverců

m2 1 680,36000 324,79 545 766,08 800-775 RTS 22/ I

PD.01a : 
12,65 12,65000

PD.01b : 
2N-01,07,21,22,24,25,26,29,31a,31b,31c, 31i, 31j : 
11,11+11,54+39,14+22,78+25,15+70,05+7,56+23,37+52,80+18,57+18,61+7,28+15,55

323,51000

PD.01c : 
1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 
16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000

2N-07,12,13, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,45, 46 : 
27,81+92,67+3,8+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21,
48

629,19000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.01e : 

2N-01 : 30,52 30,52000

PD.02a : 

2N-08,09,23,30,31d,48,49 : 18,59+18,76+17,6+5,14+14,61+3,78+1,64 80,12000

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000

703 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 754,59000 259,83 196 067,33 800-775 RTS 22/ I

PD.08a : 

4N-36,37,40 : 21,96+9,21+9,21 40,38000

PD.08b : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

PD.09 : 

2N-33 : 119,94 119,94000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000
704 776572200R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci#

 lepených, ze čtverců textilních
m2 224,47000 194,87 43 743,52 800-775 RTS 22/ I

PD.07a : 
2N-31a : 26,12 26,12000

PD.07b : 
13,12 13,12000
1N-13 : 12,98 12,98000

PD.07c : 
4N-38,39 : 9,09+15,26 24,35000

4N-08a : 147,9 147,90000
705 776111311U00 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 659,42000 12,99 34 550,24 Vlastní

PD.01a : 
12,65 12,65000

PD.01b : 
2N-01,07,21,22,24,25,26,29,31a,31b,31c, 31i, 31j : 
11,11+11,54+39,14+22,78+25,15+70,05+7,56+23,37+52,80+18,57+18,61+7,28+15,55

323,51000

PD.01c : 
1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 
16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000

všívaných a vpichovaných
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

2N-07,12,13, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,45, 46 : 

27,81+92,67+3,8+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21,

48

629,19000

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.01e : 

2N-01 : 30,52 30,52000

PD.02a : 

2N-08,09,23,30,31d,48,49 : 18,59+18,76+17,6+5,14+14,61+3,78+1,64 80,12000

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000

PD.07a : 

2N-31a : 26,12 26,12000

PD.07b : 

13,12 13,12000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

1N-13 : 12,98 12,98000

PD.07c : 

4N-38,39 : 9,09+15,26 24,35000

4N-08a : 147,9 147,90000

PD.08a : 

4N-36,37,40 : 21,96+9,21+9,21 40,38000

PD.08b : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

PD.09 : 

2N-33 : 119,94 119,94000

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000

706 776121321U00 Hloubková penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 7 741,64000 103,93 804 613,21 Vlastní

PD.01a : 

12,65 12,65000

PD.01b : 

2N-01,07,21,22,24,25,26,29,31a,31b,31c, 31i, 31j : 

11,11+11,54+39,14+22,78+25,15+70,05+7,56+23,37+52,80+18,57+18,61+7,28+15,55

323,51000

PD.01c : 

1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 

16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

2N-07,12,13, 34,35,36,37,38,39,40,41,42, 45, 46 : 

27,81+92,67+3,8+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21,

48

629,19000

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.01e : 

2N-01 : 30,52 30,52000

PD.02a : 

2N-08,09,23,30,31d,48,49 : 18,59+18,76+17,6+5,14+14,61+3,78+1,64 80,12000

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000

PD.06b : 

42,61 42,61000

3N-09a,16 : 563,05+6,47 569,52000

PD.06c : 
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

27,97 27,97000

2N-05 : 1,60 1,60000

3N-9a,9c : 25,40+327,66 353,06000

PD.06a : 

PODSTŘEŠÍ : 115,85 115,85000

PD.06d : 

84,61 84,61000

3N-09a : 7,75 7,75000

PD.06f : 8,43 8,43000

PD.07a : 

2N-31a : 26,12 26,12000

PD.07b : 

13,12 13,12000

1N-13 : 12,98 12,98000

PD.07c : 

4N-38,39 : 9,09+15,26 24,35000

4N-08a : 147,9 147,90000

PD.08a : 

4N-36,37,40 : 21,96+9,21+9,21 40,38000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.08b : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

PD.09 : 

2N-33 : 119,94 119,94000

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000

Mezisoučet 3 870,82000

Koeficient za druhou vrstvu: 1 3 870,82000

707 776141121U00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 3 846,47000 259,83 999 439,58 Vlastní

PD.01a : 

12,65 12,65000

PD.01b : 

2N-01,07,21,22,24,25,26,29,31a,31b,31c, 31i, 31i : 

11,11+11,54+39,14+22,78+25,15+70,05+7,56+23,37+52,80+18,57+18,61+7,28+15,55

323,51000

PD.01c : 

1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 

16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000

2N-07,12,13,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46 : 

27,81+92,67+3,8+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21,

48

629,19000

PD.01d : 

6,86 6,86000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.01e : 

2N-01 : 30,52 30,52000

PD.02a : 

2N-08,09,23,30,31d,48,49 : 18,59+18,76+17,6+5,14+14,61+3,78+1,64 80,12000

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000

PD.06a : 

PODSTŘEŠÍ : 115,85 115,85000

PD.06b : 

42,61 42,61000

3N-09a,16 : 563,05+6,47 569,52000

PD.06c : 

27,97 27,97000

2N-05 : 1,60 1,60000

3N-9a,9c : 25,40+327,66 353,06000
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

PD.06d : 

84,61 84,61000

3N-09a : 7,75 7,75000

PD.06f : 8,43 8,43000

PD.07a : 

2N-31a : 26,12 26,12000

PD.07b : 

13,12 13,12000

1N-13 : 12,98 12,98000

4N-08a : 147,9 147,90000

PD.08a : 

4N-36,37,40 : 21,96+9,21+9,21 40,38000

PD.08b : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

PD.09 : 

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000

PD.13 : 

2N-33 : 119,94 119,94000

708 77622a Podlaha pro nácvik střelby - umělý led tl. 20 mm m2 119,83000 3 113,79 373 126,02 Vlastní

Stránka 222 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

2N33 - PD.13 : 119,83 119,83000

709 7765831a Pryžová krytiny tl. 10 mm - dodávka + položení m2 49,79000 4 547,08 226 398,93 Vlastní

PD.10 : 

16,36 16,36000

2N-15 : 33,43 33,43000

710 776971509a Rohož textilní zapuštěná vč. rámu tl. 9 mm m2 123,63000 2 080,92 257 264,39 Vlastní

PD.21a : 

3N-08 : 21,54 21,54000

PD.21b : 

12,74 12,74000

1N-01 : 7,43 7,43000

2N-04 : 35,98 35,98000

3N-08 : 13,94 13,94000

4N-01 : 19,74 19,74000

PD.21c : 

1N02 : 12,26 12,26000

711 776972127a Rohož exteriérová samočistící  tl. 27 mm vč. olemování nerezovým rámem 30x30x3 mm m2 33,39000 6 167,53 205 933,66 Vlastní

PD.22a : 27,69 27,69000

PD.22b : 5,70 5,70000

712 272523a Gumová (kaučuková) podlaha s barevným granulátovým designem a povrchem s tepaným 
efektem, tl. 3,5 mm

m2 1 781,37750 1 753,87 3 124 308,65 Vlastní

PD.01a : 

12,65 12,65000

PD.01b : 
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

2N-01,07,21,22,24,25,26,29,31a,31b,31c, 31i, 31j : 

11,11+11,54+39,14+22,78+25,15+70,05+7,56+23,37+52,80+18,57+18,61+7,28+15,55

323,51000

PD.01c : 

1N-01,03,04,06,07,09,10,11,13,15 : 

16,8+42,58+55,02+47,68+50,50+50,38+57,26+60,74+23,37+37,44+37,87

479,64000

2N-07,12,13,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46 : 

27,81+92,67+3,8+61,32+49,03+47,43+52,2+49,62+40,64+39,55+38,40+39,79+32,77+32,68+21,

48

629,19000

PD.01d : 

6,86 6,86000

PD.01e : 

2N-01 : 30,52 30,52000

PD.02a : 

2N-08,09,23,30,31d,48,49 : 18,59+18,76+17,6+5,14+14,61+3,78+1,64 80,12000

PD.02b : 

1N-05,08,12,14 : 16,81+17,09+5,08+17,09 56,07000

2N-43 : 18,84 18,84000

PD.02c : 

25,37 25,37000

PD.02d : 

17,59 17,59000
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Mezisoučet 1 680,36000

prořez 5% : 1621,05*0,05 81,05250

schodiště v ose 8-9 : 1,65*(0,3+0,2)*22*1,1 19,96500

713 284123a Akustická vinylová podlahová krytina tl. 3,4 mm m2 192,38100 844,46 162 457,49 Vlastní

PD.08a : 

4N-36,37,38,39,40 : 21,96+9,21+9,09+15,26+9,21 64,73000

PD.08b : 

4N-17,18,19,20,21,22,32 : 14,54+18,96+18,94+9,01+37,29+11,74+8,01 118,49000

Koeficient ztratné 5%: 0,05 9,16100

714 284123b Vinylová sportovní heterogenní podlahová krytina tl. 6,0 mm m2 625,50600 1 169,25 731 371,76 Vlastní

PD.09 : 

2N-33 : 119,94 119,94000

2N-34,35,41 : 137,06+239,63+99,09 475,78000

Koeficient ztratné 5%: 0,05 29,78600

715 697411 Textilní podlahová krytina "sametový vinyl", čtverec 50 x 50 cm, tl. 5,0 mm m2 248,96508 1 299,16 323 446,63 Vlastní

PD.07a : 

2N-31a : 26,12 26,12000

PD.07b : 

13,12 13,12000

1N-13 : 12,98 12,98000

PD.07c : 

4N-38,39 : 9,09+15,26 24,35000

4N-08a : 147,9 147,90000
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soklíky : 126,396*0,1 12,63960

Mezisoučet 237,10960

Koeficient prořez 5%: 0,05 11,85548

716 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m % 0,95000 83 184,19 79 024,98 800-775 RTS 22/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 4 413 725,22
717 778511112R00 Stěny ze stěrky epoxidocementové dekorativní v interiéru, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, a 

uzavíracího nátěru
m2 653,99980 2 570,45 1 681 073,84 800-773 RTS 22/ I

jih - 3NP : (11,895*2+9,9*2+2,35*2)*4,3-2,35*2,4*2 196,36700

jih - 4NP : 3,95*(8,315+35,825+2,625-6,13)+0,52*(11,644+18,023)+3,95*(0,5*4*3+0,5*7) 213,46009

jih strop 3NP+4NP : (6,075+3,7)*2,35+(9,038+3,311)/2*35,825 244,17271

718 77721722a Soklíky epoxidovým nátěrem, výšky do 100mm m 2 134,29500 101,39 216 389,05 Vlastní

1NP : 61,63+14+20,85+17,35+34,7+146,298 294,82800

2NP : 13,29 13,29000

3NP : 58,294+70,153+66,904+15,414 210,76500

soklíky hlediště : (212,03+164,66)/2*8 1 506,76000

4NP : 45,65+61,252+1,75 108,65200

719 777315 Epoxidová podlahová stěrka  tl.5 mm m2 1 829,76058 1 341,88 2 455 323,32 Vlastní

PD.05a : 

63,45 63,45000

PD.05b : 

2N-31m : 4,87 4,87000

PD.05c : 

1N-20 : 168,92 168,92000

2N-15,53 : 115,53+3,51 119,04000

vodorovně do 50 m
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4N-41,42 : 196,73+125,55 322,28000

PD.05d : 

2N06 : 3,19 3,19000

PD.05e : 

656,29 656,29000

PD.05f : 

3,42 3,42000

PD.05g : 

1,12 1,12000

1N-20 : 43,42 43,42000

PD.05h : 

1N-21,22,23,24 : 14,23+25,93+14,86+58,87 113,89000

PD.05i : 

2N53 : 16,50 16,50000

schodiště v ose 1-3 : (9,23+5,93)/2*9*(0,144+0,34) 33,01848

schodiště v průchozím kanále : 1,68*(0,175+0,28)*5+0,9*(0,1785+0,275)*14 9,53610

schodiště v hledišti : 1,5*(0,167+0,267)*416 270,81600

720 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1,40000 43 527,86 60 939,01 800-773 RTS 22/ I

Díl: 781 Obklady keramické 1 676 863,50

50 m vodorovně
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721 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 1 758,07325 50,62 88 995,04 800-771 RTS 22/ I

1NP- sever : 

2,15*((5,5*2+3,7+1*6)*3+2,575*2+2,375*2+1,025*2+1,55*2+4,5*2+2,95*3+0,98*2+0,95*2+1,93*2

)

220,84800

2NP - západ : 2,15*(2,4*6+0,9*4+1,85*2-0,7*3+9,2*2+3,05*4-0,8) 106,21000

2NP - sever : 2,15*(1,825*2+0,95*2+1*2+2+2,25+5,7*2+2,95+2,85*2+6,45*2-

0,8*2+1,75*2+5*2+2,555*6+1*2+3*2+1,8*2+4,045*4+(2,575*2+2,35*2+1,85*2)*2+6,825*6+4*4+2,

025*2+2,8*4-0,8*5)

419,37900

2NP - východ : 2,15*(2,2*4+1*2+1,6*4-
0,7*4)+3,075*(0,95*2+1,53+20,987+14,3+3,185+8,13+4,54-2,64)-1,5*2-0,8*2,1-5*3

170,97090

3NP - západ : 2,15*(2,575*2+1,7*2+6,075+3*2-
1,2*2+2,55*2+2,9*2+6*4+4,5*2+2,6*2+3,7*2+2,1*2+3,65*2-0,8*3)

180,22375

3NP - sever : 2,15*(2,8*4+6,825*4-0,8*2) 79,33500

3NP - východ : 2,15*(5,875+6*2+3,15*2-0,8*8+2,8*2+1,325*2+1,85*2+3,375*4-
0,7*2+4,3+4,731*2+5,3*2+6,845+2,85*2+2,1*4+1,21+3,65)+(5,875+11,6)*1,35

221,37405

3NP - jih - soc zařízení : 2,15*(2,1*2+0,665*2+2,99*2+4,25*2+6,695*2+4,15*6+1,89*2-0,8*2-
1,05*2)

125,51700

4NP - sever : 2,15*(2,8*4+6,825*4-0,8*2) 79,33500

4NP - východ : 2,15*(5,35+6*2-0,8*2+1,305*2+1,83*2+2,675*4-
0,7*7+3,525*2+1,95*6)+(5,35+2,755+0,65*2)*1,35

112,82225

4NP - jih : 2,15*(1,2*2+0,9*2+1,788*2+2,348*2-0,7*7+0,9*2+1,445*2+1,825*4) 42,05830

722 781415015RT3 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 1 758,07325 548,39 964 112,97 800-771 RTS 22/ I

1NP- sever : 

2,15*((5,5*2+3,7+1*6)*3+2,575*2+2,375*2+1,025*2+1,55*2+4,5*2+2,95*3+0,98*2+0,95*2+1,93*2

)

220,84800

2NP - západ : 2,15*(2,4*6+0,9*4+1,85*2-0,7*3+9,2*2+3,05*4-0,8) 106,21000
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2NP - sever : 2,15*(1,825*2+0,95*2+1*2+2+2,25+5,7*2+2,95+2,85*2+6,45*2-

0,8*2+1,75*2+5*2+2,555*6+1*2+3*2+1,8*2+4,045*4+(2,575*2+2,35*2+1,85*2)*2+6,825*6+4*4+2,

025*2+2,8*4-0,8*5)

419,37900

2NP - východ : 2,15*(2,2*4+1*2+1,6*4-
0,7*4)+3,075*(0,95*2+1,53+20,987+14,3+3,185+8,13+4,54-2,64)-1,5*2-0,8*2,1-5*3

170,97090

3NP - západ : 2,15*(2,575*2+1,7*2+6,075+3*2-
1,2*2+2,55*2+2,9*2+6*4+4,5*2+2,6*2+3,7*2+2,1*2+3,65*2-0,8*3)

180,22375

3NP - sever : 2,15*(2,8*4+6,825*4-0,8*2) 79,33500

3NP - východ : 2,15*(5,875+6*2+3,15*2-0,8*8+2,8*2+1,325*2+1,85*2+3,375*4-
0,7*2+4,3+4,731*2+5,3*2+6,845+2,85*2+2,1*4+1,21+3,65)+(5,875+11,6)*1,35

221,37405

3NP - jih - soc zařízení : 2,15*(2,1*2+0,665*2+2,99*2+4,25*2+6,695*2+4,15*6+1,89*2-0,8*2-
1,05*2)

125,51700

4NP - sever : 2,15*(2,8*4+6,825*4-0,8*2) 79,33500

4NP - východ : 2,15*(5,35+6*2-0,8*2+1,305*2+1,83*2+2,675*4-
0,7*7+3,525*2+1,95*6)+(5,35+2,755+0,65*2)*1,35

112,82225

4NP - jih : 2,15*(1,2*2+0,9*2+1,788*2+2,348*2-0,7*7+0,9*2+1,445*2+1,825*4) 42,05830

723 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 794,84100 185,61 147 530,07 800-771 RTS 22/ I

1NP- sever : 

((5,5*2+3,7+1*6)*3+2,575*2+2,375*2+1,025*2+1,55*2+4,5*2+2,95*3+0,98*2+0,95*2+1,93*2)

102,72000

2NP - západ : (2,4*6+0,9*4+1,85*2-0,7*3+9,2*2+3,05*4-0,8) 49,40000

2NP - sever : (1,825*2+0,95*2+1*2+2+2,25+5,7*2+2,95+2,85*2+6,45*2-

0,8*2+1,75*2+5*2+2,555*6+1*2+3*2+1,8*2+4,045*4+(2,575*2+2,35*2+1,85*2)*2+6,825*6+4*4+2,

025*2+2,8*4-0,8*5)

195,06000

2NP - východ : (2,2*4+1*2+1,6*4-0,7*4)+(0,95*2+1,53+20,987+14,3+3,185+8,13+4,54-2,64)-
1,5*2-0,8*2,1-5*3

46,65200

3NP - západ : (2,575*2+1,7*2+6,075+3*2-
1,2*2+2,55*2+2,9*2+6*4+4,5*2+2,6*2+3,7*2+2,1*2+3,65*2-0,8*3)

83,82500

3NP - sever : (2,8*4+6,825*4-0,8*2) 36,90000
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3NP - východ : (5,875+6*2+3,15*2-0,8*8+2,8*2+1,325*2+1,85*2+3,375*4-
0,7*2+4,3+4,731*2+5,3*2+6,845+2,85*2+2,1*4+1,21+3,65)+(5,875+11,6)

109,46700

3NP - jih - soc zařízení : (2,1*2+0,665*2+2,99*2+4,25*2+6,695*2+4,15*6+1,89*2-0,8*2-1,05*2) 58,38000

4NP - sever : (2,8*4+6,825*4-0,8*2) 36,90000

4NP - východ : (5,35+6*2-0,8*2+1,305*2+1,83*2+2,675*4-
0,7*7+3,525*2+1,95*6)+(5,35+2,755+0,65*2)

55,97500

4NP - jih : (1,2*2+0,9*2+1,788*2+2,348*2-0,7*7+0,9*2+1,445*2+1,825*4) 19,56200

724 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 163,40000 185,61 30 328,60 800-771 RTS 22/ I

1.NP : 2,15*25 53,75000

2.NP : 2,15*21 45,15000

3.NP : 2,15*25 53,75000

4.NP : 2,15*5 10,75000

725 5978136 Obkládačka 20x20 m2 1 933,88058 188,49 364 526,66 Vlastní

1NP- sever : 

2,15*((5,5*2+3,7+1*6)*3+2,575*2+2,375*2+1,025*2+1,55*2+4,5*2+2,95*3+0,98*2+0,95*2+1,93*2

)

220,84800

2NP - západ : 2,15*(2,4*6+0,9*4+1,85*2-0,7*3+9,2*2+3,05*4-0,8) 106,21000

2NP - sever : 2,15*(1,825*2+0,95*2+1*2+2+2,25+5,7*2+2,95+2,85*2+6,45*2-

0,8*2+1,75*2+5*2+2,555*6+1*2+3*2+1,8*2+4,045*4+(2,575*2+2,35*2+1,85*2)*2+6,825*6+4*4+2,

025*2+2,8*4-0,8*5)

419,37900

2NP - východ : 2,15*(2,2*4+1*2+1,6*4-
0,7*4)+3,075*(0,95*2+1,53+20,987+14,3+3,185+8,13+4,54-2,64)-1,5*2-0,8*2,1-5*3

170,97090

3NP - západ : 2,15*(2,575*2+1,7*2+6,075+3*2-
1,2*2+2,55*2+2,9*2+6*4+4,5*2+2,6*2+3,7*2+2,1*2+3,65*2-0,8*3)

180,22375

3NP - sever : 2,15*(2,8*4+6,825*4-0,8*2) 79,33500

3NP - východ : 2,15*(5,875+6*2+3,15*2-0,8*8+2,8*2+1,325*2+1,85*2+3,375*4-
0,7*2+4,3+4,731*2+5,3*2+6,845+2,85*2+2,1*4+1,21+3,65)+(5,875+11,6)*1,35

221,37405

3NP - jih - soc zařízení : 2,15*(2,1*2+0,665*2+2,99*2+4,25*2+6,695*2+4,15*6+1,89*2-0,8*2-
1,05*2)

125,51700
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4NP - sever : 2,15*(2,8*4+6,825*4-0,8*2) 79,33500
4NP - východ : 2,15*(5,35+6*2-0,8*2+1,305*2+1,83*2+2,675*4-
0,7*7+3,525*2+1,95*6)+(5,35+2,755+0,65*2)*1,35

112,82225

4NP - jih : 2,15*(1,2*2+0,9*2+1,788*2+2,348*2-0,7*7+0,9*2+1,445*2+1,825*4) 42,05830
Koeficient prořez 10% (atyp výška obkladu): 0,1 175,80733

726 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m % 5,10000 15 954,93 81 370,16 800-771 RTS 22/ I

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 1 090 842,83
727 782111120RU1 Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů včetně dodávky#

 obklad řemínkový štípaný z pískovce , tloušťky 20 mm
m2 201,49500 5 198,03 1 047 376,70 800-782 RTS 22/ I

oprava - doplnění cca 50% : 
F.04b : (4,8+2,24+395,95)*0,5 201,49500

728 998782202R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m % 4,15000 10 473,77 43 466,13 800-782 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 11 778 599,83
729 783108811R00 Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 1, tryskací materiál 

křemičitan hlinitý
m2 8 257,00000 264,15 2 181 052,72 800-783 RTS 22/ I

otryskání stávající OK  střechy včetně očištění a odmaštění - před opravným nátěrem -  
předpoklad 100% : 
stávající ocelová kce výměra dle původní archivní dílenské dokumentace: 8257*1 8 257,00000

729a 783108811R00 Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 1, tryskací materiál 
křemičitan hlinitý

m2 2 461,00000 268,62 661 081,09 800-783 RTS 22/ I

otryskání stávající OK traktů 1NP a 2NP  včetně očištění a odmaštění - před opravným nátěrem -  
předpoklad 100% : 
výměra dle BIM modelu stávající OK + 15% na spoje: 2140*1,15 2 461,00000

730 783108814R00 Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskací materiál 
křemičitan hlinitý

m2 825,70000 295,49 243 982,17 800-783 RTS 22/ I

otryskání stávající OK střechy - na svary apod, předpoklad 10% : 
stávající ocelová kce výměra dle původní archivní dílenské dokumentace : 8257*0,1 825,70000

svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným

50 m vodorovně
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730a 783108814R00 Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskací materiál 
křemičitan hlinitý

m2 246,10000 313,39 77 126,13 800-783 RTS 22/ I

otryskání stávající OK traktů 1NP a 2NP - na svary apod, předpoklad 10% : 

výměra dle BIM modelu stávající OK + 15% na spoje: 2140*1,15*0,1 246,10000

731 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 150,62500 180,80 27 233,15 800-783 RTS 22/ I

zárubně : 0,25*(4,9*26+5*53+5,1*5+5,2*21+5,65*1+5,7*1+5,8*9+5,85*1+6*1) 150,62500

732 783225400R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí – 2× základní dvoukomponentní nátěrová hmota + 1× 
krycí/vrchní dvoukomponentní nátěrová hmota + tmelení

m2 5 247,01597 351,56 1 844 627,64 800-783 RTS 22/ I

viz výpisy materiálu  - pozink : 

F : 668,26 668,26000

G : 2203,4 2 203,40000

G - podpůrná kce schodiště : 36,19 36,19000

H - vestavba jih : 215,12 215,12000

I - schodiště západ z6 : 127,11 127,11000

I - schodiště západ z6-z4 : 220,55 220,55000

Koeficient přírážka za drobné tvary 20%: 0,2 694,12600

Mezisoučet 4 164,75600

ocelové sloupy kce VZT - NV + 10% na drobnosti : 

Os01a - Jäckl 80/4/6 mm : 0,480*23*0,22*1,1 2,67168

Os01b - Jäckl 80/4/6 mm : 2,440*7*0,22*1,1 4,13336

Os01c - Jäckl 80/4/6 mm : 3,040*10*0,22*1,1 7,35680

Os02a - Jäckl 200/8 mm : 1,060*4*0,53*1,1 2,47192

Os02b - Jäckl 200/8 mm : 1,470*15*0,53*1,1 12,85515

Os02c - Jäckl 200/8 mm : 3,500*3*0,53*1,1 6,12150

Os02d - Jäckl 200/8 mm : 3,680*7*0,53*1,1 15,01808

Os02e - Jäckl 200/8 mm : 3,760*4*0,53*1,1 8,76832

Os03a - Jäckl 200/8 mm : 1,060*1*0,79*1,1 0,92114
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Os03b - Jäckl 200/8 mm : 1,470*1*0,79*1,1 1,27743

Os03c - Jäckl 200/8 mm : 3,680*3*0,79*1,1 9,59376

Os03c - Jäckl 200/8 mm : 3,700*1*0,79*1,1 3,21530

Mezisoučet 74,40444

ocelové vodorovné prvky + 10% na drobnosti : 

Ok01a Jäckl 40/80/6 mm : 1,21*4*0,22*1,1 1,17128

Ok01b Jäckl 40/80/6 mm : 1,22*4*0,22*1,1 1,18096

Ok01c Jäckl 40/80/6 mm : 1,23*8*0,22*1,1 2,38128

Ok01d Jäckl 40/80/6 mm : 1,24*12*0,22*1,1 3,60096

Ok01e Jäckl 40/80/6 mm : 10,2*2*0,22*1,1 4,93680

Ok01f Jäckl 40/80/6 mm : 12,3*2*0,22*1,1 5,95320

Ok01g Jäckl 40/80/6 mm : 21,9*2*0,22*1,1 10,59960

Ok02a Jäckl 80/40/6 mm : 0,37*84*0,22*1,1 7,52136

Ok02b Jäckl 80/40/6 mm : 0,54*17*0,22*1,1 2,22156

Ok02c Jäckl 80/40/6 mm : 0,55*23*0,22*1,1 3,06130

Ok02d Jäckl 80/40/6 mm : 0,64*10*0,22*1,1 1,54880

Ok02e Jäckl 80/40/6 mm : 0,97*34*0,22*1,1 7,98116

Ok03a Jäckl 80/80/8 mm : 0,40*40*0,30*1,1 5,28000

Ok03b Jäckl 80/80/8 mm : 0,67*14*0,30*1,1 3,09540

Ok03c Jäckl 80/80/8 mm : 1,13*2*0,30*1,1 0,74580

Ok03d Jäckl 80/80/8 mm : 1,21*6*0,30*1,1 2,39580

Ok03e Jäckl 80/80/8 mm : 1,22*8*0,30*1,1 3,22080

Ok03f Jäckl 80/80/8 mm : 1,23*8*0,30*1,1 3,24720

Ok03g Jäckl 80/80/8 mm : 1,24*16*0,30*1,1 6,54720

Ok03h Jäckl 80/80/8 mm : 1,25*30*0,30*1,1 12,37500

Ok03i Jäckl 80/80/8 mm : 1,26*4*0,30*1,1 1,66320

Ok03j Jäckl 80/80/8 mm : 1,37*2*0,30*1,1 0,90420
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Ok03l Jäckl 80/80/8 mm : 1,57*2*0,30*1,1 1,03620

Ok03m Jäckl 80/80/8 mm : 1,62*2*0,30*1,1 1,06920

Ok03n Jäckl 80/80/8 mm : 1,74*4*0,30*1,1 2,29680

Ok03o Jäckl 80/80/8 mm : 2,10*2*0,30*1,1 1,38600

Ok03q Jäckl 80/80/8 mm : 2,15*4*0,30*1,1 2,83800

Ok03r Jäckl 80/80/8 mm : 2,24*4*0,30*1,1 2,95680

Ok03s Jäckl 80/80/8 mm : 2,29*3*0,30*1,1 2,26710

Ok03t Jäckl 80/80/8 mm : 2,41*4*0,30*1,1 3,18120

Ok03u Jäckl 80/80/8 mm : 2,47*2*0,30*1,1 1,63020

Ok03v Jäckl 80/80/8 mm : 8,23*2*0,30*1,1 5,43180

Ok03w Jäckl 80/80/8 mm : 8,90*1*0,30*1,1 2,93700

Ok03x Jäckl 80/80/8 mm : 9,14*2*0,30*1,1 6,03240

Ok03y Jäckl 80/80/8 mm : 10,1*1*0,30*1,1 3,33300

Ok03z Jäckl 80/80/8 mm : 10,2*2*0,30*1,1 6,73200

Ok03? Jäckl 80/80/8 mm : 11,5*2*0,30*1,1 7,59000

Ok03? Jäckl 80/80/8 mm : 21,4*2*0,30*1,1 14,12400

Ok03? Jäckl 80/80/8 mm : 34,3*2*0,30*1,1 22,63800

Ok04a Jäckl 80/200/8 mm : 8,90*1*0,53*1,1 5,18870

Ok04b Jäckl 80/200/8 mm : 9,30*2*0,53*1,1 10,84380

Ok04c Jäckl 80/200/8 mm : 33,4*2*0,53*1,1 38,94440

Ok05a UPE200 : 9,10*2*0,70*1,1 14,01400

Ok05b UPE200 : 12,2*1*0,70*1,1 9,39400

Mezisoučet 257,49746

ocelové sloupy - od Os03 NV + 10% na drobnosti : 

Os10a - Jäckl 60/6 mm : 5,86*0,22*1,1 1,41812

Os13a -  Jäckl 100/5 mm : 2,13*0,39*1,1 0,91377
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Os14a -  Jäckl 100/8 mm : 82,0*0,38*1,1 34,27600

Os15a -  Jäckl 150/5 mm : 2,80*0,59*1,1 1,81720

Os17a -  Jäckl 60/40/5 mm : 5,95*0,19*1,1 1,24355

Os18a -  Jäckl 150/50/5 mm : 4,05*0,38*1,1 1,69290

Os23a -  Jäckl 200/100/8 mm : 0,85*0,58*1,1 0,54230

Os26a -  L 350/200/6 mm : 10,4*1,10*1,1 12,58400

Os29a -  HEB 140 : 4,00*0,81*1,1 3,56400

Os30a -  HEB 160 : 7,00*0,92*1,1 7,08400

Os31a -  HEB 180 : 18,1*1,04*1,1 20,70640

Os34a -  L 150/75/6 mm : 12,2*0,45*1,1 6,03900

Os35a -  L 350/75/6 mm : 3,31*0,85*1,1 3,09485

Os36a -  L 100/10 mm : 6,30*0,40*1,1 2,77200

Os37a -  T 150/20×220/20 mm : 0,46*0,74*1,1 0,37444

Mezisoučet 98,12253

atikové ocelové  sloupky + 10% na drobnosti : 

AS01a - T 150/10x60/15 mm : 0,65*1*0,44*1,1 0,31460

AS02a - T 200/8 x 162/8 mm : 2*3*0,74*1,1 4,88400

AS02b - T 200/8 x 162/8 mm : 2,25*8*0,74*1,1 14,65200

AS02c - T 200/8 x 162/8 mm : 2,5*10*0,74*1,1 20,35000

AS02d - T 200/8 x 162/8 mm : 2,9*1*0,74*1,1 2,36060

AS02e - T 200/8 x 162/8 mm : 3,2*1*0,74*1,1 2,60480

AS02f - T 200/8 x 162/8 mm : 3,5*1*0,74*1,1 2,84900

AS03a - L 150/150/8 mm : 0,5*2*0,6*1,1 0,66000

AS03b - L 150/150/8 mm : 1,0*2*0,6*1,1 1,32000

AS03c - L 150/150/8 mm : 1,2*4*0,6*1,1 3,16800

AS03d - L 150/150/8 mm : 1,6*1*0,6*1,1 1,05600

AS03e - L 150/150/8 mm : 2,0*1*0,6*1,1 1,32000
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AS04a - L 150/100/ 8mm : 0,85*1*0,5*1,1 0,46750

AS05a - L 100/200/ 6mm : 0,65*1*0,61*1,1 0,43615

AS05b - L 100/200/ 6mm : 2,4*1*0,61*1,1 1,61040

AS06a - L 150/70/ 10mm : 0,65*1*0,44*1,1 0,31460

Mezisoučet 58,36765

vodorovné ocelové prvky - od Ok05 NV + 10% na drobnosti : 

Ok09a - Trubka ?89 × 3,5 mm : 53,410*0,28*1,1 16,45028

Ok33a - IPN 120 : 16,310*0,44*1,1 7,89404

Ok34a - IPN 160 : 58,570*0,58*1,1 37,36766

Ok48a - IPE 120 : 31,270*0,48*1,1 16,51056

Ok49a - IPE 140 : 4,430*0,55*1,1 2,68015

Ok51a - IPE 180 : 17,420*0,70*1,1 13,41340

Ok54a - IPE 240 : 3,100*0,92*1,1 3,13720

Ok60a - UPE 160 : 1,350*0,58*1,1 0,86130

Ok61a - UPE 300 : 4,630*0,97*1,1 4,94021

Ok73a - HEB 140 : 36,390*0,81*1,1 32,42349

Ok74a - HEB 160 : 10,200*0,92*1,1 10,32240

Ok75a - HEB 180 : 70,740*1,04*1,1 80,92656

Ok78a - HEB 360 : 25,800*1,85*1,1 52,50300

Ok80a - L 100/8 mm : 4,330*0,39*1,1 1,85757

Ok81a - L 100/10 mm : 7,920*0,39*1,1 3,39768

Ok82a - L 150/10 mm : 15,420*0,59*1,1 10,00758

Ok87a - Jäckl 150/50/5 mm : 118,800*0,38*1,1 49,65840

Ok89a - Jäckl 150/100/5 mm : 57,030*0,49*1,1 30,73917

Ok91a - Jäckl 150/100/8 mm : 69,090*0,48*1,1 36,47952

Ok94a - Jäckl 200/100/8 mm : 89,280*0,58*1,1 56,96064

Ok98a - Jäckl 60/6,3 mm : 12,920*0,22*1,1 3,12664
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Ok99a - Jäckl 70/4 mm : 0,480*0,27*1,1 0,14256

Ok103a - Jäckl 100/5 mm : 11,900*0,39*1,1 5,10510

Ok104a - Jäckl 100/8 mm : 241,310*0,38*1,1 100,86758

Ok107a - Jäckl 150/5 mm : 24,800*0,59*1,1 16,09520

Mezisoučet 593,86789

733 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí – 2× základní dvoukomponentní nátěrová hmota + 1× 
krycí/vrchní dvoukomponentní nátěrová hmota + tmelení

m2 8 257,00000 175,78 1 451 405,00 800-783 RTS 22/ I

lehce otryskaná stávající ocelová kce střechy výměra dle původní archivní dokumentace 
dokumentace: 8257*1 (100%)

8 257,00000

733a 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí – 2× základní dvoukomponentní nátěrová hmota + 1× 
krycí/vrchní dvoukomponentní nátěrová hmota + tmelení

m2 2 461,00000 175,78 432 591,46 800-783 RTS 22/ I

lehce otryskaná stávající ocelová kce traktů 1NP a 2NP výměra dle BIM modelu stávající OK + 
15% na spoje: 2140*1,15

2 461,00000

734 783626200R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 14 414,13799 160,71 2 316 524,72 800-783 RTS 22/ I

podlahy : 

PD.06e - oboustranně : 

vestavba sever u schodiště : (2,675*8,95)*2 47,88250

nad media audio : (24,045*3,1)*2 149,07900

nad východní vestavbou : (12,85*(50,2+48,06)/2)*2 1 262,64100

stěny : 

příčky - z obou stran : 
(954,27916+232,40558+220,28305+34,5+2,3085+143,1631+20,6739+68,88+1,005+43,68+49,23

5+21,638+19,926+22,1185+17,05+38,841+28,39894+31,44375+410,08538+196,2925+622,5453

8+161,54228+16,18+53,568+46,932+131,8959+91,185+11,9795)*2

7 384,07084

předstěny : 
659,478+3,145+268,35444+24,19825+155,43515+60,9832+556,29278+124,6858+29,5724+33,5

238+74,3028+154,90463+443,62755+221,50683+6,7214

2 816,73203

odpočet plochy pod keramické obklady : -1758,0732 -1 758,07320
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podhledy : 

2959,215+27,63774+1,4+3,68+130,585+19,8138+247,14965+7,15+85,01+35,76533+473,2373+

7,63+4,58+19,21

4 022,06382

sloupy : 372,168+82,296+13,704+15,95+5,624 489,74200

735 783726200R00 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak m2 1 459,60250 160,71 234 575,61 800-783 RTS 22/ I

PD.06e - oboustranně : 

vestavba sever u schodiště : (2,675*8,95)*2 47,88250

nad media audio : (24,045*3,1)*2 149,07900

nad východní vestavbou : (12,85*(50,2+48,06)/2)*2 1 262,64100

736 7831811 Metalizace m2 1 071,80000 913,32 978 894,27 Vlastní

oprava svary apod na stávající ocelové kci : (8257+2461)*0,1 1 071,80000

737 7838812 Nátěr akrylátový betonových podlah ochranný uzavírací m2 60,45000 120,53 7 286,28 Vlastní

PD.11 : 

pod tribunami - sever : 60,45 60,45000

738 783893 Epoxidový nátěr se zvýšenou chemickou odolností včetně penetrace m2 3 262,22875 351,56 1 146 860,87 Vlastní

PD.06a : 

PODSTŘEŠÍ : 115,85 115,85000

PD.06b : 

42,61 42,61000

3N-09a,16 : 563,05+6,47 569,52000

PD.06c : 

27,97 27,97000

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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2N-05 : 1,60 1,60000

3N-9a,9c : 25,40+327,66 353,06000

PD.06d : 

84,61 84,61000

3N-09a : 7,75 7,75000

PD.06e : 

vestavba sever u schodiště : 2,675*8,95 23,94125

nad media audio : 24,045*3,1 74,53950

nad východní vestavbou : 12,85*(50,2+48,06)/2 631,32050

3N43 - hlediště : 1295,94 1 295,94000

2N06 - prohlubeň výtahové šachty : 1,85*1,75+1,5*(1,85*2+1,75*2) 14,03750

2N54a : 11,05 11,05000

PD.06f : 8,43 8,43000

739 783893-b Nátěr betonových stěn transparentní m2 1 587,10775 110,49 175 358,72 Vlastní

1NP : 3,65*91,74+3,65*0,4*4*9+23,2*14,45+2,95*70,58*2 1 139,07300

2NP : 3,85*(22,94+8,9+0,4*4*9)+3,1*7,8+3,65*(22,832+8,623)+3,05*4,9*2 346,90475

3NP : 2,7*(7,8+0,4*4*6) 46,98000

4NP : 2,85*(7,8+0,4*2*14) 54,15000

Díl: 784 Malby 38 118,18
740 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace

m2 843,31809 45,20 38 118,18 800-784 RTS 22/ I

stěny : 397,58209+294,07850 691,66059

strop : 151,6575 151,65750

Díl: 786 Zastiňující technika 420 534,81
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741 7866231-VE.05 Venkovní žaluzie včetně elektropohonu pro VE.05 kus 1,00000 51 845,56 51 845,56 Vlastní

Začátek provozního součtu

  2,7*(2,175*2+1,35) 15,39000

Konec provozního součtu

1 1,00000

742 7866231-VE.07 Venkovní žaluzie včetně elektropohonu pro VE.07 kus 1,00000 29 524,61 29 524,61 Vlastní

Začátek provozního součtu

  2,3*(1,45*2+0,7) 8,28000

Konec provozního součtu

1 1,00000

743 7866231-VE.19 Venkovní žaluzie včetně elektropohonu pro VE.19 kus 1,00000 116 066,16 116 066,16 Vlastní

Začátek provozního součtu

  1,5*(4,3*2+4,5*2+3) 30,90000

Konec provozního součtu

1 1,00000

744 7866231-VE.24 Venkovní žaluzie včetně elektropohonu pro VE.24 kus 1,00000 106 180,70 106 180,70 Vlastní

Začátek provozního součtu

  3*(2,3*2+3,775*2) 36,45000

Konec provozního součtu

1 1,00000

745 7866231-VE.25 Venkovní žaluzie včetně elektropohonu pro VE.25 kus 1,00000 114 742,31 114 742,31 Vlastní

Začátek provozního součtu

  1,48*(3,04*2+3,035*2)+3,5*(3,775+2,3) 39,24450

Konec provozního součtu

1 1,00000

746 998786203R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m % 0,52000 4 183,59 2 175,47 800-786 RTS 22/ I

50 m vodorovně
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S:  15062022

O: 01.01

R: S01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

Díl: M21 Elektromontáže 263 668,10
747 21081a Demontáž stávající elektroinstalace kpl 1,00000 219 723,42 219 723,42 Vlastní

předpoklad demontáže: : 1 1,00000

cca 1100 svítidel : 

cca 50 tis m kabelů : 

748 21081b Demontáž hromosvodu kpl 1,00000 43 944,68 43 944,68 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 590 915,74
749 3300300 D+M  výtah osobní, popis v PD kus 1,00000 590 915,74 590 915,74 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 122 277,47
750 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů
t 11 733,52193 289,72 3 399 447,92 801-3 RTS 22/ I

751 979990109R00 Poplatek za skládku skleněné tvárnice, skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 6,57487 1 845,68 12 135,08 801-3 RTS 22/ I

6,57487 6,57487

752 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 93,02990 1 933,57 179 879,46 801-3 RTS 22/ I

střešní krytina : 76,86556 76,86556

zateplení střechy : 16,16434 16,16434

753 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 192,54381 1 801,73 346 912,35 801-3 RTS 22/ I

obložení stěn a pod : 49,95039 49,95039

přístřešky : 77,55091 77,55091

bednění střech : 65,04251 65,04251

754 97999016 Poplatek za uložení suti - hliník + sklo, t 54,31711 1 801,73 97 864,88 Vlastní

hliníkové stěny a světlíky : 54,31711 54,31711

755 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12 079,98771 105,47 1 274 042,96 801-3 RTS 22/ I

756 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 591 919,39767 1,76 1 040 468,42 801-3 RTS 22/ I

757 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12 079,98771 125,56 1 516 717,81 801-3 RTS 22/ I

758 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 96 639,90166 2,64 254 808,59 801-3 RTS 22/ I

759 999.poz Skládka - poznámka 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZIMNÍ STADION

ZIMNÍ STADION 

volba skládky je na individuálním zvážení zhotovitele stavby : 

vzdálenost je orientačné počítána do 50 km : 

(zpracování/likvidace vybouraného materiálu a suti je komplet v kompetenci a možnostech 
dodavatele stavby) : 

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy, poplatky : 

Celkem 297 349 126,11

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo 
vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa 
pro uložení či likvidaci zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek stanoví dodavatel takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Pokud není 
samostatně definována položka „poplatek za skládku“, má se za to, že poplatek za skládku je obsažen v ceně položky za vodorovné přemístění takového 
materiálu.
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O: 01.04a
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 685 691,21
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 833,60000 262,66 218 953,27 800-1 RTS 22/ I

vnitřní část objektu : 0,95*0,8*824 626,24000

vnější část objektu : 1,35*1,2*128 207,36000

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 345,60000 100,97 34 895,97 800-1 RTS 22/ I

1,35*128*2 345,60000

3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 345,60000 20,98 7 250,38 800-1 RTS 22/ I

4 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 121,92000 942,40 114 897,66 827-1 RTS 22/ I

15 cm vnitřní část objektu : 0,15*0,8*824 98,88000

15 cm vnější část objektu : 0,15*1,2*128 23,04000

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 620,20000 1 208,62 749 585,92 800-1 RTS 22/ I

vnitřní část objektu : 528,0 528,00000

vnější část objektu : 92,2 92,20000

6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 92,20000 92,09 8 490,87 800-1 RTS 22/ I

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 741,44000 187,75 139 202,27 800-1 RTS 22/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZDRAVOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNIKA

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZDRAVOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNIKA

vnitřní část objektu : 626,24 626,24000
vnější část objektu : 115,2 115,20000

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m!
 z horniny 1 až 4

m3 7 184,40000 15,11 108 557,37 800-1 RTS 22/ I

10 km : 626,24*10 6 262,40000
92,2*10 922,00000

9 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 741,44000 325,14 241 072,12 800-1 RTS 22/ I
626,24+115,2 741,44000

10 341982T10 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 741,44000 13,87 10 284,85 Vlastní

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 741,44000 20,08 14 888,33 800-1 RTS 22/ I

12 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku#
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 741,44000 50,73 37 612,20 800-1 RTS 22/ I

626,24+115,2 741,44000

Díl: 713 Izolace tepelné 841 307,69
13 713571113R00 Požárně ochr. manž. hl. 60 mm, EI 90, D75 mm, (vod) kus 9,00000 1 982,03 17 838,28 Vlastní
14 713571114R00 Požárně och manž. hl. 60 mm, EI 90, D90 mm, (vod) kus 10,00000 2 227,24 22 272,42 Vlastní
15 713571113R00a Požárně ochr. manž. hl. 60 mm, EI 90, D75 mm, (kan) kus 90,00000 1 982,03 178 382,77 Vlastní
16 713571115R00 Požárně ochr. manž. hl. 60mm, EI 90, D110 mm, (kan) kus 72,00000 2 227,24 160 361,43 Vlastní
17 713571116RT2 Požárně ochr manž. hl. 60mm, EI 90, D125 mm, (kan) kus 8,00000 2 691,67 21 533,40 Vlastní
18 713571118R00 Požárně ochr. manž. hl. 60mm, EI 90, D160 mm, (kan) kus 10,00000 4 480,47 44 804,74 Vlastní
19 71357111.R00 Požárně ochr. manž. hl. 60mm, EI 90, D200 mm, (kan) kus 4,00000 5 260,18 21 040,71 Vlastní
20 713552121R00 Protipož.trub. ucpávka EI 120, do D 108 mm, , (Vod PZ) kus 42,00000 1 701,79 71 475,15 Vlastní
21 713553000R00 Protipož.páska do DN50, , (Vod, kan plast) kus 230,00000 135,60 31 188,17 Vlastní
22 71355000.R00 Zatmelení spár protipož. tmelem do D160, (Vod, kan,.) kus 475,00000 532,23 252 810,62 Vlastní

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

rýhy200cmCelkemM3 *  0,62    " hor. 4   (60%)

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.
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ZDRAVOTECHNIKA

ZDRAVOTECHNIKA

23 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 2,80000 7 000,00 19 600,00 800-713 RTS 22/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 295 798,11
24 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 10,00000 573,48 5 734,78 Vlastní

25 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 36,00000 579,13 20 848,61 Vlastní

26 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 214,00000 635,63 136 024,49 Vlastní

27 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 50,00000 785,35 39 267,71 Vlastní

28 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 106,00000 889,88 94 327,26 Vlastní

29 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 115,00000 785,35 90 315,74 Vlastní

30 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 72,00000 889,88 64 071,35 Vlastní

31 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm m 6,00000 1 186,51 7 119,04 Vlastní

32 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 326,00000 785,35 256 025,49 Vlastní

33 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 420,00000 889,88 373 749,53 Vlastní

34 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 16,00000 1 186,51 18 984,10 Vlastní

35 721151208R00 Potrubí  PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm m 46,00000 1 393,30 64 091,69 Vlastní

36 721151209R00 Potrubí  PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm m 112,00000 1 484,83 166 300,74 Vlastní

37 721151210R00 Potrubí  PE, dešťové, D 160 x 6,2 mm m 70,00000 2 117,63 148 234,21 Vlastní

38 721153203R00 Potrubí PE připojovací, D 32 x 3,0 mm, (kondenz) m 72,00000 514,15 37 019,00 Vlastní

39 721153204R00 Potrubí PE připojovací, D 40 x 3,0 mm, (kondenz) m 10,00000 536,75 5 367,53 Vlastní

40 721153208R00 Potrubí PE připojovací, D 75 x 3,0 mm, (kondenz) m 50,00000 1 237,36 61 867,84 Vlastní

41 721153210R00 Potrubí  PE připojovací, D 110 x 4,3 mm, (kondenz) m 10,00000 1 393,30 13 932,98 Vlastní

42 721152208R00 Potrubí  PE odpadní - svislé,D 110 x 4,3 mm m 10,00000 1 393,30 13 932,98 Vlastní

43 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 142,00000 491,55 69 800,48 Vlastní

44 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 236,00000 593,25 140 007,76 Vlastní

45 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 130,00000 779,70 101 361,55 Vlastní

46 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 14,00000 1 033,96 14 475,38 Vlastní

47 72117622.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 315 x 7,7 mm m 20,00000 2 339,11 46 782,25 Vlastní

50 m vodorovně
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48 721178223R00 Potrubí  PP KG2000 D110/3,4  SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont m 120,00000 845,81 101 497,15 Vlastní

49 721178223R00a Potrubí  PP KG2000 D125/3,9  SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont m 56,00000 1 020,40 57 142,15 Vlastní

50 721178224R00 Potrubí  PP KG2000 D160/4,9 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont m 168,00000 1 340,75 225 246,38 Vlastní

51 721178225R00 Potrubí  PP KG2000 D200/6,2 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont m 52,00000 1 695,01 88 140,48 Vlastní

52 721178226R00 Potrubí  PP KG2000 D315/9,7 SN10 , svod. (ležaté) v zemi , dod+mont m 14,00000 3 818,86 53 463,98 Vlastní

53 72117 Podtlak. kanalizace - kompletní systém , soubor (potr.+vpusti)  dod+mont soub 1,00000 1 300 551,19 1 300 551,19 Vlastní

54 7134112 Izol. tl.10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.32 mm m 72,00000 218,94 15 763,59 Vlastní

55 7134112a Izol. tl.10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.40 mm m 10,00000 229,96 2 299,56 Vlastní

56 7134112b Izol. tl.10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.75 mm m 50,00000 323,18 16 159,09 Vlastní

57 7134112c Izol.tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.110 mm m 56,00000 421,21 23 587,75 Vlastní

58 7134112d Izol.tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.125 mm m 112,00000 512,74 57 426,91 Vlastní

59 7134112e Izol.tl. 10 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.160 mm m 70,00000 804,28 56 299,73 Vlastní

60 7134112f Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.40 mm, (podtlak.k.) m 5,00000 1,13 5,65 Vlastní

61 7134112g Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.50 mm, (podtlak.k.) m 10,00000 1,13 11,30 Vlastní

62 7134112h Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.56 mm, (podtlak.k.) m 20,00000 1,13 22,60 Vlastní

63 7134112i Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.63 mm, (podtlak.k.) m 10,00000 1,13 11,30 Vlastní

64 7134112j Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.75 mm, (podtlak.k.) m 20,00000 1,13 22,60 Vlastní

65 7134112k Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.90 mm, (podtlak.k.) m 20,00000 1,13 22,60 Vlastní

66 7134112l Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.110 mm, (podtlak.k.) m 70,00000 1,13 79,10 Vlastní

67 7134112m Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.125 mm, (podtlak.k.) m 95,00000 1,13 107,35 Vlastní

68 7134112n Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.160 mm, (podtlak.k.) m 170,00000 1,13 192,10 Vlastní

69 7134112o Izol. tl.50 mm +AL folie (D+M), vnitř.pr.200 mm, (podtlak.k.) m 95,00000 1,13 107,35 Vlastní

70 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 6,00000 158,20 949,21 Vlastní

71 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek do D 50 x 1,8 kus 156,00000 169,50 26 442,14 Vlastní

72 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 42,00000 237,30 9 966,65 Vlastní

73 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 89,00000 282,50 25 142,64 Vlastní

74 72117221.R00 Čisticí kus  HT,pro odpadní svislé D 75 mm kus 8,00000 1,13 9,04 Vlastní
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75 72117221.R00a Čisticí kus  HT,pro odpadní svislé D 110 mm kus 36,00000 1,13 40,68 Vlastní

76 72117221.R00b Čisticí kus  HT,pro odpadní svislé D 125 mm kus 1,00000 1,13 1,13 Vlastní

77 72117221.R00c Čisticí kus  HT,pro odpadní svislé D 160 mm kus 1,00000 1,13 1,13 Vlastní

78 72115221.R00 Čisticí kus PE,pro dešt. svislé D 110 mm kus 2,00000 1,13 2,26 Vlastní

79 72115221.R00a Čisticí kus PE,pro dešt. svislé D 125 mm kus 6,00000 1,13 6,78 Vlastní

80 72115221.R00b Čisticí kus PE,pro dešt. svislé D 160 mm kus 8,00000 1,13 9,04 Vlastní

81 72115221.R00c Čisticí kus KG,pro ležaté D 125 mm kus 1,00000 1,13 1,13 Vlastní

82 72115221.R00d Čisticí kus KG,pro ležaté D 160 mm kus 2,00000 1,13 2,26 Vlastní

83 72115221.R00e Čisticí kus PE,pro ležaté D 200 mm kus 1,00000 13 659,51 13 659,51 Vlastní

84 72115221.R00f Zpětná klapka KG,pro ležaté D 200 mm kus 1,00000 3 082,66 3 082,66 Vlastní

85 72119.R0 Závěsy a objímky na podv. potr do DN150, grav.kan, dl.potr. m 419,00000 1,13 473,47 Vlastní

86 72119.R0a Závěsy a objímky na podv. potr do DN200, podtl.kan, dl.potr. m 515,00000 1,13 581,95 Vlastní

87 7212341-R Vtok střešní PP pro plochou střechu PVC , folie, vyhřív. DN100, dvoustup. kus 13,00000 8 445,87 109 796,30 Vlastní

88 721273200RT2 Souprava vent. střeš. , větr. hlavice PP D 75 mm kus 15,00000 1 259,67 18 895,12 Vlastní

89 721273200RT3 Souprava vent. střeš. , větr. hlavice PP D 110 mm kus 20,00000 1 048,65 20 972,91 Vlastní

90 721220000RT2 Vpusť podlahová se zápach. uzávěr., D 110 mm, nerez rošt, kus 14,00000 9 152,48 128 134,79 Vlastní

91 721220000RT2a Vpusť podlahová se zápach. uzávěr., D 150 mm, nerez rošt, kus 2,00000 9 152,48 18 304,97 Vlastní

92 721213200R00 Žlab odtok (Ž1), dl.cca1000/100mm, protizáp.uz, 1xodt., komplet kus 6,00000 9 056,21 54 337,25 Vlastní

93 721213200R00a Žlab odtok (Ž1.1), dl.cca1400/100mm, protizáp.uz., 1xodtok, komplet. kus 1,00000 10 521,04 10 521,04 Vlastní

94 72121 3100R00 Žlab odt. (Ž2), dl.cca2000/100mm, , protiz.uz, 2x odtok, komplet kus 10,00000 14 158,52 141 585,25 Vlastní

95 72121 3100R00a Žlab odt. (Ž3), dl.cca2900/100mm, protiz.uz, 3x odtok, komplet kus 1,00000 19 614,42 19 614,42 Vlastní

96 72121 3100R00b Žlab odt. (Ž3.1), dl.cca2700/100mm, protiz.uz, 3x odtok, komplet kus 2,00000 19 191,69 38 383,37 Vlastní

97 72121 3100R00c Žlab odt. (Ž4), dl.cca4000/100mm, protiz.uz, 4x odtok, komplet kus 1,00000 25 439,04 25 439,04 Vlastní

98 72121 3100R00d Žlab odt. (Ž4.1), dl.cca4300/100mm, protiz.uz, 4x odtok, komplet kus 1,00000 28 128,81 28 128,81 Vlastní

99 721194103RM1 Sifon podomít D 32 x 1,8, přípojka pro kondenzát HL 138 kus 6,00000 1 285,10 7 710,60 Vlastní

100 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový , včet. vent.mř.dn 75,110 kus 17,00000 2 298,71 39 078,15 Vlastní

101 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN 300 m 3 218,00000 73,45 236 363,38 Vlastní
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102 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 16,00000 508,50 8 136,04 Vlastní

103 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 16,00000 282,50 4 520,02 Vlastní

104 721110928R00 Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200 kus 14,00000 167,24 2 341,37 Vlastní

105 721170957R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 160 kus 7,00000 2 864,57 20 051,96 Vlastní

106 721 Stavební výpomoci bez specifikace hod 480,00000 474,60 227 809,24 Vlastní

107 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m % 2,25000 30 000,00 67 500,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 905 406,74
108 722130233R00 Potrubí DN25 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343 m 44,00000 592,12 26 053,42 Vlastní

109 722130234R00 Potrubí DN32 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343 m 120,00000 666,70 80 004,43 Vlastní

110 722130235R00 Potrubí DN40 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343 m 110,00000 779,70 85 767,47 Vlastní

111 722130236R00 Potrubí DN50z trub.závit.pozink.svařovan. 11343 m 160,00000 931,13 148 980,01 Vlastní

112 722130238R00 Potrubí DN80  z trub.závit.pozink.svařovan. 11343 m 166,00000 1 356,01 225 097,22 Vlastní

113 722130239R00 Potrubí DN100 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, m 12,00000 1 864,51 22 374,12 Vlastní

114 722172311R00 Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm, PN16, vč. kompenzací m 380,00000 480,25 182 495,99 Vlastní

115 722172312R00 Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm, PN16, vč. kompenzací m 328,00000 536,75 176 054,96 Vlastní

116 722172313R00 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, PN16, vč. kompenzací m 328,00000 649,75 213 119,16 Vlastní

117 722172314R00 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, PN16, vč. kompenzací m 62,00000 791,00 49 042,27 Vlastní

118 722172315R00 Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, PN16, vč. kompenzací m 68,00000 1 059,38 72 037,89 Vlastní

119 722172316R00 Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm, PN16, vč. kompenzací m 56,00000 1 454,88 81 473,44 Vlastní

120 722172317R00 Potrubí z PPR, studená, D 75x10,3 mm, PN16, vč. kompenzací m 112,00000 2 034,01 227 809,24 Vlastní

121 722172318R00 Potrubí z PPR, studená, D 90x12,3 mm, PN16, vč. kompenzací m 110,00000 2 796,77 307 644,17 Vlastní

122 722172319R00 Potrubí z PPR, studená, D110x15,1 mm, PN 16, vč.kompenzací m 26,00000 3 813,77 99 158,04 Vlastní

123 722178711R00 Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 20x2,8 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací m 380,00000 539,58 205 039,61 Vlastní

124 722178712R00 Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 25x3,5 mm, ((tv,cv,smv) vč. kompenzac m 360,00000 618,68 222 724,21 Vlastní

125 722178713R00 Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 32x4,4 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací m 340,00000 765,58 260 296,91 Vlastní

126 722178714R00 Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 40x5,5 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací m 200,00000 906,83 181 365,99 Vlastní

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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127 722178715R00 Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 50x6,9 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací m 110,00000 1 364,48 150 093,07 Vlastní

128 722178716R00 Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 63x8,6 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací m 70,00000 1 836,26 128 538,20 Vlastní

129 722178717R00 Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 75x8,4 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací m 98,00000 2 118,76 207 638,63 Vlastní

130 722178718R00 Potrubí vícevrst.vod.PPRCT,D 90x10,1mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací m 40,00000 2 895,64 115 825,63 Vlastní

131 722181213RZ6 Izolace návlek.tl. stěny 13 mm, vnitř.pr.20 mm m 380,00000 111,59 42 403,48 Vlastní

132 722181213RT8 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr 25 mm m 328,00000 115,83 37 990,81 Vlastní

133 722181213RU1 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.32 mm m 328,00000 127,69 41 882,55 Vlastní

134 722181213RU2 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.35 mm m 36,00000 136,17 4 901,97 Vlastní

135 722181213RV9 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.40 mm m 62,00000 142,95 8 862,64 Vlastní

136 722181213RW2 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.45 mm m 90,00000 154,81 13 932,98 Vlastní

137 722181213RW4 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.48 mm m 110,00000 154,81 17 029,19 Vlastní

138 722181213RW6 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.50 mm m 68,00000 158,20 10 757,66 Vlastní

139 722181213RY1 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.60 mm m 160,00000 182,21 29 154,16 Vlastní

140 722181213RY3 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.63 mm m 56,00000 189,84 10 631,10 Vlastní

141 722181213RY5 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.76 mm m 92,00000 221,48 20 376,27 Vlastní

142 722181213RY7 Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.90 mm m 276,00000 302,84 83 584,29 Vlastní

143 722181213RY7a Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.115 mm m 38,00000 320,36 12 173,56 Vlastní

144 722181214RZ6 Izolace návlek.tl. stěny 20 mm, vnitř.pr.20 mm m 380,00000 160,46 60 975,13 Vlastní

145 722181215RT8 Izolace návlek. tl. st. 25 mm, vnitř.pr.25 mm m 360,00000 228,83 82 377,45 Vlastní

146 722181516RU1 Izolace návlek. tl. st. 35 mm, vnitř.pr.32 mm m 340,00000 250,86 85 292,86 Vlastní

147 722181517RV9 Izolace návlek. tl. st. 40 mm, vnitř.pr.40 mm m 208,00000 281,09 58 466,52 Vlastní

148 722181517RV9a Izolace návlek. tl. st.40 mm, vnitř.pr.50 mm m 140,00000 318,38 44 573,09 Vlastní

149 722181519RY3 Izolace návlek tl. st. 45 mm, vnitř. pr. 63 mm m 70,00000 407,65 28 535,48 Vlastní

150 722181520RY5 Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř.pr.76 mm m 118,00000 474,60 56 003,10 Vlastní

151 722181521RY5 Izolace návlek. tl. st. 50 mm, vnitř.pr.90 mm m 40,00000 684,78 27 391,35 Vlastní

152 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 340,00000 276,85 94 129,51 Vlastní

153 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 26,00000 299,45 7 785,74 Vlastní
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154 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 11,00000 344,65 3 791,17 Vlastní

155 72223R Přepážkový filtr na studenou vodu DN100  s automat proplachem s postříbřeným 
antibakteriálním sítem,, nepřerušená dodávka vody během čištění, certifikován ISO 9001

kus 1,00000 145 518,99 145 518,99 Vlastní

156 72223Ra Termoskop. směš, vent. DN20, (d+ m) kus 13,00000 23 540,85 306 031,09 Vlastní

157 72223 Ventil uzavír. podomítk. DN 20, d+m kus 2,00000 753,88 1 507,77 Vlastní

158 722237121R00 Kohout kulový DN 15 kus 24,00000 430,53 10 332,78 Vlastní

159 722237122R00 Kohout kulový, DN 20 kus 34,00000 514,15 17 481,19 Vlastní

160 722237123R00 Kohout kulový,DN 25 kus 84,00000 662,18 55 623,42 Vlastní

161 722237124R00 Kohout kulový,DN 32 kus 16,00000 881,40 14 102,48 Vlastní

162 722237125R00 Kohout kulový, DN 40 kus 6,00000 1 141,31 6 847,84 Vlastní

163 722237126R00 Kohout kulový, DN 50 kus 8,00000 1 545,85 12 366,79 Vlastní

164 722237127R00 Kohout kulový,DN 65 kus 5,00000 3 245,38 16 226,89 Vlastní

165 722237128R00 Kohout kulový, DN 80 kus 8,00000 4 530,19 36 241,56 Vlastní

166 722237129R00 Kohout vod.kul.,DN 100 kus 6,00000 7 186,84 43 121,03 Vlastní

167 722237663R00 Klapka zpětná, DN 25 kus 1,00000 618,11 618,11 Vlastní

168 722237665R00 Klapka zpětná,DN 40 kus 1,00000 945,82 945,82 Vlastní

169 722237666R00 Klapka zpětná, DN 50 kus 2,00000 1 240,75 2 481,49 Vlastní

170 722236411R00 Ventil regul.přímý.s měříc.vent. DN 15, manual kus 6,00000 3 498,30 20 989,81 Vlastní

171 722236412R00 Ventil regul.přímý.s měříc.vent. DN 20, manual kus 4,00000 3 753,15 15 012,58 Vlastní

172 722236413R00 Ventil regul.přímý.s měříc.vent. DN 25, manual kus 2,00000 4 159,50 8 318,99 Vlastní

173 722236414R00 Ventil regul.přímý.s měříc.vent.DN 32, manual kus 2,00000 4 760,26 9 520,53 Vlastní

174 722235526R00 Filtr,vod. DN 50 kus 1,00000 1 775,24 1 775,24 Vlastní

175 722235523R00 Filtr,vod.DN 25 kus 1,00000 675,74 675,74 Vlastní

176 734213113R00 Ventil automatický odvzdušňovací,  DN 20 kus 2,00000 496,07 992,15 Vlastní

177 722 Teploměr 0-100° C (d+m) kus 2,00000 1 062,21 2 124,41 Vlastní

178 722231163R00 Ventil vod.pojistný G 1 kus 2,00000 2 017,06 4 034,12 Vlastní

179 722a Tlakoměr 0-1 MPa, d+m kus 2,00000 1 175,21 2 350,41 Vlastní

180 722b Čerpadlo cirk.vod.  DN25, 200 W,230 V, d+m kus 1,00000 10 342,36 10 342,36 Vlastní
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181 722c Expanzní nád. DT 80 l, průt., pit.voda, včetně Flow jet DN 50, d+m kus 1,00000 27 742,37 27 742,37 Vlastní

182 722d Vodoměr do 50°C,  G1/2, PN16, pit.v., ( d+m) kus 2,00000 1 412,51 2 825,02 Vlastní

183 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 20,00000 192,10 3 842,02 Vlastní

184 551100162R Kohout kulový vypouštěcí 3/4" kus 1,00000 467,82 467,82 Vlastní

185 722191220R0 Závěsy a objímky na podv. potr do DN100, dl.potr m 1 890,00000 1,13 2 135,71 Vlastní

186 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200 m 3 680,00000 62,15 228 713,24 Vlastní

187 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí DN 100 m 3 680,00000 67,80 249 505,36 Vlastní

188 722e Stavební výpomoci bez specifikace hod 480,00000 474,60 227 809,24 Vlastní

189 722f Pomocné ocelové k-ce ve strojovně soub 1,00000 1,13 1,13 Vlastní

190 722g Revize hydr. syst soubor 11,00000 1 695,01 18 645,10 Vlastní

191 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m % 1,55000 30 000,00 46 500,00 800-721 RTS 22/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 3 290 084,13
192 MTZ Klozet závěsný (K), včet závěs.syst, ,  kompl. soubor 62,00000 16 386,02 1 015 932,97 Vlastní

193 MTZa Klozet záv-Invalid.(K-I), včet. závěs.syst., komplet soubor 4,00000 28 458,96 113 835,82 Vlastní

194 725119306R00 Montáž klozetu závěsného vč. nosn.systému soubor 66,00000 1,13 74,58 Vlastní

195 MTZb Umyvadlo (U,US,UT) +sifon,včet. kotv.a příp. prvků, komplet soubor 62,00000 2 885,16 178 879,92 Vlastní

196 MTZc Umyv.-Inv.(U-I)+sifon, včet. kotv. a přípoj. prvků, , komplet soubor 4,00000 5 162,89 20 651,54 Vlastní

197 725219401R00 Montáž umyvadel  do zdiva soubor 66,00000 1,13 74,58 Vlastní

198 725329101R00 Montáž a připojení dřezů kuch.l.(D), (včet. sifonu, přip. hadiček, kotev. prvků) soubor 5,00000 2 038,53 10 192,66 Vlastní

199 MTZd Pisoár aut. spl.,včet. sifonu, aut.splach,(P) , včet. přípoj. a kotv. prvků,  komplet soubor 49,00000 14 793,59 724 885,83 Vlastní

200 MTZe Zdroj pro pisoar spl. soubor 18,00000 1,13 20,34 Vlastní

201 725129201R00 Montáž pisoáru a zařízení soubor 49,00000 1,13 55,37 Vlastní

202 MTZf Výlevka keram, odp.DN100, hor. nádr(VL), připoj.potr, kotv.prv.,  komplet soubor 10,00000 8 512,34 85 123,36 Vlastní

203 725339101R00 Montáž výlevky ,nádrže kus 10,00000 1,13 11,30 Vlastní

204 725329001R00 Připojení pojist.armat. TV, proplach soubor 4,00000 1,13 4,52 Vlastní

205 725329002R00 Připojení VZT, chlaz zařízení, soubor 14,00000 593,25 8 305,55 Vlastní

vodorovně do 50 m
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206 72532900.R00 Připojení zařízení gastro  (kan, vod) soubor 54,00000 762,75 41 188,72 Vlastní

207 MTZg Baterie umyv. (U) stoján. ruční, pák.,,  S bez otv. odp., chrom kus 14,00000 2 483,10 34 763,45 Vlastní

208 MTZh Baterie umyv. (U-I) stoján. ruční, pák.invalid,  bez otv. odp., chrom kus 4,00000 2 778,66 11 114,65 Vlastní

209 MTZi Baterie umyv.(US) nástěn. ruční, pák., bez odp. ottv. odp., chrom kus 11,00000 2 483,10 27 314,14 Vlastní

210 MTZj Baterie umyv.(UT) tlač.,omezení tepl., bez odp.otv, stoj., chrom kus 37,00000 4 767,21 176 386,90 Vlastní

211 MTZk Baterie dřezová (D)stoján. ruční, pák., bez otv. odp., chrom kus 5,00000 2 365,42 11 827,10 Vlastní

212 MTZl Baterie pro výlevk.(VL) , nástěná, pák,chrom kus 10,00000 2 859,51 28 595,14 Vlastní

213 725829202R00 Montáž baterie umýv.,dřez, výlev. kus 81,00000 1,13 91,53 Vlastní

214 MTZm Sprch. vent.tlač., sprch.hlav. antivandal.(Sm), chrom, prop., mích.voda., kompl. set kus 26,00000 17 615,10 457 992,62 Vlastní

215 MTZn Baterie spr.(S) násť., pák,chrom, včet. tyče 900, kompl kus 11,00000 2 919,45 32 113,95 Vlastní

216 72584920.R00 Montáž baterií sprchových, včet. doplňků kus 37,00000 1,13 41,81 Vlastní

217 MTZo Hydrant D25, stálotv.had. dl.30 m, (D+M) soubor 11,00000 12 147,57 133 623,23 Vlastní

218 722259201R00 Montáž hydrantového systému D25 kus 11,00000 1,13 12,43 Vlastní

219 MTZp Ohřívač vody el. SHU10SLi, včet. pojist. arm.  (D+M) soubor 2,00000 11 004,90 22 009,81 Vlastní

220 725539102R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy do 80 l soubor 2,00000 1,13 2,26 Vlastní

221 55141106R Ventil rohový pračkový 1/2", se zpětnou klapkou, gastr, kus 4,00000 556,53 2 226,11 Vlastní

222 725814107R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 260,00000 427,99 111 277,35 Vlastní

223 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 60,00000 414,71 24 882,74 Vlastní

224 725980113R00 Dvířka z plastu 300 x 300 mm kus 4,00000 442,96 1 771,85 Vlastní

225 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m % 0,40000 37 000,00 14 800,00 800-721 RTS 22/ I

Celkem 17 018 287,88

vodorovně do 50 m
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Díl: _1 Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy 15 863 620,59
1 1.1 VZT jednotka ve vnitřním stojatém provedení ks 2,00000 3 543 162,50 7 086 325,00 Vlastní

- regulace je dodávkou profese MaR : 

- průtok procesní přívodní vzduch Vp = 31500m3/h, externí tlaková ztráta pext= 700 Pa, odvodní 
vzduch Vp = 31500m3/h, externí tlaková ztráta pext= 400 Pa : 

- průtok regenerační vzduch Vp = 3500 m3/h, externí tlaková ztráta pext= 1500 Pa : 

- VZT jednotka je ve složení:                                                                                                        
Procesní část: filtrace G4 rámečkový + F7 kapsový, ventilátor s FM, sorpční výměník, 
vodní+glykol ohřívač, vodní ohřívač.  : 

- včetně SMU : 

- další paramenty viz Technická zpráva a její příloha č. 1 (Tabulka VZT zařízení) : 

2 2,00000

2 1.02a Tepelné čerpadlo Qch/Qt=44,8/44,8 kW, 3x400V, R410A ks 8,00000 240 330,84 1 922 646,69 Vlastní

3 1.02b Tepelné čerpadlo Qch/Qt=33,6/33,6 kW, 3x400V, R410A ks 8,00000 181 839,46 1 454 715,66 Vlastní

4 1.02c Řídící box (Modbus + Mov) + EX ks 16,00000 24 474,80 391 596,85 Vlastní

5 1.02d Ventil EEV EX5 ks 16,00000 9 964,39 159 430,31 Vlastní

6 1.02e Modul pro omezení výkonu ks 16,00000 4 546,01 72 736,24 Vlastní

7 1.3 Čtyřhranná uzavírací klapka těsná na servopohon, rozměr 630x400, servopohon 
otevřeno/zavřeno dod., MaR

ks 4,00000 2 753,82 11 015,30 Vlastní

8 1.4 Kulisový tlumič hluku 1500x1500mm, délka 2000mm, 9x kulisa tl. 100mm ks 4,00000 91 555,36 366 221,43 Vlastní

9 1.5 Kulisový tlumič hluku 2100x1000mm, délka 2000mm, 13x kulisa tl. 100mm ks 4,00000 83 614,80 334 459,22 Vlastní

10 1.6 Kulisový tlumič hluku 840x600mm, délka 1500mm, 6x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 20 405,65 40 811,30 Vlastní

11 1.7 Kulisový tlumič hluku 800x400mm, délka 2000mm, 5x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 16 318,42 32 636,84 Vlastní

12 1.8 Šikmý sací/výfukový kus 2100x1000mm se sítem proti hmyzu ks 4,00000 5 394,65 21 578,60 Vlastní

13 1.9 Šikmý výfukový kus 840x600mm se sítem proti hmyzu ks 2,00000 2 506,35 5 012,71 Vlastní

14 1.10 Krycí mřížka 800x400 ks 2,00000 1 544,72 3 089,44 Vlastní

15 1.11 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 800x300, jednořadá, regulace, RAL ks 36,00000 1 998,98 71 963,31 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VZDUCHOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA
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16 1.12 Dýza s dalekým dosahem průměru O400 mm, hliníková, RAL dle stavby, včetně montážního 
příslušenství, do trubky O400 mm

ks 104,00000 5 024,01 522 496,76 Vlastní

17 1.13 Požární klapka 1500x1000, odolnost dle PBŘ ks 4,00000 16 394,13 65 576,52 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

4 4,00000

18 1.14 Požární klapka 800x400, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 9 948,57 19 897,15 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

19 1.15 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 1 757,00000 823,77 1 447 371,75 Vlastní

20 1.16 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN400, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 135,00000 1 378,61 186 112,01 Vlastní

21 1.17 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60mm s Al polepem m2 373,00000 795,52 296 730,57 Vlastní

22 1.18 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s oplechováním m2 154,00000 2 113,11 325 419,17 Vlastní

23 1.19 Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres) bm 265,00000 1 011,36 268 009,21 Vlastní

24 1.19a Rozbočovač chladiva 12/28 - 19/34 ks 8,00000 6 076,04 48 608,34 Vlastní

25 1.20 VZT potrubí z panelu ze sklené vlny s oboustrannou povrchovou úpravou. Venkovní povrch je 
tvořen, reliéfním hliníkovým povrchem, vnitřní povrch kanálu je chráněn odolnou tkaninou ze 
skelných vláken.

m2 448,00000 1 541,33 690 515,11 Vlastní

26 1.20a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _2 Zař. č. 2 - Větrání šaten 2 004 946,16
27 2.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení ks 1,00000 406 771,70 406 771,70 Vlastní

Vp,o= 5850m3/h při 400 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca. 4400x1000x2100mm : 

Hmotnost jednotky cca 830 Kg : 

Tloušťka panelu 50mm : 

Deskový rekuperační výměník s by passem : 

Tloušťka panelu 40mm. Součinitel tepelné vodivosti ? = 0,032 [W/m·K] při 10°C, zvuková pohltivosti ?w= 0,90, třída vzduchotěsnosti (pro nekovové potrubí) 
je klasifikována třídou D, třída reakce na oheň B-s1, d0.
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Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Teplovodní ohřívač : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

Včetně SMU : 

1 1,00000

28 2.2 Kulisový tlumič hluku 884x892, délka 1500mm, 6x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 26 285,07 52 570,15 Vlastní

29 2.3 Kulisový tlumič hluku 960x500, délka 2000mm, 6x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 22 446,44 44 892,88 Vlastní

30 2.4 Šikmý výfukový kus 630x630mm se sítem proti hmyzu ks 1,00000 2 193,34 2 193,34 Vlastní

31 2.5 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900 mm ks 4,00000 2 618,22 10 472,90 Vlastní

32 2.6 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900 mm ks 2,00000 2 967,40 5 934,79 Vlastní

33 2.7 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, délka 900 mm ks 1,00000 3 478,16 3 478,16 Vlastní

34 2.8 Ruční regulační klapka 355x500 ks 2,00000 2 201,25 4 402,50 Vlastní

35 2.9 Ruční regulační klapka 355x250 ks 2,00000 1 757,16 3 514,32 Vlastní

36 2.10 Ruční regulační klapka 355x315 ks 2,00000 1 979,77 3 959,54 Vlastní

37 2.11 Ruční regulační klapka DN125 ks 2,00000 988,76 1 977,51 Vlastní

38 2.12 Ruční regulační klapka DN160 ks 10,00000 1 037,35 10 373,46 Vlastní

39 2.13 Ruční regulační klapka DN200 ks 12,00000 1 085,94 13 031,23 Vlastní

40 2.14 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 225x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 1,00000 932,26 932,26 Vlastní

41 2.15 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 27,00000 1 055,43 28 496,49 Vlastní

42 2.16 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 3,00000 1 160,52 3 481,55 Vlastní

43 2.17 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 525x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 5,00000 1 300,64 6 503,19 Vlastní

44 2.18 Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 300x150, dvouřadá, regulace, RAL ks 3,00000 1 227,19 3 681,56 Vlastní

45 2.19 Talířový ventil odvodní DN125, RAL ks 25,00000 393,24 9 831,05 Vlastní

46 2.20 Talířový ventil odvodní DN160, RAL ks 13,00000 440,70 5 729,13 Vlastní

47 2.21 Talířový ventil odvodní DN200, RAL ks 1,00000 500,59 500,59 Vlastní

48 2.22 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, jednořadá, regulace, RAL ks 20,00000 1 011,36 20 227,11 Vlastní
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49 2.23 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 425x75, jednořadá, regulace, RAL ks 2,00000 1 109,67 2 219,33 Vlastní

50 2.24 Požární klapka 800x500, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 10 237,86 20 475,71 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

51 2.25 Požární klapka 355x400, odolnost dle PBŘ ks 6,00000 7 436,57 44 619,42 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

6 6,00000

52 2.26 Požární klapka 355x315, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 7 003,78 14 007,56 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

53 2.27 Stěnová mřížka 600x150, jednořadá, lamela typ 1, vzdálenost lamel 12,5mm ks 16,00000 1 094,98 17 519,62 Vlastní

54 2.28 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 613,00000 823,77 504 973,75 Vlastní

55 2.29 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN125, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 23,00000 644,10 14 814,38 Vlastní

56 2.29a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 106,00000 779,70 82 648,65 Vlastní

57 2.29b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 165,00000 787,61 129 956,36 Vlastní

58 2.29c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 101,00000 909,65 91 875,15 Vlastní

59 2.30 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60mm s Al polepem m2 440,00000 795,52 350 030,70 Vlastní

60 2.31 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s oplechováním m2 8,00000 2 113,11 16 904,89 Vlastní

61 2.32 Požární izolace tl. 40mm s Al polepem m2 67,00000 795,52 53 300,13 Vlastní

62 2.32a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _3 Zař. č. 3 - Větrání šaten veřejnost 748 338,65
63 3.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení ks 1,00000 306 561,63 306 561,63 Vlastní

Vp,o= 1630m3/h při 300 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca. 3400x1400x850 mm : 
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Hmotnost jednotky cca.530 Kg : 

Tloušťka panelu 50mm : 

Deskový rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Teplovodní ohřívač : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

Včetně SMU : 

1 1,00000

64 3.2 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1500mm, 4x kulisa tl. 100mm ks 3,00000 13 604,14 40 812,43 Vlastní

65 3.3 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1750mm, 4x kulisa tl. 100mm ks 1,00000 18 138,86 18 138,86 Vlastní

66 3.4 Šikmý sací/výfukový kus 315x315mm se sítem proti hmyzu ks 2,00000 1 097,24 2 194,47 Vlastní

67 3.5 Ruční regulační klapka DN250 ks 2,00000 1 152,61 2 305,21 Vlastní

68 3.6 Ruční regulační klapka DN200 ks 3,00000 1 085,94 3 257,81 Vlastní

69 3.7 Ruční regulační klapka DN160 ks 1,00000 1 037,35 1 037,35 Vlastní

70 3.8 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 225x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 7,00000 932,26 6 525,79 Vlastní

71 3.9 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 525x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 5,00000 1 300,64 6 503,19 Vlastní

72 3.10 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75, jednořadá, regulace, RAL ks 7,00000 883,66 6 185,65 Vlastní

73 3.11 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, jednořadá, regulace, RAL ks 1,00000 1 011,36 1 011,36 Vlastní

74 3.12 Talířový ventil odvodní DN100, RAL ks 1,00000 367,25 367,25 Vlastní

75 3.13 Talířový ventil odvodní DN125, RAL ks 7,00000 393,24 2 752,69 Vlastní

76 3.14 Talířový ventil odvodní DN160, RAL ks 6,00000 440,70 2 644,21 Vlastní

77 3.15 Požární klapka 315x315, odolnost dle PBŘ ks 4,00000 7 112,26 28 449,03 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

4 4,00000

78 3.16 Požární klapka DN315, odolnost dle PBŘ ks 1,00000 8 129,26 8 129,26 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 
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1 1,00000

79 3.17 Požární klapka DN250, odolnost dle PBŘ ks 3,00000 7 739,41 23 218,24 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

3 3,00000

80 3.18 Stěnová mřížka 600x150, jednořadá, lamela typ 1, vzdálenost lamel 12,5mm ks 4,00000 1 094,98 4 379,90 Vlastní

81 3.19 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900 mm ks 2,00000 2 618,22 5 236,45 Vlastní

82 3.20 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 63,00000 823,77 51 897,79 Vlastní

83 3.21 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN125, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 16,00000 644,10 10 305,66 Vlastní

84 3.21a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 45,00000 779,70 35 086,69 Vlastní

85 3.21b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 34,00000 787,61 26 778,89 Vlastní

86 3.21c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 41,00000 909,65 37 295,85 Vlastní

87 3.21d stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 14,00000 985,37 13 795,11 Vlastní

88 3.22 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60mm s Al polepem m2 31,00000 795,52 24 661,25 Vlastní

89 3.23 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s oplechováním m2 12,00000 2 113,11 25 357,34 Vlastní

90 3.23a Podpůrná konstrukce pro vedení potrubí v mezistřeší kpl 1,00000 34 804,19 34 804,19 Vlastní

91 3.23b Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _4 Zař. č. 4 - Větrání šaten sportovci 1 216 788,34
92 4.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení ks 1,00000 357 948,65 357 948,65 Vlastní

Vp,o= 3560m3/h při 300 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca.3700x1000x1500 mm : 

Hmotnost jednotky cca.600 Kg : 

Tloušťka panelu 50mm : 

Deskový rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 
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Ventilátory s EC motorem : 

Teplovodní ohřívač : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

Včetně SMU : 

1 1,00000

93 4.2 Kulisový tlumič hluku 884x598, délka 1250mm, 6x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 20 405,65 40 811,30 Vlastní

94 4.3 Kulisový tlumič hluku 884x598, délka 1750mm, 6x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 27 207,16 54 414,32 Vlastní

95 4.4 Protidešťová žaluzie 2800x710, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 31 235,63 31 235,63 Vlastní

96 4.5 Šikmý výfukový kus 710x710mm se sítem proti hmyzu ks 1,00000 2 471,32 2 471,32 Vlastní

97 4.6 Ruční regulační klapka 500x250 ks 1,00000 1 865,64 1 865,64 Vlastní

98 4.7 Ruční regulační klapka DN160 ks 1,00000 1 037,35 1 037,35 Vlastní

99 4.8 Ruční regulační klapka DN200 ks 1,00000 1 085,94 1 085,94 Vlastní

100 4.8a Ruční regulační klapka DN250 ks 1,00000 1 152,61 1 152,61 Vlastní

101 4.9 Ruční regulační klapka DN315 ks 1,00000 1 595,57 1 595,57 Vlastní

102 4.10 Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 500x200, dvouřadá, regulace, RAL ks 6,00000 1 566,19 9 397,13 Vlastní

103 4.11 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 525x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 2,00000 1 300,64 2 601,27 Vlastní

104 4.11a Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 1,00000 1 160,52 1 160,52 Vlastní

105 4.12 Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 425x75, jednořadá, regulace, RAL ks 4,00000 1 092,72 4 370,86 Vlastní

106 4.13 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 600x100, jednořadá, regulace, RAL ks 2,00000 1 400,08 2 800,16 Vlastní

107 4.14 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x75, jednořadá, regulace, RAL ks 5,00000 1 241,88 6 209,38 Vlastní

108 4.15 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75, jednořadá, regulace, RAL ks 2,00000 883,66 1 767,33 Vlastní

109 4.16 Talířový ventil odvodní DN125, RAL ks 5,00000 393,24 1 966,21 Vlastní

110 4.17 Talířový ventil odvodní DN160, RAL ks 2,00000 440,70 881,40 Vlastní

111 4.18 Požární klapka 450x500, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 9 287,52 18 575,04 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

112 4.19 Požární klapka 500x250, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 7 287,41 14 574,82 Vlastní
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včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

113 4.20 Požární klapka 450x450, odolnost dle PBŘ ks 1,00000 9 173,39 9 173,39 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

1 1,00000

114 4.21 Požární klapka 450x315, odolnost dle PBŘ ks 1,00000 7 356,34 7 356,34 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

1 1,00000

115 4.22 Požární klapka DN315, odolnost dle PBŘ ks 1,00000 8 129,26 8 129,26 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

1 1,00000

116 4.23 Požární klapka DN160, odolnost dle PBŘ ks 1,00000 7 439,96 7 439,96 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

1 1,00000

117 4.24 Požární větrací mřížka 200x300mm (skutečný rozměr 380x350mm) ks 9,00000 13 746,52 123 718,72 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

9 9,00000

118 4.25 Požární větrací mřížka 500x300mm (skutečný rozměr 680x350mm) ks 1,00000 15 225,70 15 225,70 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

1 1,00000

119 4.26 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900 mm ks 2,00000 2 618,22 5 236,45 Vlastní

120 4.27 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 268,00000 823,77 220 771,56 Vlastní

121 4.28 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 87,00000 779,70 67 834,27 Vlastní

122 4.28a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 15,00000 787,61 11 814,21 Vlastní

123 4.28b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 12,00000 909,65 10 915,86 Vlastní
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124 4.28c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 15,00000 985,37 14 780,48 Vlastní

125 4.29 Požární izolace tl. 40mm s Al polepem m2 104,00000 795,52 82 734,53 Vlastní

126 4.30 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60mm s Al polepem m2 48,00000 795,52 38 185,17 Vlastní

127 4.31 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s oplechováním m2 8,00000 2 113,11 16 904,89 Vlastní

128 4.31a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _5 Zař. č. 5 - Větrání tělocvičen 642 484,19
129 5.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení ks 1,00000 327 914,22 327 914,22 Vlastní

Vp,o= 2100m3/h při 300 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca.3700x700x1500 mm : 

Hmotnost jednotky cca.500 Kg : 

Tloušťka panelu 50mm : 

Deskový rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Teplovodní ohřívač : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

Včetně SMU : 

1 1,00000

130 5.2 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1250mm, 4x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 13 604,14 27 208,29 Vlastní

131 5.3 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1750mm, 4x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 18 138,86 36 277,72 Vlastní

132 5.4 Ventilační hlavice DN400 ks 2,00000 5 203,68 10 407,36 Vlastní

133 5.5 Uzavírací těsná klapka DN200 na servopohon (servopohon otevřeno/zavřeno dod. MaR) ks 2,00000 1 171,82 2 343,63 Vlastní

134 5.6 Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x16, plenum box 600x600 s horizontalním 
připojení, DN200, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle 
stavby

ks 2,00000 2 153,79 4 307,58 Vlastní
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135 5.7 Dýza s dalekým dosahem průměru O160 mm, hliníková, RAL dle stavby, včetně sedla průměru 
O160 mm

ks 9,00000 2 089,38 18 804,43 Vlastní

136 5.8 Odvodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x16, plenum box 600x600 s horizontalním 
připojení DN200, , regulační klapka, lamely a povrchová úprava RAL dle stavby

ks 2,00000 2 182,04 4 364,08 Vlastní

137 5.9 Talířový ventil odvodní DN125, RAL ks 2,00000 393,24 786,48 Vlastní

138 5.10 Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 300x150, jednořadá, regulace, RAL ks 5,00000 1 109,67 5 548,33 Vlastní

139 5.11 Požární klapka 450x315, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 7 356,34 14 712,68 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

140 5.12 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 105,00000 823,77 86 496,32 Vlastní

141 5.13 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN125, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 9,00000 644,10 5 796,93 Vlastní

142 5.13a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 35,00000 787,61 27 566,50 Vlastní

143 5.14 Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm bm 6,00000 297,19 1 783,15 Vlastní

144 5.15 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60mm s Al polepem m2 41,00000 795,52 32 616,50 Vlastní

145 5.16 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s oplechováním m2 8,00000 2 113,11 16 904,89 Vlastní

146 5.16a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _6 Zař. č. 6 - Větrání bufetu 377 183,63
147 6.1 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, jednotka bude dodána včetně MaR a 

ovladače
ks 1,00000 250 276,02 250 276,02 Vlastní

Vp,o= 1100m3/h při 300 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca. 2100x1000x550 mm : 

Hmotnost jednotky cca. 250Kg : 

Deskový protiproudý rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Elektrický ohřívač : 
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Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

1 1,00000

148 6.2 Protidešťová žaluzie DN355, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 2,00000 2 566,24 5 132,49 Vlastní

149 6.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900 mm ks 1,00000 2 618,22 2 618,22 Vlastní

150 6.4 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN315, délka 900 mm ks 4,00000 5 213,85 20 855,39 Vlastní

151 6.5 Ruční regulační klapka DN125 ks 1,00000 988,76 988,76 Vlastní

152 6.6 Ruční regulační klapka DN160 ks 1,00000 1 037,35 1 037,35 Vlastní

153 6.6A Ruční regulační klapka DN200 ks 1,00000 1 085,94 1 085,94 Vlastní

154 6.6B Ruční regulační klapka DN250 ks 1,00000 1 152,61 1 152,61 Vlastní

155 6.7 Talířový ventil přívodní DN125, RAL ks 1,00000 393,24 393,24 Vlastní

156 6.8 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 325x125, dvouřadá, regulace, RAL ks 5,00000 1 109,67 5 548,33 Vlastní

157 6.9 Nerezová odvodní digestoř 2300x1000, výška 450mm, včetně osvětlení a tukových filtrů, 
připojení 1x, hrdlo DN315 směrem nahoru (dod. Bistro)
NEOCEŇOVAT - dodávka GASTRO

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

158 6.10 Talířový ventil odvodní DN125, RAL ks 2,00000 393,24 786,48 Vlastní

159 6.11 Talířový ventil odvodní DN160, RAL ks 1,00000 440,70 440,70 Vlastní

160 6.12 Stěnová mřížka 600x150, jednořadá, lamela typ 1, vzdálenost lamel 12,5mm ks 6,00000 1 094,98 6 569,86 Vlastní

161 6.13 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN125, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 4,00000 644,10 2 576,41 Vlastní

162 6.13a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 12,00000 779,70 9 356,45 Vlastní

163 6.13b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 9,00000 787,61 7 088,53 Vlastní

164 6.13c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 24,00000 985,37 23 648,77 Vlastní

165 6.13d stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN355, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 2,00000 1 248,66 2 497,31 Vlastní

166 6.14 Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN315, tl. izolace 25 mm bm 3,00000 452,00 1 356,01 Vlastní

167 6.15 Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN315, tl. izolace 50 mm bm 3,00000 3 501,89 10 505,67 Vlastní
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168 6.16 Tepelná izolace kaučuk tl. 30mm s Al polepem, samolepící m2 3,00000 1 541,33 4 623,99 Vlastní

169 6.16a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _7 Zař. č. 7 - Větrání kanceláří 419 626,66
170 7.1 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, jednotka bude dodána včetně MaR a 

ovladače
ks 1,00000 222 711,78 222 711,78 Vlastní

Vp,o= 700m3/h při 350 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca.1950x1000x400 mm : 

Hmotnost jednotky cca 150Kg : 

Deskový protiproudý rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Elektrický ohřívač : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

1 1,00000

171 7.2 Kulisový tlumič hluku 435x250, délka 1000mm, 3x kulisa tl. 100mm ks 4,00000 3 778,74 15 114,96 Vlastní

172 7.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900 mm ks 5,00000 2 618,22 13 091,12 Vlastní

173 7.4 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900 mm ks 1,00000 2 967,40 2 967,40 Vlastní

174 7.5 Šikmý sací/výfukový kus DN315 se sítem proti hmyzu ks 2,00000 1 059,95 2 119,89 Vlastní

175 7.6 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 225x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 5,00000 932,26 4 661,28 Vlastní

176 7.7 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 625x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 1,00000 1 418,16 1 418,16 Vlastní

177 7.8 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75, jednořadá, regulace, RAL ks 4,00000 883,66 3 534,66 Vlastní

178 7.9 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x75, jednořadá, regulace, RAL ks 1,00000 1 241,88 1 241,88 Vlastní

179 7.10 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 4,00000 823,77 3 295,10 Vlastní

180 7.11 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 31,00000 779,70 24 170,83 Vlastní

181 7.11a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 15,00000 787,61 11 814,21 Vlastní
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182 7.11b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 25,00000 909,65 22 741,37 Vlastní

183 7.11c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 5,00000 985,37 4 926,83 Vlastní

184 7.12 Tepelná izolace pěnový polyetylen tl. 30mm m2 6,00000 1 541,33 9 247,97 Vlastní

185 7.13 Tepelná izolace kaučuk tl. 30mm s Al polepem, samolepící m2 15,00000 1 541,33 23 119,93 Vlastní

186 7.13a Podpůrná konstrukce pro vedení potrubí v mezistřeší kpl 1,00000 34 804,19 34 804,19 Vlastní

187 7.13b Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _8 Zař. č. 8 - Větrání restaurace VIP 712 222,54
188 8.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení ks 1,00000 371 485,00 371 485,00 Vlastní

Vp,o= 2500m3/h při 300 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca. 4600x1400x850 mm : 

Hmotnost jednotky cca. 600 Kg : 

Tloušťka panelu 50mm : 

Deskový rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Teplovodní ohřívač : 

Výměník pro přímý výpar : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

Včetně SMU : 

1 1,00000

189 8.02 Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar Qch/Qt=7,8/8,8 kW, 230V ks 1,00000 53 697,89 53 697,89 Vlastní

včetně podstavných nožiček : 

1 1,00000

190 8.03 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1500mm, 4x kulisa tl. 100mm ks 3,00000 13 604,14 40 812,43 Vlastní

191 8.04 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1750mm, 4x kulisa tl. 100mm ks 1,00000 18 138,86 18 138,86 Vlastní

192 8.05 Šikmý sací/výfukový kus 400x400 se sítem proti hmyzu ks 2,00000 1 392,17 2 784,34 Vlastní
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193 8.06 Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 300x150, dvouřadá, regulace, RAL ks 10,00000 1 227,19 12 271,87 Vlastní

194 8.07 Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 300x150, jednořadá, regulace, RAL ks 2,00000 1 109,67 2 219,33 Vlastní

195 8.08 Odvodní vyústka do čtyřhranného potrubí 300x200, jednořadá, regulace, RAL ks 4,00000 1 109,67 4 438,66 Vlastní

196 8.09 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 102,00000 823,77 84 025,00 Vlastní

197 8.10 Stěnová mřížka 800x400, jednořadá, lamela typ 1, vzdálenost lamel 20,0mm ks 2,00000 1 753,77 3 507,54 Vlastní

198 8.11 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60mm s Al polepem m2 36,00000 795,52 28 638,88 Vlastní

199 8.12 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 100mm s oplechováním m2 15,00000 2 113,11 31 696,67 Vlastní

200 8.13 Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres) bm 5,00000 1 011,36 5 056,78 Vlastní

201 8.13a Podpůrná konstrukce pro vedení potrubí v mezistřeší kpl 1,00000 34 804,19 34 804,19 Vlastní

202 8.13b Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _9 Zař. č. 9 - Chlazení 424 381,71
203 9.01 Venkovní kondenzační jednotka multisplit systém Qch/Qt=17,0/17,3 kW, 230V, R32 ks 1,00000 109 919,09 109 919,09 Vlastní

včetně podstavných nožiček : 

1 1,00000

204 9.02 Kazetová chladící jednotka Qch= 5,0kW, opláštění ks 3,00000 33 428,97 100 286,91 Vlastní

205 9.02a Čelní panel ks 3,00000 1 578,62 4 735,86 Vlastní

206 9.02b Kabelový ovladač ks 1,00000 7 719,07 7 719,07 Vlastní

207 9.02c Distribuční box ks 1,00000 4 557,31 4 557,31 Vlastní

208 9.03 Venkovní kondenzační jednotka split systém Qch/Qt=5,5/6,8 kW, 230V, R32 ks 1,00000 31 463,89 31 463,89 Vlastní

včetně podstavných nožiček : 

1 1,00000

209 9.04 Kazetová chladící jednotka Qch= 5,0kW, opláštění ks 1,00000 25 715,55 25 715,55 Vlastní

210 9.04a Čelní panel ks 1,00000 1 578,62 1 578,62 Vlastní

211 9.04b Kabelový ovladač ks 1,00000 2 573,02 2 573,02 Vlastní

212 9.05 Venkovní kondenzační jednotka split systém Qch/Qt=5,5/6,8 kW, 230V, R32 ks 1,00000 27 321,29 27 321,29 Vlastní

včetně podstavných nožiček : 

1 1,00000
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213 9.06 Nástěnná chladící jednotka Qch= 5,0kW ks 1,00000 19 673,41 19 673,41 Vlastní

213a 9.06a Kabelový ovladač ks 1,00000 5 556,24 5 556,24 Vlastní

214 9.07 Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres) bm 55,00000 1 011,36 55 624,55 Vlastní

215 9.07a Doplnění chladiva R32 kpl 1,00000 9 011,80 9 011,80 Vlastní

216 9.07b Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _11 Zař. č. 10 - Větrání hygienického zázemí 551 457,68
217 10.1 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44, podrobná 

specifikace, viz příloha TZ.
ks 2,00000 4 660,15 9 320,29 Vlastní

218 10.1a Zpětná klapka DN160 ks 2,00000 475,73 951,47 Vlastní

219 10.1b Spojovací manžeta DN160 ks 4,00000 143,51 574,04 Vlastní

220 10.2 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 1,00000 4 660,15 4 660,15 Vlastní

221 10.2a Zpětná klapka DN160 ks 1,00000 475,73 475,73 Vlastní

222 10.2b Spojovací manžeta DN160 ks 2,00000 143,51 287,02 Vlastní

223 10.4 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 1,00000 4 660,15 4 660,15 Vlastní

224 10.4a Zpětná klapka DN160 ks 1,00000 475,73 475,73 Vlastní

225 10.4b Spojovací manžeta DN160 ks 2,00000 143,51 287,02 Vlastní

226 10.5 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 1,00000 7 017,34 7 017,34 Vlastní

227 10.5a Zpětná klapka DN200 ks 1,00000 562,74 562,74 Vlastní

228 10.5b Spojovací manžeta DN200 ks 2,00000 166,11 332,22 Vlastní

229 10.6 NEOBSAZENO ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

230 10.6a NEOBSAZENO ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

231 10.6b NEOBSAZENO ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

232 10.7 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 1,00000 7 017,34 7 017,34 Vlastní

233 10.7a Zpětná klapka DN200 ks 1,00000 562,74 562,74 Vlastní

234 10.7b Spojovací manžeta DN200 ks 2,00000 166,11 332,22 Vlastní
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235 10.8 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 3,00000 4 660,15 13 980,44 Vlastní

236 10.8a Zpětná klapka DN160 ks 3,00000 475,73 1 427,20 Vlastní

237 10.8b Spojovací manžeta DN160 ks 6,00000 143,51 861,06 Vlastní

238 10.10 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44 ks 2,00000 7 017,34 14 034,68 Vlastní

239 10.10a Zpětná klapka DN200 ks 2,00000 562,74 1 125,49 Vlastní

240 10.10b Spojovací manžeta DN200 ks 4,00000 166,11 664,44 Vlastní

241 10.11 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 ks 1,00000 4 660,15 4 660,15 Vlastní

242 10.11a Zpětná klapka DN160 ks 1,00000 475,73 475,73 Vlastní

243 10.11b Spojovací manžeta DN160 ks 2,00000 143,51 287,02 Vlastní

244 10.13 Diagonální dvouotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 3,00000 3 949,37 11 848,11 Vlastní

245 10.13a Zpětná klapka DN125 ks 3,00000 318,66 955,99 Vlastní

246 10.13b Spojovací manžeta DN125 ks 6,00000 127,69 766,14 Vlastní

247 10.14 Diagonální dvouotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN250, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 1,00000 9 416,34 9 416,34 Vlastní

248 10.14a Zpětná klapka DN250 ks 1,00000 611,33 611,33 Vlastní

249 10.14b Spojovací manžeta DN250 ks 2,00000 184,19 368,38 Vlastní

250 10.15 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, délka 600 mm ks 2,00000 2 122,15 4 244,30 Vlastní

251 10.16 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 600 mm ks 16,00000 2 273,57 36 377,16 Vlastní

252 10.17 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 600 mm ks 8,00000 2 382,05 19 056,42 Vlastní

253 10.18 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, délka 600 mm ks 2,00000 2 656,64 5 313,29 Vlastní

254 10.19 Protidešťová žaluzie DN160, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 1 558,28 1 558,28 Vlastní

255 10.20 Protidešťová žaluzie DN200, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 6,00000 1 801,23 10 807,38 Vlastní

256 10.21 Protidešťová žaluzie DN250, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 2 076,95 2 076,95 Vlastní

257 10.22 Protidešťová žaluzie DN315, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 2 495,05 2 495,05 Vlastní

258 10.23 Výfuková hlavice VHO 280 ks 1,00000 2 081,47 2 081,47 Vlastní

259 10.24 Výfuková hlavice VHO 315 ks 1,00000 2 132,32 2 132,32 Vlastní
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260 10.25 Šikmý výfukový kus DN125 se sítem proti hmyzu ks 3,00000 409,06 1 227,19 Vlastní

261 10.26 Krycí mřížka DN125, oko 10x10mm ks 1,00000 313,01 313,01 Vlastní

262 10.27 Krycí mřížka DN160, oko 10x10mm ks 1,00000 390,98 390,98 Vlastní

263 10.28 Talířový ventil odvodní DN100, RAL ks 2,00000 367,25 734,50 Vlastní

264 10.29 Talířový ventil odvodní DN125, RAL ks 32,00000 393,24 12 583,75 Vlastní

265 10.30 Talířový ventil odvodní DN160, RAL ks 42,00000 440,70 18 509,50 Vlastní

266 10.31 Stěnová mřížka 600x150, jednořadá, lamela typ 1, vzdálenost lamel 12,5mm ks 26,00000 1 094,98 28 469,37 Vlastní

267 10.32 Stěnová mřížka 800x200, jednořadá, lamela typ 1, vzdálenost lamel 12,5mm ks 2,00000 1 520,99 3 041,98 Vlastní

268 10.33 Požární větrací mřížka 200x300mm (skutečný rozměr 380x350mm) ks 4,00000 13 746,52 54 986,10 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

4 4,00000

269 10.34 Požární větrací mřížka 500x300mm (skutečný rozměr 680x350mm) ks 1,00000 15 225,70 15 225,70 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

1 1,00000

270 10.35 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN100, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 3,00000 635,06 1 905,19 Vlastní

271 10.35a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN125, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 56,00000 644,10 36 069,80 Vlastní

272 10.35b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 124,00000 779,70 96 683,33 Vlastní

273 10.35c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 34,00000 787,61 26 778,89 Vlastní

274 10.35d stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN225, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 10,00000 874,62 8 746,25 Vlastní

275 10.35e stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 21,00000 909,65 19 102,75 Vlastní

276 10.35f stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN280, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 2,00000 924,35 1 848,69 Vlastní

Stránka 269 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.04b

R: 01.04b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VZDUCHOTECHNIKA

VZDUCHOTECHNIKA

277 10.35g stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 3,00000 985,37 2 956,10 Vlastní

278 10.36 Požární izolace tl. 40mm s Al polepem m2 15,00000 795,52 11 932,86 Vlastní

279 10.37 Tepelná izolace pěnový polyetylen tl. 30mm m2 2,00000 1 541,33 3 082,66 Vlastní

280 10.38 Tepelná izolace pěnový polyetylen tl. 35mm m2 2,00000 1 541,33 3 082,66 Vlastní

281 10.38a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _12 Zař. č. 11 - Větrání technických místností 409 441,90
282 11.1 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200, IP44, podrobná 

specifikace, viz příloha TZ.
ks 4,00000 7 017,34 28 069,35 Vlastní

283 11.01a Zpětná klapka DN200 ks 4,00000 562,74 2 250,97 Vlastní

284 11.01b Spojovací manžeta DN200 ks 8,00000 166,11 1 328,89 Vlastní

285 11.1a Uzavírací těsná klapka 400x200 na servopohon (servopohon otevřeno/zavřeno dod. MaR) ks 3,00000 1 759,42 5 278,26 Vlastní

286 11.2 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN315, IP44 ks 1,00000 10 267,24 10 267,24 Vlastní

287 11.02a Zpětná klapka DN315 ks 1,00000 732,24 732,24 Vlastní

288 11.02b Spojovací manžeta DN315 ks 2,00000 222,61 445,22 Vlastní

289 11.2a Uzavírací těsná klapka 560x315 na servopohon (servopohon otevřeno/zavřeno dod. MaR) ks 1,00000 2 411,43 2 411,43 Vlastní

290 11.3 Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160, IP44 ks 1,00000 4 660,15 4 660,15 Vlastní

291 11.3a Zpětná klapka DN160 ks 1,00000 475,73 475,73 Vlastní

292 11.3b Spojovací manžeta DN160 ks 2,00000 143,51 287,02 Vlastní

293 11.4 Diagonální dvouotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125, IP44 ks 1,00000 3 949,37 3 949,37 Vlastní

294 11.04s Zpětná klapka DN125 ks 1,00000 318,66 318,66 Vlastní

295 11.04b Spojovací manžeta DN125 ks 2,00000 127,69 255,38 Vlastní

296 11.4A Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí 500/300 IP55, podrobná specifikace viz příloha TZ. ks 1,00000 22 989,97 22 989,97 Vlastní

297 Pol__0297 Pružní manžeta 500/300 ks 2,00000 802,30 1 604,61 Vlastní

298 Pol__0298 Tlumič hluku 500x300/100 L=1000 ks 2,00000 6 707,72 13 415,43 Vlastní
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299 11.4B Diagonální tříotáčkový potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN315, IP44, podrobná 
specifikace, viz příloha TZ.

ks 2,00000 10 267,24 20 534,47 Vlastní

300 Pol__0300 Spojovací manžeta DN315 ks 4,00000 222,61 890,44 Vlastní

301 Pol__0301 Tlumič hluku s kulisou a s nízkou instalační výškou D315 L=500 ks 2,00000 4 236,39 8 472,79 Vlastní

302 Pol__0302 Tlumič hluku s kulisou a s nízkou instalační výškou D315 L=1000 ks 2,00000 5 213,85 10 427,70 Vlastní

303 Pol__0303 Zpětná klapka samočinná ks 2,00000 732,24 1 464,49 Vlastní

304 11.4C Protidešťová žaluzie 700x315, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 2 861,18 2 861,18 Vlastní

305 11.4D Uzavírací klapka těsná na servopohon 500x300 (servopohon dod. Ele) ks 1,00000 2 237,41 2 237,41 Vlastní

306 11.4E Protidešťová žaluzie 500x355, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 2,00000 2 604,66 5 209,33 Vlastní

307 11.5 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN125, délka 600 mm ks 2,00000 2 122,15 4 244,30 Vlastní

308 11.6 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 600 mm ks 2,00000 2 273,57 4 547,14 Vlastní

309 11.7 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900 mm ks 8,00000 2 967,40 23 739,17 Vlastní

310 11.8 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN315, délka 900 mm ks 2,00000 5 213,85 10 427,70 Vlastní

311 11.9 Protidešťová žaluzie 400x200, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 6,00000 1 897,28 11 383,68 Vlastní

312 11.10 Protidešťová žaluzie 560x315, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 2,00000 2 517,65 5 035,31 Vlastní

313 11.11 Protidešťová žaluzie DN160, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 1 558,28 1 558,28 Vlastní

314 11.12 Protidešťová žaluzie DN200, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 1 801,23 1 801,23 Vlastní

315 11.13 Protidešťová žaluzie DN250, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 2 076,95 2 076,95 Vlastní

316 11.14 Krycí mřížka 400x200, oko 10x10mm ks 3,00000 670,09 2 010,28 Vlastní

317 11.15 Krycí mřížka 560x315, oko 10x10mm ks 1,00000 1 144,70 1 144,70 Vlastní

318 11.16 Krycí mřížka DN125, oko 10x10mm ks 1,00000 313,01 313,01 Vlastní

319 11.17 Krycí mřížka DN200, oko 10x10mm ks 1,00000 454,26 454,26 Vlastní

320 11.18 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, jednořadá, regulace ks 11,00000 1 011,36 11 124,91 Vlastní

321 11.19 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 425x125, jednořadá, regulace ks 4,00000 1 160,52 4 642,07 Vlastní

322 11.20 Požární větrací mřížka 200x300mm (skutečný rozměr 380x350mm) ks 2,00000 13 746,52 27 493,05 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

323 11.21 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 17,00000 823,77 14 004,17 Vlastní
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324 11.22 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN125, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 1,00000 644,10 644,10 Vlastní

325 11.22a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 21,00000 779,70 16 373,79 Vlastní

326 11.22b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 74,00000 787,61 58 283,46 Vlastní

327 11.22c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 10,00000 909,65 9 096,55 Vlastní

328 11.22d stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 30,00000 985,37 29 560,96 Vlastní

329 11.22e Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _13 Zař. č. 12 - Vzduchové clony 150 042,21
330 12.1 Dveřní vzduchová clona, délka 1,5m, nízkoteplotní, třístupňová regulace otáček ks 6,00000 21 899,52 131 397,11 Vlastní

Clona umožňující připojení další zřetězené clony : 

6 6,00000

331 12.1a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _14 Zař. č. 14 - Větrání studovny/místnosti pro nácvik střelby 719 734,83
332 14.1 Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnitřním stojatém provedení ks 1,00000 301 223,48 301 223,48 Vlastní

Vp,o= 1800m3/h při 300 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca. 3500x700x1550 mm : 

Hmotnost jednotky cca. 500 Kg : 

Tloušťka panelu 50mm : 

Deskový rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Teplovodní ohřívač : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

Včetně SMU : 

1 1,00000
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333 14.2 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1250mm, 6x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 13 604,14 27 208,29 Vlastní

334 14.3 Kulisový tlumič hluku 596x598, délka 1750mm, 6x kulisa tl. 100mm ks 2,00000 27 207,16 54 414,32 Vlastní

335 14.4 Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x40, plenum box 600x600 s horizontalním 
připojení, DN200, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle 
stavby

ks 4,00000 3 445,39 13 781,55 Vlastní

336 14.5 Odvodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x40, plenum box 600x600 s horizontalním 
připojení DN200, , regulační klapka, lamely a povrchová úprava RAL dle stavby

ks 4,00000 3 577,60 14 310,40 Vlastní

337 14.6 Uzavírací těsná klapka DN250 na servopohon (servopohon otevřeno/zavřeno dod. MaR) ks 2,00000 1 253,18 2 506,35 Vlastní

338 14.7 Uzavírací těsná klapka DN315 na servopohon (servopohon otevřeno/zavřeno dod. MaR) ks 2,00000 1 716,48 3 432,96 Vlastní

339 14.8 Požární klapka DN315, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 8 129,26 16 258,53 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

340 14.9 Požární klapka 400x250, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 7 124,69 14 249,38 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

341 14.10 Požární klapka 400x315, odolnost dle PBŘ ks 2,00000 7 267,07 14 534,14 Vlastní

včetně servopohonu, 230V, snímač koncové polohy, ovládání EPS : 

2 2,00000

342 14.11 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 95,00000 823,77 78 258,58 Vlastní

343 14.12 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 21,00000 787,61 16 539,90 Vlastní

344 14.12a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 38,00000 909,65 34 566,89 Vlastní

345 14.12b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 40,00000 985,37 39 414,61 Vlastní

346 14.13 Ohebná tepelně/hlukově tlumicí Al hadice DN200, tl. izolace 25 mm bm 12,00000 297,19 3 566,30 Vlastní
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347 14.14 Požární izolace tl. 40mm s Al polepem m2 41,00000 795,52 32 616,50 Vlastní

348 14.15 Tepelná/hluková izolace minerální vlna tl. 60mm s Al polepem m2 43,00000 795,52 34 207,55 Vlastní

349 Pol__0349 Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _15 Zař. č. 15 - Větrání TV místností 400 676,44
350 15.1 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, jednotka bude dodána včetně MaR a 

ovladače
ks 1,00000 222 711,78 222 711,78 Vlastní

Vp,o= 750m3/h při 350 Pa : 

Rozměr zařízení (DxŠxV) = cca.1950x1000x400 mm : 

Hmotnost jednotky cca. 150Kg : 

Deskový protiproudý rekuperační výměník s by passem : 

Filtrace přívod vzduchu třídy F7, odvod vzduchu M5 : 

Ventilátory s EC motorem : 

Elektrický ohřívač : 

Uzavírací těsné klapky se servopohonem na sání a výfuku vzduchu : 

1 1,00000

351 15.2 Kulisový tlumič hluku 435x250, délka 1000mm, 3x kulisa tl. 100mm ks 4,00000 3 778,74 15 114,96 Vlastní

352 15.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí čtyřhranný DN160, délka 500 mm ks 5,00000 2 273,57 11 367,86 Vlastní

353 15.4 Tlumič hluku do kruhového potrubí čtyřhranný DN160, délka 900 mm ks 2,00000 2 618,22 5 236,45 Vlastní

354 15.5 Šikmý sací/výfukový kus DN315 se sítem proti hmyzu ks 2,00000 1 059,95 2 119,89 Vlastní

355 15.6 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 1,00000 1 055,43 1 055,43 Vlastní

356 15.7 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 3,00000 1 160,52 3 481,55 Vlastní

357 15.8 Přívodní vyústka do kruhového potrubí 525x75, dvouřadá, regulace, RAL ks 1,00000 1 300,64 1 300,64 Vlastní

358 15.9 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 225x75, jednořadá, regulace, RAL ks 1,00000 883,66 883,66 Vlastní

359 15.10 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 325x75, jednořadá, regulace, RAL ks 3,00000 1 011,36 3 034,07 Vlastní

360 15.11 Odvodní vyústka do kruhového potrubí 425x75, jednořadá, regulace, RAL ks 1,00000 1 109,67 1 109,67 Vlastní

361 15.12 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 7,00000 823,77 5 766,42 Vlastní

362 15.13 stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN160, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 36,00000 779,70 28 069,35 Vlastní
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363 15.13a stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN200, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 9,00000 787,61 7 088,53 Vlastní

364 15.13b stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN250, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 13,00000 909,65 11 825,51 Vlastní

365 15.13c stáčené potrubí z pozinkovaného plechu potrubí DN315, těsné provedení s gumovými 
manžetami, včetně, tvarovek

bm 4,00000 985,37 3 941,46 Vlastní

366 15.14 Tepelná izolace pěnový polyetylen tl. 30mm m2 5,00000 1 541,33 7 706,64 Vlastní

367 15.15 Tepelná izolace kaučuk tl. 30mm s Al polepem, samolepící m2 10,00000 1 541,33 15 413,28 Vlastní

368 15.15a Podpůrná konstrukce pro vedení potrubí v mezistřeší kpl 1,00000 34 804,19 34 804,19 Vlastní

369 15.15b Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _16 Zař. č. 16 - Odvlhčování 140 222,46
370 16.1 Bazénový odvlhčovač v nástěnném provedení, plastový bílý kryt ks 1,00000 121 577,36 121 577,36 Vlastní

Rozměry (š x v x h) cca.800x700x300mm, hmotnost cca. 40 kg : 

Odvlhčování: 58 l/24h (při 30°C a relativní vlhkosti 80%) : 

Průtok vzduchu: 600 m3/h : 

1 1,00000

371 16.1a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _17 Zař. č. 17 - Větrání CHUC 526 091,32
372 17.1 Radiální potrubní ventilátor do čtyřhranného potrubí 800x500 ks 1,00000 55 634,72 55 634,72 Vlastní

Rozměry (š x v x h) cca.800x500x880 mm, hmotnost cca.80 kg : 

1 1,00000

373 17.01a Přímé spínání ventilátorů ks 1,00000 14 722,85 14 722,85 Vlastní

374 17.01b Pružná manžeta 800x500 ks 1,00000 1 143,57 1 143,57 Vlastní

375 17.1a Uzavírací těsná klapka 800x500 na servopohon (servopohon otevřeno/zavřeno dod. MaR) ks 1,00000 2 996,78 2 996,78 Vlastní

376 17.2 Přívodní jednotka ks 1,00000 168 470,36 168 470,36 Vlastní

Rozměry (š x v x h) cca. 1650x950x950 mm, hmotnost cca. 250 kg : 

Hrdla 1550x665mm : 
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1 1,00000

377 17.2a Uzavírací těsná klapka 1550x665 na servopohon (servopohon otevřeno/zavřeno dod. MaR) ks 1,00000 7 626,41 7 626,41 Vlastní

378 17.3 Protidešťová žaluzie 1250x500, včetně síta proti hmyzu, RAL dle stavby ks 1,00000 5 511,04 5 511,04 Vlastní

379 17.5 Šikmý sací kus 1550x665 se sítem proti hmyzu ks 1,00000 3 855,58 3 855,58 Vlastní

380 17.6 Stěnová mřížka do čtyřhranného potrubí 1000x500, jednořadá, RAL ks 1,00000 3 107,52 3 107,52 Vlastní

381 17.8 Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 600x400, dvouřadá, regulace, RAL ks 2,00000 2 316,51 4 633,03 Vlastní

382 17.9 Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 1000x500, dvouřadá, regulace, RAL ks 3,00000 3 790,04 11 370,12 Vlastní

383 17.10 Přívodní vyústka do čtyřhranného potrubí 1200x500, dvouřadá, regulace, RAL ks 1,00000 4 284,98 4 284,98 Vlastní

384 17.11 Čtyřhranné pozinkované potrubí skupiny I, včetně tvarovek m2 132,00000 823,77 108 738,23 Vlastní

385 17.12 Požární izolace tl. 40mm s Al polepem m2 145,00000 795,52 115 351,03 Vlastní

386 17.12a Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1,00000 18 645,10 18 645,10 Vlastní

Díl: _18 Zař. č. O - Ostatní 400 286,60
387 O.1 Doprava materiálu kpl 1,00000 72 320,39 72 320,39 Vlastní

388 O.2 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,00000 25 425,14 25 425,14 Vlastní

389 O.3 Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému kpl 1,00000 45 200,25 45 200,25 Vlastní

390 O.4 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,00000 3 390,02 3 390,02 Vlastní

391 O.5 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 9 605,05 9 605,05 Vlastní

392 O.6 Požární ucpávky kpl 1,00000 168 635,34 168 635,34 Vlastní

393 O.7 Plošina pro montáž ve výšce do 20m kpl 1,00000 55 370,30 55 370,30 Vlastní

394 O.8 dílenská a realizační dokumentace nezbytná k provedení díla kpl 1,00000 20 340,11 20 340,11 Vlastní

Celkem 25 707 545,91
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Díl: 732 Strojovny 1 475 319,84
1 1 Rozdělovač topných okruhů DN 150, l=3300 mm,  včetně hrdel 6x DN50, 1x DN65 sb 1,00000 46 473,03 46 473,03 Vlastní

2 2 Sběrač topných okruhů DN 150, l=3600 mm,  včetně hrdel 6x DN50, 1x DN65 sb 1,00000 48 201,79 48 201,79 Vlastní

3 3 Rozdělovač topných okruhů DN 100, l=2100 mm,  včetně hrdel 4x DN50, 1x DN50 sb 1,00000 32 299,26 32 299,26 Vlastní

4 4 Sběrač topných okruhů DN 100, l=2400 mm,  včetně hrdel 4x DN50, 1x DN50 sb 1,00000 33 795,55 33 795,55 Vlastní

5 5 Hydraulický vyrovnávač tlaků Ř 250, průtok 30 m3/h, 4 x hrdlo s přírubou Ř125 sb 1,00000 32 600,14 32 600,14 Vlastní

6 6 Hydraulický vyrovnávač tlaků Ř 200, průtok 12 m3/h, 4 x hrdlo s přírubou Ř80 sb 1,00000 42 853,57 42 853,57 Vlastní

7 7 Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN25, Q= 2,5 m3/hod, H = 8 m, sb 2,00000 24 122,15 48 244,30 Vlastní

8 8 Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN32, Q= 4,5 m3/hod, H = 8 m sb 5,00000 23 028,52 115 142,62 Vlastní

9 9 Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN40,Q= 14 m3/hod, H = 10 m sb 3,00000 51 386,05 154 158,16 Vlastní

10 10 Čerpadlo mokroběž.s fr.měničem DN40 pro cirkulaci teplé pitné vody,Q= 10 m3/hod, H = 8 m sb 1,00000 135 913,26 135 913,26 Vlastní

11 11 Nepřímotopený ohřívač teplé pitné vody o vnitřním objemu 2000 litrů, smaltovaný, hrdla DN65,  
včetně, snímatelné izolace polyuretan tloušťka 100 mm

ks 2,00000 240 394,10 480 788,21 Vlastní

12 12 Nepřímotopený ohřívač teplé pitné vody o vnitřním objemu 500 litrů, smaltovaný, se dvěmi 
vestavěnými, výměníky, hrdla DN32,  včetně snímatelné izolace polyuretan tloušťka 100 mm

ks 1,00000 55 427,85 55 427,85 Vlastní

13 13 Výměník č.1
Mědí pájený deskový výměník nerezový, 450 kW, 243x525x200 - 80 desek, 4x hrdlo DN50 
závitové, včetně PU, izolace, montážních patek a přivařovacích koncovek, primár 90°/70°C, 
sekundár 65/55°C.

Výměník č.2
Mědí pájený deskový výměník nerezový, 450 kW, 243x525x200 - 80 desek, 4x hrdlo DN50 
závitové, včetně PU, izolace, montážních patek a přivařovacích koncovek, primár 90°/70°C, 
sekundár 10°/55°C.

sb 2,00000 82 585,04 165 170,07 Vlastní

14 14 Tlaková expanzní nádoba s s butylovým vakem pro pitnou vodu, připojení zajišťující trvalou 
obměnu, vody v nádobě 400 litrů, duální připojení DN 50/PN16

sb 1,00000 56 627,45 56 627,45 Vlastní

15 15 Montáž tlakové expanzní nádoby sb 2,00000 1,10 2,21 Vlastní

16 16 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 5,00000 5 524,47 27 622,37 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VYTÁPĚNÍ

STROJOVNA UT
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Díl: 733 Rozvod potrubí 486 313,97
17 Pol__0017 Rozvod potrubí kotelny a strojovny 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

18 17 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25  (5/4") m 42,00000 591,67 24 850,19 Vlastní

19 18 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32  (5/4") m 60,00000 629,24 37 754,26 Vlastní

20 19 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40  (6/4") m 84,00000 723,15 60 744,91 Vlastní

21 20 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50  (2") m 48,00000 817,07 39 219,35 Vlastní

22 21 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách 76/3 m 48,00000 892,20 42 825,73 Vlastní

23 Pol__0023 Potrubí teplé vody PPL 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

24 22 Potrubí  průměr 50 /6,9 m 48,00000 1 035,84 49 720,27 Vlastní

25 23 Potrubí průměr 90 /12,3 (studená voda) m 30,00000 2 734,61 82 038,45 Vlastní

26 24 Potrubí průměr 90 /12,3 (teplá voda čedičová vložka) m 48,00000 2 831,29 135 902,07 Vlastní

27 25 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 2,00000 6 629,37 13 258,74 Vlastní

Díl: 734 Armatury 360 235,09
28 26 Ventil odvzdušňovací automatický AOV G 3/8" kus 23,00000 493,89 11 359,42 Vlastní

28a 26a Odvzdušňovací nádobka ON70 kus 15,00000 1 138,04 17 070,63 Vlastní

29 Pol__0029 Zpětná klapka závitová 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 27 DN 50 (G 2") kus 1,00000 2 101,51 2 101,51 Vlastní

31 28 DN 65 (G 2 1/2") kus 1,00000 3 031,83 3 031,83 Vlastní

32 29 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 8,00000 457,43 3 659,41 Vlastní

33 Pol__0033 Filtr závitový 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

34 30 DN 25 (G 1") kus 1,00000 660,73 660,73 Vlastní

35 31 DN 40 (G 6/4") kus 6,00000 1 157,93 6 947,58 Vlastní

36 32 DN 50 (G 2") kus 3,00000 1 735,79 5 207,37 Vlastní

37 Pol__0037 Kulový kohout 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

38 33 DN 25 ( G 1" ) kus 4,00000 647,47 2 589,87 Vlastní

39 34 DN 32 ( G 5,4" ) kus 2,00000 861,82 1 723,64 Vlastní

40 35 DN 40 ( G 6/4" ) kus 24,00000 1 115,94 26 782,65 Vlastní
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41 36 DN 50 ( G 2" ) kus 21,00000 1 511,50 31 741,42 Vlastní

42 37 DN 65 ( G 2 1/2" ) kus 4,00000 3 173,26 12 693,03 Vlastní

43 38 Trojcestná směšovací klapka DN 25 se servopohonem kus 2,00000 5 867,19 11 734,38 Vlastní

44 39 Trojcestná směšovací klapka DN 32 se servopohonem kus 2,00000 6 095,97 12 191,94 Vlastní

45 40 3-cestný přepínací ventil s elektropohonem, DN50 kus 1,00000 9 155,04 9 155,04 Vlastní

46 41 3-cestný přepínací ventil s elektropohonem, DN65 kus 2,00000 28 893,00 57 786,00 Vlastní

47 42 2-cestný regulační ventil s elektropohonem, DN50 kus 2,00000 22 347,05 44 694,10 Vlastní

48 43 Pojišťovací ventil DN 40, OP 0,7 Mpa kus 2,00000 10 788,58 21 577,16 Vlastní

49 44 měřič tepla závitový DN15 , Qmax = 1 m3/hod kus 2,00000 6 898,11 13 796,23 Vlastní

50 45 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm kus 20,00000 1 038,60 20 772,02 Vlastní

51 46 Tlakoměr průměr 160 mm, rozsah 0 až 200 kPa kus 5,00000 1 149,09 5 745,45 Vlastní

52 47 Návarky M 20x1,5 kus 2,00000 132,59 265,17 Vlastní

53 48 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00000 142,53 285,06 Vlastní

54 49 Vyvažovací ventil DN 25 kus 2,00000 2 913,19 5 826,39 Vlastní

55 50 Vyvažovací ventil DN 32 kus 6,00000 3 666,32 21 997,90 Vlastní

56 51 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 2,00000 4 419,58 8 839,16 Vlastní

Díl: 711 Nátěry 51 410,76
57 52 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 282,00000 110,49 31 158,04 Vlastní

58 53 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 282,00000 71,82 20 252,72 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 209 488,06
59 54 Izolace tepelné tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí včetně montáže rohož z, 

minerální vlny s Al povrch, tloušťka 60 mm
m2 100,00000 793,31 79 331,45 Vlastní

59a 54a AL plech pro povrchovou izolaci potrubí m2 120,00000 1 038,60 124 632,14 Vlastní

60 55 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 5,00000 1 104,89 5 524,47 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 135 614,80
61 56 HZS-zkousky v ramci montážních prací topná a tlaková zkouška hod 72,00000 463,44 33 367,83 Vlastní

62 57 Montážní práce ostatní nezahrnuté v položkách hod 250,00000 386,71 96 678,30 Vlastní

63 58 Zaškolení obsluhy hod 12,00000 464,06 5 568,67 Vlastní
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VYTÁPĚNÍ

STROJOVNA UT

Celkem 2 718 382,52
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Díl: 733 Rozvod potrubí 1 843 486,19
1 Pol__0001 Potrubí z tenkostěnných měděných trubek včetně tvarovek 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 1 15x1 m 348,00000 486,15 169 181,51 Vlastní

3 2 18x1 m 426,00000 563,50 240 049,46 Vlastní

4 3 22x1 m 408,00000 629,79 256 954,36 Vlastní

5 4 28x1 m 636,00000 762,38 484 872,07 Vlastní

6 5 35x1 m 234,00000 1 160,14 271 472,67 Vlastní

7 6 42x1 m 222,00000 1 697,12 376 760,32 Vlastní

8 7 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 2,00000 22 097,90 44 195,80 Vlastní

Díl: 734 Armatury 103 819,79
9 Pol__0009 Kulový kohout 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

10 8 DN 25 ( G 1" ) kus 12,00000 647,47 7 769,62 Vlastní

11 9 Vyvažovací ventil DN 25 kus 2,00000 2 607,05 5 214,11 Vlastní

11a 9a Vyvažovací ventil DN 20 kus 4,00000 2 355,30 9 421,22 Vlastní

11b 9b Specielní armatura pro napojení radiátorů v provedení ventil kompakt DN15 kus 106,00000 550,24 58 325,19 Vlastní

11c 9c Specielní armatura pro napojení trubkových radiátorů DN15 kus 8,00000 2 264,15 18 113,20 Vlastní

11d 9d Specielní armatura pro napojení konvektorů DN15 kus 8,00000 345,83 2 766,66 Vlastní

12 10 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 2,00000 1 104,89 2 209,79 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 1 568 145,17
13 Pol__0013 Otopné deskové ocelové panely spodní připojení s integrovaným termostatickým ventilem a, 

termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 55/45°C
0,00000 0,00 0,00 Vlastní

14 Pol__0014 Dvojité s jednou přídavnou plochou 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

15 11 výška 900 mm, délka 1400 mm kus 12,00000 10 308,67 123 704,03 Vlastní

16 Pol__0016 Dvojité se dvěma přídavnými plochami 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

17 12 výška 600 mm, délka 600 mm kus 3,00000 6 074,71 18 224,14 Vlastní

18 13 výška 600 mm, délka 800 mm kus 3,00000 6 768,59 20 305,76 Vlastní

19 14 výška 600 mm, délka 1200 mm kus 9,00000 8 162,96 73 466,67 Vlastní

20 15 výška 600 mm, délka 1400 mm kus 6,00000 8 861,26 53 167,54 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VYTÁPĚNÍ

ROZVODY UT
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21 16 výška 900 mm, délka 400 mm kus 1,00000 6 601,75 6 601,75 Vlastní

22 17 výška 900 mm, délka 800 mm kus 3,00000 8 747,45 26 242,36 Vlastní

23 18 výška 900 mm, délka 900 mm kus 1,00000 9 285,54 9 285,54 Vlastní

24 19 výška 900 mm, délka 1200 mm kus 4,00000 10 895,37 43 581,47 Vlastní

25 Pol__0025 Trojité s přidavnou plochou tři lamely 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

26 20 výška 900 mm, délka 400 mm kus 12,00000 9 084,45 109 013,35 Vlastní

27 21 výška 900 mm, délka 500 mm kus 5,00000 9 820,31 49 101,53 Vlastní

28 22 výška 900 mm, délka 700 mm kus 28,00000 11 295,34 316 269,53 Vlastní

29 Pol__0029 Trubkové těleso se středovým spodním připojením, speciálním ventilem s termostatickou hlavicí 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

30 23 š=750, v=1500 ks 5,00000 4 328,07 21 640,36 Vlastní

31 Pol__0031 Trubkové těleso se spodním pravým stranovým připojením, speciálním ventilem s termostatickou 
hlavicí

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

32 24 š=496, v=1695 ks 2,00000 10 543,79 21 087,58 Vlastní

33 Pol__0033 Trubkové těleso se spodním levým stranovým připojením, speciálním ventilem s termostatickou 
hlavicí

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

34 25 š=496, v=1695 ks 1,00000 10 543,79 10 543,79 Vlastní

35 Pol__0035 Otopné deskové ocelové těleso vertikální se spodním středovým připojením, integrovaným, 
termostatickým ventilem a termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

36 26 š=600 mm, v=2000 mm ks 1,00000 18 678,25 18 678,25 Vlastní

37 27 š=900 mm, v=2000 mm ks 18,00000 24 799,37 446 388,59 Vlastní

38 Pol__0038 Konvektor na čistou podlahuse spodním pravým připojením, integrovaným termostatickým 
ventilem a, termostatickou hlavicí, přísl.výšky, délky, tepelný výkon při spádu 55/45°C

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

39 28 v=280 mm, š=236 mm, l=1400 mm ks 6,00000 16 099,75 96 598,53 Vlastní

40 29 v=280 mm, š=236 mm, l=2400 mm ks 2,00000 24 499,83 48 999,66 Vlastní

41 30 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 5,00000 11 048,95 55 244,74 Vlastní

55/45°C
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Díl: 711 Nátěry 22 241,54
42 31 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 122,00000 110,49 13 479,72 Vlastní

43 32 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 122,00000 71,82 8 761,82 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 306 194,00
44 Pol__0044 Izolace tepelné měděného potrubí návleky tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí 

v, délce, vč.montáže pro potrubí vedené v podlahách
0,00000 0,00 0,00 Vlastní

45 33 15x1 m 348,00000 104,97 36 527,83 Vlastní

46 34 18x1 m 426,00000 107,45 45 774,14 Vlastní

47 35 22x1 m 408,00000 110,77 45 192,41 Vlastní

48 36 28x1 m 636,00000 115,74 73 609,20 Vlastní

49 37 35x1 m 234,00000 186,45 43 629,54 Vlastní

50 38 42x1 m 222,00000 202,20 44 887,46 Vlastní

51 39 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 5,00000 3 314,68 16 573,42 Vlastní

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 225 829,46
52 40 Zednické výpomoci, (průrazy, drážky) hod 50,00000 386,71 19 335,66 Vlastní

53 Pol__0053 Hodinové zúčtovací sazby 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

54 41 HZS-zkousky v ramci montážních praci topná a tlaková zkouška hod 72,00000 1 179,32 84 911,17 Vlastní

55 42 Montážní práce ostatní nezahrnuté v položkách hod 300,00000 386,71 116 013,96 Vlastní

56 43 Zaškolení obsluhy hod 12,00000 464,06 5 568,67 Vlastní

Celkem 4 069 716,15
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Díl: 732 Strojovny 17 039 749,57
1 R 732 1 AE01 - Zdroj chladu s hydraulickým modulem ks 1,00000 10 261 711,31 10 261 711,31 Vlastní

Kompresorový modul: : 

¦ Elektronicky řízené kompresory bez externího frekvenčního měniče : 

¦ Bezolejové provedení chladicího okruhu tzn. v chladicím okruhu se nebude nacházet žádný olej 
: 

¦ Rozměry (d x š x v): 4800 x 1800 x 2500  mm : 

¦ Hmotnost: 5000 kg (provozní hmotnost 6000 kg) : 

¦ Napětí: 3x400V/50 Hz : 

¦ Chladicí výkon: 440 kW : 

¦ Regulace kondenzačního tlaku regulací průtoku přes kondenzátor : 

¦ Regulace vypařovacího tlaku regulací otáček kompresorů : 

¦ Chladivo: R513a : 

¦ Chladicí faktor kompresorového modulu EER=3,31 : 

¦ Množství chladiva: 340 kg : 

¦ Provozní příkon kompresorového modulu 135,5 kW : 

¦ Jmenovitý příkon kompresorového modulu 230 kW : 

¦ Kapalina (kondenzátor): ethylenglykol o koncentraci 35% : 

¦ Kapalina (výparník): látka na bázi mravenčanu draselného o koncentraci 30% : 

¦ Teplotní spád kapaliny (výparník): -7,5°C/-10°C : 

¦ Teplotní spád kapaliny (kondenzátor): 31°C/36°C : 

¦ 2x kompresor s magnetickými ložisky bez oleje : 

¦ 1x trubkový výparník : 

¦ 1x trubkový kondenzátor : 

¦ Silový rozvaděč s řídicím systémem : 

¦ Vzdálená komunikace : 

¦ Dotykový display : 

¦ Potřebné vybavení dle normy EN 378-2 : 

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

Hydraulický modul: : 

¦ Rozměry (d x š x v): 4000 x 2300 x 2500 mm : 

¦ Celková hmotnost: 3000 kg (provozní hmotnost 4000 kg) : 

¦ Napětí: 3x400V/50 Hz : 

¦ (PE211/PE212) 2x Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem pro chlazení ledové plochy: 175 
m3/h; 20 kW; čerpaná kapalina: mravenčan draselný o koncentraci 30% (-10°C); frekvenční 
měnič; hmotnost 215 kg; druhé čerpadlo slouží jako 100% záloha : 

¦ (PE221/PE222) 2x Oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem pro chlazení kondenzátorů: 100 
m3/h; 15 kW; čerpaná kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35% (+31°C); frekvenční 
měnič; hmotnost 59 kg; druhé čerpadlo slouží jako 100% záloha : 

¦ (PE223) 1x Oběhové čerpadlo: 12 m3/h; 1,1 kW; čerpaná kapalina: monoethylenglykol o 
koncentraci 35% (+10°C); hmotnost 51 kg : 

¦ (PE213) 1x Čerpadlo doplňovací: 2,7 m3/h; 0,7 kW; čerpaná kapalina: mravenčan draselný o 
koncentraci 30% (+20°C) : 

¦ (PE224) 1x Čerpadlo doplňovací: 2,7 m3/h; 0,7 kW;  čerpaná kapalina: monoethylenglykol o 
koncentraci 35% (+20°C) : 

¦ Doplňovací nádoba pro mravenčan draselný 700l : 

¦ Doplňovací nádoba pro monoethylenglykol 250l : 

¦ Expanzní nádoby okruhu ledové plochy, okruhu podchlazovačů a suchého chladiče : 

¦ Teplotní, tlaková čidla, čidla hladiny doplňovacích nádob, manometry : 

¦ Silový rozvaděč s řídicím systémem : 

¦ 3x Flow switch : 

¦ Vzdálená komunikace : 

¦ Připojovací hrdla: okruh chlazení ledové plochy: 2x příruba DN200/PN10, okruh chlazení 
kondenzátorů: 2x příruba DN150/PN10, okruh podchlazovačů: 2x příruba DN65/PN10, okruh 
vyhřívání podloží: 2x příruba DN65/PN10 : 

1 1,00000

2 R 732 2 AE02 - Tepelné čerpadlo ks 1,00000 2 943 163,77 2 943 163,77 Vlastní
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

Rozměry (d x š x v): 4700 x 1200 x 1750 : 

Hmotnost: 3200 kg : 

Napětí: 400V/3/50 Hz : 

Topný výkon: 230 kW : 

Chladivo: R134a : 

Provozní elektrický příkon kompresorů:  45 kW : 

Jmenovitý elektrický příkon kompresorů:  65 kW : 

Kapalina (kondenzátor): voda : 

Kapalina (výparník): monoethylenglykol o koncentraci 35% : 

Teplotní spád kapaliny (výparník): 36/31°C : 

Teplotní spád kapaliny (kondenzátor): 65/55°C : 

Paralelní upořádání kompresorů : 

3x polohermetický pístový kompresor : 

1x dvouokruhový pájený deskový výparník : 

2x pájený deskový kondenzátor : 

Elektronické expanzní ventily : 

Silový rozvaděč pro řízení chodu : 

Dotykový display pro sledování provozních stavů, sledování  poruch a pro nastavování 
provozních parametrů : 

Potřebné bezpečnostní vybavení : 

6x silentblok : 

Připojovací hrdla: okruh výparníku 2x příruba DN100/PN10, okruh kondenzátoru 2x příruba 
DN80/PN10 : 

1 1,00000

3 R 732 3 AE03 - Odpařovací chladič ks 1,00000 1 691 870,30 1 691 870,30 Vlastní

¦ Rozměry (d x š x v): 9100 x 2320 x 2450 mm : 

¦ Hmotnost: 6000 kg (7000kg provozní hmotnost) : 

¦ Napětí: 3x400V/50 Hz : 
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

¦ Chladicí výkon: 520 kW : 

¦ Kapalina: monoethylenglykol o koncentraci 35% : 

¦ Teplotní spád kapaliny: 36/31 °C : 

¦ Výpočtová teplota mokrého teploměru 22 °C : 

¦ Počet ventilátorů: 16 : 

¦ Provozní příkon:  8,45 kW : 

¦ Jmenovitý příkon:  14 kW : 

¦ V-uspořádání : 

¦ Adiabatické předchlazení vzduchu : 

¦ Silový rozvaděč pro řízení chodu : 

¦ Venkovní snímač teploty : 

¦ Snímač teploty do potrubí včetně jímky : 

¦ Regulátor otáček ventilátorů : 

¦ Řídicí systém : 

¦ Akustický výkon 79,1 dB(A) : 

¦ Kulové kohouty s elektrickým pohonem pro sprchování chladiče, závit G 1 : 

¦ Připojovací hrdla: vstup 2x příruba DN100/PN16, výstup 2x příruba DN100/PN16 : 

1 1,00000

4 R 732 4 AE05 - Technologie sněžné jámy ks 1,00000 1 502 535,64 1 502 535,64 Vlastní

¦ Rozměry technologie sněžné jámy (d x š x v): 4000 x 2200 x 2200 mm : 

¦ Hmotnost: 2300 kg (provozní hmotnost 3800 kg) : 

¦ Napětí: 3x400V/50 Hz : 

¦ Jmenovitý příkon:  21 kW : 

¦ Silový rozvaděč pro řízení chodu technologie sněžné jámy : 

¦ Vzdálená komunikace : 

¦ Dotykový display pro vizualizaci a úpravu provozních parametrů technologie sněžné jámy : 

¦ Řídicí systém umožňující vzdálený přístup : 
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

¦ Ocelový rám : 

¦ 6x silentblok : 

¦ Propojovací potrubí z PP-R, odpadní potrubí z polypropylenu, uzavírací ventily, mosazné filtry, 
mosazné zpětné ventily, manometr, tepelná izolace, montážní a spojovací materiál : 

¦ 2x elektrická topná tyč, příkon 7,5 kW, připojovací hrdlo: G 6/4, napětí 400V/3/50 Hz : 

¦ 2x Vodoměr pro teplou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 5/4, jmenovitý průtok 10 
m3/h : 

¦ 1x Vodoměr pro studenou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 5/4, jmenovitý průtok 10 
m3/h : 

¦ 1x Vodoměr pro studenou vodu, impulsní výstup, připojovací hrdla: G 1, jmenovitý průtok 3 
m3/h : 

¦ 8x uzavírací ventil DN32 s elektrickým pohonem, napětí 230V/1/50 Hz, dvoubodová regulace : 

¦ 2x uzavírací ventil DN25 s elektrickým pohonem, napětí 230V/1/50 Hz, dvoubodová regulace, 
pomocný spínací kontakt pro snímání polohy : 

¦ 3x plovákový hladinový spínač do od otvoru 15 mm, připevnění pomocí matice z vnitřní strany 
nádoby, 4 až 20 mA, IP54, svislý : 

¦ 2x tlakový snímač 0-1000 kPa, 4 až 20 mA, závit G1/2 : 

¦ 1x průtokový spínač pro kapaliny DN 20-200mm, PN 25, G1/2" : 

¦ 9x snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130 °C, včetně jímky 
G1/2, IP54 : 

¦ 3x senzor proudění s možností snímání průtoku; samořezné šroubení 1/2"; propojovací kabel s 
konektorem; 20 m PVC-Kabel; M12 konektorové provedení; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Okolní 
teplota -25...100 °C : 

¦ (BE01) Duplexní změkčovací filtr s řídicí jednotkou; PN6; jmenovitý průtok 3,5 m3/h; objem 
katexu 2x50 litrů; průměr nádoby 300 mm; připojovací hrdla: R 5/4; napětí 1x230V/50 Hz; včetně 
ocelového rámu : 
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

¦ (BE05) Diskový filtr s řídicí jednotkou; automatický zpětný proplach; PN10; jmenovitý průtok 8 
m3/h; filtrovaná kapalina: voda; hrubost filtrace 130 mikrometrů; 2x hydraulický membránový 
dvojventil; připojovací hrdla: napojení na kanalizaci 1xDN50; přív : 

¦ (BE07) Pískový filtr s řídicí jednotkou; automatický zpětný proplach; PN6; jmenovitý průtok 8 
m3/h; průměr nádoby 500 mm; filtrovaná kapalina: voda; hrubost filtrace 15 mikrometrů; 
připojovací hrdla: napojení na kanalizaci 1xDN40; přívod vody 2xR2"; pro : 

¦ (BE06) Expanzní nádoba 33 litrů; PN10; průměr 354 mm; výška 454 mm; připojení G 3/4; 
hmotnost 5,7 kg : 

¦ (BE08) Plastová nádoba pro plnění rolby; objem 1500 litrů; výška 1000 mm; šířka 1000 mm; 
hloubka 1500 mm; tl. stěny 15 mm; připojovací hrdla: hladinový spínač 3x otvor průměru 15 mm; 
teplotní snímač 1x G 1/2; topná tyč 2x G 6/4 (kovový závit); připojení : 

¦ (PE10) Samonasávací oběhové čerpadlo; PN10; 8 m3/h; 2,5 kW; připojovací hrdla: sání 
G11/2"; výtlak G1"; hmotnost 40,7 kg; napětí 3x400V/50 Hz; čerpaná kapalina: znečištěná voda 
(+4°C) : 

¦ (PE11) Oběhové čerpadlo; PN10; 8 m3/h; 2,5 kW; připojovací hrdla: 2x příruba DN32; hmotnost 
40,6 kg; napětí 3x400V/50 Hz; čerpaná kapalina: voda (+45°C) : 

¦ (PE12) Oběhové čerpadlo; PN10; 20 m3/h, 0,7 kW,  připojovací hrdla: 2x příruba DN40; 
hmotnost 17,3 kg; napětí 1x230V/50 Hz; čerpaná kapalina: monoetylenglykol o koncentraci 35% 
(+29°C); elektronicky řízeno; měření průtoku; komunikační brána modbus : 

¦ (WT02) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 80 kW; hmotnost 60 kg; připojovací 
hrdla: 4xR5/4"; horká strana: 10 m3/h; kapalina monoetylenglykol o koncentraci 35%; teplota 
+18°C/+10°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená strana: průtok 8 m3/h; kapali : 

¦ (WT03) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 120 kW; hmotnost 134 kg; připojovací 
hrdla: 4xR2"; horká strana: 20 m3/h; kapalina monoetylenglykol o koncentraci 35%; teplota 
+35°C/+29°C; tlaková ztráta 30 kPa; studená strana: průtok 8 m3/h; kapali : 

¦ (WT04) montovaný deskový výměník; protiproudý; výkon 120 kW; hmotnost 83 kg; připojovací 
hrdla: 4xR5/4"; horká strana: 7 m3/h; kapalina voda; teplota +60°C/ +45°C; tlaková ztráta 30 kPa; 
studená strana: průtok 8 m3/h; kapalina voda; teplota +25°C/+38°C; : 
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1 1,00000

5 R 732 5 Rozdělovač a sběrač odpadního tepla DN250; včetně tepelné izolace tl. 13 mm ks 1,00000 22 765,69 22 765,69 Vlastní

6 R 732 6 (PE20) Oběhové čerpadlo; 40 m3/h; 80 kPa; 1,4 kW; 1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: 
etylenglykol 35%;, teplota čerpané kapaliny: +36°C; elektronicky řízeno; měření průtoku; 
komunikační brána Modbus

ks 1,00000 91 816,77 91 816,77 Vlastní

7 R 732 7 (PE21) Oběhové čerpadlo; 20 m3/h; 80 kPa; 0,8 kW; 1x230V/50Hz; čerpaná kapalina: voda; 
teplota, čerpané kapaliny: +65°C; elektronicky řízeno; měření průtoku; komunikační brána 
Modbus

ks 1,00000 78 751,38 78 751,38 Vlastní

8 R 732 8 Hlinikové síto 400x400x2000 mm do SJ; průměr filtračních ok 1 mm ks 1,00000 16 694,84 16 694,84 Vlastní

9 R 732 9 Montáž soubor 1,00000 252 144,44 252 144,44 Vlastní

10 R 732 10 Uvedení zdroje chladu do provozu soubor 1,00000 22 765,69 22 765,69 Vlastní

11 R 732 11 Přesun hmot % 1,00000 137 317,19 137 317,19 Vlastní

12 R 732 12 Přesun hmot - jeřáby h 10,00000 1 821,26 18 212,55 Vlastní

Díl: 734 Armatury 336 218,95
13 R 734 13 Automatický odvzdušňovací ventil mosazný 1/2"; PN14; svislý; zpětný ventil ks 23,00000 241,16 5 546,78 Vlastní

14 R 734 14 Vypouštěcí kulový kohout mosazný 1/2"; PN10; vnitřní/vnější ks 27,00000 220,98 5 966,43 Vlastní

15 R 734 15 Kulový kohout mosazný pochromovaný 1/2"; PN28; vnitřní/vnější ks 27,00000 191,23 5 163,26 Vlastní

16 R 734 16 Kulový kohout mosazný pochromovaný 1"; PN35; vnitřní/vnitřní ks 2,00000 464,27 928,54 Vlastní

17 R 734 17 Kulový kohout mosazný pochromovaný 2"; PN35; vnitřní/vnitřní ks 31,00000 1 490,55 46 206,92 Vlastní

18 R 734 18 Filtr mosazný 2"; PN30; 500 µm ks 5,00000 1 314,19 6 570,94 Vlastní

19 R 734 19 Zpětný ventil celomosazný 2";PN10 ks 3,00000 1 244,07 3 732,21 Vlastní

20 R 734 20 Sací koš celomosazný + zpětný ventil 2"; PN10 ks 1,00000 1 540,48 1 540,48 Vlastní

21 R 734 21 Teploměr D63; zadní vývod; (0 až 120)°C; jímka 1/2" 50mm ks 10,00000 236,76 2 367,63 Vlastní

22 R 734 22 Teploměr D63; zadní vývod; (-30 až 50)°C; jímka 1/2" 50mm ks 12,00000 283,81 3 405,75 Vlastní

23 R 734 23 Manometr D63; spodní vývod; (0 až 10) Bar ks 11,00000 298,99 3 288,88 Vlastní

24 R 734 24 Kohout tlakoměrový uzavírací G1/2" / G1/2"L ks 11,00000 414,34 4 557,69 Vlastní

25 R 734 25 Pojistný ventil 1"; otevírací tlak 3 Bar ks 1,00000 887,10 887,10 Vlastní

26 R 734 26 Tryska pro sprchování SJ 3/4" ks 14,00000 204,89 2 868,48 Vlastní

Stránka 290 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.04d

R: 01.04d

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

27 R 734 27 Vyvažovací ventil 6/4"; PN25; kvs 19,3; těsnění: EPDM; těleso, kuželka a hřídel: slitina mosazi, 
odolná proti odzinkování; pružina: nerez

ks 2,00000 4 731,71 9 463,42 Vlastní

28 R 734 28 Vyvažovací ventil 2"; PN25; kvs 32,3; těsnění: EPDM; těleso, kuželka a hřídel: slitina mosazi 
odolná, proti odzinkování; pružina: nerez

ks 1,00000 15 003,09 15 003,09 Vlastní

29 R 734 29 Uzavírací klapka regulační DN80; PN10/PN16; kvs 410; motýl: nerez; manžeta: EPDM; těleso: 
tvárná, litina; epoxidový nátěr

ks 7,00000 5 129,87 35 909,08 Vlastní

30 R 734 30 Uzavírací klapka regulační DN100; PN10/PN16; kvs 655; motýl: nerez; manžeta: EPDM; těleso: 
tvárná, litina; epoxidový nátěr

ks 10,00000 6 905,59 69 055,93 Vlastní

31 R 734 31 Uzavírací klapka regulační DN200; PN10/PN16; kvs 3550; motýl: nerez; manžeta: EPDM; těleso: 
tvárná, litina; epoxidový nátěr

ks 2,00000 20 558,94 41 117,87 Vlastní

32 R 734 32 Filtr přírubový DN80; PN16; kvs 149; síto: nerez, vypouštěcí šroub; těleso: tvárná litina; 
epoxidový, nátěr; velikost ok 0,25 mm

ks 2,00000 7 971,03 15 942,05 Vlastní

33 R 734 33 Filtr přírubový DN100; PN16; kvs 223; síto: nerez, vypouštěcí šroub; těleso: tvárná litina;, 
epoxidový nátěr; velikost ok 0,25 mm

ks 1,00000 9 865,13 9 865,13 Vlastní

34 R 734 34 Zpětná klapka motýlová DN80; PN10/PN16; kvs 95; disk: nerez, hřídel: nerez, pružina: nerez, 
těsnění:, EPDM, těleso: tvárná litina; epoxidový nátěr

ks 1,00000 5 721,78 5 721,78 Vlastní

35 R 734 35 Zpětná klapka motýlová DN100; PN10/PN16; kvs 200; disk: nerez, hřídel: nerez, pružina: nerez,, 
těsnění: EPDM, těleso: tvárná litina; epoxidový nátěr

ks 1,00000 7 102,90 7 102,90 Vlastní

36 R 734 37 Montáž soubor 1,00000 26 158,93 26 158,93 Vlastní

37 R 734 38 Přesun hmot % 3,00000 2 615,89 7 847,68 Vlastní

Díl: 733 Rozvod potrubí 2 079 779,98
38 R 733 39 Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D32x2.9 bm 20,00000 114,24 2 284,76 Vlastní

39 R 733 40 Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D40x3.7 bm 200,00000 179,20 35 840,03 Vlastní

40 R 733 41 Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D50x4.6 bm 8,00000 252,86 2 022,90 Vlastní

41 R 733 42 Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D63x5.8 bm 119,00000 405,90 48 302,21 Vlastní

42 R 733 43 Potrubí plastové PPR kompozit (sdr11) D75x6.8 bm 632,00000 547,51 346 029,40 Vlastní

43 R 733 44 Potrubí nerezové D84x2.0 bm 43,00000 1 227,07 52 764,04 Vlastní

44 R 733 45 Potrubí nerezové D104x2.0 bm 24,00000 1 206,23 28 949,55 Vlastní

45 R 733 46 Potrubí nerezové D154x2.0 bm 84,00000 1 777,48 149 307,91 Vlastní

46 R 733 47 Potrubí nerezové D204x2.0 bm 100,00000 2 365,88 236 588,07 Vlastní
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47 R 733 48 Protipožární bandáž 125x10000 ks 5,00000 19 730,27 98 651,33 Vlastní

48 R 733 49 Montážní systém (konzole, nosníky, objímky, závitové tyče, šrouby, matice, podložky) kg 500,00000 682,97 341 485,37 Vlastní

49 R 733 50 Montáž soubor 1,00000 701 869,05 701 869,05 Vlastní

50 R 733 51 Přesun hmot % 3,00000 11 895,12 35 685,36 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 390 671,55
51 R 713 52 Izolace ze syntetického kaučuku návleková 32/13 mm bm 24,00000 35,14 843,38 Vlastní

52 R 713 53 Izolace ze syntetického kaučuku návleková 40/13 mm bm 240,00000 40,06 9 614,55 Vlastní

53 R 713 54 Izolace ze syntetického kaučuku návleková 63/13 mm bm 142,80000 65,64 9 373,38 Vlastní

54 R 713 55 Izolace ze syntetického kaučuku návleková 75/13 mm bm 758,40000 79,93 60 615,19 Vlastní

55 R 713 56 Izolace ze syntetického kaučuku deska 13 mm m2 70,00000 207,33 14 513,19 Vlastní

56 R 713 57 Izolace ze syntetického kaučuku deska 25 mm m2 78,00000 393,41 30 686,33 Vlastní

57 R 713 58 Montáž soubor 1,00000 261 882,93 261 882,93 Vlastní

58 R 713 59 Přesun hmot % 3,00000 1 047,53 3 142,60 Vlastní

Díl: 997 Náplně 1 777 102,58
59 R 997 60 Chladivo R513a kg 340,00000 1 469,38 499 589,01 Vlastní

60 R 997 61 Chladivo R134a kg 95,00000 598,21 56 830,17 Vlastní

61 R 997 62 Olej BSE55 l 20,00000 635,80 12 716,10 Vlastní

62 R 997 63 Nemrznoucí směs na bázi mravenčanu draselného; 30% roztok; bod tuhnutí -20°C; mechanické 
vlastnosti, (při teplotě -10°C): hustota= 1194 kg/m3;  viskozita 3,38 cP; měrná tepelná kapacita= 
3149 J/kgK

m3 17,00000 51 485,49 875 253,28 Vlastní

63 R 997 64 Nemrznoucí směs na bázi etylenglykolu; 35% roztok; bod tuhnutí -19°C; mechanické vlastnosti 
(při, teplotě +20°C): hustota= 1054 kg/m3; viskozita 2,55 cP; měrná tepelná kapacita= 3560 
J/kgK

m3 5,00000 31 871,97 159 359,84 Vlastní

64 R 997 65 Přepravní kontejner 1000 litrů ks 22,00000 2 294,78 50 485,20 Vlastní

65 R 997 66 Montáž soubor 1,00000 76 793,11 76 793,11 Vlastní

66 R 997 67 Přesun hmot % 3,00000 15 358,62 46 075,87 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 713 011,33
67 R VN 68 Stavební přípomoce h 80,00000 371,84 29 747,17 Vlastní
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68 R VN 69 Koordinační činost zhotovitele h 160,00000 637,44 101 990,30 Vlastní

69 R VN 70 Autorský dozor projektanta h 48,00000 637,44 30 597,09 Vlastní

70 R VN 71 Provozní zkouška zařízení h 36,00000 531,20 19 123,18 Vlastní

71 R VN 72 Odvzdušnění soustavy h 36,00000 531,20 19 123,18 Vlastní

72 R VN 73 Proplach soustavy h 36,00000 531,20 19 123,18 Vlastní

73 R VN 74 Tlaková zkouška h 36,00000 531,20 19 123,18 Vlastní

74 R VN 75 Dilatační zkouška h 36,00000 531,20 19 123,18 Vlastní

75 R VN 76 Zkouška těsnosti h 36,00000 531,20 19 123,18 Vlastní

76 R VN 77 Hydraulické vyvážení a zaregulování soustavy h 24,00000 531,20 12 748,79 Vlastní

77 R VN 78 Značení potrubních tras a armatur soubor 1,00000 1 416,53 1 416,53 Vlastní

78 R VN 79 Zařízení staveniště soubor 1,00000 116 863,88 116 863,88 Vlastní

79 R VN 80 Mimostaveničtní přeprava soubor 1,00000 95 615,90 95 615,90 Vlastní

80 R VN 81 Revize tlakových nádob soubor 1,00000 6 374,39 6 374,39 Vlastní

81 R VN 82 Revize elektrických zařízení soubor 1,00000 6 374,39 6 374,39 Vlastní

82 R VN 83 Technická inspekce soubor 1,00000 10 623,99 10 623,99 Vlastní

83 R VN 84 Realizační dokumentace soubor 1,00000 69 055,93 69 055,93 Vlastní

84 R VN 85 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 103 583,90 103 583,90 Vlastní

85 R VN 86 Předávací dokumentace soubor 1,00000 13 279,99 13 279,99 Vlastní

Celkem 22 336 533,96

Stránka 293 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.04e

R: 01.04e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Ledová plocha 58x27 6 616 125,77
1 R 11 1 Geometrie hřiště m2 1 650,38715 27,62 45 587,61 Vlastní

2 R 11 2 Nátěr ledové plochy odstín RAL 9010 m2 1 650,38715 131,21 216 541,14 Vlastní

3 R 11 3 Beton C 30/37 s přísadou propylenových vláken (vč. dodávky výztuže, betonu a jeho čerpaní) m3 238,99505 9 667,83 2 310 563,59 Vlastní

4 R 11 4 Beton C16/20 (vč. dodávky výztuže, betonu a jeho čerpaní) m3 259,93598 4 143,36 1 077 007,26 Vlastní

5 R 11 5 Ocelový profil jekl 50x50x3 m 15,00000 402,83 6 042,39 Vlastní

6 R 11 6 Plastová distanční lišta v. 25mm m 1 886,89600 10,93 20 631,05 Vlastní

7 R 11 7 Plastová distanční lišta v. 35mm m 1 886,89600 16,11 30 403,65 Vlastní

8 R 11 8 PE-HD fólie tl. 0,6 mm m2 1 815,42586 161,13 292 520,49 Vlastní

9 R 11 9 PE fólie tl. 0,1 mm m2 5 446,27759 33,38 181 780,59 Vlastní

10 R 11 10 PVC fólie tl. 1,5 mm m2 3 630,85173 287,73 1 044 716,02 Vlastní

11 R 11 11 Expandovaný polystyren se zámkem tl. 100 mm m2 1 815,42586 609,99 1 107 398,98 Vlastní

12 R 11 12 Separační textilie 300g/m2 - umělá vlákna m2 1 815,42586 54,09 98 203,31 Vlastní

13 R 11 13 Pěnový polyetylen tl. 30 mm, výška 130 mm m 172,70000 115,09 19 876,60 Vlastní

14 R 11 14 Poplastovaný plech tl. 6 mm, r.š. 100 mm, délka 2m m 172,70000 391,32 67 580,44 Vlastní

15 R 11 15 PVC fólie tl. 1,5 mm, š. 250 mm m2 43,17500 287,73 12 422,87 Vlastní

16 R 11 16 Tmelení, PU tmel m 172,70000 86,32 14 907,45 Vlastní

17 R 11 17 Přesun hmot % 1,00000 69 942,33 69 942,33 Vlastní

Díl: 21 Mantinely 8 332 659,77
18 R 21 18 Mantinely dle pravidel IIHF 2018-2020specifikace viz projektová dokumentace soubor 1,00000 8 010 487,96 8 010 487,96 Vlastní

19 R 21 19 Montáž soubor 1,00000 269 318,13 269 318,13 Vlastní

20 R 21 20 Přesun hmot % 1,00000 52 853,68 52 853,68 Vlastní

Díl: 31 Chlazení ledové plochy 2 326 130,00
21 R 31 21 Potrubí plastové PPR D200x18,2; vícevrstvá kompozitní trubka s vláknem m 87,00000 2 333,43 203 008,51 Vlastní

22 R 31 22 Koleno plastové PPR 90° D200 ks 2,00000 6 049,79 12 099,59 Vlastní

23 R 31 23 Dno plastové PPR D200 ks 2,00000 1 280,49 2 560,99 Vlastní

24 R 31 24 Příruba plastová PPR D200 ks 2,00000 2 387,36 4 774,72 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

LEDOVÁ PLOCHA

LEDOVÁ PLOCHA
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25 R 31 25 Lemový kroužek plastový PPR D200 ks 2,00000 2 722,78 5 445,55 Vlastní
26 R 31 26 Vevařovací odbočka plastová PPR D200/D25 ks 456,00000 27,13 12 370,88 Vlastní
27 R 31 27 Koleno plastové PPR D25/90° ks 912,00000 18,45 16 824,39 Vlastní
28 R 31 28 Redukce vnější/vnitřní plastová PPR D25/D20 ks 180,00000 15,78 2 841,16 Vlastní
29 R 31 29 Potrubí plastové PPR D25x2,3 - Role 122m bm 28 548,00000 52,09 1 487 005,43 Vlastní
30 R 31 30 Potrubí plastové PPR D20x1,9 - Tyče 4m bm 400,00000 36,24 14 497,80 Vlastní
31 R 31 31 Hrdlo plastové PPR D25 ks 180,00000 15,19 2 734,61 Vlastní
32 R 31 32 Hrdlo plastové PPR D20 ks 90,00000 12,82 1 154,22 Vlastní
33 R 31 33 Potrubní vázací sponky ks 26 904,00000 1,28 34 503,50 Vlastní
34 R 31 34 Montáž soubor 1,00000 486 387,08 486 387,08 Vlastní
35 R 31 35 Přesun hmot % 2,80000 14 257,70 39 921,57 Vlastní

Díl: 33 Vytápění podloží 178 111,70
36 R 33 36 Potrubí plastové PPR D75x6,8; vícevrstvá kompozitní trubka s vláknem m 87,00000 401,51 34 931,45 Vlastní
37 R 33 37 Koleno plastové PPR 90°  D75 ks 2,00000 288,65 577,31 Vlastní
38 R 33 38 Dno palstové PPR D75 ks 2,00000 166,03 332,06 Vlastní
39 R 33 39 Vevařovací odbočka plastová PPR D75/D25 ks 28,00000 34,73 972,31 Vlastní
40 R 33 40 Potrubí plastové PPR D25x2,3 - Role 122m bm 1 830,00000 52,09 95 320,86 Vlastní
41 R 33 41 Kotevní prvky rozdělovače a sběrače (ohnutý roxor á 4m) ks 27,00000 108,52 2 929,94 Vlastní
42 R 33 42 Potrubní vázací sponky ks 1 680,00000 1,28 2 154,55 Vlastní
43 R 33 43 Montáž soubor 1,00000 37 715,01 37 715,01 Vlastní
44 R 33 44 Přesun hmot % 2,80000 1 135,08 3 178,21 Vlastní

Díl: 4 Vedlejší náklady 893 318,37
45 R 4 45 Vedlejší rozpočtové náklady soubor 1,00000 55 244,74 55 244,74 Vlastní

-#dopravu zaměstnanců dodavatele na pracoviště
-#bezpečnostní opatření během výstavby

-#zařízení staveniště (stavební kontejnery, skládky materiálu, elektřina, likvidace odpadů, koordinace zhotovitele)
-#mimořádně ztížené dopravní podmínky
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O: 01.04e

R: 01.04e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

LEDOVÁ PLOCHA

LEDOVÁ PLOCHA

46 R 4 46 Tlaková zkouška dusíkem h 96,00000 927,40 89 030,79 Vlastní
47 R 4 47 Stavební přípomoce h 200,00000 556,44 111 288,48 Vlastní
48 R 4 48 Montážní přípomoce - istalace trubkovnice chlazení h 450,00000 556,44 250 399,09 Vlastní
49 R 4 49 Provizorní uvedení zdroje chladu do provozu pro betonáž ledové plochy soubor 1,00000 64 918,28 64 918,28 Vlastní
50 R 4 50 Dusík l 550,00000 74,19 40 805,78 Vlastní
51 R 4 51 Značkovací sprej ks 30,00000 166,93 5 007,98 Vlastní
52 R 4 52 Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 228 284,07 228 284,07 Vlastní
53 R 4 53 Předávací dokumentace soubor 1,00000 13 811,19 13 811,19 Vlastní
54 R 4 54 Dokumentace skutečného provedení soubor 1,00000 34 527,97 34 527,97 Vlastní

Celkem 18 346 345,61

-#cena se samozřejmě bude odvíjet dle toho, jak si to dodavatel nacení. Položky je nutné tam mít.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Rozvaděče NN 3 271 903,33
1 1 Rozvaděč RH - 4 pole 2000x800x600mm, hl.jistič 1250A, přepěťová ochrana I+II, central+total 

stop s, UPS, 6x analyzátor sítě MODBUS, pojistky, jistice, proudové chraniče dle schématu 
napájení

ks 1,00000 627 435,91 627 435,91 Vlastní

2 2 Montáž ks 1,00000 34 888,94 34 888,94 Vlastní

3 3 Kompenzační rozvaděč RC 150kvar, hrazená kompenzace včetně regulátoru jalové energie ks 1,00000 190 688,54 190 688,54 Vlastní

4 4 Montáž ks 1,00000 5 508,78 5 508,78 Vlastní

5 5 Rozvaděč RP1 - Instalační rozvaděč 6x21mod, hl.vypínač 63A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice,, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 49 014,02 49 014,02 Vlastní

6 6 Montáž ks 1,00000 5 734,64 5 734,64 Vlastní

7 7 Rozvaděč RP2 - Instalační rozvaděč 6x21mod, hl.vypínač 63A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice,, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 51 980,28 51 980,28 Vlastní

8 8 Montáž ks 1,00000 6 081,69 6 081,69 Vlastní

9 9 Rozvaděč RP3 - Instalační rozvaděč 11x21mod, hl.vypínač 250A, přepěťová ochrana II, pojistky,, 
jistice, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 79 100,43 79 100,43 Vlastní

10 10 Montáž ks 1,00000 9 254,75 9 254,75 Vlastní

11 11 Rozvaděč RP4 - Instalační rozvaděč 11x21mod, hl.vypínač 400A, přepěťová ochrana II, pojistky,, 
jistice, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 105 938,08 105 938,08 Vlastní

12 12 Montáž ks 1,00000 12 394,75 12 394,75 Vlastní

13 13 Rozvaděč RP5 - Instalační rozvaděč 6x21mod, hl.vypínač 63A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice,, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 61 302,83 61 302,83 Vlastní

14 14 Montáž ks 1,00000 7 172,43 7 172,43 Vlastní

15 15 Rozvaděč RP6 - Instalační rozvaděč 7x21mod, hl.vypínač 200A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice, , proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 63 280,34 63 280,34 Vlastní

16 16 Montáž ks 1,00000 7 403,80 7 403,80 Vlastní

17 17 Rozvaděč RP7 - Instalační rozvaděč 11x21mod, hl.vypínač 250A, přepěťová ochrana II, pojistky,, 
jistice, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 82 349,20 82 349,20 Vlastní

18 18 Montáž ks 1,00000 9 634,86 9 634,86 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

19 19 Rozvaděč RP8 - Instalační rozvaděč 7x21mod, hl.vypínač 250A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice, , proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 63 845,35 63 845,35 Vlastní

20 20 Montáž ks 1,00000 7 469,91 7 469,91 Vlastní

21 21 Rozvaděč RP9 - Instalační rozvaděč 11x21mod, hl.vypínač 250A, přepěťová ochrana II, pojistky,, 
jistice, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 86 445,47 86 445,47 Vlastní

22 22 Montáž ks 1,00000 10 114,12 10 114,12 Vlastní

23 23 Rozvaděč RP10 - Instalační rozvaděč 7x21mod, hl.vypínač 80A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice, , proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 59 749,07 59 749,07 Vlastní

24 24 Montáž ks 1,00000 6 990,64 6 990,64 Vlastní

25 25 Rozvaděč RP11 - Zapuštěný instalační rozvaděč 13x21mod, hl.vypínač 250A, přepěťová 
ochrana II,, pojistky, jistice, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 94 355,51 94 355,51 Vlastní

26 26 Montáž ks 1,00000 11 039,59 11 039,59 Vlastní

27 27 Rozvaděč RP12 - Instalační rozvaděč 4x21mod, hl.vypínač 63A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice, , proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 27 402,65 27 402,65 Vlastní

28 28 Montáž ks 1,00000 3 206,11 3 206,11 Vlastní

29 29 Rozvaděč RP13 - Instalační rozvaděč 4x12mod, hl.vypínač 63A, přepěťová ochrana II, pojistky, 
jistice, , proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 26 837,65 26 837,65 Vlastní

30 30 Montáž ks 1,00000 3 140,00 3 140,00 Vlastní

31 31 Rozvaděč RPO - Instalační rozvaděč s protipožírní úpravou  EI60 DP1 8x21mod., 
600x1250x250mm,, hl.vypínač 200A, hl.vypínač UPS 100A, přepěťová ochrana II,  jistice, 
proudové chraniče dle schématu

ks 1,00000 155 444,66 155 444,66 Vlastní

32 32 Montáž ks 1,00000 11 017,56 11 017,56 Vlastní

33 33 UPS pro větrání CHÚC A ZOTK, 50kVA/3f/30min, UPS ks 1,00000 551 337,06 551 337,06 Vlastní

34 34 Protipožární úprava  EI30 DP1 skříně UPS, UPS ks 1,00000 96 050,52 96 050,52 Vlastní

35 35 Montáž ks 1,00000 9 181,30 9 181,30 Vlastní

36 36 Rozvaděč RO1 včetně ovládací skříně RO1.1 - Oceloplechový rozvaděč 1200x600x300mm, 
hl.vypínač 125A,, přepěťová ochrana II,  jistice, proudové chraniče dle schématu napájení

ks 1,00000 171 282,29 171 282,29 Vlastní

37 37 Montáž a naprogramování ks 1,00000 123 947,55 123 947,55 Vlastní

napájení
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O: 01.04f

R: 01.04f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

38 38 Rozvaděč OE1 - řízení 1/4 hodinnového maxima ks 1,00000 51 556,53 51 556,53 Vlastní

39 39 Montáž a naprogramování ks 1,00000 33 052,68 33 052,68 Vlastní

40 40 Skříň zásuvková ZS400, 400A, zásuvky, jištění dle schématu napájení ks 1,00000 124 159,42 124 159,42 Vlastní

41 41 Montáž ks 1,00000 9 181,30 9 181,30 Vlastní

42 42 Skříň zásuvková, IP44, 2x16A/230V, 1x16A/400V, 1x32A/400V + jist. Přístroje ks 4,00000 6 497,54 25 990,14 Vlastní

43 43 Montáž ks 4,00000 688,60 2 754,39 Vlastní

44 44 Skříň zásuvková ROS FI-1603,  IP44, 2x16A/230V, 1x16A/400V + jist. Přístroje ks 18,00000 4 802,53 86 445,47 Vlastní

45 45 Montáž ks 18,00000 596,78 10 742,12 Vlastní

Díl: M2R Svítidla 5 081 826,16
46 46 Svítidlo 224W včetně DALI předředníku dle KS, T1 ks 48,00000 19 382,74 930 371,72 Vlastní

47 47 Montáž ks 48,00000 413,16 19 831,61 Vlastní

48 48 Svítidlo 224W včetně DALI předředníku dle KS + montáž releoné jednotky CBS, T1n ks 42,00000 20 795,25 873 400,58 Vlastní

49 49 Montáž ks 42,00000 459,06 19 280,73 Vlastní

50 50 Závěs pro svítidlo T1,T1n,T2,G ks 292,00000 84,75 24 747,13 Vlastní

51 51 Montáž ks 292,00000 22,95 6 702,35 Vlastní

52 52 Svítidlo 44W dle KS, A ks 73,00000 2 528,39 184 572,38 Vlastní

53 53 Montáž ks 73,00000 229,53 16 755,87 Vlastní

54 54 Svítidlo 55W dle KS, B ks 217,00000 2 090,51 453 640,96 Vlastní

55 55 Montáž ks 217,00000 229,53 49 808,55 Vlastní

56 56 Svítidlo 24W dle KS, C ks 239,00000 1 101,76 263 319,68 Vlastní

57 57 Montáž ks 239,00000 229,53 54 858,27 Vlastní

58 58 Svítidlo 36W dle KS, D ks 112,00000 2 655,51 297 417,62 Vlastní

59 59 Montáž ks 112,00000 229,53 25 707,64 Vlastní

60 60 Svítidlo 36W dle KS, D1 ks 37,00000 2 189,39 81 007,32 Vlastní

61 61 Montáž ks 37,00000 229,53 8 492,70 Vlastní

62 62 Svítidlo 36W dle KS, E ks 6,00000 3 178,14 19 068,85 Vlastní

63 63 Montáž ks 6,00000 229,53 1 377,19 Vlastní
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64 64 Svítidlo 36W dle KS, F ks 62,00000 5 395,78 334 538,32 Vlastní

65 65 Montáž ks 62,00000 229,53 14 231,01 Vlastní

66 66 Svítidlo 112W dle KS, G ks 8,00000 11 653,19 93 225,51 Vlastní

67 67 Montážní rám 670x600mm do podhledu ks 8,00000 4 166,90 33 335,18 Vlastní

68 68 Montáž ks 8,00000 275,44 2 203,51 Vlastní

69 69 Svítidlo 20W dle KS, H ks 5,00000 2 895,64 14 478,20 Vlastní

70 70 Montáž ks 5,00000 229,53 1 147,66 Vlastní

71 71 Svítidlo 30W dle KS, H1 ks 25,00000 2 895,64 72 391,02 Vlastní

72 72 Montáž ks 25,00000 229,53 5 738,31 Vlastní

73 73 Svítidlo 63W dle KS, T2 ks 48,00000 11 653,19 559 353,04 Vlastní

74 74 Montáž ks 48,00000 275,44 13 221,07 Vlastní

75 75 Svítidlo 60W dle KS, VO1 ks 2,00000 5 028,53 10 057,05 Vlastní

76 76 Výložník ks 2,00000 918,13 1 836,26 Vlastní

77 77 Montáž ks 2,00000 688,60 1 377,19 Vlastní

78 78 Svítidlo 42W dle KS, VO2 ks 3,00000 3 884,40 11 653,19 Vlastní

79 79 Montáž ks 3,00000 275,44 826,32 Vlastní

80 80 Vývod pro světelné logo - pouze montáž, VO3
NEOCEŇOVAT – dodávka nápisu viz. zámečnický výrobek – Z.26

ks 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

81 81 Montáž ks 3,00000 321,35 964,04 Vlastní

82 82 RAL dle požadavku - svítidla malá ks 578,00000 566,42 327 388,20 Vlastní

83 83 RAL dle požadavku - svítidla velká ks 332,00000 733,09 243 386,37 Vlastní

84 84 Recyklace svítidel 1 ks 640,00000 13,42 8 588,05 Vlastní

85 85 Recyklace svítidel 2 ks 270,00000 5,65 1 525,51 Vlastní

Díl: _3 Nouzová svítidla a CBS 2 173 452,41
86 86 Reléová jednotka CBS pro adresné dohledování 4-200VA, T1n ks 42,00000 1 343,29 56 418,38 Vlastní

87 87 Přisazené nouzové LED svítidlo 1x3W s kruhovou vyzařovací char. napojené na cetrální 
bateriový, systém N2

ks 26,00000 2 727,55 70 916,36 Vlastní

88 88 Montáž ks 26,00000 321,35 8 354,98 Vlastní
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89 89 Přisazené nouzové LED svítidlo 1x3W s úzkou vyzařovací char. napojené na cetrální bateriový 
systém, N4

ks 16,00000 2 727,55 43 640,84 Vlastní

90 90 Montáž ks 16,00000 321,35 5 141,53 Vlastní

91 91 Přisazené nouzové LED svítidlo 1x3W s chodbovou vyzařovací char. napojené na cetrální 
bateriový, systém N6

ks 67,00000 2 727,55 182 746,01 Vlastní

92 92 Montáž ks 67,00000 321,35 21 530,15 Vlastní

93 93 Přisazené nouzové LED svítidlo 4x1W, IP65, s adresným dohledováním, N7 ks 107,00000 3 204,98 342 932,85 Vlastní

94 94 Montáž ks 107,00000 321,35 34 383,97 Vlastní

95 95 Piktogramové nouzové LED svítidlo s pozorovací vzdáleností 24m a adresným dohledováním, 
IP54, Nea

ks 142,00000 2 851,85 404 963,13 Vlastní

96 96 Montáž ks 142,00000 321,35 45 631,06 Vlastní

97 97 Stropní pikotgramové nouzové LED svítidlo s pozorovací vzdáleností 56m a připojitelné k CBS, 
Neb

ks 12,00000 4 806,76 57 681,16 Vlastní

98 98 Montáž ks 12,00000 321,35 3 856,15 Vlastní

99 99 Nástěnné LED nouzové svítidlo ve vyšším krytí IP65, svítidlo bude umístěno nad vchody. 
Svítidlo, umožňuje adresné dohledování – připojitelní k CBS NV1

ks 14,00000 4 500,25 63 003,49 Vlastní

100 100 Montáž ks 14,00000 321,35 4 498,84 Vlastní

101 101 CBS - Príprava pro 48x okruh, osazeno 12x 6A okruh, 24x 3A okruh, adresný/okruhový 
monitoring. VRLA, akumulátory 216V/90Ah s životností 10 let dle EUROBAT. CBS

ks 1,00000 408 440,72 408 440,72 Vlastní

102 102 Protipožární úprava EI60 DP1 skříní CBS 2000x750x500mm, CBS ks 1,00000 218 896,31 218 896,31 Vlastní

103 103 Protipožární úprava  EI60 DP1 skříní CBS 1200x750x500mm, CBS ks 1,00000 154 509,98 154 509,98 Vlastní

104 104 Montáž ks 1,00000 45 906,50 45 906,50 Vlastní

Díl: _4 Zemnění 142 154,87
105 105 PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) kg 700,00000 97,53 68 271,58 Vlastní

106 106 Montáž kg 700,00000 30,30 21 208,80 Vlastní

107 107 DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) kg 60,00000 97,53 5 851,85 Vlastní

108 108 Montáž kg 60,00000 34,89 2 093,34 Vlastní

109 109 Svorka spojovací  SR2b pás/pas ks 75,00000 26,32 1 973,84 Vlastní

110 110 Montáž ks 75,00000 25,71 1 928,07 Vlastní
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111 111 Svorka SS zemnící, drát-drát 2xšroub ks 20,00000 17,03 340,58 Vlastní

112 112 Montáž ks 20,00000 20,20 403,98 Vlastní

113 113 Svorka SR 3b zemnící, pásek-drát 4xšroub ks 20,00000 26,32 526,36 Vlastní

114 114 Montáž ks 20,00000 25,71 514,15 Vlastní

115 115 Držák pásky DP ks 350,00000 40,25 14 087,79 Vlastní

116 116 Montáž ks 350,00000 22,95 8 033,64 Vlastní

117 117 Ocharnný asfaltový nátěr ks 10,00000 211,88 2 118,76 Vlastní

118 118 Montáž ks 10,00000 82,63 826,32 Vlastní

119 119 Montážní materiál kpl 1,00000 9 317,20 9 317,20 Vlastní

120 120 Montáž kpl 1,00000 4 658,61 4 658,61 Vlastní

Díl: 107 Hromosvod 1 050 005,41
121 121 Vodič kruhový 10 FeZn (0,62kg/m) kg 85,00000 97,53 8 290,12 Vlastní

122 122 Montáž kg 85,00000 34,89 2 965,56 Vlastní

123 123 Držák vodiče svodu ks 125,00000 58,83 7 353,51 Vlastní

124 124 Montáž ks 125,00000 33,05 4 131,58 Vlastní

125 125 Izol.vysokonapěť.vodič light svodu komplet 16m, 2ks koncovek ks 16,00000 20 890,99 334 255,82 Vlastní

126 126 Montáž ks 16,00000 1 116,45 17 863,14 Vlastní

127 127 Držák vodiče svodu plast ks 240,00000 77,69 18 645,10 Vlastní

128 128 Montáž ks 240,00000 33,05 7 932,64 Vlastní

129 129 Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý kg 135,00000 233,06 31 463,61 Vlastní

130 130 Montáž kg 135,00000 33,05 4 462,11 Vlastní

131 131 Svorka SS spojovací ks 100,00000 17,03 1 702,92 Vlastní

132 132 Montáž ks 100,00000 11,02 1 101,76 Vlastní

133 133 Svorka SZb zkušební ks 24,00000 51,09 1 226,10 Vlastní

134 134 Montáž ks 24,00000 11,02 264,42 Vlastní

135 135 Podpěra vedení svodu ks 100,00000 11,30 1 130,01 Vlastní

136 136 Montáž ks 100,00000 9,18 918,13 Vlastní

Stránka 302 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.04f

R: 01.04f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

137 137 Úhelník ochranný OU1,7m FeZn 30x30x3 délka 1700mm ks 24,00000 307,93 7 390,24 Vlastní

138 138 Montáž ks 24,00000 34,89 837,33 Vlastní

139 139 Držák ochranného úhelníku OU DUDa-27 FeZn, délka 270mm ks 48,00000 31,08 1 491,61 Vlastní

140 140 Montáž ks 48,00000 34,89 1 674,67 Vlastní

141 141 Podpěra oddáleného vedenívedení na ploché střechy ks 980,00000 25,62 25 111,25 Vlastní

142 142 Montáž ks 980,00000 11,02 10 797,21 Vlastní

143 143 Izol.vysokonapěť.vodič light vedení komplet 30m, 2ks koncovek ks 1,00000 37 996,46 37 996,46 Vlastní

144 144 Montáž ks 1,00000 2 093,34 2 093,34 Vlastní

145 145 Izol.vysokonapěť.vodič light vedení komplet 26m, 2ks koncovek ks 2,00000 33 109,18 66 218,36 Vlastní

146 146 Montáž ks 2,00000 1 814,22 3 628,45 Vlastní

147 147 Izol.vysokonapěť.vodič light vedení komplet 15m, 2ks koncovek ks 1,00000 19 669,17 19 669,17 Vlastní

148 148 Montáž ks 1,00000 1 046,67 1 046,67 Vlastní

149 149 Izol.vysokonapěť.vodič light vedení komplet 12m, 2ks koncovek ks 1,00000 16 003,71 16 003,71 Vlastní

150 150 Montáž ks 1,00000 837,33 837,33 Vlastní

151 151 Držák vodiče vedení plast ks 120,00000 77,69 9 322,55 Vlastní

152 152 Montáž ks 120,00000 33,05 3 966,32 Vlastní

153 153 Jímač komplet s podstavcem, délka 4,0m kpl 14,00000 10 217,52 143 045,22 Vlastní

154 154 Montáž kpl 14,00000 1 147,66 16 067,27 Vlastní

155 155 Betonová zátěž cca 17kg+ pryžová podložka kpl 84,00000 423,75 35 595,19 Vlastní

156 156 Montáž kpl 84,00000 9,18 771,23 Vlastní

157 157 Jímací tyč 1,5m, M16 ks 18,00000 1 393,30 25 079,36 Vlastní

158 158 Montáž ks 18,00000 321,35 5 784,22 Vlastní

159 159 Betonová zátěž M16 cca 8kg+ pryžová podložka ks 18,00000 127,13 2 288,26 Vlastní

160 160 Montáž ks 18,00000 9,18 165,26 Vlastní

161 161 Svorka SOb okapová ks 10,00000 19,78 197,75 Vlastní

162 162 Montáž ks 10,00000 11,02 110,18 Vlastní

163 163 Svorka SUB univerzální bez středové destičky ks 100,00000 12,71 1 271,26 Vlastní
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164 164 Montáž ks 100,00000 11,02 1 101,76 Vlastní

165 165 Štítky pro označení svodů ks 24,00000 5,65 135,60 Vlastní

166 166 Montáž ks 24,00000 11,02 264,42 Vlastní

167 167 Montážní materiál kpl 1,00000 110 891,49 110 891,49 Vlastní

168 168 Montáž kpl 1,00000 55 445,74 55 445,74 Vlastní

Díl: _6 Instalační přístroje 665 818,01
169 169 Zásuvka jednonásobná, 230V (krabice, strojek, kryt, rameček) ks 225,00000 113,00 25 425,14 Vlastní

170 170 Montáž ks 225,00000 110,18 24 789,51 Vlastní

171 171 Zásuvka dvojnásobná natočená, 230V (krabice, strojek, kryt, rameček) ks 300,00000 169,50 50 850,28 Vlastní

172 172 Montáž ks 300,00000 110,18 33 052,68 Vlastní

173 173 Zásuvka  jednonásobná přisazená IP54 (komplet) ks 50,00000 169,50 8 475,05 Vlastní

174 174 Montáž ks 50,00000 110,18 5 508,78 Vlastní

175 175 Zásuvka  jednonásobná modul 45mm do parapetního kabálu ks 42,00000 240,13 10 085,30 Vlastní

176 176 Montáž ks 42,00000 110,18 4 627,38 Vlastní

177 177 Parapetní kanál 160x65mm dvoukomorový m 24,00000 685,07 16 441,59 Vlastní

178 178 Montáž m 24,00000 110,18 2 644,21 Vlastní

179 179 Vypínač 1/0 přisazený IP54 (komplet) ks 25,00000 197,75 4 943,78 Vlastní

180 180 Montáž ks 25,00000 137,72 3 442,99 Vlastní

181 181 Vypínač 1 přisazený IP54 (komplet) ks 5,00000 226,00 1 130,01 Vlastní

182 182 Montáž ks 5,00000 137,72 688,60 Vlastní

183 183 Vypínač 1/0 (krabice, strojek, kryt, rámeček) ks 5,00000 141,25 706,25 Vlastní

184 184 Montáž ks 5,00000 110,18 550,88 Vlastní

185 185 Vypínač 1 (krabice, strojek, kryt, rámeček) ks 120,00000 141,25 16 950,09 Vlastní

186 186 Montáž ks 120,00000 110,18 13 221,07 Vlastní

187 187 Vypínač 5 (krabice, strojek, kryt, rámeček) ks 2,00000 183,63 367,25 Vlastní

188 188 Montáž ks 2,00000 137,72 275,44 Vlastní

189 189 Vypínač 6 (krabice, strojek, kryt, rámeček) ks 16,00000 183,63 2 938,02 Vlastní
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190 190 Montáž ks 16,00000 137,72 2 203,51 Vlastní

191 191 Čidlo pohybové stropní, černá ks 120,00000 1 059,38 127 125,69 Vlastní

192 192 Montáž ks 120,00000 229,53 27 543,90 Vlastní

193 193 Čidlo pohybové stropní, bílá ks 105,00000 776,88 81 572,32 Vlastní

194 194 Montáž ks 105,00000 229,53 24 100,91 Vlastní

195 195 Časové relé k ventilátoru na WC pro napojení na světelný okruh ks 18,00000 565,00 10 170,06 Vlastní

196 196 Montáž ks 18,00000 174,44 3 140,00 Vlastní

197 197 Sporákový vypínač 400V/25A včetně krabice ks 6,00000 988,76 5 932,53 Vlastní

198 198 Montáž ks 6,00000 367,25 2 203,51 Vlastní

199 199 Sporákový vypínač 400V/16A včetně krabice ks 5,00000 847,50 4 237,52 Vlastní

200 200 Montáž ks 5,00000 321,35 1 606,73 Vlastní

201 201 Krabice spojovací přisazená ks 400,00000 11,30 4 520,02 Vlastní

202 202 Montáž ks 400,00000 36,73 14 690,08 Vlastní

203 203 Krabice spojovací ks 600,00000 5,65 3 390,02 Vlastní

204 204 Montáž ks 600,00000 36,73 22 035,12 Vlastní

205 205 Tlačítko STOP, krabička, štítek ks 6,00000 1 341,88 8 051,29 Vlastní

206 206 Montáž ks 6,00000 275,44 1 652,63 Vlastní

207 207 Konvektor přímotop 2000W, prog.termostat ks 4,00000 3 264,31 13 057,22 Vlastní

208 208 Konvektor přímotop 2500W, prog.termostat ks 4,00000 3 987,51 15 950,04 Vlastní

209 209 Montáž ks 8,00000 459,06 3 672,52 Vlastní

210 210 Montážní materiál kpl 1,00000 41 232,06 41 232,06 Vlastní

211 211 Montáž kpl 1,00000 20 616,03 20 616,03 Vlastní

Díl: _7 Kabeláž 5 296 361,43
212 212 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 615,00000 15,54 9 555,61 Vlastní

213 213 Montáž m 615,00000 11,94 7 340,45 Vlastní

214 214 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 000,00000 18,36 18 362,60 Vlastní

215 215 Montáž m 1 000,00000 11,94 11 935,69 Vlastní
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216 216 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 6 370,00000 18,36 116 969,76 Vlastní

217 217 Montáž m 6 370,00000 11,94 76 030,34 Vlastní

218 218 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 4 740,00000 31,08 147 296,30 Vlastní

219 219 Montáž m 4 740,00000 13,77 65 279,04 Vlastní

220 220 Kabel CYKY-J  3x2,5 m 15 865,00000 31,08 493 007,55 Vlastní

221 221 Montáž m 15 865,00000 13,77 218 491,98 Vlastní

222 222 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 95,00000 49,44 4 696,59 Vlastní

223 223 Montáž m 95,00000 14,69 1 395,56 Vlastní

224 224 Kabel CYKY-J 5x4 m 730,00000 80,51 58 774,44 Vlastní

225 225 Montáž m 730,00000 19,28 14 074,93 Vlastní

226 226 Kabel CYKY-J 5x6 m 90,00000 118,65 10 678,56 Vlastní

227 227 Montáž m 90,00000 22,04 1 983,16 Vlastní

228 228 Kabel CYKY-J 4x10 m 60,00000 146,90 8 814,05 Vlastní

229 229 Montáž m 60,00000 22,95 1 377,19 Vlastní

230 230 Kabel CYKY-J 5x10 m 160,00000 186,45 29 832,16 Vlastní

231 231 Montáž m 160,00000 25,71 4 113,22 Vlastní

232 232 Kabel CYKY-J 4x16 m 185,00000 247,19 45 729,94 Vlastní

233 233 Montáž m 185,00000 25,71 4 755,91 Vlastní

234 234 Kabel CYKY-J 4x25 m 225,00000 415,28 93 437,38 Vlastní

235 235 Montáž m 225,00000 30,30 6 817,12 Vlastní

236 236 Kabel CYKY-J 4x35 m 105,00000 586,19 61 550,02 Vlastní

237 237 Montáž m 105,00000 33,05 3 470,53 Vlastní

238 238 Kabel CYKY-J 4x70 m 190,00000 1 132,83 215 237,92 Vlastní

239 239 Montáž m 190,00000 41,32 7 850,01 Vlastní

240 240 Kabel CYKY-J 4x95 m 160,00000 1 545,28 247 245,34 Vlastní

241 241 Montáž m 160,00000 45,91 7 345,04 Vlastní

242 242 Kabel CYKY-J 3x120+70 m 905,00000 1 415,11 1 280 673,62 Vlastní
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243 243 Montáž m 905,00000 96,40 87 245,30 Vlastní

244 244 Kabel CYKY-J 3x185+95 m 350,00000 2 331,76 816 115,54 Vlastní

245 245 Montáž m 350,00000 142,31 49 808,55 Vlastní

246 246 Kabel FTP m 50,00000 13,98 699,19 Vlastní

247 247 Montáž m 50,00000 11,02 550,88 Vlastní

248 248 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 m 100,00000 13,98 1 398,38 Vlastní

249 249 Montáž m 100,00000 11,02 1 101,76 Vlastní

250 250 Kabel JYTY 7x1 m 200,00000 37,29 7 458,04 Vlastní

251 251 Montáž m 200,00000 16,53 3 305,27 Vlastní

252 252 Kabel JYTY 14x1 m 160,00000 66,81 10 689,86 Vlastní

253 253 Montáž m 160,00000 33,05 5 288,43 Vlastní

254 254 Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním  2x2x0,8 s malým množstvím 
uvolněného, tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle 
ČSN 73 0895

m 610,00000 37,29 22 747,02 Vlastní

255 255 Montáž m 610,00000 14,69 8 960,95 Vlastní

256 256 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - O 2x1,5 m 850,00000 31,08 26 413,89 Vlastní

257 257 Montáž m 850,00000 12,85 10 925,75 Vlastní

258 258 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 3x1,5 m 6 850,00000 39,55 270 918,97 Vlastní

259 259 Montáž m 6 850,00000 13,77 94 337,86 Vlastní

260 260 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 5x1,5 m 200,00000 53,68 10 735,06 Vlastní

261 261 Montáž m 200,00000 14,69 2 938,02 Vlastní

262 262 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 4x2,5 m 210,00000 77,69 16 314,46 Vlastní

263 263 Montáž m 210,00000 18,36 3 856,15 Vlastní

264 266 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 4x6 m 15,00000 170,91 2 563,70 Vlastní

265 267 Montáž m 15,00000 23,87 358,07 Vlastní

266 268 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 4x10 m 420,00000 257,08 107 972,09 Vlastní

267 269 Montáž m 420,00000 27,54 11 568,44 Vlastní

268 270 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 4x25 m 15,00000 1 508,56 22 628,37 Vlastní
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269 271 Montáž m 15,00000 39,48 592,19 Vlastní

270 272 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 4x50 m 15,00000 754,28 11 314,19 Vlastní

271 273 Montáž m 15,00000 32,13 482,02 Vlastní

272 274 Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - J 4x95 m 10,00000 2 812,30 28 123,03 Vlastní

273 275 Montáž m 10,00000 50,50 504,97 Vlastní

274 276 Kabel HO7V-K (CYA) 6mm, barva zelenožlutá m 1 000,00000 27,97 27 967,65 Vlastní

275 277 Montáž m 1 000,00000 6,43 6 426,91 Vlastní

276 278 Kabel HO7V-K (CYA) 10mm, barva zelenožlutá m 250,00000 45,06 11 264,75 Vlastní

277 279 Montáž m 250,00000 8,26 2 065,79 Vlastní

278 280 Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá m 850,00000 64,98 55 229,05 Vlastní

279 281 Montáž m 850,00000 9,18 7 804,10 Vlastní

280 282 Kabel HO7V-K (CYA) 25mm, barva zelenožlutá m 200,00000 101,70 20 340,11 Vlastní

281 283 Montáž m 200,00000 11,94 2 387,14 Vlastní

282 284 Kabel HO7V-K (CYA) 70mm, barva černá m 28,00000 313,86 8 788,06 Vlastní

283 285 Montáž m 28,00000 20,20 565,57 Vlastní

284 286 Kabelová oka kpl 1,00000 19 775,11 19 775,11 Vlastní

285 287 Montáž kpl 1,00000 8 263,17 8 263,17 Vlastní

286 288 Montážní materiál kpl 1,00000 125 556,24 125 556,24 Vlastní

287 289 Montáž kpl 1,00000 87 889,37 87 889,37 Vlastní

Díl: _8 Instalační materiál 2 533 376,16
288 290 Příchytka  kovová jednostranná pro průměr 12mm, požár odolná ks 6 000,00000 10,88 65 257,85 Vlastní

289 291 Montáž ks 6 000,00000 3,67 22 035,12 Vlastní

290 292 Nastřelovací kotva do betonu požár odolná ks 6 000,00000 13,98 83 902,96 Vlastní

291 293 Montáž ks 6 000,00000 2,75 16 526,34 Vlastní

292 294 Žlab plechový, požárně odolný 50x60x1,25mm m 560,00000 367,25 205 661,12 Vlastní

293 295 Montáž m 560,00000 82,63 46 273,75 Vlastní

294 296 Žlab plechový, požárně odolný 100x60x1,25mm m 210,00000 452,00 94 920,52 Vlastní
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295 297 Montáž m 210,00000 110,18 23 136,88 Vlastní

296 298 Žlab plechový, požárně odolný 200x60x1,25mm m 120,00000 621,50 74 580,41 Vlastní

297 299 Montáž m 120,00000 174,44 20 933,36 Vlastní

298 300 Žlab drátěný M2 100x50mm m 50,00000 339,00 16 950,09 Vlastní

299 301 Montáž m 50,00000 110,18 5 508,78 Vlastní

300 302 Žlab drátěný M2 150x50mm m 180,00000 426,58 76 783,92 Vlastní

301 303 Montáž m 180,00000 146,90 26 442,14 Vlastní

302 304 Žlab drátěný M2 200x50mm m 310,00000 444,94 137 931,37 Vlastní

303 305 Montáž m 310,00000 156,08 48 385,45 Vlastní

304 306 Žlab drátěný M2 200x50mm s přepážkou m 290,00000 508,50 147 465,80 Vlastní

305 307 Montáž m 290,00000 174,44 50 588,96 Vlastní

306 308 Žlab drátěný M2 250x50mm m 120,00000 466,13 55 935,30 Vlastní

307 309 Montáž m 120,00000 165,26 19 831,61 Vlastní

308 310 Žlab drátěný M2 250x50mm s přepážkou m 50,00000 529,69 26 484,52 Vlastní

309 311 Montáž m 50,00000 183,63 9 181,30 Vlastní

310 312 Žlab drátěný M2 400x50mm s přepážkou m 210,00000 854,57 179 459,10 Vlastní

311 313 Montáž m 210,00000 257,08 53 986,04 Vlastní

312 314 Žlab drátěný M2 500x100mm m 140,00000 1 137,07 159 189,61 Vlastní

313 315 Montáž m 140,00000 275,44 38 561,46 Vlastní

314 316 Žlab drátěný M2 500x100mm s přepážkou m 80,00000 1 240,18 99 214,54 Vlastní

315 317 Montáž m 80,00000 302,98 24 238,63 Vlastní

316 318 Trubka pevná 1520 KA, PVC samozhášivé, šedá, 320N m 1 200,00000 35,31 42 375,23 Vlastní

317 319 Montáž m 1 200,00000 13,77 16 526,34 Vlastní

318 320 Trubka ohebná, průměr 20/14,1 mm 320N m 800,00000 35,31 28 250,15 Vlastní

319 321 Montáž m 800,00000 13,77 11 017,56 Vlastní

320 322 Spojka 0220 KB PVC 320N šedá ks 600,00000 21,19 12 712,57 Vlastní

321 323 Montáž ks 600,00000 13,77 8 263,17 Vlastní
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322 324 Příchytka 5320 KB průměr 20mm, světle šedá ks 1 200,00000 35,31 42 375,23 Vlastní

323 325 Montáž ks 1 200,00000 22,95 27 543,90 Vlastní

324 326 Krabice I 12 prázdná, 85x85x37mm (PFRAD 8585) IP55ELKOV 36500034 "SPE i 12" ks 400,00000 45,20 18 080,10 Vlastní

325 327 Montáž ks 400,00000 59,68 23 871,38 Vlastní

326 328 Krabice I 16 prázdná, 130x85x37mm  IP54ELKOV 36500038 ks 200,00000 45,20 9 040,05 Vlastní

327 329 Montáž ks 200,00000 68,86 13 771,95 Vlastní

328 330 Krabice přístrojová KP68, půměr 73x45mm, samozhášivá ks 400,00000 77,69 31 075,17 Vlastní

329 331 Montáž ks 400,00000 41,32 16 526,34 Vlastní

330 332 Krabice instalační KO97/5  pod omítku, s víčkem ks 300,00000 77,69 23 306,38 Vlastní

331 333 Montáž ks 300,00000 41,32 12 394,75 Vlastní

332 334 Krabice KO 125 E s víčkemElkov 4235 ks 40,00000 113,00 4 520,02 Vlastní

333 335 Montáž ks 40,00000 50,50 2 019,89 Vlastní

334 336 Svorkovnice EPS1 s krytem ks 10,00000 268,38 2 683,76 Vlastní

335 337 Montáž ks 10,00000 78,04 780,41 Vlastní

336 338 Svorka 4x1 až 2,5mm2 ks 1 800,00000 7,06 12 712,57 Vlastní

337 339 Montáž ks 1 800,00000 1,84 3 305,27 Vlastní

338 340 Pásek zemnící BEC, nerez, svitek 10m, pro ZSA 16 ks 5,00000 49,44 247,19 Vlastní

339 341 Montáž ks 5,00000 29,38 146,90 Vlastní

340 342 Svorka zemnící ZSA16 ks 50,00000 49,44 2 471,89 Vlastní

341 343 Montáž ks 50,00000 78,04 3 902,05 Vlastní

342 344 Řetěz závěs. K 27, 2,5mm 30m ks 20,00000 39,55 791,00 Vlastní

343 345 Montáž ks 20,00000 32,13 642,69 Vlastní

344 346 Elektroinstalační krabice v uzavřeném provedení požárně odolná ks 75,00000 656,82 49 261,21 Vlastní

345 347 Montáž ks 75,00000 68,86 5 164,48 Vlastní

346 348 Tmel protipožární (balení 310ml) ks 30,00000 353,13 10 593,81 Vlastní

347 349 Montáž ks 30,00000 32,13 964,04 Vlastní

348 350 Tabulka pro označení přepážky ks 150,00000 35,31 5 296,90 Vlastní
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349 351 Montáž ks 150,00000 22,95 3 442,99 Vlastní

350 352 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 171 954,60 171 954,60 Vlastní

351 353 Montáž kpl 1,00000 85 977,29 85 977,29 Vlastní

Díl: _9 Pomocné práce při instalaci 682 686,16
352 354 Montáž a zapojení vysoušeče rukou ks 30,00000 298,39 8 951,77 Vlastní

353 355 Drážkování pro světelné a zásuvkové obvody 20x20mm m 1 000,00000 87,22 87 222,35 Vlastní

354 356 Průrazy pro trasy 50x50mm ks 75,00000 229,53 17 214,94 Vlastní

355 357 Průrazy pro trasy 100x100mm ks 50,00000 367,25 18 362,60 Vlastní

356 358 Průrazy pro trasy větší ks 20,00000 918,13 18 362,60 Vlastní

357 359 Protipožární izolace kabelových tras na CHÚC - požadavky stavba m 116,00000 4 407,02 511 214,78 Vlastní

358 360 Ekologická likvidace demontovaných kabelových a nosných tras a/nebo poplatek za uložení na 
skládce -, skládkovné, včetně dopravy (skládka vzdálena 20 km)

kg 3 600,00000 5,93 21 357,12 Vlastní

Díl: _10 Vedlejší rozpočtové náklady 740 145,23
359 361 Pronájem montážní plošiny 15m dní 28,00000 2 387,14 66 839,86 Vlastní

360 362 Závěrečný úklid po montáži kpl 1,00000 11 017,56 11 017,56 Vlastní

361 363 Výrobní dokumentace rozvaděčů kpl 1,00000 86 886,72 86 886,72 Vlastní

362 364 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 186 223,84 186 223,84 Vlastní

363 365 Vybavení rozvodny dielektrický koberec, lékarnička, štítky, popisy kpl 1,00000 18 362,60 18 362,60 Vlastní

364 366 Revize připojení napájení silnoproudých zařízení kpl 1,00000 22 953,25 22 953,25 Vlastní

365 367 Protokol o měření osvětlení kpl 1,00000 11 017,56 11 017,56 Vlastní

366 368 Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií kpl 1,00000 22 953,25 22 953,25 Vlastní

367 369 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,00000 313 890,59 313 890,59 Vlastní

Celkem 21 637 729,17
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Díl: 1. Technologie chlazení 179 750,07
1 1.1 Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, 

včetně jímky, G1/2", IP54
ks 8,00000 1 155,12 9 240,94 Vlastní

2 1.2 Snímač tlaku pro plyny a kapaliny, výstup 0 až 10 V, vnější závit G1/4", napájení 24 V DC ks 1,00000 3 638,62 3 638,62 Vlastní

3 1.3 Senzor proudění kalorimetrický 0 až 6m/s ks 6,00000 3 622,30 21 733,78 Vlastní

4 1.4 Samořezné šroubení G1/2 ks 6,00000 200,89 1 205,34 Vlastní

5 1.5 Propojovací kabel s konektorem; 10 m PVC-Kabel; M12 konektorové provedení; IP 65; IP 67; IP 
68; IP, 69K; Okolní teplota -25...100 °C

ks 6,00000 710,65 4 263,89 Vlastní

6 1.6 Kabelový snímač teploty čidlo Pt1000/3850; polyamidové pouzdro 6x20 mm, kabel PVC stíněný, 
2 x 0,, 14mm2, délky 10 m, IP67

ks 4,00000 529,85 2 119,39 Vlastní

7 1.7 Převodník rozsah: -25 až + 25 °C/4 až 20 mA, IP65, napájení 11,5 až 30 V DC ks 4,00000 2 273,82 9 095,29 Vlastní

8 1.8 Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V ks 4,00000 4 590,34 18 361,34 Vlastní

9 1.9 Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +70°C, venkovní IP54 ks 2,00000 885,17 1 770,34 Vlastní

10 1.10 Snímač plynové detekce pro chladivo,R134A,R401A,R404A,R407C,R32,R12,R22, 0-
10000ppm,4-20mA, RS485,, BNV, HS:902710100

ks 2,00000 24 985,69 49 971,38 Vlastní

11 1.11 Prvotní kalibrace snímače plynové detekce ks 2,00000 1 883,34 3 766,69 Vlastní

12 1.12 Rotační maják červený informační tabulí, napájení 24VDC ks 1,00000 2 329,07 2 329,07 Vlastní

13 1.13 Siréna akustické signalizace, Vstupní napětí: 19-28 VDC, Proud: 12 mA, Zvukový výstup: 102 
dBA)

ks 1,00000 930,37 930,37 Vlastní

14 1.14 Snímač hladiny / zaplavení, výstup relé, napájení 24VDC ks 1,00000 1 520,49 1 520,49 Vlastní

15 1.15 Krabice nástěnná jednoduchá, bílá barva ks 6,00000 185,82 1 114,94 Vlastní

16 1.16 Přístroj ovládače 0/1, bezšroubové svorky, bílá, kompletní ks 6,00000 484,65 2 907,88 Vlastní

17 1.17 Snímač teploty a vlhkosti kombinovaný 0-10V ks 4,00000 4 590,34 18 361,34 Vlastní

18 1.18 Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, 0 až 10 V DC ks 4,00000 4 322,90 17 291,61 Vlastní

19 1.19 Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +50°C, výstup 4 až 20 mA, 
venkovní, IP65

ks 1,00000 408,06 408,06 Vlastní

20 1.20 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 3,00000 376,67 1 130,01 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

Snímače a akční členy
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21 1.21 Ponorný hydrostatický snímač hladiny piezoodporový a teploty Pt100, měřící rozsah: 0...4 m 
vodního, sloupce, 0 až 60°Cvýstup: 2 x 4…20 mA, HART, elektrické připojení: PUR kabel, délka 
10 m, stupeň

ks 1,00000 8 589,30 8 589,30 Vlastní

Díl: 2. VZT č.1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy 166 336,89
22 2.1 Kanálové čidlo teploty a relativní vlhkosti, napájení DC 13,5...35 V nebo (AC 24 V), -40 až 70 °C, 

0, až 100 % r.v., komunikace Modbus RTU
ks 10,00000 4 796,25 47 962,48 Vlastní

23 2.2 Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, 
včetně jímky, G1/2", IP54

ks 2,00000 1 155,12 2 310,23 Vlastní

24 2.3 Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa ks 6,00000 678,00 4 068,02 Vlastní

25 2.4 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 
15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 4,00000 6 134,68 24 538,71 Vlastní

26 2.5 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm ks 8,00000 5 289,68 42 317,47 Vlastní

27 2.6 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 35 Nm ks 4,00000 9 892,58 39 570,30 Vlastní

28 2.7 Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 15/95°C 2M CAP.+BW, IP54 s 
mozaznou, jímkou G1/2, 150mm

ks 2,00000 2 408,17 4 816,34 Vlastní

29 2.8 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 2,00000 376,67 753,34 Vlastní

Díl: 3. VZT č.2 - Větrání šaten 30 266,59
30 3.1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000, -50 až +80 °C ks 3,00000 904,00 2 712,01 Vlastní

31 3.2 Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C ks 1,00000 916,56 916,56 Vlastní

32 3.3 Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 ks 1,00000 2 408,17 2 408,17 Vlastní

33 3.4 Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa ks 2,00000 678,00 1 356,01 Vlastní

34 3.5 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 
15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 1,00000 6 134,68 6 134,68 Vlastní

35 3.6 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm ks 2,00000 5 289,68 10 579,37 Vlastní

36 3.7 Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU, uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N ks 1,00000 5 783,12 5 783,12 Vlastní

37 3.8 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 1,00000 376,67 376,67 Vlastní

Díl: 4. VZT č.3 – Větrání šaten veřejnost 30 266,59

krytí: IP 68
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38 4.1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000, -50 až +80 °C ks 3,00000 904,00 2 712,01 Vlastní

39 4.2 Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C ks 1,00000 916,56 916,56 Vlastní

40 4.3 Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 ks 1,00000 2 408,17 2 408,17 Vlastní

41 4.4 Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa ks 2,00000 678,00 1 356,01 Vlastní

42 4.5 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 
15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 1,00000 6 134,68 6 134,68 Vlastní

43 4.6 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm ks 2,00000 5 289,68 10 579,37 Vlastní

44 4.7 Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU, uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N ks 1,00000 5 783,12 5 783,12 Vlastní

45 4.8 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 1,00000 376,67 376,67 Vlastní

Díl: 5. VZT č.4 - Větrání šaten sportovci 30 266,59
46 5.1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000, -50 až +80 °C ks 3,00000 904,00 2 712,01 Vlastní

47 5.2 Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C ks 1,00000 916,56 916,56 Vlastní

48 5.3 Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 ks 1,00000 2 408,17 2 408,17 Vlastní

49 5.4 Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa ks 2,00000 678,00 1 356,01 Vlastní

50 5.5 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 
15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 1,00000 6 134,68 6 134,68 Vlastní

51 5.6 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm ks 2,00000 5 289,68 10 579,37 Vlastní

52 5.7 Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU, uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N ks 1,00000 5 783,12 5 783,12 Vlastní

53 5.8 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 1,00000 376,67 376,67 Vlastní

Díl: 6. VZT č.5 - Větrání tělocvičen 40 845,96
54 6.1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000, -50 až +80 °C ks 3,00000 904,00 2 712,01 Vlastní

55 6.2 Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C ks 1,00000 916,56 916,56 Vlastní

56 6.3 Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 ks 1,00000 2 408,17 2 408,17 Vlastní

57 6.4 Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa ks 2,00000 678,00 1 356,01 Vlastní

58 6.5 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 
15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 1,00000 6 134,68 6 134,68 Vlastní

59 6.6 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm ks 4,00000 5 289,68 21 158,74 Vlastní
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60 6.7 Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU, uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N ks 1,00000 5 783,12 5 783,12 Vlastní

61 6.8 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 1,00000 376,67 376,67 Vlastní

Díl: 7. VZT č.8 - Větrání restaurace VIP 30 266,59
62 7.1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000, -50 až +80 °C ks 3,00000 904,00 2 712,01 Vlastní

63 7.2 Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C ks 1,00000 916,56 916,56 Vlastní

64 7.3 Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 ks 1,00000 2 408,17 2 408,17 Vlastní

65 7.4 Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa ks 2,00000 678,00 1 356,01 Vlastní

66 7.5 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 
15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 1,00000 6 134,68 6 134,68 Vlastní

67 7.6 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm ks 2,00000 5 289,68 10 579,37 Vlastní

68 7.7 Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU, uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N ks 1,00000 5 783,12 5 783,12 Vlastní

69 7.8 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 1,00000 376,67 376,67 Vlastní

Díl: 8. VZT č.14 - Větrání studovny/místnosti pro nácvik střelby 51 425,33
70 8.1 Kanálové teplotní čidlo Ni1000, -50 až +80 °C ks 3,00000 904,00 2 712,01 Vlastní

71 8.2 Snímač teploty příložný, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C ks 1,00000 916,56 916,56 Vlastní

72 8.3 Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 ks 1,00000 2 408,17 2 408,17 Vlastní

73 8.4 Diferenční tlakový spínač pro vzduch 50 až 500 Pa ks 2,00000 678,00 1 356,01 Vlastní

74 8.5 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 
15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 1,00000 6 134,68 6 134,68 Vlastní

75 8.6 Klapkový pohon s komunikací ModBus RTU, přestavná doba 150 s, 24 V AC, 10 Nm ks 6,00000 5 289,68 31 738,11 Vlastní

76 8.7 Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU, uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N ks 1,00000 5 783,12 5 783,12 Vlastní

77 8.8 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 1,00000 376,67 376,67 Vlastní

Díl: 9. Odpařovací chladič 3 195,40
78 9.1 Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, 

včetně jímky, G1/2", IP54
ks 2,00000 1 155,12 2 310,23 Vlastní
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79 9.2 Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +50°C, výstup 4 až 20 mA, 
venkovní, IP65

ks 1,00000 885,17 885,17 Vlastní

Díl: 10. VZT č.11A,B - Digestoře 30 238,97
80 10.1 Klapkový pohon s externím převodníkem ModBus RTU, přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 

15 s, 24 V, AC/DC, 7 Nm, HF

ks 4,00000 6 134,68 24 538,71 Vlastní

81 10.2 Spínač s přepínačem otáček, bezšroubové svorky, bílá, kompletní ks 2,00000 2 664,30 5 328,61 Vlastní

82 10.3 Krabice nástěnná jednoduchá, bílá barva ks 2,00000 185,82 371,65 Vlastní

Celkem 592 858,98
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Díl: _11 Operátorské pracoviště 75 987,89
1 Pol__0001 Kvalitní osobní počítač all-in-one do kanceláří a podniků. 23.8" IPS Full HD displej (1920 x 1080, 

bodů), 4jádrový procesor Intel Core i3-9100T (3.1GHz, TB 3.7GHz), 8GB operační paměti DDR4, 
pevný

ks 1,00000 48 540,04 48 540,04 Vlastní

2 Pol__0002 Displej: 7", barevný, dotyková obrazovka, Rozhraní: Ethernet, 2× RS485Webserver ks 1,00000 18 582,32 18 582,32 Vlastní

3 Pol__0003 Krabice IP56 300x220x120mm ks 1,00000 2 322,79 2 322,79 Vlastní

4 Pol__0004 Router dual-core 1.4GHz CPU, 1GB RAM, 10x LAN, 1x SFP, 1x USB 3.0, vč. L5 licence ks 1,00000 6 542,74 6 542,74 Vlastní

Díl: _12 Software 28 124,60
5 Pol__0005 Runtime systému vizualizačního sw (1 lokalita, 5 stanic, 5 uživatelů), instalace na PC, 

aktualizace, a technická podpora na 24 mesíců
ks 1,00000 28 124,60 28 124,60 Vlastní

Celkem 104 112,49

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

Nadstavba

disk 256GB SSD M.2 PCIe NVMe, bez mechaniky, grafická karta Intel UHD Graphics, GLAN, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 1x USB 
2.0 Type-C, DisplayPort, HDMI, čtečka paměťových karet, Full HD kamera, USB klávesnice a myš, OS Windows 10 Pro.
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Díl: 1. Ovládání žaluzií 130 609,88
1 1.1 Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor 

Controller, 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích 
oken i dalších

ks 4,00000 4 211,16 16 844,62 Vlastní

2 1.2 Řídicí jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. Pohony mohou mít svůj lokální ovladač. Motor 
Controller 2 AC, lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích 
oken i dalších

ks 2,00000 3 501,76 7 003,53 Vlastní

3 1.3 Řídicí jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 1 
AC, lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších

ks 1,00000 2 661,79 2 661,79 Vlastní

4 1.4 Automatika pro řízení na základě čidel slunce a větru. Lze též připojit čidlo deště. Jednotka 
může, ovládat různé řídicí jednotky pohonů. Sluneční automatiku lze snadno vypnout. Včetně 
rámečku.

ks 3,00000 19 335,66 58 006,98 Vlastní

5 1.5 Kombinované větrné a  sluneční čidlo pro připojení k řídicí jednotce rozměry 16x236x40mm, IP43 ks 3,00000 7 106,48 21 319,45 Vlastní

6 1.6 Rozvodná krabice IP56 300x220x120mm, vč. vystrojení ks 7,00000 2 636,68 18 456,77 Vlastní

7 1.7 Krabice nástěnná jednoduchá, bílá barva ks 9,00000 185,82 1 672,41 Vlastní

8 1.8 Přístroj ovládače žaluziový tlačítkový ovladač s blokováním a s řazením 1/0 + 1/0, bílá, kompletní ks 9,00000 516,04 4 644,33 Vlastní

Díl: 2. Monitoring požárních klapek 141 024,77
9 2.1 Podomítkový modul, 2DI, 2RDO, RS485 ks 32,00000 4 407,02 141 024,77 Vlastní

Díl: 3. Vytápění 88 404,17
10 3.1 Snímač teploty do jímky, odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, stonek 100 mm, 

včetně jímky, G1/2", IP54
ks 9,00000 1 155,12 10 396,06 Vlastní

zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm

Rozměry řídicí jednotky : 80x80x27mm (50x50mm bez rámečku), napájení 230V, krytí IP40.

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

BMS

zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.  Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm

zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

BMS

11 3.2 Kabelový snímač teploty odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -30 až 130°C, IP65 - délka kabelu 
8m

ks 9,00000 571,28 5 141,53 Vlastní

12 3.3 Kapilární nebo ponorný termostat s nastavitelnou diferencí 15/95°C 2M CAP.+BW, IP54 s 
mozaznou, jímkou G1/2, 150mm

ks 2,00000 1 558,15 3 116,31 Vlastní

13 3.4 Oběhové čerpadlo 1f - jen zapojení ks 11,00000 376,67 4 143,36 Vlastní

14 3.5 Snímač tlaku pro plyny a kapaliny, výstup 0 až 10 V, vnější závit G1/4", napájení 24 V DC ks 3,00000 3 622,30 10 866,89 Vlastní

15 3.6 Zdvihový servopohon s komunikací ModBus RTU, uzavírací čas 42 až 224 s, 24 V AC, 750 N ks 9,00000 5 783,12 52 048,08 Vlastní

16 3.7 Krabice nástěnná jednoduchá, bílá barva ks 2,00000 185,82 371,65 Vlastní

17 3.8 Přístroj ovládače 0/1, bezšroubové svorky, bílá, kompletní ks 2,00000 195,87 391,74 Vlastní

18 3.9 Snímač hladiny / zaplavení, výstup relé, napájení 24VDC ks 1,00000 1 520,49 1 520,49 Vlastní

19 3.10 Snímač teploty prostorový odporový Ni1000/5000ppm, rozsah -50 až +70°C, venkovní IP54 ks 1,00000 408,06 408,06 Vlastní

Celkem 360 038,82
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Řídící systém 43 539,13
1 1.1 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver ks 1,00000 22 543,62 22 543,62 Vlastní

2 1.2 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,00000 8 249,04 8 249,04 Vlastní

3 1.3 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení ks 1,00000 9 040,05 9 040,05 Vlastní

4 1.4 Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 port ks 1,00000 3 706,42 3 706,42 Vlastní

Díl: 2. Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení 
řídícího systému

150 667,49

5 2.1 Rozvaděč stojanový - dvě pole 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=630A, 
Pi=228kW, Kompletní, vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových 
vývodů, frekvenční měniče,

kpl. 1,00000 150 667,49 150 667,49 Vlastní

Celkem 194 206,62

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA01

analogový regulátor výkonu 3fáz., pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Řídící systém 43 539,13
1 1.1 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver ks 1,00000 22 543,62 22 543,62 Vlastní

2 1.2 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,00000 8 249,04 8 249,04 Vlastní

3 1.3 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení ks 1,00000 9 040,05 9 040,05 Vlastní

4 1.4 Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 port ks 1,00000 3 706,42 3 706,42 Vlastní

Díl: 2. Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení 
řídícího systému

150 667,49

5 2.1 Rozvaděč stojanový - dvě pole 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=630A, 
Pi=228kW, Kompletní, vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových 
vývodů, frekvenční měniče,

kpl. 1,00000 150 667,49 150 667,49 Vlastní

Celkem 194 206,62

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA02

analogový regulátor výkonu 3fáz., pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Řídící systém 42 974,13
1 1.1 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver ks 1,00000 22 543,62 22 543,62 Vlastní

2 1.2 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů ks 1,00000 8 475,05 8 475,05 Vlastní

3 1.3 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,00000 8 249,04 8 249,04 Vlastní

4 1.4 Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 port ks 1,00000 3 706,42 3 706,42 Vlastní

Díl: 2. Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení 
řídícího systému

150 667,49

5 2.1 Rozvaděč stojanový - dvě pole 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=63A, 
Pi=18,3kW,  Kompletní, vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových 
vývodů, frekvenční měniče,

kpl. 1,00000 150 667,49 150 667,49 Vlastní

Celkem 193 641,62

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA03

pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Řídící systém 52 014,18
1 1.1 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver ks 1,00000 22 543,62 22 543,62 Vlastní

2 1.2 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů ks 1,00000 8 475,05 8 475,05 Vlastní

3 1.3 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,00000 8 249,04 8 249,04 Vlastní

4 1.4 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení ks 1,00000 9 040,05 9 040,05 Vlastní

5 1.5 Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 port ks 1,00000 3 706,42 3 706,42 Vlastní

Díl: 2. Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení 
řídícího systému

106 722,80

6 2.1 Rozvaděč stojanový 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=12,9kW,  
Kompletní vystrojení, rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, 
frekvenční měniče, pomocná relé,

kpl. 1,00000 106 722,80 106 722,80 Vlastní

Celkem 158 736,98

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA04

napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Řídící systém 76 354,51
1 1.1 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver ks 1,00000 22 543,62 22 543,62 Vlastní

2 1.2 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, Ni1000, 12 bitů ks 3,00000 8 475,05 25 425,14 Vlastní

3 1.3 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,00000 8 249,04 8 249,04 Vlastní

4 1.4 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení ks 1,00000 9 040,05 9 040,05 Vlastní

5 1.5 Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5 port ks 1,00000 3 706,42 3 706,42 Vlastní

6 1.6 Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení ks 1,00000 7 390,24 7 390,24 Vlastní

Díl: 2. Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení 
řídícího systému

150 667,49

7 2.1 Rozvaděč stojanový - dvě pole 2000x400x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=63A, 
Pi=14,4kW,  Kompletní, vystrojení rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových 
vývodů, frekvenční měniče,

kpl. 1,00000 150 667,49 150 667,49 Vlastní

Celkem 227 022,00

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA05

pomocná relé, napájecí zdroje, svorky, vývodky, kabelová forma
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Řídící systém 22 543,62
1 1.1 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver ks 1,00000 22 543,62 22 543,62 Vlastní

Díl: 2. Skříň rozváděče TN-S Pi 8kW 42 438,01
2 2.1 Rozvaděč WST IP65 1200x800x400mm, 1křídlé dveře, včetně MD ks 1,00000 35 155,75 35 155,75 Vlastní

3 2.2 Stříška 800x400-ARF08040 ks 1,00000 3 076,13 3 076,13 Vlastní

4 2.3 Ocelová příchytka nástěnná pro WST od výšky 1000 mm, 6 ks ks 1,00000 652,89 652,89 Vlastní

5 2.4 Zámek FAB pro skríne WS, klíc 333 ks 2,00000 834,95 1 669,90 Vlastní

6 2.5 Kabelová forma ks 1,00000 1 883,34 1 883,34 Vlastní

Díl: 3. Ostatní přístroje 94 393,18
7 3.1 Vypínač 3P/63A ks 1,00000 793,52 793,52 Vlastní

8 3.2 Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI ks 1,00000 223,49 223,49 Vlastní

9 3.3 Vypínací cívka B-FA/230 ks 1,00000 606,44 606,44 Vlastní

10 3.4 Pojistkový odpínač 1P,32A-850001585 ks 2,00000 120,53 241,07 Vlastní

11 3.5 Pojistka válcová gG10x38 6A 500V ks 2,00000 27,62 55,24 Vlastní

12 3.6 LED prvek, barva zelená 85-264V AC ks 1,00000 158,20 158,20 Vlastní

13 3.7 Signálka zelená ks 1,00000 120,53 120,53 Vlastní

14 3.8 LED prvek, barva bílá 85-264V AC ks 1,00000 158,20 158,20 Vlastní

15 3.9 Signálka bílá ks 1,00000 120,53 120,53 Vlastní

16 3.10 Adaptér M22-A ks 2,00000 97,93 195,87 Vlastní

17 3.11 Nosič štítků 18x27mm M22S-ST-X bez štítku ks 2,00000 31,39 62,78 Vlastní

18 3.12 Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 ks 1,00000 497,20 497,20 Vlastní

19 3.13 Pojistka válcová gG14x51 40A 500V ks 3,00000 33,90 101,70 Vlastní

20 3.14 Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm ks 8,00000 497,20 3 977,62 Vlastní

21 3.15 Pojistka válcová gG10x38 10A 500V ks 24,00000 33,90 813,60 Vlastní

22 3.16 Vypínač LTS20A, 3.pól, černý, 20A, panel ks 8,00000 516,04 4 128,29 Vlastní

23 3.17 Pomocný kontakt 1Z/1R pro LTS20-80 ks 16,00000 223,49 3 575,84 Vlastní

24 3.18 Jistič 10A/B/1p ks 2,00000 165,73 331,47 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA06
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA06

25 3.19 Jistič 4A/B/1p ks 1,00000 190,85 190,85 Vlastní

26 3.20 Jistič 2A/B/1p ks 1,00000 185,82 185,82 Vlastní

27 3.21 Pomocný kontakt 5-250V/6A 1S+1,B-HSI ks 2,00000 223,49 446,98 Vlastní

28 3.22 Relé XT 2P/8A,24VDC+LED, 5mm ks 2,00000 223,49 446,98 Vlastní

29 3.23 Patice RT,šroubové vývody,5mm ks 2,00000 204,66 409,31 Vlastní

30 3.24 Popisný štítek na patici relé RT ks 2,00000 31,39 62,78 Vlastní

31 3.25 Modul spín.zdroje 24Vss/3A bez krytu 230VAC/24VDC 3A) ks 1,00000 1 771,60 1 771,60 Vlastní

32 3.26 Přepěťová ochrana ks 1,00000 4 074,30 4 074,30 Vlastní

33 3.27 Svorka SFR.4 pro pojistku ks 3,00000 144,39 433,17 Vlastní

34 3.28 Koncová deska k SFR.4 ks 1,00000 35,16 35,16 Vlastní

35 3.29 Pojistka trubičková 250mA ks 1,00000 6,28 6,28 Vlastní

36 3.30 Pojistka trubičková 2,5A ks 2,00000 6,28 12,56 Vlastní

37 3.31 Topné těleso FLH060,60W,110-250VAC ks 1,00000 2 664,30 2 664,30 Vlastní

38 3.32 Termostat FLZ520/1R ks 1,00000 1 102,38 1 102,38 Vlastní

39 3.33 Termostat FLZ530/1Z ks 1,00000 1 102,38 1 102,38 Vlastní

40 3.34 Ventilátor, krytí IP56,230VAC ks 1,00000 2 496,06 2 496,06 Vlastní

41 3.35 Výstupní mřížka, krytí IP56 ks 1,00000 264,92 264,92 Vlastní

42 3.36 Kryt proti stříkající vodě ks 2,00000 403,04 806,07 Vlastní

43 3.37 Zásuvka ČSN, DIN ks 1,00000 241,07 241,07 Vlastní

44 3.38 Radová svorka CBC šedá, 2,5mm2 ks 78,00000 27,62 2 154,55 Vlastní

45 3.39 Radová svorka CBC.35 šedá, 35mm2 ks 3,00000 60,27 180,80 Vlastní

46 3.40 Vývodka PG 36 s maticí ks 1,00000 40,18 40,18 Vlastní

47 3.41 Vývodka PG 16 s maticí ks 12,00000 26,37 316,40 Vlastní

48 3.42 Vývodka PG 13,5 s maticí ks 2,00000 18,83 37,67 Vlastní

49 3.43 Vývodka PG 11 s maticí ks 5,00000 15,07 75,33 Vlastní

50 3.44 Vývodka PG 09 s maticí ks 1,00000 12,56 12,56 Vlastní

51 3.45 Frekvenční měnič 18,5 kW ks 1,00000 55 886,34 55 886,34 Vlastní
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA06

52 3.46 Sinusový filtr 38A ks 1,00000 2 774,79 2 774,79 Vlastní

Celkem 159 374,81
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Řídící systém 29 933,86
1 1.1 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver ks 1,00000 22 543,62 22 543,62 Vlastní

2 1.2 Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení ks 1,00000 7 390,24 7 390,24 Vlastní

Díl: 2. Skříň rozváděče vyzbrojená komplet dle dokumentace včetně zapojení 
řídícího systému

65 289,24

3 2.1 Rozvaděč nástěnný IP65 800x300x800mm, 3NPE ~ 50Hz 400V TN-S, In=40A, Pi=9,9kW, 
Kompletní vystrojení, rozvaděče: hlavní vypínač, jistící a spínací prvky silových vývodů, pomocná 
relé, napájecí zdroje,

kpl. 1,00000 65 289,24 65 289,24 Vlastní

Celkem 95 223,10

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

RA07

svorky, vývodky, kabelová forma
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S:  15062022

O: 01.04g

R: 01.04g.11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Technologie chlazení 197 399,52
1 1.1 Napájecí kabel CYKY J 4x2,5 m 160,00000 97,93 15 669,42 Vlastní

2 1.2 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 240,00000 86,63 20 792,11 Vlastní

3 1.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 1 180,00000 59,01 69 633,49 Vlastní

4 1.4 Signálový kabel JYTY 4x1 m 960,00000 69,06 66 293,69 Vlastní

5 1.5 Signálový kabel JYTY 7x1 m 80,00000 80,36 6 428,48 Vlastní

6 1.6 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 220,00000 56,50 12 430,07 Vlastní

7 1.7 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 2. VZT č.1 - Větrání a odvlhčování ledové plochy 904 369,02
8 2.1 Napájecí kabel CYKY J 5x10 m 320,00000 303,85 97 230,75 Vlastní

9 2.2 Napájecí kabel CYKY J 5x4 m 1 920,00000 148,16 284 460,21 Vlastní

10 2.3 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 240,00000 86,63 20 792,11 Vlastní

11 2.4 Napájecí kabel NYCY 3x2,5/2,5 m 120,00000 141,88 17 025,43 Vlastní

12 2.5 Napájecí kabel NYCY 3x6/6 m 120,00000 241,07 28 928,16 Vlastní

13 2.6 Napájecí kabel NYCY 3x10/10 m 120,00000 355,32 42 638,90 Vlastní

14 2.7 Signálový kabel JYTY 2x1 m 600,00000 59,01 35 406,86 Vlastní

15 2.8 Signálový kabel JYTY 4x1 m 960,00000 69,06 66 293,69 Vlastní

16 2.9 Signálový kabel JYTY 7x1 m 3 320,00000 76,59 254 276,49 Vlastní

17 2.10 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 960,00000 56,50 54 240,29 Vlastní

18 2.11 Datový kabel UTP Cat 5e m 50,00000 61,52 3 076,13 Vlastní

Díl: 3. VZT č.2 - Větrání šaten 31 815,96
19 3.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 40,00000 86,63 3 465,35 Vlastní

20 3.2 Napájecí kabel CYKY J 4x4 m 40,00000 128,07 5 122,69 Vlastní

21 3.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 200,00000 59,01 11 802,29 Vlastní

22 3.4 Signálový kabel JYTY 4x1 m 60,00000 69,06 4 143,36 Vlastní

23 3.5 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20,00000 56,50 1 130,01 Vlastní

24 3.6 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

Instalační materiál
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Díl: 4. VZT č.3 – Větrání šaten veřejnost 31 815,96
25 4.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 40,00000 86,63 3 465,35 Vlastní

26 4.2 Napájecí kabel CYKY J 4x4 m 40,00000 128,07 5 122,69 Vlastní

27 4.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 200,00000 59,01 11 802,29 Vlastní

28 4.4 Signálový kabel JYTY 4x1 m 60,00000 69,06 4 143,36 Vlastní

29 4.5 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20,00000 56,50 1 130,01 Vlastní

30 4.6 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 5. VZT č.4 - Větrání šaten sportovci 31 815,96
31 5.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 40,00000 86,63 3 465,35 Vlastní

32 5.2 Napájecí kabel CYKY J 4x4 m 40,00000 128,07 5 122,69 Vlastní

33 5.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 200,00000 59,01 11 802,29 Vlastní

34 5.4 Signálový kabel JYTY 4x1 m 60,00000 69,06 4 143,36 Vlastní

35 5.5 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20,00000 56,50 1 130,01 Vlastní

36 5.6 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 6. VZT č.5 - Větrání tělocvičen 38 721,55
37 6.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 40,00000 86,63 3 465,35 Vlastní

38 6.2 Napájecí kabel CYKY J 4x4 m 40,00000 128,07 5 122,69 Vlastní

39 6.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 200,00000 59,01 11 802,29 Vlastní

40 6.4 Signálový kabel JYTY 4x1 m 160,00000 69,06 11 048,95 Vlastní

41 6.5 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20,00000 56,50 1 130,01 Vlastní

42 6.6 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 7. VZT č.6 - Větrání bufetu 23 328,36
43 7.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 120,00000 86,63 10 396,06 Vlastní

44 7.2 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 120,00000 56,50 6 780,04 Vlastní

45 7.3 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 8. VZT č.7 - Větrání kanceláří 23 328,36
46 8.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 120,00000 86,63 10 396,06 Vlastní
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47 8.2 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 120,00000 56,50 6 780,04 Vlastní

48 8.3 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 9. VZT č.8 - Větrání restaurace VIP 38 721,55
49 9.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 40,00000 86,63 3 465,35 Vlastní

50 9.2 Napájecí kabel CYKY J 4x4 m 40,00000 128,07 5 122,69 Vlastní

51 9.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 200,00000 59,01 11 802,29 Vlastní

52 9.4 Signálový kabel JYTY 4x1 m 160,00000 69,06 11 048,95 Vlastní

53 9.5 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20,00000 56,50 1 130,01 Vlastní

54 9.6 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 10. VZT č.14 - Větrání studovny/místnosti pro nácvik střelby 52 532,74
55 10.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 40,00000 86,63 3 465,35 Vlastní

56 10.2 Napájecí kabel CYKY J 4x4 m 40,00000 128,07 5 122,69 Vlastní

57 10.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 200,00000 59,01 11 802,29 Vlastní

58 10.4 Signálový kabel JYTY 4x1 m 360,00000 69,06 24 860,14 Vlastní

59 10.5 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 20,00000 56,50 1 130,01 Vlastní

60 10.6 Datový kabel UTP Cat 5e m 100,00000 61,52 6 152,26 Vlastní

Díl: 11. Odpařovací chladič 1 130,01
61 11.1 Signálový kabel JQTQ 2x1 m 20,00000 56,50 1 130,01 Vlastní

Díl: 12. Monitoring požárních klapek 300 845,30
62 12.1 Napájecí kabel CYKY O 2x1,5 m 1 850,00000 65,29 120 785,10 Vlastní

63 12.2 Signálový kabel JYTY 2x1 m 1 280,00000 59,01 75 534,63 Vlastní

64 12.3 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 1 850,00000 56,50 104 525,57 Vlastní

Díl: 13. Ovládání ventilátorů 91 078,49
65 13.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 450,00000 86,63 38 985,21 Vlastní

66 13.2 Napájecí kabel CYKY J 4x1,5 m 120,00000 80,36 9 642,72 Vlastní

67 13.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 450,00000 59,01 26 555,14 Vlastní

68 13.4 Signálový kabel JYTY 7x1 m 60,00000 76,59 4 595,36 Vlastní
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69 13.5 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 200,00000 56,50 11 300,06 Vlastní

Díl: 14 Střešní vpusti 151 609,16
70 14.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 1 750,00000 86,63 151 609,16 Vlastní

Díl: 15. Ovládání žaluzií 219 673,19
71 15.1 Napájecí kabel CYKY J 4x1,5 m 840,00000 80,36 67 499,03 Vlastní

72 15.2 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 550,00000 86,63 47 648,59 Vlastní

73 15.3 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 1 850,00000 56,50 104 525,57 Vlastní

Díl: 16. Vytápění 235 945,28
74 16.1 Napájecí kabel CYKY J 3x2,5 m 600,00000 86,63 51 980,28 Vlastní

75 16.2 Signálový kabel JYTY 4x1 m 1 440,00000 69,06 99 440,54 Vlastní

76 16.3 Signálový kabel JYTY 2x1 m 1 260,00000 59,01 74 354,40 Vlastní

77 16.4 Signálový kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 180,00000 56,50 10 170,06 Vlastní

Díl: 17. Nosné prvky kabelových tras 781 116,75
78 17.1 Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 50/50 m 850,00000 389,22 330 840,69 Vlastní

79 17.2 Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 100/50 s přepážkou m 50,00000 483,39 24 169,58 Vlastní

80 17.3 Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 200/50 s přepážkou m 250,00000 600,16 150 039,70 Vlastní

81 17.4 Drátěný kabelový žlab včetně montážního příslušenství 400/50 s přepážkou m 95,00000 671,73 63 813,96 Vlastní

82 17.5 Elektroinstalační PVC trubka průměr 25 m 1 450,00000 38,92 56 437,53 Vlastní

83 17.6. Elektroinstalační PVC trubka průměr 32 m 1 450,00000 48,97 71 002,05 Vlastní

84 17.7 Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 25 m 250,00000 85,38 21 344,56 Vlastní

85 17.8 Elektroinstalační PVC trubka pevná průměr 32 m 450,00000 99,19 44 635,24 Vlastní

86 17.9 Požární ucpávky kpl. 1,00000 18 833,44 18 833,44 Vlastní

Celkem 3 155 247,16
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Díl: 1. Ostatní 985 616,46
1 1.1 software pro DDC regulaci kpl. 1,00000 339 001,84 339 001,84 Vlastní

2 1.2 software pro vizualizaci kpl. 1,00000 364 113,09 364 113,09 Vlastní

3 1.3 školení obsluhy kpl. 1,00000 12 555,62 12 555,62 Vlastní

4 1.4 výchozí revize kpl. 1,00000 56 500,31 56 500,31 Vlastní

5 1.5 uvedení do provozu kpl. 1,00000 75 333,74 75 333,74 Vlastní

6 1.6 dokumentace skutečného provedení kpl. 1,00000 100 444,99 100 444,99 Vlastní

7 1.7 provedení komplexní zkoušky kpl. 1,00000 37 666,87 37 666,87 Vlastní

Celkem 985 616,46

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

MEŘENÍ A REGULACE

Ostatní

Stránka 333 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.04h

R: 01.04h.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _29 SK, strukturovaná kabeláž 3 985 901,23

1 1 Rozvaděč datový stojanový 19", 42U,š.800mm,hl.800mm - otevřený rám ks 1,00000 18 808,32 18 808,32 Vlastní

2 2 Instalace otevřeného rámu ks 1,00000 1 669,90 1 669,90 Vlastní

3 3 Rozvaděč datový stojanový 19", 22U,š.600mm,hl.800mm ks 1,00000 12 392,40 12 392,40 Vlastní

4 4 Instalace rozvaděče ks 1,00000 1 167,67 1 167,67 Vlastní

5 5 Rozvaděč datový nástěnný , 19", 18U,š.600mm,hl.600mm ks 6,00000 6 616,81 39 700,88 Vlastní

6 6 Instalace nástěnného rozvaděče ks 6,00000 941,67 5 650,03 Vlastní

7 7 Optická vana 19" výsuvná, 16xSC SM, 1U, kompletně vybavená ks 16,00000 1 431,34 22 901,46 Vlastní

8 8 Instalace optické vany ks 16,00000 5 002,16 80 034,57 Vlastní

9 9 Příslušenství pro zakončení jednoho optického vlákna (konetkory, spojky, pigtaily, ochrany, ...) ks 256,00000 103,31 26 448,60 Vlastní

10 10 Zakončení optického vlákna včetně měření a tisk protokolu ks 256,00000 220,98 56 570,62 Vlastní

11 11 Optický propojovací kabel duplex, 1m ks 18,00000 249,32 4 487,74 Vlastní

12 12 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 18,00000 20,09 361,60 Vlastní

13 13 Optický propojovací kabel duplex, 2m ks 11,00000 261,87 2 880,62 Vlastní

14 14 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 11,00000 20,09 220,98 Vlastní

15 15 Univerzální FO SM kabel 16x 9/125µm OS2, LAN 10Gbps, bezhalegonový, ohniodolnost, B2ca 
s1a d1 a1,, pláť LS0H-3 IEC 60332-3

m 1 250,00000 41,43 51 791,95 Vlastní

16 16 Instalace optického kabelu m 1 250,00000 22,60 28 250,15 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SK-STA

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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17 17 Sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním. Kabel je určen pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací, 
technice - SYKFY 2x25x0,8

m 55,00000 27,62 1 519,23 Vlastní

18 18 Instalace kabelu m 55,00000 22,60 1 243,01 Vlastní

19 19 Optické SFP - rychlost 10Gb/s. Brocade compatible 10Gb/s 10km SM SFP+ LR Optical 
Transceiver with, DDMI, Dual LC, 1310nm

ks 35,00000 1 420,58 49 720,27 Vlastní

20 20 Instalace SFP modulu FO-FO / FO - RJ45 ks 35,00000 439,45 15 380,64 Vlastní

21 21 Metalické SFP - rychlost 1Gb/s. Brocade compatible copper SFP transceiver, 10/100/1000Mbps, 
100m, (UTP-5), RJ-45 connector, Temp. 0~70°C, alternative to E1MG-TX

ks 4,00000 1 420,58 5 682,32 Vlastní

22 22 Instalace SFP modulu FO-FO / FO - RJ45 ks 4,00000 376,67 1 506,67 Vlastní

23 23 Metalické SFP - rychlost 10Gb/s. Brocade kompatiblní 10Gb/s 30m Copper SFP+ Optical 
Transceiver,, RJ45, IEEE 802.3, RJ-45 connector, Temp. 0~70°C, alternative to E1MG-TX

ks 34,00000 3 007,97 102 270,94 Vlastní

24 24 Instalace SFP modulu FO-FO / FO - RJ45 ks 34,00000 502,22 17 075,65 Vlastní

25 25 Data Center 10/40G Ethernet L3 switch, 48x 10GbE SFP+, 6x 10/40GbE QSFP+, slot pro 

volitelný modul s, 6x 40GbE QSFP+, 2x zdroj, kit 4 větráky; L2/L3 switch s managementem, 
48x1/10 GbE SFP+, 6x40 GbE

ks 1,00000 627 781,19 627 781,19 Vlastní

26 26 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 1,00000 11 300,06 11 300,06 Vlastní

27 27 Optický switch RM 24x 1G/10G SFP+ porty, 2x 40/100 Gbps QSFP+ dual-mode uplink/stacking 
ports,, modular slot, L3 switch s plným managementem; L2/L3 switch s managementem, 
24x1/10 Gbps SFP+, 2x

ks 1,00000 370 530,41 370 530,41 Vlastní

QSF s možností rozdělení jednoho portu na 4x10GbE; možnost rozšíření o 6x40 GbE QSF; digitální diagnostika na optických portech; MAC adres až 96 tis.; 
routes (IPv4) 128 tis.; routes (IPv6) 7tis.; podpora stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v jednom stacku do vzdálenosti trasy 10km; 4k VLAN; 
802.1x, 802.1s; statický routing (IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; možnost rozšíření o dynamické routovací protokoly - OSPF, VRRP, PIM, PBR, BGP, 
VRRP, VRF; podpora OpenFlow 1.3., MTBF min. 353 tis. hod., 2x hot-swap ventilátor, 2x hot-swap zdroj. V ceně zařízení záruka opravy nebo výměny 
vadného zařízení minimálně 5 let po ukončení výroby zařízení/modelu.
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28 28 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 1,00000 6 026,70 6 026,70 Vlastní

29 29 Switch RM 24x 10/100/1000Mbps RJ-45, L2/L3 switch s plným managementem, 2x1G RJ45 & 4x 
10G SFP+, uplink-ports; L2/L3 switch s managementem, 24x 10/100/1000 RJ45, 

2x10/100/1000Mb/s RJ45 uplink, 4×

ks 1,00000 54 072,05 54 072,05 Vlastní

30 30 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

31 31 Switch RM 24x 10/100/1000Mbps RJ-45, L2/L3 switch s plným managementem, 2x1G RJ45 & 4x 
10G SFP+, uplink-ports; L2/L3 switch s managementem, 24x 10/100/1000 RJ45, 

2x10/100/1000Mb/s RJ45 uplink, 4×

ks 5,00000 54 072,05 270 360,25 Vlastní

32 32 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 5,00000 5 650,03 28 250,15 Vlastní

33 33 Switch RM 2x 0.1/1/2.5/5/10Gbps PoE+ + 2x 0.1/1/2.5Gpbs PoE+ + 6x 0.1/1/2.5Gbps PoE+ RJ-

45, 10xRJ-45, s PoE+ (Budget 240W), L3 switch s plným managementem, 2x 10G SFP+ uplink-
ports; L2/L3 switch s

ks 1,00000 91 873,27 91 873,27 Vlastní

40/100 Gbps QSFP+ dual-mode uplink/stacking, možnost rozšíření o: 1x40/100GE, 2x40GE QSFP+, nebo 4x10GE SFP; digitální diagnostika na optických 
portech; MAC adres až 114 tis.; routes (IPv4) 97 tis.; routes (IPv6) 17tis.; podpora stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v jednom stacku do 
vzdálenosti trasy 10km; 4k VLAN; IEEE: 802.1D, 802.1w , 802.1s; statický routing (IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; možnost rozšíření o dynamické 
routovací protokoly - BGP, OSPF, RIP, VRRP, PIM, PBR; podpora OpenFlow 1.3., MTBF min. 853 tis. hod., 2x hot-swap ventilátor, 2x hot-swap zdroj. V 
ceně zařízení záruka opravy nebo výměny vadného zařízení minimálně 5 let po ukončení výroby zařízení/modelu.

1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+, digitální diagnostika na optických portech; 16 tis. MAC adres; 1 tis. routes (IPv4); 1 tis routes (IPv6); podpora 
stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v jednom stacku do vzdálenosti trasy 10km; 4k VLAN; spanning tree - 802.1D, 802.1w , 802.1s; statický routing 
(IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; QoS prioriting: 8 na každý port, možnost rozšíření o dynamické routovací protokoly - OSPF,PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, 
VRRP, PBR, VRF; podpora OpenFlow 1.3. MTBF min. 871 tis. hod. V ceně zařízení záruka opravy nebo výměny vadného zařízení minimálně 5 let po 
ukončení výroby zařízení/modelu.

1/10 GbE uplink/stacking SFP/SFP+, digitální diagnostika na optických portech; 16 tis. MAC adres; 1 tis. routes (IPv4); 1 tis routes (IPv6); podpora 
stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v jednom stacku do vzdálenosti trasy 10km; 4k VLAN; spanning tree - 802.1D, 802.1w , 802.1s; statický routing 
(IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; QoS prioriting: 8 na každý port, možnost rozšíření o dynamické routovací protokoly - OSPF,PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, 
VRRP, PBR, VRF; podpora OpenFlow 1.3. MTBF min. 871 tis. hod. V ceně zařízení záruka opravy nebo výměny vadného zařízení minimálně 5 let po 
ukončení výroby zařízení/modelu.
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34 34 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

35 35 Switch RM 24x 10/100/1000Mbps PoE+ (Budget 370W) RJ-45, L2/L3 switch s plným 
managementem, 2x1G RJ45, & 2x 1G SFP & 2x 10G SFP+ uplink-ports; L2/L3 switch s 

managementem, 24x 10/100/1000 RJ45 PoE+;

ks 2,00000 57 964,29 115 928,59 Vlastní

36 36 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 2,00000 5 650,03 11 300,06 Vlastní

37 37 Switch RM 12x 10/100/1000Mbps PoE+ (Budget 124W) RJ-45, L2/L3 switch s plným 
managementem, 2x1G RJ45, & 2x 10G SFP+ uplink-ports; L2/L3 switch s managementem, 12x 

10/100/1000 RJ45 PoE+; 2x1000 RJ45,

ks 4,00000 49 285,85 197 143,38 Vlastní

38 38 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 4,00000 5 022,25 20 089,00 Vlastní

39 39 Switch RM 16x 0.1/1/2.5Gbps PoE+ + 32x 0.01/0.1/1/2.5Gbps PoE+ RJ-45, 48xRJ-45 s PoE+ 

(Budget 1480W), , L3 switch s plným managementem,  6x1G SFP & 2x 10G SFP+ uplink-ports 
(upgradable to 8x 10G SFP+

ks 2,00000 174 383,66 348 767,33 Vlastní

managementem, 2x 100/1000/2.5/5/10G PoH, 2x 100/1000/2.5G PoH, 6x 100/1000/2.5G PoE+,  2x10G SFP+ stack/uplink porty, celkové PoE 240W, 
digitální diagnostika na optických portech; 16 tis. MAC adres; 1 tis. routes (IPv4); 1 tis routes (IPv6); podpora stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v 
jednom stacku do vzdálenosti trasy 10km; 4tis VLAN; spanning tree - 802.1D, 802.1w, 802.1s; statický routing (IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; QoS 
prioriting: 8 na každý port, možnost rozšíření o dynamické routovací protokoly - OSPF,PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, VRRP, PBR, VRF; podpora OpenFlow 
1.3. , nehlučný bez ventilátorů, MTBF alespoň 529 tis. hod. V ceně zařízení záruka opravy nebo výměny vadného zařízení minimálně 5 let po ukončení 
výroby zařízení/modelu.

2x10/100/1000Mb/s RJ45 uplink, 2x10Gb/s SFP+, 2x1G SFP, možnost rozšíření na 4x10Gb/s SFP+, celkové PoE 370W, digitální diagnostika na optických 
portech; 16 tis. MAC adres; 1 tis. routes (IPv4); 1 tis routes (IPv6); podpora stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v jednom stacku do vzdálenosti 
trasy 10km; 4k VLAN; spanning tree - 802.1D, 802.1w , 802.1s; statický routing (IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; QoS prioriting: 8 na každý port, možnost 
rozšíření o dynamické routovací protokoly - OSPF,PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, VRRP, PBR, VRF; podpora OpenFlow 1.3. MTBF min. 397 tis. hod. V ceně 
zařízení záruka opravy nebo výměny vadného zařízení minimálně 5 let po ukončení výroby zařízení/modelu.

2x10G SFP+ stack/uplink porty, celkové PoE 124W, digitální diagnostika na optických portech; 16 tis. MAC adres; 1 tis. routes (IPv4); 1 tis routes (IPv6); 
podpora stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v jednom stacku do vzdálenosti trasy 10km; 4k VLAN; spanning tree - 802.1D, 802.1w, 802.1s; 
statický routing (IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; QoS prioriting: 8 na každý port, možnost rozšíření o dynamické routovací protokoly - OSPF,PIM-DM, PIM-
SM, PIM-SSM, VRRP, PBR, VRF; podpora OpenFlow 1.3. , nehlučný bez ventilátorů, MTBF alespoň 562 tis. hod. V ceně zařízení záruka opravy nebo 
výměny vadného zařízení minimálně 5 let po ukončení výroby zařízení/modelu.
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40 40 Instalace aktivního prvku, nastavení a aktivace ks 2,00000 8 286,71 16 573,42 Vlastní

41 41 Vnitřní dvoupásmový WiFi přístupový bod 802.11ax, 2x2. Celkem propustnost cca 1,7Gb/s. 
Power max. 22, ,4W; Vnitřní dvoupásmový WiFi přístupový bod, 2,4/5Hgz, 802.11ax (wi-fi 6), 
agregovaná propustnost

ks 35,00000 5 145,29 180 085,31 Vlastní

42 42 Instalace aktivního prvku wifi ks 35,00000 866,34 30 321,83 Vlastní

43 43 Vnitřní dvoupásmový WiFi přístupový bod 802.11ax, 4x4. Celkem propustnost cca 2,2 Gb/s. 
Power max., 25W; Vnitřní dvoupásmový WiFi přístupový bod, 2,4/5Hgz, 802.11ax (wi-fi 6), 
agregovaná propustnost

ks 7,00000 9 844,86 68 914,05 Vlastní

44 44 Instalace aktivního prvku wifi ks 7,00000 866,34 6 064,37 Vlastní

45 45 Patch panel pro 24 keystone, neosazený,1U,černý, montáž 19" ks 17,00000 572,18 9 727,02 Vlastní

46 46 Instalace Patch panelu ks 17,00000 138,11 2 347,90 Vlastní

47 47 Keystone modul RJ45 stíněný, , STP, Cat.6a, SFA, ISO 11802 ks 408,00000 145,29 59 276,89 Vlastní

48 48 Montáž modulu/zaslepky  do Patch panelu ks 408,00000 70,31 28 687,09 Vlastní

49 49 Zapojení datového portu ve stíněném Patch panelu (včetně vyvázání kabelu) ks 290,00000 32,64 9 466,94 Vlastní

50 50 Měření datového vývodu, tisk protokolu ks 290,00000 90,40 26 216,14 Vlastní

51 51 19" vyvazovací panel - jednostranný, 5x malé plastové oko,1U,barva šedámm ks 43,00000 353,35 15 194,10 Vlastní

with license); L2/L3 switch s managementem, 16x 100/1000/2500Mb/s RJ45 PoH 802.3bt; 32× 10/100/1000 Mbps RJ-45 PoE+, 8× 1/10 GbE 
uplink/stacking SFP/SFP+, celkové PoE 1480W, digitální diagnostika na optických portech; 16 tis. MAC adres; 1 tis. routes (IPv4); 1 tis routes (IPv6); 
podpora stohováni (HW stack) - alespoň 12 jednotek v jednom stacku do vzdálenosti trasy 10km; 4tis. VLAN; IEEE: 802.1D, 802.1w , 802.1s; statický 
routing (IPv4 a IPv6); RIP V1/V2, ripNG; QoS prioriting: 8 na každý port, možnost rozšíření o dynamické routovací protokoly - IPv4 a Ipv6, OSPF,PIM-DM, 
PIM-SM, PIM-SSM, VRRP, PBR, VRF; podpora OpenFlow 1.3. V ceně zařízení záruka opravy nebo výměny vadného zařízení minimálně 5 let po ukončení 
výroby zařízení/modelu, 2x hot-swap zdroj, 2x hot-swap ventilátor, MTBF alespoň 104 tis. hodin.

min. 1733Mb/s ( 2,4Ghz až 574 Mb/s, 5Ghz až 1200Mb/s) dual band 2x2:2 MU-MIMO,  1x LAN 10/100/1000M GBase-T, 1x 10/100/1000/2.5GBase-T, 1x 
konzolový port RJ45, 2x USB2.0, operační mód: AP, bridge, router, až 32 ESSID,ZigBee, Bluetooth Low Energy (BLE) pro IOT, STP, DHCP, ACL, NAT, 
Dynamické VLAN, LLDP, WPA, WPA2, WPA3, MAC Autentizace, NTP, SNMPv2c, centrální management volitelně kontroler nebo cloud,   napájení 12V DC 
nebo PoE 802.3at

min. 2974Mb/s ( 2,4Ghz až 574 Mb/s, 5Ghz až 2400Mb/s) concurent dual band 4x4:4 MU-MIMO,  2x 10/100/1000/2.5GBase-T, 1x konzolový port RJ45, 2x 
USB2.0, až 32 ESSID, ZigBee, Bluetooth Low Energy (BLE) pro IOT, STP, DHCP, ACL, NAT, Dynamické VLAN, WPA, WPA2, WPA3, MAC Autentizace, 
NTP, centrální management volitelně kontroler nebo cloud, napájení 12V DC nebo PoE 802.3at
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52 52 Montáž vyvazovacího panelu ks 43,00000 207,17 8 908,22 Vlastní

53 53 Polička 19" 1U/450mm, nosnost 50kg ks 20,00000 887,86 17 757,24 Vlastní

54 54 Instalace poličky ks 20,00000 301,33 6 026,70 Vlastní

55 55 Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 3m kabel, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná po ks 11,00000 912,97 10 042,71 Vlastní

56 56 Instalace Panel napájecí ks 11,00000 445,72 4 902,97 Vlastní

57 57 Zdroj UPS 2200VA/1980W, Rack mount, indikace LCD, VI (Line Interactiv), VSTUP PRO 

VZDÁLENÉ VYPNUTÍ, KONTAKTEM
ks 3,00000 28 215,63 84 646,88 Vlastní

58 58 Instalace zdroje UPS ks 3,00000 3 103,72 9 311,16 Vlastní

59 59 Zdroj UPS 800VA/640W, Rack mount, indikace LCD, VI (Line Interactiv), VSTUP PRO 

VZDÁLENÉ VYPNUTÍ, KONTAKTEM
ks 6,00000 13 243,67 79 462,03 Vlastní

60 60 Instalace zdroje UPS ks 6,00000 1 986,55 11 919,30 Vlastní

61 61 Výsuvné 19' rackové lišty pro rackové UPSky - pár kpl 9,00000 1 922,80 17 305,24 Vlastní

62 62 Instalace lisť výsuvných ks 9,00000 576,84 5 191,57 Vlastní

63 63 Datová zásuvka 45x22,5mod. do parapetní lišty,neosazená, pro 1 keystone ks 36,00000 56,50 2 034,01 Vlastní

64 64 Montáž datové zásuvky pro 2 keystone RJ45 ks 36,00000 43,94 1 582,01 Vlastní

65 65 Datová zásuvka kompletní pro 2 keystone RJ45 včetně krytu a rámečku, neosazená ks 84,00000 170,43 14 316,42 Vlastní

66 66 Montáž datové zásuvky pro 2 keystone RJ45 ks 84,00000 50,22 4 218,69 Vlastní

67 67 Keystone modul RJ45 stíněný, , STP, Cat.6a, SFA, ISO 11802 ks 204,00000 145,29 29 638,45 Vlastní

68 68 Montáž a zapojení stíněné datové zásuvky (1 datový bod) ks 204,00000 56,50 11 526,06 Vlastní

69 69 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 11 280,00000 22,10 249 264,29 Vlastní

70 70 Instalace kabelu m 11 280,00000 15,07 169 952,92 Vlastní

71 71 Propojovací kabel 2xRJ45 STP kat.6a, max. 10 Gbit/s, 0,5 metru, barva šedá ks 235,00000 102,24 24 026,08 Vlastní

72 72 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 235,00000 15,07 3 540,69 Vlastní

73 73 Propojovací kabel 2xRJ45 STP kat.6a, max. 10 Gbit/s, 1 metr, barva šedá ks 185,00000 116,59 21 568,77 Vlastní

74 74 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 185,00000 18,83 3 484,19 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Datové zásuvky SR součástí V-V SR včetně kabeláže, zapojení v PP a měření u rack, do kterého jsou 
připojeny.
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75 75 Propojovací kabel 2xRJ45 STP kat.6a, max. 10 Gbit/s, 2 metry, barva šedá ks 90,00000 152,46 13 721,50 Vlastní

76 76 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 90,00000 18,83 1 695,01 Vlastní

77 77 Drobný instalační materiál (montážní sady, cca 200ks konektorů RJ cat.5E, konektory, 
příchytky,, krabice pod omítku pro DZ, ...)

sada 48,00000 45,20 2 169,61 Vlastní

78 78 Montáž drobného instalačního materiálu sada 48,00000 56,50 2 712,01 Vlastní

79 79 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 16,00000 602,67 9 642,72 Vlastní

Díl: _30 Dodávka IP telefonní ústředny a telefonů 156 568,65
80 80 IP telefonní ústředna je navržena dle požadavků investora:Telefonní ústředna jako komunikační, 

server plně podporuje IP protokol a umožňuje použít One-look Networking k vybudování 
uživatelsky

ks 1,00000 32 227,78 32 227,78 Vlastní

81 81 DSP řídící procesor pro IP telefonní ústřednu ks 1,00000 6 985,95 6 985,95 Vlastní

82 82 Rozšiřující licence VoIP pro IP telefonní ústřednu ks 1,00000 1 575,73 1 575,73 Vlastní

83 83 Rozšiřující licence 20 IP telefonů pro IP telefonní ústřednu ks 2,00000 5 587,25 11 174,51 Vlastní

84 84 IP telefon základní kompatibilní s IP telefonní ústřednou ks 31,00000 1 740,21 53 946,49 Vlastní

85 85 Napájecí adaptér pro IP telefon základní ks 31,00000 282,50 8 757,55 Vlastní

86 86 Souprava pro IP telefon základní na upevnění na stěnu ks 31,00000 234,79 7 278,50 Vlastní

87 87 IP telefon recepce kompatibilní s IP telefonní ústřednu ks 1,00000 10 019,39 10 019,39 Vlastní

88 88 Napájecí adaptér pro IP telefon recepce ks 1,00000 282,50 282,50 Vlastní

89 89 Instalace IP telefonní ústředny a IP telefonnů kpl 1,00000 9 793,39 9 793,39 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Součástí dodávky jsou propojovací kabely (patch cordy) do datových rozvaděčů, pro připojení prvků 
slaboproudých systémů a pro jednotlivé počítače a tiskárny uživatele, počítáno s rezervou.

příjemných systémů s nízkými provozními náklady.

Lze též instalovat IP koncová zařízení na vzdálených pobočkách bez fyzické přítomnosti.

Telefonní ústředna obsahuje zdokonalenou funkci směrování hovorů pro menší a střední call centra a má prostředky pro připojení mobilních telefonů, 
systém Multi-Cell DECT poskytuje řadu bezdrátových řešení.

Telekonferenční funkce mohou zefektivnit práci ve firmě i mimo ni.

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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90 90 Drobný instalační materiál (spojky, patch cordy, organizéry, ...) sada 4,00000 1 946,12 7 784,49 Vlastní

91 91 Montáž drobného instalačního materiálu sada 4,00000 1 230,45 4 921,80 Vlastní

92 92 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,00000 1 820,57 1 820,57 Vlastní

Díl: _31 STA - TV přijímače a HDMI propoje od TV 290 160,01
93 93 Zásuvka HDMI, male/male ks 26,00000 822,39 21 382,23 Vlastní

94 94 Montáž televizní zásuvky ks 26,00000 194,61 5 059,92 Vlastní

95 95 Rámeček jednoduchý, bílá barva ks 26,00000 36,41 946,69 Vlastní

96 96 Montáž rámečku zásuvky ks 26,00000 45,20 1 175,21 Vlastní

97 97 Kryt HDMI zásuvky ks 26,00000 154,43 4 015,29 Vlastní

98 98 Montáž masky zásuvky ks 26,00000 32,64 848,76 Vlastní

99 98a Smart Televize s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160 px),  úhlopříčka 43"/108 cm, rozhranní 
minimálně, 2xHDMI a 1xLAN

ks 3,00000 11 785,96 35 357,89 Vlastní

100 98b Vybalení a montáž televize včetně nastavení ks 3,00000 552,45 1 657,34 Vlastní

101 99c Smart Televize s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160 px),  úhlopříčka 50"/126 cm, rozhranní 
minimálně, 2xHDMI a 1xLAN

ks 5,00000 15 347,99 76 739,97 Vlastní

102 99d Vybalení a montáž televize včetně nastavení ks 5,00000 602,67 3 013,35 Vlastní

103 99e Smart Televize s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160 px),  úhlopříčka 86"/217 cm, rozhranní 
minimálně, 2xHDMI a 1xLAN

ks 1,00000 67 313,84 67 313,84 Vlastní

104 99f Vybalení a montáž televize včetně nastavení ks 1,00000 728,23 728,23 Vlastní

105 99g Výsuvný polohovatelný držák pro TV 43“ – 90“, barva černáhranní minimálně 2xHDMI a 1xLAN ks 9,00000 5 574,70 50 172,27 Vlastní

106 99h Montáž výsuvného polohovatelného držáku pro TV ks 9,00000 376,67 3 390,02 Vlastní

107 99 Krabice přístrojová hluboká pro snadnou montáž přístrojů s velkou hloubkou ks 26,00000 18,83 489,67 Vlastní

108 100 Montáž instalační krabice KU,  KO, LK ks 26,00000 56,50 1 469,01 Vlastní

109 101 Kabel S/FTP Cat.7 1000 MHz 4x2xAWG23, LS0H, Dca m 105,00000 25,83 2 712,01 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Investor / uživatel si určí preferovaný typ zásuvek v objektu

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Součástí dodávky jsou propojovací kabely pro připojení všech portů všech televizních přijímačů

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Specifikace televizních přijímačů je provedena dle jejich určení a velikosti místnosti
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110 102 Instalace kabelu m 105,00000 31,39 3 295,85 Vlastní

111 103 Prodlužovací kabel HDMI-HDMI 0,5m ks 44,00000 86,10 3 788,21 Vlastní

112 104 Montáž kabel ks 44,00000 31,39 1 381,12 Vlastní

113 105 Drobný instalační materiál sada 8,00000 188,33 1 506,67 Vlastní

114 106 Montáž drobného instalačního materiálu sada 8,00000 313,89 2 511,12 Vlastní

115 107 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 2,00000 602,67 1 205,34 Vlastní

Díl: _32 Vedlejší rozpočtové náklady 315 648,39
116 108 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 20 842,34 20 842,34 Vlastní

117 109 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 4 771,14 4 771,14 Vlastní

118 110 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 18 833,44 18 833,44 Vlastní

119 111 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 7 533,37 7 533,37 Vlastní

120 112 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 82 867,12 82 867,12 Vlastní

121 113 Pronájem montážní plošiny 10m dní 36,00000 5 022,25 180 800,98 Vlastní

Celkem 4 748 278,28

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _33 CCTV, kamerový systém (ostatní části součástí SK) 483 223,25

1 1 Záznam NVR a HDD: pro 16 kamer (bez integrovaného PoE napájení), 16-Channel Recording, 
H.265/H.264,, up to 16x1080p@30fps/4x4K@30fps live viewing/playback, 4-bay 6T HDD(Not 

Incl.), RAID 0/1/5/6/10,

kpl 1,00000 55 178,20 55 178,20 Vlastní

2 2 Instalace HDD do NVR, instalace a nastavení NVR ks 1,00000 7 533,37 7 533,37 Vlastní

3 3 Den/Noc IP kamera 5.0Mpx DOME, venkovníIP, Small Vandal-Proof,  Varifocal Semi Dome, 
5.0M, Ultra WDR, & Starlight, 2.8 ~12mm @ F1.6 motorized varifocal lens, IR 50m, IK10, IP67, 

PoEExcelentní kvalita

ks 16,00000 16 189,22 259 027,54 Vlastní

- Plynulý obraz 3072×1728@30fps (3072x1728@25fps s UltraWDR)

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

CCTV-ZS

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

e-SATA, VGA, HDMI, output diff.source, 4K support, 2x1000M, 2xAlarm in/out, 2xRS485, Audio in/out, 2xUSB 2.0,USB 3.0,M ; 4ks Pevný disk, interní, 6TB, 
SATA III, 3,5", 5400 rpm, 64 MB, určeny pro provoz 24/7 v systému CCTV

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Kabelové rozvody a napájecí switche jsou součástí instalace strukturované kabeláže

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.

obrazu:

- 5.0 Megapixel 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS Sensor

- nejnovější videokomprese - ušetří až 50% přenosového pásma a úložného prostoru

- podpora Smart 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

- Vysoká citlivost, 0.005lux pro barevný obraz (STARLIGHT)

- 120Db UltraWDR

- HLC / 3D redukce šumu

Inteligentní funkce:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

CCTV-ZS

4 4 Montáž a nastavení DOME kamery ks 16,00000 1 883,34 30 133,50 Vlastní

5 5 Kamerová zkouška ks 16,00000 439,45 7 031,15 Vlastní

6 6 Montážní box k IP DOME kamerám ks 16,00000 1 187,76 19 004,19 Vlastní

7 7 Montáž držáku ks 16,00000 376,67 6 026,70 Vlastní

8 8 Monitorovací pracoviště vrátnice: PC stolní, 3xHDMI samostatně řízené výstupy, 6jádrový 
procesor, Intel Core i5-9500T (2.2GHz, TB 3.7GHz), 8GB operační paměti DDR4, pevný disk 
3TB HDD, SSD disk 1TB

ks 1,00000 56 119,87 56 119,87 Vlastní

9 9 Montáž a uvedení do provozu řídícího PC ks 1,00000 6 277,81 6 277,81 Vlastní

10 10 Instalace a nastavení software kamerového klienta na řídící PC ks 1,00000 12 555,62 12 555,62 Vlastní

11 11 LED monitor s rozlišením minimálně QHD (2560 x 1440 px), úhlopříčka 24"/61 cmVysoce 
výkonný CAD, monitor pro profesionální nasazení. Vysoké QHD rozlišení, 23.8" obrazovka, 
praktický pivot podstavec

ks 1,00000 15 201,09 15 201,09 Vlastní

12 12 Vybalení a montáž monitoru, základní nastavení ks 1,00000 1 004,45 1 004,45 Vlastní

13 13 Drobný instalační materiál (montážní sada, patch cordy, konektory, ...) sada 7,00000 320,17 2 241,18 Vlastní

- Digital Defog

- Motion detection / Tampering / Guard line / Defocus / Scene change / Enter guard area / Exit guard area / Object left / Object Removal / Gathering / Audio 

surge

- vylepšené integrované videoanalýzy s využitím umělé inteligence (Deep Learning)

- výrazná redukce falešných alarmů díky detekci osob, aut a nemotorových vozidel

- Až 3 streamy

- Anti-fog vyhřívání

- PoE

- IK10 (antivandal)

- IP67

HDD, mechanika DVD±RW, grafická karta, GLAN, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, 4x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 Type-C, DisplayPort, 3xHDMI, čtečka 
paměťových karet, Full HD kamera, USB klávesnice a myš, OS Windows 11 Pro.

, IPS panel, technologie Flicker-Free, Low Blue Light režim, vestavěný USB Hub, vestavěné 1W reproduktory. Velikost 23.8", rozlišení 2560x1440 bodů, 
poměr stran 16:9, jas 300 cd/m2, typický kontrast 1000:1; konektory: D-Sub, DVI-DL, DP 1.2 a HDMI 1.4, 2x USB 2.0, pivot podstavec.
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soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

CCTV-ZS

14 14 Montáž drobného instalačního materiálu sada 7,00000 313,89 2 197,23 Vlastní

15 15 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 3,00000 1 230,45 3 691,35 Vlastní

Díl: _34 Vedlejší rozpočtové náklady 12 932,30

16 16 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 3 138,91 3 138,91 Vlastní

17 17 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 9 793,39 9 793,39 Vlastní

Celkem 496 155,55

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Revize připojení napájení slaboproudých systémů - Je součást systému Strukturované kabeláže

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...) - Je 
součást systému Strukturované kabeláže

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu realizační 
dílenské dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a zpracování. Doplňuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, 
výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude zpracována v takových podrobnostech, aby 
podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat - Je součást systému Strukturované kabeláže
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Díl: _35 CCTV, kamerový systém 103 885,21

1 2 Demontáž 19"  rozvaděče - nástěnný ks 1,00000 1 506,67 1 506,67 Vlastní

2 3 Demontáž kabelových rozvodů (m) m 200,00000 31,39 6 277,81 Vlastní

3 4 Demontáž VTV HYBRO záznamu a zdroje (Tyto prvky „rack Lan-Tec 6U, záznam VTV HYBRO, 
zdroj kamer“, jsou stávající prvky požadované investorem kopětovné montáži pro další použití = 
prvky se nedodávají

ks 1,00000 1 255,56 1 255,56 Vlastní

4 5 Demontáž SDI kamery ks 4,00000 627,78 2 511,12 Vlastní

5 6 Uskladnění prvků určených k opětovné instalaci získaných při demontáži kpl 1,00000 1 883,34 1 883,34 Vlastní

6 7 Montáž 19"  rozvaděče - nástěnný ks 1,00000 1 883,34 1 883,34 Vlastní

7 8 Instalace zdroje a VTV HYBRO a nastavení záznamu (Tyto prvky „rack Lan-Tec 6U, záznam 
VTV HYBRO,, zdroj kamer“ jsou stávající prvky požadované investorem kopětovné montáži pro 
další použití = prvky

ks 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

8 9 Montáž a nastavení SDI kamery ks 4,00000 1 130,01 4 520,02 Vlastní

9 10 Kamerová zkouška ks 4,00000 439,45 1 757,79 Vlastní

10 11 Instalace a nastavení software kamerového klienta na řídící PC ks 2,00000 3 138,91 6 277,81 Vlastní

11 12 Koaxiální kabel, 75 ohm coaxial SDI 3G video kabel m 280,00000 52,73 14 765,41 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Demontáž a montáž prvků pro přemístění stávajícího kamerového systému se čtyřmi přehledovými SDI 
kamerami umístěnými na scoreboardu

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

CCTV-SCORE

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

, ale už tam jsou jako součást stávající instalace)

se nedodávají, ale už tam jsou jako součást stávající instalace)

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

CCTV-SCORE

12 13 Instalace kabelu m 280,00000 31,39 8 788,94 Vlastní

13 14 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 560,00000 27,62 15 468,53 Vlastní

14 15 Instalace kabelu m 560,00000 31,39 17 577,87 Vlastní

15 16 Drobný instalační materiál (montážní sada, patch cordy, konektory, 8ks měření BNC konektoru, 
...)

sada 12,00000 320,17 3 842,02 Vlastní

16 17 Montáž drobného instalačního materiálu sada 12,00000 313,89 3 766,69 Vlastní

17 18 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 5,00000 1 230,45 6 152,26 Vlastní

Díl: _36 Vedlejší rozpočtové náklady 64 535,92
18 19 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 8 286,71 8 286,71 Vlastní

19 20 Revize připojení napájení slaboproudých systémů kpl 1,00000 8 161,16 8 161,16 Vlastní

20 21 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...) kpl 1,00000 9 793,39 9 793,39 Vlastní

21 22 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií kpl 1,00000 3 138,91 3 138,91 Vlastní

22 23 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,00000 10 044,50 10 044,50 Vlastní

23 24 Pronájem montážní plošiny 10m dní 4,00000 6 277,81 25 111,25 Vlastní

Celkem 168 421,13

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat.
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Díl: _37 CCTV, kamerový systém 95 645,88

1 2 Demontáž oceloplechového rozvaděče 400x400x200mm - nástěnný, stávající umístění ks 2,00000 1 506,67 3 013,35 Vlastní

2 3 Demontáž kabelových rozvodů (m) m 420,00000 18,83 7 910,04 Vlastní

3 4 Demontáž výložníku ze střechy stadionu pro otočnou kameru ks 1,00000 439,45 439,45 Vlastní

4 5 Demontáž otočné venkovní kamery ks 2,00000 627,78 1 255,56 Vlastní

5 6 Uskladnění prvků určených k opětovné instalaci získaných při demontáži kpl 1,00000 4 394,47 4 394,47 Vlastní

6 7 Montáž oceloplechového rozvaděče 400x400x200mm - nástěnný v novém umístění ks 2,00000 1 883,34 3 766,69 Vlastní

7 8 Instalace výložníku ze střechy stadionu pro otočnou kameru ks 1,00000 753,34 753,34 Vlastní

8 9 Montáž a nastavení otočné venkovní kamery včetně vyčištění ks 2,00000 1 004,45 2 008,90 Vlastní

9 10 Kamerová zkouška ks 2,00000 188,33 376,67 Vlastní

10 11 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 65,00000 27,62 1 795,45 Vlastní

11 12 Instalace kabelu m 65,00000 31,39 2 040,29 Vlastní

12 13 Kabel silový CYKY-O 2x1,5 (A) m 30,00000 21,34 640,34 Vlastní

13 14 Instalace kabelu m 30,00000 31,39 941,67 Vlastní

14 15 Optická vana 19" výsuvná, 24xSC SM, 1U, kompletně vybavená ks 1,00000 1 431,34 1 431,34 Vlastní

15 16 Instalace optické vany ks 1,00000 7 503,24 7 503,24 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Demontáž a montáž prvků pro přemístění stávajícího kamerového systému se čtyřmi přehledovými SDI 
kamerami umístěnými na scoreboardu

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

CCTV-MP

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Vybavení pro zakončení FO přívodu a propoje MSMT umístěno v DR.1N22
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CCTV-MP

16 17 Optická vana 19" výsuvná, 8xSC SM, 1U, kompletně vybavená ks 1,00000 1 431,34 1 431,34 Vlastní

17 18 Instalace optické vany ks 1,00000 2 501,08 2 501,08 Vlastní

18 19 Opticky box na DIN listu 4x SC (LC), 125x132x35mm ks 2,00000 243,94 487,88 Vlastní

19 20 Montáž optického rozvaděče ks 2,00000 1 958,68 3 917,35 Vlastní

20 21 Příslušenství pro zakončení jednoho optického vlákna (konetkory, spojky, pigtaily, ochrany, ...) ks 40,00000 103,31 4 132,59 Vlastní

21 22 Zakončení optického vlákna včetně měření a tisk protokolu ks 40,00000 220,98 8 839,16 Vlastní

22 23 Optický propojovací kabel duplex, 1m ks 4,00000 249,32 997,28 Vlastní

23 24 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 4,00000 20,09 80,36 Vlastní

24 25 19" vyvazovací panel - jednostranný, 5x malé plastové oko,1U,barva šedámm ks 1,00000 353,35 353,35 Vlastní

25 26 Montáž vyvazovacího panelu ks 1,00000 207,17 207,17 Vlastní

26 27 Univerzální FO SM kabel 4x 9/125µm OS2, LAN 10Gbps, bezhalegonový, ohniodolnost, B2ca 
s1a d1 a1,, pláť LS0H-3 IEC 60332-3

m 310,00000 35,16 10 898,28 Vlastní

27 28 Instalace optického kabelu m 310,00000 31,39 9 730,61 Vlastní

28 29 Drobný instalační materiál (montážní sady, konektory, příchytky, ...) sada 14,00000 320,17 4 482,36 Vlastní

29 30 Montáž drobného instalačního materiálu sada 14,00000 313,89 4 394,47 Vlastní

30 31 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 4,00000 1 230,45 4 921,80 Vlastní

Díl: _38 Vedlejší rozpočtové náklady 29 129,03
31 32 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 7 533,37 7 533,37 Vlastní

32 33 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 5 524,47 5 524,47 Vlastní

33 34 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 6 905,59 6 905,59 Vlastní

34 35 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 2 887,79 2 887,79 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Venkovní přívodní optický kabel SM 24vl. x 9/125µm MSMT zakončený v DR.1N22 je součástí instalace 
venkovních rozvodů MSMT: Datové a sdělovací rozvody města Třebíč

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt
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ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

CCTV-MP

35 36 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 6 277,81 6 277,81 Vlastní

Celkem 124 774,91
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Díl: _39 PZTS Zabezpečovací systém 618 341,90

1 1 Zabezpečovací ústředna - základní deska PCB pro 192 zón, 999 kódů, 8 podsystémů, 2048 
událostí, 4 x, PGM opto-relé + 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce

ks 1,00000 5 588,51 5 588,51 Vlastní

2 2 Montáž, zapojení ústředny ks 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

3 3 Programování systému ks 1,00000 18 833,44 18 833,44 Vlastní

4 4 Programování systému - tampery ks 4,00000 3 138,91 12 555,62 Vlastní

5 5 Plechový kryt pro ústředny s prostorem pro akumulátor 18Ah a včetně trafa  80VAh a včetně 
trafa, 80VA

ks 1,00000 1 469,01 1 469,01 Vlastní

6 6 Montáž boxu ks 1,00000 376,67 376,67 Vlastní

7 7 Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový ks 4,00000 1 723,89 6 895,55 Vlastní

8 8 Montáž, měření akumulátoru ks 4,00000 113,00 452,00 Vlastní

9 9 Kryt pro AKKU 18 Ah bílý obsahují i sabotážní kontakt TAMPER NC ks 4,00000 759,62 3 038,46 Vlastní

10 10 Montáž boxu ks 4,00000 376,67 1 506,67 Vlastní

11 11 Modul pro rozbočení 4 vodičové sběrnice v systémech PZTS, svorka GND je společná, napájení 
+ je, odpojitelné pomocí jumperu, stav napájení na každém odbočení je indikován LED

ks 1,00000 234,79 234,79 Vlastní

12 12 Montáž, zapojení modulu ks 1,00000 1 130,01 1 130,01 Vlastní

13 13 Textová klávesnice LCD se dvěma řádky, česká verze, 1 klávesnicová zóna, 1PGM na desce, 
modré, podsvícení

ks 11,00000 5 671,38 62 385,13 Vlastní

14 14 Montáž ovládacího modulu - klávesnice ks 11,00000 1 318,34 14 501,75 Vlastní

15 15 Programování a nastavení ovládacího modulu - klávesnice ks 11,00000 150,67 1 657,34 Vlastní

16 16 Univerzální plechový box pro klávesnice, dvířka s panty, promyšlená konstrukce s 
"vyjímatelným", zadním plechem pro snadnou instalaci nebo výměnu klávesnic bez nutnosti BOX 
demontovat (u 1.40, v

ks 3,00000 716,93 2 150,78 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

PZTS-NSS

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.
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ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

PZTS-NSS

17 17 Montáž, zapojení boxu s tamprem ks 3,00000 376,67 1 130,01 Vlastní

18 18 Zámek mechanický pro BOX klávesnice včetně 2ks klíčů ks 3,00000 153,18 459,54 Vlastní

19 19 Montáž - zámek mechanický ks 3,00000 188,33 565,00 Vlastní

20 20 Komunikátor GSM/GPRS pro navrženou zabezpečovací ústřednu se signalizačními LED, přenos 
formátů na, PCO v pásmu GSM i GPRS, dálkové programování přes GPRS a WinLoad/NEware 
(48 Kbit/s), SMS zprávy

ks 1,00000 8 547,87 8 547,87 Vlastní

21 21 Montáž, zapojení GSM brány ks 1,00000 2 511,12 2 511,12 Vlastní

22 22 Programování přenosového zařízení, připojení k PZTS ks 1,00000 4 394,47 4 394,47 Vlastní

23 23 Modul určený pro komunikaci se zabezpečovacími ústřednami přes LAN / INTERNET. Pro 
síťovou, komunikaci je použit chráněný protokol HTTPS pro kryptování emailů je podpora SSL. 
Modul obsahuje

ks 1,00000 6 904,34 6 904,34 Vlastní

24 24 Pomocný sběrnicový systémový spínaný zdroj kompletní 15V/4A v plastovém boxu, připojený na 
BUS, sběrnice ústředny. Slouží pro posílení napájení a obsahuje jeden vstup na tamper modulu. 
Zdroj je

ks 3,00000 6 886,76 20 660,28 Vlastní

25 25 Montáž zdroje ks 3,00000 753,34 2 260,01 Vlastní

26 26 Programování ústředny - jeden prvek ks 12,00000 150,67 1 808,01 Vlastní

27 27 Sběrnicový modul - Expander vstupů s 8x2 zónami s ATZ ks 9,00000 2 779,82 25 018,34 Vlastní

28 28 Montáž, zapojení expanderu ks 9,00000 1 506,67 13 560,07 Vlastní

1.50, v 3.27)

uživateli - poplachy na zóně včetně popisů, zapnutí, vypnutí, poruchy, umožňuje připojit hlasový modul pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské 
ovládání ústředny, 16 telefonních čísel pro sms zprávy, ovládání výstupů na ústředně až do počtu 8 přes hlasový modul a tónovou volbu, česká verze, 
anténa a plechový box součástí dodávky

web server a lze jej využít pro základní uživatelské ovládání nebo monitorování ústředny z libovolného PC v síti LAN/internet. ON-line monitorování stavu 
podsystémů a zón. Posílání emailů z ústředny při zapnutí/vypnutí, poplachu, poruše a lze zobrazovat posledních 64 událostí historie. Dále je možné modul 
využít pro plné programování instalační firmou dálkově přes LAN/internet pomocí programovacího SW. Modul obsahuje dvě svorky s možností nastavení 
jako vstup nebo výstup. Pomocí vstupu lze načítat stav a zobrazovat na PC nebo z PC ovládat výstupy a tím další zařízení. Komunikace po LAN/Internet s 
PCO nadstavbou.

dodáván kompletní, včetně síťové části. K zálohování zdroje je možné použít jeden akumulátor maximální kapacity 7 Ah a druhý akumulátor o kapacitě 18 
Ah. V systémech je počet instalovaných zdrojů omezen počtem modulů na sběrnici BUS ústředny. Obsahuje vstup pro jeden tamper modulu. Přenáší 
tamperové infomace (TA, AC, AUX, AKU) systémově přímo po datové lince systému.
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PZTS-NSS

29 29 Univerzální plechový box pro montáž expandérů a dalších modulů, dvířka s panty, TAMPER, 
zajištění, dvířek je řešeno šroubem

ks 9,00000 615,23 5 537,03 Vlastní

30 30 Montáž, zapojení boxu s tamprem ks 9,00000 364,11 3 277,02 Vlastní

31 31 Magnetický kontakt na dveře, plastový, přívodní kabel 3m, povrchová montáž, pracovní mezera 
25mm

ks 66,00000 318,91 21 048,25 Vlastní

32 32 Montáž, zapojení magnet. kontaktu ks 66,00000 439,45 29 003,49 Vlastní

33 33 Programování ústředny - jeden prvek ks 66,00000 150,67 9 944,05 Vlastní

34 34 Masivní povrchový hliníkový magnetický kontakt, určený pro povrchovou montáž na velká vrata, 
drátové, vývody 55cm v pancéřové chráničce; , pracovní mezera 45 mm

ks 3,00000 408,06 1 224,17 Vlastní

35 35 Montáž, zapojení magnet. kontaktu ks 3,00000 502,22 1 506,67 Vlastní

36 36 Programování ústředny - jeden prvek ks 3,00000 150,67 452,00 Vlastní

37 37 Detektor tříštění skla s dosahem 4,5 nebo až 9m sběrnicové i normální zapojení ks 4,00000 1 063,46 4 253,85 Vlastní

38 38 Montáž, zapojení detektoru tříštění skla ks 4,00000 439,45 1 757,79 Vlastní

39 39 Programování ústředny - jeden prvek ks 4,00000 150,67 602,67 Vlastní

40 40 Digitální DUAL PIR, dosah 0-15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory ks 3,00000 483,39 1 450,17 Vlastní

41 41 Montáž, zapojení prostorového detektoru ks 3,00000 439,45 1 318,34 Vlastní

42 42 Programování ústředny - jeden prvek ks 3,00000 150,67 452,00 Vlastní

43 43 Digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, dvě úrovně citlivosti, AND/OR logika, stojánek ks 14,00000 1 079,78 15 116,97 Vlastní

44 44 Montáž, zapojení prostorového detektoru ks 14,00000 439,45 6 152,26 Vlastní

45 45 Programování ústředny - jeden prvek ks 14,00000 150,67 2 109,34 Vlastní

46 46 Detektor vozidla kompaktní na stěnu pro indikaci rolby v prostoru sněžné jámy, technologie, 
Triangular Planar Array (TPA) 4 ultrazvukové, 12-24VDC / VAC  60 mA, dosah 03-1,5m,  reléové

ks 1,00000 15 733,45 15 733,45 Vlastní

47 47 Montáž, umístění, zapojení a nastavení ultrazvukové detekce přítomnosti rolby ks 1,00000 6 905,59 6 905,59 Vlastní

48 48 Programování řídícího členu - jeden prvek ks 4,00000 439,45 1 757,79 Vlastní

49 49 Provozní kniha EZS ks 1,00000 618,99 618,99 Vlastní

50 50 Zaškolení obsluhy ks 4,00000 753,34 3 013,35 Vlastní

kontakty pro zapojení do systému řízení osvětlení
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

PZTS-NSS

51 51 Vnitřní nezálohovaná plastová piezosiréna, napájení 11 - 14Vss / 250 mA, akustický výkon 110 
dB / 1m, , barva slonová kost, rozměry 122 x 72 x 43 mm (v x š x h).

ks 9,00000 532,36 4 791,23 Vlastní

52 52 Montáž, zapojení nezálohované signalizace ks 9,00000 376,67 3 390,02 Vlastní

53 53 Programování ústředny - jeden prvek ks 9,00000 113,00 1 017,01 Vlastní

54 54 Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž s ochranným kontaktem, svorky, 
ochranný, kontakt NC, barva bílá

ks 62,00000 411,82 25 533,12 Vlastní

55 55 Montáž, zapojení boxu s tamprem ks 62,00000 113,00 7 006,04 Vlastní

56 56 Sdělovací vnitřní kabel s Al stíněním. Kabel je určen pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací, 
technice.

m 860,00000 13,81 11 877,62 Vlastní

57 57 Instalace kabelu m 860,00000 30,13 25 914,81 Vlastní

58 58 Stíněný čtyřžilový kabel pro PZTS (MAGNET) m 1 640,00000 13,81 22 650,35 Vlastní

59 59 Instalace kabelu m 1 640,00000 30,13 49 418,94 Vlastní

60 60 Stíněný šestižilový kabel pro PZTS (DUAL, SKLO, SIRÉNA, OPTIC+°C, TEPLO) m 1 190,00000 16,32 19 423,55 Vlastní

61 61 Instalace kabelu m 1 190,00000 30,13 35 858,86 Vlastní

62 62 Kabel silový 2x1 (CYSY) pro napájení prků PZTS m 620,00000 20,09 12 455,18 Vlastní

63 63 Instalace kabelu m 620,00000 30,13 18 682,77 Vlastní

64 64 Drobný instalační materiál (svorkovnice, šroubky, podložky, ...) sada 28,00000 188,33 5 273,36 Vlastní

65 65 Montáž drobného instalačního materiálu sada 28,00000 313,89 8 788,94 Vlastní

66 66 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, instalace kelu pod 
omítku, ...)

kpl 3,00000 2 260,01 6 780,04 Vlastní

Díl: _40 NSS  Nouzový signalizační systém 142 910,62
67 67 Hlavní optický signaliční panel pro čtyři zóny s ovládáním a akustickým i optickým hlášením 

stavu

ks 2,00000 3 012,09 6 024,19 Vlastní

68 68 Montáž optického signaličního panelu ks 2,00000 1 506,67 3 013,35 Vlastní

69 69 Nastavení a oživení optického signaličního panelu ks 2,00000 1 883,34 3 766,69 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

PZTS-NSS

70 70 Rozšiřující optický signaliční panel pro čtyři zóny bez ovládání s akustickým i optickým hlášením, 
stavu

ks 2,00000 8 020,53 16 041,06 Vlastní

71 71 Montáž optického signaličního panelu ks 2,00000 1 883,34 3 766,69 Vlastní

72 72 Nastavení a oživení optického signaličního panelu ks 2,00000 1 004,45 2 008,90 Vlastní

73 73 Napájecí zdroj 1,5A/40W/24 V DC ks 2,00000 2 767,26 5 534,52 Vlastní

74 74 Montáž napájecího zdroje ks 2,00000 753,34 1 506,67 Vlastní

75 75 Připojovací kabel pro napájecí zdroj ks 2,00000 1 255,56 2 511,12 Vlastní

76 76 Instalace připojovacího kabelu pro napájecí zdroj ks 2,00000 113,00 226,00 Vlastní

77 77 Volací tahové tlačítko ks 12,00000 1 720,12 20 641,45 Vlastní

78 78 Montáž  volací tahové tlačítko ks 12,00000 439,45 5 273,36 Vlastní

79 79 Vybavovací/resetovací tlačítko pro zrušení poplachu ks 4,00000 1 369,82 5 479,27 Vlastní

80 80 Montáž  vybavovací/resetovací tlačítko ks 4,00000 439,45 1 757,79 Vlastní

81 81 Signální chodbová LED lampa čirá ks 4,00000 798,54 3 194,15 Vlastní

82 82 Montáž  signální chodbové lampy ks 4,00000 439,45 1 757,79 Vlastní

83 83 Instalační krabice na omítku pro optický signaliční panel ks 4,00000 261,16 1 044,63 Vlastní

84 84 Montáž dvojnásobné instalační krabice na omítku ks 4,00000 502,22 2 008,90 Vlastní

85 85 Kabel (datový a silový) pro rozvody NSS 4x2x0,5 m 720,00000 16,32 11 752,06 Vlastní

86 86 Instalace kabelu m 720,00000 30,13 21 696,12 Vlastní

87 87 Kabel (datový a silový) pro rozvody NSS 2x2x0,8, červený plášť m 190,00000 21,34 4 055,47 Vlastní

88 88 Instalace kabelu m 190,00000 31,39 5 963,92 Vlastní

89 89 Drobný instalační materiál sada 12,00000 320,17 3 842,02 Vlastní

90 90 Montáž drobného instalačního materiálu sada 12,00000 313,89 3 766,69 Vlastní

91 91 Pomocné práce (provedení průrazů, příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, 
instalace, kabelu pod omítku, ...)

kpl 1,00000 6 277,81 6 277,81 Vlastní

Díl: _41 Vedlejší rozpočtové náklady 78 472,65

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

PZTS-NSS

92 92 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 
realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 12 555,62 12 555,62 Vlastní

93 93 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 31 389,06 31 389,06 Vlastní

94 94 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 10 044,50 10 044,50 Vlastní

95 95 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

96 96 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 18 833,44 18 833,44 Vlastní

Celkem 839 725,17

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _42 Identifikační přístupový systém - turnikety 2 243 392,42

1 1 Turniket: Středový kabinet se dvěma křídly pro průchod až 1100 mm :Senzory průchodu na 
obou, stranách kabinetuSkleněné křídlo - bezpečnostní 10mm sklo, výška skla - 850 mm 
Rozměry kabinetu:

ks 2,00000 222 943,93 445 887,87 Vlastní

2 2 Krajní kabinet s jedním křídlem pro standardní průchod do šířky až 1100 mm :Senzory průchodu 
pouze, na jedné straně kabinetu Skleněné křídlo - bezpečnostní 10mm sklo, výška skla - 850 
mm Rozměry

ks 4,00000 157 974,86 631 899,43 Vlastní

3 3 Interní zdroj napájení pro EasyGate turnikety se vstupem 230VAC - cena za 1 průchod ks 4,00000 2 610,31 10 441,26 Vlastní

4 4 Supercapacitor:- balíček pro nouzové otevření turniketu - bezúdržbový - dostupný pouze k, 
napajecím zdrojům od Cominfa (SM-12, přímý 230 VAC, KPN, AXSP) - cena za jeden průchod

ks 4,00000 8 537,82 34 151,30 Vlastní

5 5 Vstupenkový terminál se čtečkou čárových/QR kódů:- pro snadné čteční kódů z mobilních 
zařízení -, plnobarevný LCD displej  - řídící elektronika - RS485/100MBit Ethernet rozhraní - 
vstupní napětí

ks 4,00000 37 787,41 151 149,62 Vlastní

výška - 999 mm; délka - 1500 mm, šířka - 180 mm

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

EKV

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

Materiál - Kartáčovaná nerez/ Horní panel z černého skla

24VAC magnetický motor s externí zubovou brzdou

Lane Light/Access light informační panely nejsou součástí turniketu

Napájecí zdroj není součástí turniketu (zdroj je povinný)

kabinetu: výška - 999 mm; délka - 1500 mm, šířka - 180 mm

Materiál - Kartáčovaná nerez/ Horní panel z černého skla

24VAC magnetický motor s externí zubovou brzdou

Lane Light/Access light informační panely nejsou součástí turniketu

Napájecí zdroj není součástí turniketu (zdroj je povinný)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

EKV

6 6 Dotykový kapacitní panel pro dálkové řízení turniketů a branek. Jeden panel může obsluhovat 3, 
zařízení + tlačítko PANIK

ks 2,00000 14 038,44 28 076,89 Vlastní

7 7 EKV Server pro turnikety ks 1,00000 54 344,51 54 344,51 Vlastní

8 8 SW CardPay - Server, Základní modul SW CardPay ks 1,00000 37 414,50 37 414,50 Vlastní

9 9 SW CardPay – Pokladna Licence SW na jedno pokladní místo ks 3,00000 14 087,41 42 262,23 Vlastní

10 10 Touch Screen s PC - Pokladna:Dotykový all-in-one PC Pokladní PC Včetně stolního stojanu ks 3,00000 49 554,54 148 663,61 Vlastní

11 11 Displej pokladní ks 3,00000 6 392,07 19 176,20 Vlastní

12 12 Pokladní zásuvka ks 3,00000 4 724,68 14 174,04 Vlastní

13 13 Tiskárna bankovní ks 3,00000 8 532,80 25 598,41 Vlastní

14 14 Tiskárna vstupenek ks 3,00000 26 651,82 79 955,47 Vlastní

15 15 Záložní zdroj ks 3,00000 8 377,11 25 131,34 Vlastní

16 16 Komunikační protokol pro import databáze vstupenek ze vstupenkového systému : - přístupový 
SW, Licence 1-5 - pro instalace s 1-5ks terminálu  - včetně vzdálené instalace na lokální server

ks 1,00000 20 385,31 20 385,31 Vlastní

17 17 Mobilní zařízení :- C-ONE PDA - HF, BC- čtení BC/QR kódů - čtení karet ks 4,00000 28 174,82 112 699,28 Vlastní

18 18 Licence aplikace pro mobilní zařízení ks 4,00000 10 192,66 40 770,62 Vlastní

19 19 Kabelové rozvody - Vedení kabeláže sada 1,00000 16 930,00 16 930,00 Vlastní

20 20 Kabelové rozvody -  Instalace kabeláže sada 1,00000 3 526,87 3 526,87 Vlastní

21 21 Instalace software sada 1,00000 28 540,19 28 540,19 Vlastní

22 22 Nastavení konfigurace SW/HW sada 1,00000 28 780,00 28 780,00 Vlastní

23 23 Montážní a instalační práce hardware sada 1,00000 143 896,24 143 896,24 Vlastní

24 24 Instalační materiál (montážní sada, patch cordy, konektory, 8ks měření BNC konektoru, ...) sada 1,00000 11 991,88 11 991,88 Vlastní

25 25 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,00000 9 601,29 9 601,29 Vlastní

- včetně čtečky BC/QR kódů

10VDC - 30VDC nebo PoE (Power-over-Ethernet)

- 4x I/O vstupy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

EKV

26 26 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,00000 77 944,06 77 944,06 Vlastní

Díl: _43 Vedlejší rozpočtové náklady 95 226,88
27 27 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 17 987,19 17 987,19 Vlastní

28 28 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 9 593,75 9 593,75 Vlastní

29 29 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 17 987,19 17 987,19 Vlastní

30 30 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 11 991,88 11 991,88 Vlastní

31 31 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 37 666,87 37 666,87 Vlastní

Celkem 2 338 619,30

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras", zemní 
nosné trasy budou instalovány stavbou.

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Kabely přívodů LAN jsou součástí instalace strukturované kabeláže

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Kabely přívodů EPS jsou součástí instalace elektrické požární signalizace

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _44 Scoreboard systém a Jednotný čas 1 592 321,01

1 1 Demontáž LED kostky, odpojení zavěsů, odpojení elektro a datového přívodu (hala původně 
disponovala, 2ks vozíků s kolečky na které se LED kostka položí a je možné odvést po ploše 
například do rohu

kpl 1,00000 64 033,68 64 033,68 Vlastní

2 2 Demontáž motorů a řídícího ovládání kpl 1,00000 6 536,77 6 536,77 Vlastní

3 3 Demontáž dvou přehledových kamer nad režií a pod kostkou kpl 1,00000 5 602,95 5 602,95 Vlastní

4 4 Demontáž, odpojení řídícího PC včetně racku v boxu časomíry, demontáž zabrankových světel, 
demontáž, pneumatické sirény

kpl 1,00000 22 411,79 22 411,79 Vlastní

5 5 Demontáž hw pro obsluhu kostky ve stávající místnosti režie kpl 1,00000 24 546,24 24 546,24 Vlastní

6 6 Uskladnění prvků určených k opětovné instalaci získaných při demontáži kpl 1,00000 22 411,79 22 411,79 Vlastní

7 7 Montáž kostky, zapojení elektrických kabelů a datových kabelů, zprovoznění kpl 1,00000 118 729,12 118 729,12 Vlastní

9 9 Montáž kompletní videorežie scoreoboardu, obsahuje instalaci stávajícího racku  GS1 jeho HW 
vybavení, systému, zprovoznění celkového řízení a obsluhu kostky, nastavení procesorů, 
nastavení režie

kpl 1,00000 153 414,03 153 414,03 Vlastní

10 10 2ks vozíků s kolečky na které se LED kostka položí a je možné odvést po ploše například do 
rohu, kluzište

kpl 1,00000 9 605,05 9 605,05 Vlastní

11 11 Plachty spojovací a zakrývací materiál kpl 1,00000 4 802,53 4 802,53 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SCORE

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Přemístění stávající instalace scoredu včetně příslušenství

kluzište - dle získaných informací nejsou ve stadionu, led kostku nelze rozmontovat pouze uschovat zakrýt na hrací ploše nebo uschovat jinam).

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr instalace TRU - "TRU nosný systém kabelových tras".

Slaboproudé kabeláže budou instalovány také do silnoproudých žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Montáž dvou přehledových kamer nad režií a pod kostkou - nové kamery budou dodány v rámci 
instalace, společné režie.
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Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SCORE

12 12 Zdvihací zařízení, motory D8+ : nosnost 1t, délka řetezu 12m, norma D8+ (pro volné 
shromaždiště osob, , není třeba kostku mechanicky zajišťovat)

kpl 2,00000 217 114,20 434 228,40 Vlastní

13 13 Řídící systém motorů D8+  (bez elektro kabeláže) kpl 1,00000 100 052,63 100 052,63 Vlastní

14 14 Bezdrátové ovládání  pro řídící systém motorů D8+ kpl 1,00000 34 684,91 34 684,91 Vlastní

15 15 Instalační práce, montáž motorů zprovoznění kpl 1,00000 48 025,26 48 025,26 Vlastní

16 16 Zabrankové světlo (červené, zelené) bez manuálního spínače, sloupové provedení  s 
podstavcem na zem,, připraveno pro instalaci kamery videorozhodčího

kpl 2,00000 10 258,73 20 517,46 Vlastní

17 17 Instalace zabrankových světel, instalace za branky kpl 2,00000 3 735,30 7 470,60 Vlastní

18 18 Červené světlo s tlačítkem pro rozhodčího do časomíry, sloupové provedení  s podstavcem na, 
zem/stůl/mantinel

kpl 1,00000 7 590,66 7 590,66 Vlastní

19 19 Instalace červeného světla s tlačítkem pro rozhodčího do časomíry kpl 1,00000 2 934,88 2 934,88 Vlastní

20 20 Montáž stávající časomíry, montáž racku GSB v boxu časomíry včetně řídícího PC, připojení 
datových, kabelů

kpl 1,00000 38 953,82 38 953,82 Vlastní

21 21 Instalace stávající pneumatické sirény kpl 1,00000 3 468,49 3 468,49 Vlastní

22 22 Sedmi místné odpočtové hodiny do šaten, zobrazuje, reálný čas nebo odpočet třetiny včetně 
periody,, poslední minuta periody zobrazuje na desetiny

kpl 14,00000 22 411,79 313 765,04 Vlastní

23 23 Instalace 1ks odpočtových hodin kpl 14,00000 2 134,46 29 882,38 Vlastní

24 24 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 1 670,00000 15,78 26 355,33 Vlastní

25 25 Instalace kabelu m 1 670,00000 12,03 20 095,10 Vlastní

26 26 Kabel silový CYKY-O 7x2,5 (D) m 120,00000 62,33 7 479,13 Vlastní

27 27 instalace kabelu 5x6 do 5x35mm2 m 120,00000 28,36 3 403,39 Vlastní

28 28 Kabel silový CYKY-O 3x1,5 (A) m 45,00000 14,65 659,15 Vlastní

29 29 Instalace kabelu m 45,00000 12,03 541,48 Vlastní

30 30 Drobný instalační materiál (konektory, montážní materiál, ...) sada 34,00000 733,72 24 946,45 Vlastní

31 31 Montáž drobného instalačního materiálu sada 34,00000 340,38 11 572,89 Vlastní

32 32 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 8,00000 2 949,95 23 599,61 Vlastní

Díl: _45 Dodávka Venkovní LED informační oboustranný panel 1 843 951,09
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SCORE

33 33 LED informační venkovní panel:- umístěný na východní fasádě v úrovni 4.NP- informační LED 
panel, stadionu 3,200m x 1,875m - ovládání po vnitřní počítačové síti nebo internetu- vlastní 
server

kpl 2,00000 571 280,88 1 142 561,76 Vlastní

34 34 Datové připojení info panelů - Rozvadeč datový 6U 600x600mm a jeho vybavení:- umístěný na 
východní, fasádě v úrovni 4.NP- informační LED panel stadionu 3,200m x 1,875m - ovládání po 
vnitřní

kpl 1,00000 42 689,12 42 689,12 Vlastní

- doporučené parametry:

umístěný v rack LP.4N22 - obsluha online

- video procesor pro distribuci signálu

- Pixel Pitch P6.66

- Pixel Pitch P6.66

- SMD 3in1 Pixel configuration 3in1

- rozlišení: 480x288

- refresh rate 1920Hz

- Brightness 7500cd/m2 (pro venkovní instalaci)

- Životnost LED diod minimálně 100000 hodin

- pozorovací vzdálenost min 3m

počítačové síti nebo internetu

- vlastní server umístěný v rack LP.4N22 - obsluha online

- video procesor pro distribuci signálu

- doporučené parametry:

- SMD 3in1 Pixel configuration 3in1

- rozlišení: 480x288

- refresh rate 1920Hz

- Brightness 7500cd/m2 (pro venkovní instalaci)

- Životnost LED diod minimálně 100000 hodin

- pozorovací vzdálenost min 3m
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

SCORE

35 35 Na míru vyrobená nosná konstrukce uchycená na stavebním výložníku, který je dodávklou 
stavby

kpl 2,00000 140 073,68 280 147,36 Vlastní

36 36 Statický posudek konstrukce, výrobní projektová   dokumentace konstrukce ks 1,00000 84 044,21 84 044,21 Vlastní

37 37 Instalace obsahuje kompletní instalaci a zaškolení obsluhy (bez manipulační techniky) kpl 2,00000 130 931,54 261 863,07 Vlastní

38 38 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 180,00000 15,78 2 840,69 Vlastní

39 39 Instalace kabelu m 180,00000 12,03 2 165,94 Vlastní

40 40 Drobný instalační materiál (konektory, montážní materiál, ...) sada 12,00000 733,72 8 804,63 Vlastní

41 41 Montáž drobného instalačního materiálu sada 12,00000 340,38 4 084,55 Vlastní

42 42 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 5,00000 2 949,95 14 749,76 Vlastní

Díl: _46 Vedlejší rozpočtové náklady 440 031,73
43 43 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 11 724,17 11 724,17 Vlastní

44 44 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 4 765,31 4 765,31 Vlastní

45 45 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 28 440,56 28 440,56 Vlastní

46 46 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 8 471,66 8 471,66 Vlastní

47 47 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 196 663,44 196 663,44 Vlastní

48 48 Pronájem montážní plošiny 10m dní 16,00000 11 872,91 189 966,59 Vlastní

Celkem 3 876 303,83

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt
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Díl: _1 Kamerová technika 794 084,35
1 Pol__0001 TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové 

dokumentaci a/nebo, soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) vyskytuje jakýkoliv obchodní název 
materiálu, výrobku, systému

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 1 4K/Full HD kamera, 1"CMOS čip, min. 20x zoom, SDHC/SDXC, SSD, 3G-HD-SDI, HDM 2.0,, 
USB, IFB,ethernet, RJ45, Streaming SRT, RTMPS, RTSP, UDP, záznam 4k/60p, ZIXI [CAM 1]

ks 1,00000 120 063,15 120 063,15 Vlastní

3 2 Nabíječka na baterie BN-VC264/296/2128G pro kamery GY-HC500/550E ks 1,00000 7 870,81 7 870,81 Vlastní

4 3 Baterie, Li-ion, 7.4V, 9600mAh, 71W, pro kameru ks 1,00000 8 804,63 8 804,63 Vlastní

5 4 Brašna pro kameru a příslušenství a s pásem na rameno ks 1,00000 5 736,35 5 736,35 Vlastní

6 5 Dálkové drátové LANC ovládání ke kameře ks 1,00000 4 402,32 4 402,32 Vlastní

7 6 Stativ kompletní, základna 100mm, nosnost 0-10kg, AL nohy ks 1,00000 35 351,93 35 351,93 Vlastní

8 7 Pan Bar 240mm - druhý ruční držák ke kamerovému stativu ks 1,00000 2 134,46 2 134,46 Vlastní

9 8 Náhledový 7" LCD monitor (1920x1200) s rekordérem na SD karty, HDMI/ SDI in/out a měřením ks 1,00000 22 011,58 22 011,58 Vlastní

10 9 Polohovací rameno 11" Magic Hand Grip pro uchycení náhledového monitoru ks 1,00000 1 200,63 1 200,63 Vlastní

11 10 Obousměrný konvertor 3G-SDI / NDI, FullHDp60, tally, intercom, POE, [HDMI/NDI] ks 1,00000 17 609,26 17 609,26 Vlastní

12 11 Kulová hlava pro sáňky, obsahuje šroub i cold shoe, 1,5 Kg nosnost, pro uchycení konvertoru ks 1,00000 1 267,33 1 267,33 Vlastní

13 12 PTZ kamera 30X zoom, FullHD NDI, 3G-SDI, HDMI, úhel otáčení 360 stupňů, [PTZ kam 2-5] ks 4,00000 100 052,63 400 210,51 Vlastní

14 13 držák na strop pro PTZ kameru ks 4,00000 2 668,07 10 672,28 Vlastní

15 14 Plechová konzole pro uchycení kamery na konstrukci ks 4,00000 5 336,14 21 344,56 Vlastní

16 15 PTZ kamera 5x zoom, NDI HX, SDI, HDMI, RS, Full HD 50/60p, černá, [PTZ kam 1] ks 1,00000 40 021,05 40 021,05 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

JR-AV

, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných 
vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné 
smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu 
náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod.
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ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

JR-AV

17 16 Držák na zeď pro  PTZ kamery černý ks 1,00000 2 001,05 2 001,05 Vlastní

18 17 Drobná propojovací kabeláž a instalační materiál kpl 1,00000 26 680,70 26 680,70 Vlastní

19 18 Instalace a oživení kpl 1,00000 66 701,75 66 701,75 Vlastní

Díl: _2 Společná režie - video část 2 282 832,12
20 19 Nabíječka na baterie BN-VC264/296/2128G pro kamery GY-HC500/550E, [Monitor 3-8] ks 6,00000 8 671,23 52 027,37 Vlastní

21 20 TV produkční systém, 4K60, 4xM/E, 4x SDI IN, 4x SDI OUT, 2xDDR, 2TB SSD, 1xUSB-C 3.2 
gen2, 7xUSB, typ-A  USB 3.2, systém pro live zpracování multiformátového až 4K videa v 32 
interních kanálech,

ks 1,00000 565 003,07 565 003,07 Vlastní

22 21 Video IP/SDI režie ovládací panel, 14 tlačítek, joystick, USB, [Ovladač TV produkčního systému] ks 1,00000 242 794,37 242 794,37 Vlastní

23 22 DAVW PC, ovládací počítač pro AV techniku a grafiku. Výkonná pracovní stance pro CG 
aplikace, min., požadavky: CPU: i9, GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 RTX, Memory: 32 GB 
(2×16 GB) DDR4 2666 MHz, OS Hard

ks 1,00000 86 712,28 86 712,28 Vlastní

24 23 2 RU Video matice 6G  SDI 40 in, 40 out, se LCD panelem a tlačítky na čelním panelu, 
ovladatelná, skrze aplikaci z počítače nebo iPadu [Matrix switcher 40x40]

ks 1,00000 106 722,80 106 722,80 Vlastní

25 24 2 RU Video matice 6G  SDI 40 in, 40 out, se LCD panelem a tlačítky na čelním panelu, 
ovladatelná, skrze aplikaci z počítače nebo iPadu [PTZ kontroler]

ks 1,00000 65 367,72 65 367,72 Vlastní

26 25 Rackové šasí pro 4 karty IP encoderů/decoderů, [SDI/IP 1-4] ks 2,00000 13 340,35 26 680,70 Vlastní

27 26 Dekodér IP na 3G-SDI + HDMI Dual Output H.264/H.265 - karta, podpora RTSP, RTMP, SRT, 
UDP, NDI-HX, protokolů [SDI/IP 1-4]

ks 4,00000 16 408,63 65 634,52 Vlastní

28 27 Enkodér karta 1x3G-SDI na NDI, FullHDp60, 3G-SDI loop, audio in/out - karta, podpora RTSP, 
RTMP, SRT, , UDP, NDI-HX protokolů [SDI/IP 1-4]

ks 4,00000 14 674,39 58 697,54 Vlastní

29 28 Rackové šasí pro 4 NDI konvertory, [SDI/NDI 1-4] ks 1,00000 5 336,14 5 336,14 Vlastní

včetně přechodových efektů, grafiky, více kanálového záznamu, streamingu, je vybaven 8 mix/efect kanály. Propojuje vlastnosti televizní střižny a 
internetové produkce.  4x 3G-SDI vstupy a 4 nastavitelných mix SDI výstupů. Live Call Connectt - propojuje hovory ze Skypu, MS Teams, Zoom meetings, 
GoToMeeting, Discord, Tencent. Podporuje protokoly NDI, SRT, RTMP, RTP, HTTP. SRC. NDI 5 kompatibilní. [TV produkční systém]

Drive Samsung 970 Ev Plus 1TB M.2-2280 NVME Solid State Drive, Video Hard Drive 1× Samsung 970 Ev Plus 1TB M.2-2280 NVME Solid State Drive, 
Win 10 Pro. [PC1]
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30 29 Obousměrný konvertor 3G-SDI / NDI, FullHDp60, tally, intercom, POE, Tally funkce, [SDI/NDI 1-
4]

ks 4,00000 17 609,26 70 437,05 Vlastní

31 30 Mediální stanice 4x vstup NDI-HX/IP/HDMI video, záznam, 2X streaming RTMP, RTP, UDP, 1T 
HDD interní, pro záznam, webové rozhraní k ovládání a prohlížení video záznamů [Media station]

ks 1,00000 233 456,13 233 456,13 Vlastní

32 31 HDMI na SDI konvertor s externím napájecím zdrojem, [HDMI/SDI] ks 8,00000 1 867,65 14 941,19 Vlastní

33 32 SDI na HDMI konvertor s externím napájecím zdrojem, [SDI/HDMI] ks 8,00000 1 867,65 14 941,19 Vlastní

34 33 Systém pro řízení multimediálního obsahu pro prezentaci reklamního obsahu, hráčů, časomíry a, 
multimediálních klipů a zvukových stop. Podpora DMX, integrovaná časomíra pro hokej a 
databáze

kpl 1,00000 527 336,20 527 336,20 Vlastní

35 34 Drobná propojovací kabeláž a instalační materiál kpl 1,00000 40 021,05 40 021,05 Vlastní

36 35 Instalace a oživení kpl 1,00000 106 722,80 106 722,80 Vlastní

Díl: _3 Společná režie - Audio část 565 364,05
37 Pol__0037 TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Technologie DANTE pro přenos digitálního 

zvuku pomoci, TCP/IP:Dante je audio technologie - „Digital Audio Network ThroughEthernet = 
softwarová technologie

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

38 36 Mixážní pult - digitální, 40 kanálů, vstupy: 17× XLR, 6× 6,3 mm Jack, 2× RCA, výstupy: 8× XLR, 
8× 6,, 3 mm Jack, 2× RCA, parametrický ekvalizér, integrovaný kompresor, low-cut, mute 
tlačítko, pan/bal,

ks 1,00000 68 035,79 68 035,79 Vlastní

39 37 Dante rozšiřující karta kompatibilní s mixážním pultem ks 1,00000 19 343,51 19 343,51 Vlastní

40 38 Monitoring kontroler, 3x stereo in/out, 4x sluchátkový out, funkce mono, Dim a M, [Aktivní studio 
monitor]

ks 1,00000 8 938,03 8 938,03 Vlastní

hráčů. Dotykové ovládání. Součástí je pracovní stanice 4U serverové provedení, 12-ti jádrový processor, 32GB RAM, 2xGPU, 512GB SSD, 1 x vstup 3G-
SDI, 2 x výstup 3G-SDI, dotykový monitor 24", klávesnice a myš. [MM server]

pro přenos digitálního zvuku pomoci TCP/IP, která poskytuje nekomprimovaný a vícekanálový digitální zvuk s nízkou latencí (zpožděním)“.

Technologie Dante je volně k použití, takže výrobky s integrovaným DANTE kompatibilním hardwarem dodává více než 500 výrobců. Tyto výrobky se 
používají například ve studiích, konferenčních centrech, vysokých školách, zoologických zahradách, divadlech, atd.

Jedná se o ekonomické a snadno použitelné síťové řešení pro média, které zajišťuje kvalitní přenos zvuku a je vhodné jak pro jednoduché elektroinstalace 
tak pro velkokapacitní sítě.

phantomové napájení +48V, vstup pro USB flash disk, tahové potenciometry, možnost rozšíření expanzní kartou Dante [Audio mix]
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41 39 Aktivní studiové monitory, 5" LF/1" HF, 2x80W, Acoustic Tuning, [Aktivní studio monitor] pár 1,00000 8 671,23 8 671,23 Vlastní

42 40 Sluchátka dynamická , Uzavřená, 45 mm driver, neodym, frekvenční odezva: 10 Hz - 26 kHz, 
SPL: 96dB,, Výkon: 900 mW / kanál, impedance: 40 Ohm [Sluchátka 1-4]

ks 4,00000 2 001,05 8 004,21 Vlastní

43 41 Dante na Analog 2x XLR adapter, [DANTE/AUDIO] ks 2,00000 6 136,56 12 273,12 Vlastní

44 42 Dante na USB  adapter 2ch in, 2 ch out, [USB/DANTE] ks 1,00000 5 602,95 5 602,95 Vlastní

45 43 Konvertor dvou Bluetooth vstupů na dva Dante výstupy a jednoho Dante vstupu na jeden 
Bluetooth, výstup [Bluetooth/DANTE]

ks 1,00000 10 538,88 10 538,88 Vlastní

46 44 2x Analog XLR adapter na Dante, [AUDIO/DANTE 1-2] ks 1,00000 6 136,56 6 136,56 Vlastní

47 45 Komentátorská stanice s výběrem Talk Back 3x, Mic in, Sluchátkový výstup, Dante kompatibilní, 
[Komunikační zařízení 1-3]

ks 3,00000 26 680,70 80 042,10 Vlastní

48 46 Dynamický vokální mikrofon, kardioda, frekvenční rozsah 75Hz - 18kHz, pozlacené kontakty, 
XLR, konektoru, integrovaný POP filtr, vysoká odolnost vůči zpětné vazbě, robustní kovové tělo 
[Mikrofon

ks 5,00000 2 267,86 11 339,30 Vlastní

49 47 Stolní kovový stojánek na mikrofon ks 5,00000 2 401,26 12 006,32 Vlastní

50 48 Uzavřený lehký supra-aurální hlavový set, uzavřená sluchátka a mikrofon je určen  pro 
komentátora

ks 1,00000 17 342,46 17 342,46 Vlastní

51 49 8-kanál. mixážní pult,USB-C, audiointerface, SD rekorder,Bluetooth,FX, Phantom, [Mixážní pult] ks 1,00000 14 674,39 14 674,39 Vlastní

52 50 Bezdrátový kondenzátorový mikrofon a stolní přijímač, band 558 - 626 MHz, hi-pow, [Přijímač 
bezdrát. mikrofonu 1-3]

ks 3,00000 28 681,75 86 045,26 Vlastní

53 51 Mikrofonní stojan s teleskopickým ramenem. Výška: 620 - 1470 mm ks 3,00000 2 001,05 6 003,16 Vlastní

54 52 Pasivní anténa pro frekvenční pásmo: 450 - 960 MHz, [Anténa] ks 2,00000 9 605,05 19 210,10 Vlastní

55 53 Pasivní anténní rozbočovač 1:3, [Anténní rozbočovač] ks 2,00000 10 939,09 21 878,17 Vlastní

56 54 XLR Audio - Dante 2ch in/out interface, [AUDIO/DANTE 3-4] ks 2,00000 7 470,60 14 941,19 Vlastní

57 55 Rackmout plate pro dva XLR Audio - Dante 2ch in/out interface ks 1,00000 933,82 933,82 Vlastní

58 56 Kondenzátorový mikrofon, shotgun, super kardioda, fantom + 49, RF Bias, vložka 0,5", 
Broadcast, provedení, navržen tak, aby odolal nepříznivým povětrnostním podmínkám [Směrový 
mikrofon 1-2]

ks 2,00000 19 076,70 38 153,40 Vlastní

59 57 Phantom 48V preamp s napájecím adaptérem, [48V phantom] ks 2,00000 933,82 1 867,65 Vlastní

1-5]
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60 58 Drobná propojovací kabeláž a instalační materiál kpl 1,00000 26 680,70 26 680,70 Vlastní

61 59 Instalace a oživení kpl 1,00000 66 701,75 66 701,75 Vlastní

Díl: _4 AV aktivní síťové prvky 142 408,25
62 60 Switch 40xGb portů, 8x 10Gb SFP+, POE++ MANAGED SWITCH pro AV aplikace, NDI, Dante 

optimalizace

ks 1,00000 11 339,30 11 339,30 Vlastní

63 61 Switch 12xGb portů, 2x 10Gb SFP+, POE+   MANAGED SWITCH pro AV aplikace, NDI, Dante 
optimalizace

ks 2,00000 23 912,58 47 825,16 Vlastní

64 62 SFP+ fiber 10 GB moduly  SM, 1310nm, 10km, LC duplex, DOM,, Dante optimalizace ks 12,00000 1 067,23 12 806,74 Vlastní

65 63 SFP+ RJ45 10 GB moduly  SM,, Dante optimalizace ks 2,00000 1 867,65 3 735,30 Vlastní

66 64 Drobná propojovací kabeláž a instalační materiál kpl 1,00000 26 680,70 26 680,70 Vlastní

67 65 Instalace a oživení kpl 1,00000 40 021,05 40 021,05 Vlastní

Díl: _5 IPTV lokální distribuce 160 751,22
68 66 IPTV Set top box, Full HD, HDMI out, UDP, RTP protokol podpora, IR ovladač, [STB 1-3] ks 3,00000 6 403,37 19 210,10 Vlastní

69 67 75" TV monitor, 3x HDMI in, LAN, 3840 x 2160 (UHD), [TV-LAN] ks 2,00000 32 016,84 64 033,68 Vlastní

70 68 Nástěnný výklopný držák pro 43'' a 75" TV/monitor ks 3,00000 2 267,86 6 803,58 Vlastní

71 69 43" Monitor, 4k, 4x HDMI in, možnost PIP a Quad zobrazení jednotlivých vstupů, 3840 x 2160 
(UHD), [LCD quad monitor]

ks 1,00000 17 342,46 17 342,46 Vlastní

72 70 Drobná propojovací kabeláž a instalační materiál kpl 1,00000 26 680,70 26 680,70 Vlastní

73 71 Instalace a oživení kpl 1,00000 26 680,70 26 680,70 Vlastní

Díl: _6 Technologický nábytek sružené AV režie 110 991,71
74 72 Technologický stůl s průchodkami a nábytek v režii (dle výkresové dokumentace) kpl 1,00000 34 684,91 34 684,91 Vlastní

75 73 Kancelářské stavitelné křeslo s opěrkou hlavy na kolečkách kpl 4,00000 9 071,44 36 285,75 Vlastní

76 74 Drobná propojovací kabeláž a instalační materiál kpl 1,00000 26 680,70 26 680,70 Vlastní

77 75 Instalace a oživení kpl 1,00000 13 340,35 13 340,35 Vlastní

Díl: _7 Společná režie - racky a trasy 252 697,45
78 76 Rozvaděč datový stojanový 19", 42U,š.800mm,hl.800mm, [AV REŽ-1] ks 1,00000 18 808,32 18 808,32 Vlastní

79 77 Instalace rozvaděče ks 1,00000 1 669,90 1 669,90 Vlastní
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80 Pol__0080 TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr 
instalace TRU -, "TRU nosný systém kabelových tras".Slaboproudé kabeláže budou instalovány 
také do silnoproudých

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

81 78 Patch panel pro 24 keystone, neosazený,1U,černý, montáž 19" ks 2,00000 572,18 1 144,36 Vlastní

82 79 Instalace Patch panelu ks 2,00000 138,11 276,22 Vlastní

83 80 Keystone modul RJ45 stíněný, , STP, Cat.6a, SFA, ISO 11802 ks 48,00000 145,29 6 973,75 Vlastní

84 81 Montáž modulu/zaslepky  do Patch panelu ks 48,00000 70,31 3 374,95 Vlastní

85 82 Zapojení datového portu ve stíněném Patch panelu (včetně vyvázání kabelu) ks 46,00000 35,16 1 617,16 Vlastní

86 83 Měření datového vývodu, tisk protokolu ks 46,00000 85,38 3 927,40 Vlastní

87 84 19" vyvazovací panel - jednostranný, 5x malé plastové oko,1U,barva šedámm ks 4,00000 353,35 1 413,40 Vlastní

88 85 Montáž vyvazovacího panelu ks 4,00000 207,17 828,67 Vlastní

89 86 Polička 19" 1U/450mm, nosnost 50kg ks 2,00000 669,04 1 338,07 Vlastní

90 87 Instalace poličky ks 2,00000 301,33 602,67 Vlastní

91 88 Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 3m kabel, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná po ks 2,00000 912,97 1 825,95 Vlastní

92 89 Instalace Panel napájecí ks 2,00000 445,72 891,45 Vlastní

93 90 Zdroj UPS 2200VA/1980W, Rack mount, indikace LCD, VI (Line Interactiv), VSTUP PRO 

VZDÁLENÉ VYPNUTÍ, KONTAKTEM
ks 1,00000 28 215,63 28 215,63 Vlastní

94 91 Instalace zdroje UPS ks 1,00000 3 103,72 3 103,72 Vlastní

95 92 Výsuvné 19' rackové lišty pro rackové UPSky - pár kpl 1,00000 1 922,80 1 922,80 Vlastní

96 93 Instalace lisť výsuvných ks 1,00000 576,84 576,84 Vlastní

97 Pol__0097 TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Datové zásuvky SR součástí V-V SR včetně 
kabeláže,, zapojení v PP a měření u rack, do kterého jsou připojeny.

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

98 94 Datová zásuvka 45x22,5mod. do parapetní lišty,neosazená, pro 1 keystone ks 18,00000 56,50 1 017,01 Vlastní

99 95 Montáž datové zásuvky pro 2 keystone RJ45 ks 18,00000 43,94 791,00 Vlastní

100 96 Datová zásuvka kompletní pro 2 keystone RJ45 včetně krytu a rámečku, neosazená ks 9,00000 170,43 1 533,90 Vlastní

101 97 Montáž datové zásuvky pro 2 keystone RJ45 ks 9,00000 50,22 452,00 Vlastní

102 98 Keystone modul RJ45 stíněný, , STP, Cat.6a, SFA, ISO 11802 ks 36,00000 145,29 5 230,31 Vlastní

žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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O: 01.04h
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

JR-AV

103 99 Montáž a zapojení stíněné datové zásuvky (1 datový bod) ks 36,00000 56,50 2 034,01 Vlastní

104 100 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 2 158,00000 22,10 47 687,26 Vlastní

105 101 Instalace kabelu m 2 158,00000 17,58 37 933,05 Vlastní

106 102 Koaxiální kabel, 75 ohm coaxial SDI 3G video kabel m 550,00000 17,94 9 865,13 Vlastní

107 103 Instalace kabelu m 550,00000 20,09 11 048,95 Vlastní

108 104 SDI 3G BNC koncovka kpl 160,00000 32,29 5 165,74 Vlastní

109 105 Nacvaknutí a měření BNC  konektoru kpl 160,00000 37,67 6 026,70 Vlastní

110 106 Drobný instalační materiál (montážní sady, konektory, příchytky, ...) sada 12,00000 1 946,12 23 353,46 Vlastní

111 107 Montáž drobného instalačního materiálu sada 12,00000 1 230,45 14 765,41 Vlastní

112 108 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 4,00000 1 820,57 7 282,26 Vlastní

Díl: _8 VREF - racky a trasy 249 795,39
113 109 Rozvaděč datový stojanový 19", 42U,š.800mm,hl.800mm, [VREF1] ks 1,00000 18 808,32 18 808,32 Vlastní

114 110 Instalace rozvaděče ks 1,00000 1 669,90 1 669,90 Vlastní

115 111 Rozvaděč datový nástěnný , 19", 6U,š.600mm,hl.600mm, [VREF3] ks 1,00000 4 801,63 4 801,63 Vlastní

116 112 Instalace nástěnného rozvaděče ks 1,00000 690,56 690,56 Vlastní

117 113 Rozvaděč datový celoplechový nástěnný 19", 3U,š.550mm,hl.170mm, v.500mm, [TV.1N21] ks 1,00000 3 496,74 3 496,74 Vlastní

118 114 Instalace celoplechového nástěnného rozvaděče s částečným zasekáním do obvodové zdi ks 1,00000 816,12 816,12 Vlastní

119 Pol__0119 TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr 
instalace TRU -, "TRU nosný systém kabelových tras".Slaboproudé kabeláže budou instalovány 
také do silnoproudých

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

120 115 Optická vana 19" výsuvná, 16xSC SM, 1U, kompletně vybavená ks 7,00000 1 431,34 10 019,39 Vlastní

121 116 Instalace optické vany ks 7,00000 5 002,16 35 015,12 Vlastní

122 117 Příslušenství pro zakončení jednoho optického vlákna (konetkory, spojky, pigtaily, ochrany, ...) ks 112,00000 103,31 11 571,26 Vlastní

123 118 Zakončení optického vlákna včetně měření a tisk protokolu ks 112,00000 220,98 24 749,65 Vlastní

žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

JR-AV

124 119 Optický propojovací kabel duplex, 1m ks 4,00000 249,32 997,28 Vlastní

125 120 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 4,00000 18,83 75,33 Vlastní

126 121 Optický propojovací kabel duplex, 2m ks 6,00000 261,87 1 571,25 Vlastní

127 122 Zapojení propojovacího Patch kabelu ks 6,00000 25,11 150,67 Vlastní

128 123 19" vyvazovací panel - jednostranný, 5x malé plastové oko,1U,barva šedámm ks 4,00000 353,35 1 413,40 Vlastní

129 124 Montáž vyvazovacího panelu ks 4,00000 207,17 828,67 Vlastní

130 125 Polička 19" 1U/450mm, nosnost 50kg ks 2,00000 669,04 1 338,07 Vlastní

131 126 Instalace poličky ks 2,00000 301,33 602,67 Vlastní

132 127 Panel 19" napájecí, 8x230V ČSN, 3m kabel, vypínač, přepěťová ochrana, tepelná po ks 2,00000 912,97 1 825,95 Vlastní

133 128 Instalace Panel napájecí ks 2,00000 445,72 891,45 Vlastní

134 129 Univerzální FO SM kabel 16x 9/125µm OS2, LAN 10Gbps, bezhalegonový, ohniodolnost, B2ca 
s1a d1 a1,, pláť LS0H-3 IEC 60332-3

m 890,00000 42,69 37 993,32 Vlastní

135 130 Instalace optického kabelu m 890,00000 22,60 20 114,11 Vlastní

136 131 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 1 080,00000 23,50 25 376,71 Vlastní

137 132 Instalace kabelu m 1 080,00000 17,58 18 984,10 Vlastní

138 133 Koaxiální kabel, 75 ohm coaxial SDI 3G video kabel m 420,00000 17,94 7 533,37 Vlastní

139 134 Instalace kabelu m 420,00000 20,09 8 437,38 Vlastní

140 135 SDI 3G BNC koncovka kpl 18,00000 32,29 581,15 Vlastní

141 136 Nacvaknutí a měření BNC  konektoru kpl 18,00000 37,67 678,00 Vlastní

142 137 Drobný instalační materiál (montážní sady, konektory, příchytky, ...) sada 8,00000 320,17 2 561,35 Vlastní

143 138 Montáž drobného instalačního materiálu sada 8,00000 313,89 2 511,12 Vlastní

144 139 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 3,00000 1 230,45 3 691,35 Vlastní

Díl: _9 Scénické efektové osvětlení 45 366,83
145 Pol__0145 TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Demontáž tří stávajících efektových světel 

umístěných, pod příhradníkovou konstrukci střechy. Tato tři efektová světla nejsou plánována k 
opětovné

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

instalaci. (Tyto prvky „Futurelight“ jsou stávající prvky určené investorem kdemontáži = prvky tam už jsou jako součást stávající instalace)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

JR-AV

146 141 Demontáž stávajícího efektového světla, předání investorovi/uživateli ks 3,00000 1 021,20 3 063,61 Vlastní

147 142 Uskladnění prvků získaných při demontáži určených k dodatečné opětovné instalaci kpl 1,00000 3 335,09 3 335,09 Vlastní

148 143 Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H-3 modrý ČSN EN 60332-3-24, Dca, 4páry m 440,00000 23,49 10 336,29 Vlastní

149 144 Instalace kabelu m 440,00000 30,13 13 258,74 Vlastní

150 Pol__0150 TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nosné trasy jsou součástí Výkazu-Výměr 
instalace TRU -, "TRU nosný systém kabelových tras".Slaboproudé kabeláže budou instalovány 
také do silnoproudých

0,00000 0,00 0,00 Vlastní

151 145 Drobný instalační materiál (montážní sady, konektory, příchytky, ...) sada 1,00000 7 211,95 7 211,95 Vlastní

152 146 Montáž drobného instalačního materiálu sada 1,00000 1 883,34 1 883,34 Vlastní

153 147 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,00000 6 277,81 6 277,81 Vlastní

Díl: _10 Vedlejší rozpočtové náklady 159 094,96
154 148 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 12 555,62 12 555,62 Vlastní

155 149 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 34 794,30 34 794,30 Vlastní

156 150 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 18 205,65 18 205,65 Vlastní

157 151 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

158 152 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 12 555,62 12 555,62 Vlastní

159 153 Pronájem montážní plošiny 10m dní 12,00000 6 277,81 75 333,74 Vlastní

Celkem 4 763 386,33

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt

žlabů určených pro společnou instalaci a do funkčních žlabů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _55 TRU nosný systém kabelových tras 704 748,39

1 1 LIŠTA HRANATÁ  40x20, bílá, 2m, karton m 30,00000 59,01 1 770,34 Vlastní

2 2 Instalace lišty m 30,00000 50,22 1 506,67 Vlastní

3 3 LIŠTA HRANATÁ 20x10, bílá, 2m, karton m 130,00000 33,90 4 407,02 Vlastní

4 4 Instalace lišty m 130,00000 50,22 6 528,92 Vlastní

5 5 Trubka pevná průměr 25mm, černá, bezhalogenová m 170,00000 92,91 15 794,97 Vlastní

6 6 Instalace trubky m 170,00000 50,22 8 537,82 Vlastní

7 7 Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 25mm, černá, bezhalogenová ks 170,00000 12,56 2 134,46 Vlastní

8 8 Montáž příchytky ks 170,00000 6,28 1 067,23 Vlastní

9 9 Chránička pod podlahu průměr 40/32mm m 280,00000 71,57 20 038,78 Vlastní

10 10 Trubka ohebná 20mm 750N pod omítku m 530,00000 16,32 8 650,82 Vlastní

11 11 Instalace trubky m 530,00000 50,22 26 617,92 Vlastní

12 12 Trubka ohebná 32mm 750N pod omítku m 660,00000 20,09 13 258,74 Vlastní

13 13 Instalace trubky m 660,00000 50,22 33 146,85 Vlastní

14 14 Trubka ohebná 40mm 750N pod omítku m 520,00000 56,50 29 380,16 Vlastní

15 15 Instalace trubky m 520,00000 50,22 26 115,70 Vlastní

16 16 Tmel protipožární balení 310ml (místnost CBS) ks 45,00000 1 197,81 53 901,29 Vlastní

17 17 Montáž protipožární ucpávky h 45,00000 1 004,45 45 200,25 Vlastní

18 18 Nástěnná tabulka pro označení protipožární přepážky ks 45,00000 30,13 1 356,01 Vlastní

19 19 Montáž Nástěnná tabulka pro označení protipožární přepážky h 45,00000 100,44 4 520,02 Vlastní

20 20 Krabice na omítku, 100x100x 50, IP56 ks 78,00000 153,18 11 947,93 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

TRU

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Nároky na stavbu: zemní trasy instaluje stavba

Stránka 373 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

TRU

21 21 Montáž boxu a provedení děr pro trubky ks 78,00000 150,67 11 752,06 Vlastní

22 22 Krabice přístrojová hluboká pro snadnou montáž přístrojů s velkou hloubkou ks 96,00000 12,56 1 205,34 Vlastní

23 23 Montáž instalační krabice KU,  KO, LK ks 96,00000 75,33 7 232,04 Vlastní

24 24 Žlab drátěný M2 50/50 galvanicky zinkováno včetně příslušenství pro montáž na strop/stěnu m 125,00000 272,46 34 057,13 Vlastní

25 25 Instalace žlabu s příslušenstvím m 125,00000 188,33 23 541,79 Vlastní

26 26 Žlab drátěný M2 100/50 galvanicky zinkováno včetně příslušenství pro montáž na strop/stěnu m 325,00000 369,14 119 968,99 Vlastní

27 27 Instalace žlabu s příslušenstvím m 325,00000 213,45 69 369,82 Vlastní

28 28 Stoupačka kompletnínství pro montáž na strop/stěnu m 40,00000 744,55 29 781,94 Vlastní

29 29 Instalace žlabu s příslušenstvím m 40,00000 251,11 10 044,50 Vlastní

30 30 Ekologická likvidace demontovaných kabelových a nosných tras a/nebo poplatek za uložení na 
skládce -, skládkovné, včetně dopravy (skládka vzdálena 20 km). Při předání dokončeného díla 
budou předány

kg 520,00000 37,67 19 586,77 Vlastní

31 31 Drobný instalační materiál (svorkovnice, instalační protahovaí krabice,spojovací materiál, 
hmoždinky, šrouby, štítky kabelů,  úklid po montáži, ...)

sada 68,00000 320,17 21 771,45 Vlastní

32 32 Montáž drobného instalačního materiálu sada 68,00000 313,89 21 344,56 Vlastní

33 33 Pomocné práce (stavební úpravy, průrazy, trubky/kabeláž pod omítku ...) kpl 34,00000 565,00 19 210,10 Vlastní

Díl: _56 Vedlejší rozpočtové náklady 155 061,96
34 34 Koodinace instalace nosných tras a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

35 35 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 18 833,44 18 833,44 Vlastní

36 36 Pronájem montážní plošiny 10m dní 26,00000 5 022,25 130 578,49 Vlastní

Celkem 859 810,35

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Rozvody slaboproudu využívají i žlaby EPS  a ER a žlaby silnoproudu vybavené přepážkou (jsou 
zakresleny také ve dokumentaci SLP ale jsou součástí V-V silnoproud)

doklady o likvidaci odpadu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Dodávka detektorů a sirén 1 423 059,81

1 1 Manuální tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 41,00000 1 825,72 74 854,34 Vlastní

2 2 Montáž, zapojení tlačítkového hlásiče ks 41,00000 393,24 16 122,93 Vlastní

3 3 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 41,00000 284,76 11 675,22 Vlastní

4 4 Krabice montážní pro manuální tlačítkový hlásič ks 41,00000 70,55 2 892,68 Vlastní

5 5 Montáž krabice tlačítkového hlásiče ks 41,00000 74,58 3 057,80 Vlastní

6 6 Průhledný kryt pro tlačítkové hlásiče ks 12,00000 163,82 1 965,83 Vlastní

7 7 Montáž průhledného krytu pro tlačítkové hlásiče ks 12,00000 47,46 569,52 Vlastní

8 8 Manuální tlačítkový hlásič pro CHUC a ZOTK barevný, IP24 (vnitřní), se základnou ks 8,00000 3 484,37 27 874,97 Vlastní

9 9 Montáž, zapojení tlačítkového hlásiče ks 8,00000 393,24 3 145,94 Vlastní

10 10 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 8,00000 284,76 2 278,09 Vlastní

11 11 Krabice montážní pro manuální tlačítkový hlásič ks 8,00000 70,55 564,42 Vlastní

12 12 Montáž krabice tlačítkového hlásiče ks 8,00000 74,58 596,64 Vlastní

13 13 Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění ks 245,00000 1 233,71 302 258,46 Vlastní

14 14 Montáž požárního detektoru ks 245,00000 393,24 96 344,32 Vlastní

15 15 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 245,00000 284,76 69 766,58 Vlastní

16 16 Sokl hlásiče v základní verzi ks 245,00000 170,10 41 673,33 Vlastní

17 17 Montáž, zapojení patice ks 245,00000 74,58 18 272,20 Vlastní

18 18 Testovací aerosol pro kouřové požární hlásiče ks 36,00000 580,83 20 909,96 Vlastní

19 19 Lineární kouřový hlásič verze 50m včetně odrazky a řídící jednotky ks 7,00000 23 934,08 167 538,55 Vlastní

20 20 Montáž lineárního požárního detektoru ks 7,00000 1 152,61 8 068,24 Vlastní

21 21 Instalace, programování a nastavení řídídcí jednotky ks 7,00000 840,72 5 885,07 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS - EPS A ER

EPS

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.
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EPS

22 22 Programování a nastavení lineárního detektoru ks 7,00000 650,88 4 556,18 Vlastní

23 23 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 14,00000 284,76 3 986,66 Vlastní

24 24 Lineární kouřový hlásič verze 50m včetně odrazky bez řídící jednotky ks 6,00000 17 552,35 105 314,11 Vlastní

25 25 Montáž lineárního požárního detektoru ks 6,00000 1 152,61 6 915,64 Vlastní

26 26 Programování a nastavení lineárního detektoru ks 6,00000 650,88 3 905,30 Vlastní

27 27 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 12,00000 284,76 3 417,14 Vlastní

28 28 Testovací filtr pro lineární kouřový hlásič ks 13,00000 1 627,21 21 153,71 Vlastní

29 29 Montážní deska s kloubem pro lineární hlásič, montáž na výložník uchycený na konstrukci 
střechy

ks 13,00000 5 573,30 72 452,94 Vlastní

30 30 Montáž desky pod prvky EPS ks 13,00000 1 166,17 15 160,16 Vlastní

31 31 Montážní deska s kloubem pro jednu odrazku, montáž na výložník uchycený na konstrukci 
střechy

ks 13,00000 3 051,02 39 663,22 Vlastní

32 32 Montáž desky pod prvky EPS ks 13,00000 1 166,17 15 160,16 Vlastní

33 33 Výložník pro montážní desky s kloubem pro lineární hlásič a odrazku s povrchovou úpravou 
uchycený na, konstrukci střechy

ks 26,00000 3 132,38 81 441,80 Vlastní

34 34 Montáž výložníku pro držák odrazek ks 26,00000 1 166,17 30 320,32 Vlastní

35 35 Požární maják na výstup, pro indikaci pozice KTPO, IP65 ks 1,00000 1 718,20 1 718,20 Vlastní

36 36 Montáž, zapojení sirény EPS ks 1,00000 393,24 393,24 Vlastní

37 37 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 1,00000 284,76 284,76 Vlastní

38 38 Požární siréna na výstup, červená venkovní, IP 65 ks 11,00000 1 037,82 11 416,04 Vlastní

39 39 Montáž, zapojení sirény EPS ks 11,00000 393,24 4 325,66 Vlastní

40 40 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 11,00000 284,76 3 132,38 Vlastní

41 41 Drobný instalační materiál (příslušenství pro instalaci hlásičů) sada 22,00000 569,52 12 529,51 Vlastní

42 42 Montáž drobného instalačního materiálu sada 22,00000 542,40 11 932,86 Vlastní

43 43 Přestříkání automatického požárního hlásiče do požadované barvy (plánována černá) ks 245,00000 203,40 49 833,27 Vlastní

44 44 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 11,00000 4 339,22 47 731,46 Vlastní

Díl: _2 Dodávky zařízení a zdrojů 485 432,21
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EPS

45 45 Ústředna EPS, redundantní modulární ústředna, základní verze včetně čelního ovládacího 
panelu,, bluetooth servisní rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/7A

ks 1,00000 74 818,17 74 818,17 Vlastní

46 46 Montáž, zapojení ústředny EPS ks 1,00000 14 238,08 14 238,08 Vlastní

47 47 Sestavení a zahoření modulární ústředny ks 1,00000 1 885,49 1 885,49 Vlastní

48 48 Programování ústředny EPS - vstupů a výstupů ks 5,00000 1 491,61 7 458,04 Vlastní

49 49 SD karta 4GB pro ústřednu ks 1,00000 496,24 496,24 Vlastní

50 50 Výměnné popisné pole na ovládací panel ústředny EPS český ks 1,00000 998,29 998,29 Vlastní

51 51 Instalace popisného pole ks 1,00000 569,52 569,52 Vlastní

52 52 Karta osmi monitorovaných výstupů pro ovládání majáků, sirén atd., každý výstup s max.  
proudem 1,3, A

ks 1,00000 14 446,90 14 446,90 Vlastní

53 53 Montáž vybavení ústředny ks 1,00000 1 328,89 1 328,89 Vlastní

54 54 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 10,00000 284,76 2 847,62 Vlastní

55 55 Provozní kniha EPS pro vedení evidence o stavu a funkci zařízení EPS ks 1,00000 474,60 474,60 Vlastní

56 56 Karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2, 
monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny

ks 1,00000 9 102,50 9 102,50 Vlastní

57 57 Montáž vybavení ústředny ks 1,00000 1 328,89 1 328,89 Vlastní

58 58 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 6,00000 284,76 1 708,57 Vlastní

59 59 Karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární 
ústředny

ks 2,00000 14 436,83 28 873,67 Vlastní

60 60 Montáž vybavení ústředny ks 2,00000 1 328,89 2 657,77 Vlastní

61 61 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 8,00000 284,76 2 278,09 Vlastní

62 62 Karta 10 bistabilních volně programovatelných relé 250V/3A., které lze konfigurovat jako sepnutý, 
nebo rozepnutý kontakt s funkcí fail-safe. Karta může být osazena pouze na reléové sběrnici

ks 1,00000 8 203,08 8 203,08 Vlastní

63 63 Montáž vybavení ústředny ks 1,00000 1 328,89 1 328,89 Vlastní

64 64 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 16,00000 284,76 4 556,18 Vlastní

65 65 Karta 16ti bistabilních relé, 30V/3A, pro modulární ústředny ks 1,00000 8 169,86 8 169,86 Vlastní

66 66 Montáž vybavení ústředny ks 1,00000 1 328,89 1 328,89 Vlastní
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EPS

67 67 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 16,00000 284,76 4 556,18 Vlastní

68 68 Karta 8mi monitorovaných vstupů, pro modulární ústředny ks 1,00000 17 165,70 17 165,70 Vlastní

69 69 Montáž vybavení ústředny ks 1,00000 1 328,89 1 328,89 Vlastní

70 70 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 8,00000 284,76 2 278,09 Vlastní

71 71 Panel OPPO připojení na obslužný panel na datovou linku s napájením z ústředny ks 1,00000 11 163,70 11 163,70 Vlastní

72 72 Montáž, zapojení ústředny - panel OPPO ks 1,00000 3 390,02 3 390,02 Vlastní

73 73 Externí plnohodnotný obslužný panel na datovou linku s napájením z ústředny ks 1,00000 22 495,82 22 495,82 Vlastní

74 74 Montáž, zapojení ústředny - obslužný panel ks 1,00000 1 491,61 1 491,61 Vlastní

75 75 Výměnné popisné pole na externí ovládací panel český ks 2,00000 605,17 1 210,35 Vlastní

76 76 Instalace popisného pole ks 2,00000 569,52 1 139,05 Vlastní

77 77 Externí napájecí zdroj 24V/5A, akku max. 17Ah, termistor ks 2,00000 9 807,97 19 615,94 Vlastní

78 78 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 2,00000 284,76 569,52 Vlastní

79 79 Montáž zdroje ks 2,00000 1 166,17 2 332,33 Vlastní

80 80 Akumulátor 12V/17 Ah, olověný, bezúdržbový ks 4,00000 2 187,57 8 750,28 Vlastní

81 81 Montáž, měření akumulátoru ks 4,00000 135,60 542,40 Vlastní

82 82 Akumulátor 12V/44 Ah, olověný, bezúdržbový ks 2,00000 5 674,12 11 348,24 Vlastní

83 83 Montáž, měření akumulátoru ks 2,00000 135,60 271,20 Vlastní

84 84 KTPO klíčový trezor, provedení nerez včetně zámku dle č. HZS, venkovní, IP40, -5°C +55°C ks 1,00000 28 657,65 28 657,65 Vlastní

85 85 Instalace, zapojení, oživení, seřízení KTPO ks 1,00000 6 102,03 6 102,03 Vlastní

86 86 Konvertor LAN/RS mezi ústřednu a ZDP ks 1,00000 17 484,00 17 484,00 Vlastní

87 87 Instalace, zapojení, oživení konvertoru ks 1,00000 1 295,51 1 295,51 Vlastní

88 88 Kompletní dodávka zařízení vzdáleného přenosu včetně potřebných rozvodů (dodávku provádí 
smluvní, firma PCO HZS)

ks 1,00000 101 259,02 101 259,02 Vlastní

89 89 Kompletní instalace ZDP včetně konfigurace na PCO HZS včetně technické studie pro ZDP a 
kompletní, zásahové dokumentace a zkoušek s HZS  (montáž provádí smluvní firma PCO HZS)

kpl 1,00000 6 176,55 6 176,55 Vlastní
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90 90 Drobný instalační materiál (vybavení ústředny(SD karty, záslepky, ...), svorkovnice, spojky, ...) sada 16,00000 522,06 8 353,01 Vlastní

91 91 Montáž drobného instalačního materiálu sada 16,00000 474,60 7 593,64 Vlastní

92 92 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 4,00000 2 440,81 9 763,25 Vlastní

Díl: _3 Dodávka linkových modulů 300 994,69
93 93 Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup pro připojení 

bezpotenciálových, kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup pro monitorování externího 
zdroje napětí,

ks 1,00000 1 993,32 1 993,32 Vlastní

94 94 Montáž, zapojení linkového modulu ks 1,00000 1 328,89 1 328,89 Vlastní

95 95 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 4,00000 284,76 1 139,05 Vlastní

96 96 Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný 
zkratový, izolátor

ks 17,00000 2 333,19 39 664,28 Vlastní

97 97 Montáž, zapojení linkového modulu ks 17,00000 1 328,89 22 591,08 Vlastní

98 98 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 85,00000 284,76 24 204,73 Vlastní

99 99 Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-
safe, , integrovaný zkratový izolátor

ks 3,00000 3 241,59 9 724,78 Vlastní

100 100 Montáž, zapojení linkového modulu ks 3,00000 1 328,89 3 986,66 Vlastní

101 101 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 15,00000 284,76 4 271,42 Vlastní

102 102 Vstupně/výstupní modul, 1 reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-
safe,, 2 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem oddělený 
napěťový

ks 16,00000 2 254,72 36 075,52 Vlastní

103 103 Montáž, zapojení linkového modulu ks 16,00000 1 328,89 21 262,20 Vlastní

104 104 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 64,00000 284,76 18 224,74 Vlastní

105 105 Vstupní modul, 1 monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem 
oddělený, napěťový vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor

ks 1,00000 1 993,32 1 993,32 Vlastní

106 106 Montáž, zapojení linkového modulu ks 1,00000 1 328,89 1 328,89 Vlastní

vstup pro monitorování externího zdroje napětí, integrovaný zkratový izolátor

integrovaný zkratový izolátor
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107 107 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 3,00000 284,76 854,28 Vlastní

108 108 Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí 
fail-safe, , 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový 
izolátor

ks 5,00000 2 824,82 14 124,11 Vlastní

109 109 Montáž, zapojení linkového modulu ks 5,00000 1 328,89 6 644,44 Vlastní

110 110 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 25,00000 284,76 7 119,04 Vlastní

111 111 Výstupní modul, jeden reléový bistabilní výstup 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-
safe,, integrovaný zkratový izolátor

ks 3,00000 2 254,72 6 764,16 Vlastní

112 112 Montáž, zapojení linkového modulu ks 3,00000 1 328,89 3 986,66 Vlastní

113 113 Programování ústředny EPS - jeden prvek ks 6,00000 284,76 1 708,57 Vlastní

114 114 Krabice pro externí linkové moduly IP66, rozměry: 94 x 94 x 57 mm ks 39,00000 343,40 13 392,59 Vlastní

115 115 Montáž krabice pro externí linkové moduly ks 39,00000 162,72 6 346,11 Vlastní

116 116 Krabice pro externí linkové moduly IP66, rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 7,00000 430,05 3 010,36 Vlastní

117 117 Montáž krabice pro externí linkové moduly ks 7,00000 162,72 1 139,05 Vlastní

118 118 Záslepka pro krabice pro externí linkové moduly ks 322,00000 13,64 4 391,99 Vlastní

119 119 Montáž záslepky ks 322,00000 13,56 4 366,34 Vlastní

120 120 Drobný instalační materiál (vybavení ústředny(SD karty, záslepky, ...), svorkovnice, spojky, ...) sada 15,00000 522,06 7 830,94 Vlastní

121 121 Montáž drobného instalačního materiálu sada 15,00000 474,60 7 119,04 Vlastní

122 122 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 10,00000 2 440,81 24 408,13 Vlastní

Díl: _4 Dodávka kabelových tras 510 569,31
123 123 Požární kabel 1x2x0,8 pro hlásící linku, B2ca s1 d0Kabel pro hlásičové linky systémů EPS. m 5 800,00000 26,01 150 847,68 Vlastní

124 124 Instalace kabelu m 5 800,00000 27,12 157 296,85 Vlastní

125 125 Funkční kabel 1x2x0,8 bezhalogenový s požární odolností  min15 minut B2ca s1,d0 m 980,00000 26,01 25 488,06 Vlastní

126 126 Instalace kabelu m 980,00000 27,12 26 577,74 Vlastní

127 127 Funkční kabel 1x2x0,8 bezhalogenový s požární odolností  min30 minut B2ca s1,d0 m 1 480,00000 28,57 42 285,19 Vlastní

128 128 Instalace kabelu m 1 480,00000 27,12 40 137,82 Vlastní
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129 129 Funkční kabel 2x1,5 bezhalogenový s požární odolností min30 minut B2ca s1,d0 m 450,00000 33,63 15 133,04 Vlastní

130 130 Instalace kabelu m 450,00000 27,12 12 204,07 Vlastní

131 131 Drobný instalační materiál sada 44,00000 305,10 13 424,47 Vlastní

132 132 Montáž drobného instalačního materiálu sada 44,00000 284,76 12 529,51 Vlastní

133 133 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 9,00000 1 627,21 14 644,88 Vlastní

Díl: _5 TRU nosný systém kabelových tras 629 505,48
134 134 LIŠTA HRANATÁ  40x20, bílá, 2m, karton m 160,00000 100,09 16 013,90 Vlastní

135 135 Instalace lišty m 160,00000 34,71 5 554,21 Vlastní

136 136 LIŠTA HRANATÁ 20x10, bílá, 2m, karton m 180,00000 35,61 6 409,58 Vlastní

137 137 Instalace lišty m 180,00000 34,71 6 248,48 Vlastní

138 138 Trubka pevná průměr 25mm, černá, bezhalogenová m 320,00000 94,78 30 331,17 Vlastní

139 139 Instalace trubky m 320,00000 30,51 9 763,25 Vlastní

140 140 Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 25mm, černá, bezhalogenová ks 320,00000 13,83 4 426,01 Vlastní

141 141 Montáž příchytky ks 320,00000 13,56 4 339,22 Vlastní

142 142 Trubka ohebná 20mm 750N pod omítku m 420,00000 18,47 7 756,90 Vlastní

143 143 Instalace trubky m 420,00000 30,51 12 814,27 Vlastní

144 144 Trubka ohebná 32mm 750N pod omítku m 360,00000 39,84 14 342,22 Vlastní

145 145 Instalace trubky m 360,00000 30,51 10 983,66 Vlastní

146 146 Tmel protipožární balení 310ml (místnost CBS) ks 80,00000 771,57 61 725,46 Vlastní

147 147 Montáž protipožární ucpávky h 80,00000 474,60 37 968,21 Vlastní

148 148 Krabice na omítku, 100x100x 50, IP56 ks 25,00000 134,01 3 350,36 Vlastní

149 149 Montáž boxu a provedení děr pro trubky ks 25,00000 115,26 2 881,52 Vlastní

150 150 Funkční krabice na omítku s vnitřní keramickou svokovnicí, 100x100x 61, IP66 E90 ks 8,00000 805,83 6 446,68 Vlastní

151 151 Montáž boxu, provedení a zatěsnění děr pro kabely ks 8,00000 298,32 2 386,57 Vlastní

152 152 Žlab funkční 100x60 kompletní, montáž na strop/stěnu m 240,00000 505,90 121 415,60 Vlastní

153 153 Instalace žlabu s příslušenstvím m 240,00000 216,96 52 070,68 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Rozvody slaboproudu využívají i žlaby ER a žlaby silnoproudu vybavené přepážkou (jsou zakresleny 
také ve dokumentaci SLP ale jsou součástí V-V silnoproud)
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154 154 Příchytka jednostranná požárně odolná pozinkovaná ks 600,00000 8,34 5 003,67 Vlastní

155 155 Montáž příchytka jednostranná ks 600,00000 9,49 5 695,23 Vlastní

156 156 Šroub do betonu pro příchytka jednostranná, požárně odolný ks 600,00000 13,82 8 290,63 Vlastní

157 157 Montáž šroub do betonu ks 600,00000 13,56 8 136,04 Vlastní

158 158 Stoupačka funkční kompletní sonapnství pro montáž na strop/stěnu m 30,00000 929,41 27 882,22 Vlastní

159 159 Instalace žlabu s příslušenstvím m 30,00000 216,96 6 508,84 Vlastní

160 160 Drobný instalační materiál (svorkovnice,spojovací materiál, hmoždinky šrouby, štítky kabelů,  
úklid, po montáži, ...)

sada 68,00000 522,06 35 500,27 Vlastní

161 161 Montáž drobného instalačního materiálu sada 68,00000 474,60 32 272,98 Vlastní

162 162 Pomocné práce (stavební úpravy, průrazy, trubky/kabeláž pod omítku ...) kpl 34,00000 2 440,81 82 987,65 Vlastní

Díl: _6 Vedlejší rozpočtové náklady 154 991,64
163 163 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 18 848,50 18 848,50 Vlastní

164 164 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 19 662,11 19 662,11 Vlastní

165 165 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 16 272,09 16 272,09 Vlastní

166 166 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 13 424,47 13 424,47 Vlastní

167 167 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 33 900,18 33 900,18 Vlastní

168 168 Pronájem montážní plošiny 10m dní 30,00000 1 762,81 52 884,29 Vlastní

Celkem 3 504 553,14

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt
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Díl: _1 Dodávka reproduktorů a portů 1 721 964,35

1 1 REPRODUKTOR (6/3/1,5W) PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU S VÝKONEM 6W (6W podhledový 
reproduktor, 100V, 6/3/1,, 5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54) barva bílá

ks 40,00000 1 445,50 57 820,15 Vlastní

2 2 Montáž reproduktor podhledový ks 40,00000 393,24 15 729,69 Vlastní

3 3 REPRODUKTOR (6/3/1,5W) PRO MONTÁŽ NA STĚNU S VÝKONEM 6W (6W nástěnný 
reproduktor, 100V, 6/3/1,5W,, MDF, IP44, keram. svorkovnice, EN54) barva bílá

ks 151,00000 2 020,45 305 088,10 Vlastní

4 4 Montáž reproduktor nástěnný ks 151,00000 393,24 59 379,56 Vlastní

5 5 REPRODUKTOR (30/15/7,5/3,75W) PRO MONTÁŽ NA STĚNU DO SAUN S VÝKONEM 30W 
(30 W / 100 V, 30 – 15 – 7,5, – 3,75W, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, konzola, 5” basový rep., kalotový 
výškový rep., min  IP 43,

ks 16,00000 3 193,76 51 100,22 Vlastní

6 6 Montáž reproduktor do vlhkých prostor ks 16,00000 393,24 6 291,87 Vlastní

7 7 REPRODUKTOR (10/6/3/1,5W) PRO MONTÁŽ NA STROP S VÝKONEM 10W (10W stropní 
přisazený kruhový, reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, IP21, keram. svorkovnice, EN54) barva 
bílá

ks 81,00000 1 662,47 134 659,67 Vlastní

8 8 Montáž reproduktor stropní ks 81,00000 393,24 31 852,61 Vlastní

9 9 PASIVNÍ VENKOVNÍ REPRODUKTOR (100/200W) DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ S VÝKONEM 
100W (weather resistant, loudspeaker  12" - 2-way, blak 8 Ohm, 100V, 200/100W) barva černá

ks 34,00000 20 551,65 698 756,02 Vlastní

10 10 Montáž reproduktor hala ks 34,00000 393,24 13 370,23 Vlastní

11 11 Výložník pro instalaci reproduktorů pod strop haly ks 34,00000 1 172,95 39 880,18 Vlastní

12 12 Montáž reproduktor podhledový ks 34,00000 393,24 13 370,23 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS - EPS A ER

ER

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci a/nebo soupisu prací a dodávek (Výkaz-Výměr) 
vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně buď o stávající prvek nebo o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o 
shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, a to v 
dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, 
systémem, službou apod.

nehořlavý plast, certifikace dle EN 54–24) barva černá
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Položkový soupis prací a dodávek
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ER

13 13 PASIVNÍ VENKOVNÍ SUBWOOFER (300W) DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ S VÝKONEM 300W 
(weather resistant subwoofer, 12" , blak 8 Ohm, 100V, 300W) barva černá

ks 4,00000 4 473,47 17 893,87 Vlastní

14 14 Montáž subwoofer hala ks 4,00000 650,88 2 603,53 Vlastní

15 15 Nástěnný mixážní předzesilovač VSTUP Bluetooth+2x mikrofon - možnost přepnutí 1xMIC na 
symetrický, vstup +1x AUX (Remote control incl. Bluetooth for in-wall mount 1x Bluetooth, 2x 
microphones, 1x

ks 3,00000 11 741,67 35 225,00 Vlastní

16 16 Montáž vstupního portu - Nástěnný mixážní předzesilovač ks 3,00000 1 354,65 4 063,95 Vlastní

17 17 Mikrofon elektrodynamický, vyrovnaná kmitočtová charakteristika, 4m kabel, přepravní plastový 
kufřík, s měkkým uložením, ...

ks 3,00000 2 773,04 8 319,11 Vlastní

18 18 Montáž mic ks 3,00000 650,88 1 952,65 Vlastní

19 19 Nástěnný mixážní předzesilovač VSTUP 1x mikrofon + 3x AUX (Remote control for in-wall mount 
1x, microphone, 3x aux) hliníkové provedení

ks 1,00000 7 925,86 7 925,86 Vlastní

20 20 Montáž vstupního portu - Nástěnný mixážní předzesilovač ks 1,00000 1 354,65 1 354,65 Vlastní

21 21 MIC OBSLUHA: Digitální stolní mikrofonní stanice evakuačního rozhlasu  s 24 funkčními tlačítky 
+ 3, aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16

ks 2,00000 18 521,70 37 043,41 Vlastní

22 22 Montáž stolní mikrofonní stanice ks 2,00000 1 491,61 2 983,22 Vlastní

23 23 PULT HZS: Mikrofonní panel pro HZS, 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová 
montáž,, červený kovový kryt, EN54-16

ks 1,00000 46 574,79 46 574,79 Vlastní

24 24 Montáž mikrofonního panelu pro HZS ks 1,00000 1 491,61 1 491,61 Vlastní

25 25 Drobný instalační materiál (propojovací svorkovnice a kabely, instalační krabice, ...) sada 30,00000 793,26 23 797,93 Vlastní

26 26 Montáž drobného instalačního materiálu sada 30,00000 678,00 20 340,11 Vlastní

27 27 Přestříkání reproduktoru do požadované barvy (plánována černá) ks 272,00000 257,64 70 078,46 Vlastní

28 28 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 3,00000 4 339,22 13 017,67 Vlastní

Díl: _2 Dodávka evakuačního rozhlasu - celkové ozvučení 1 295 607,07
29 29 19" systémová vana pro systémová funkční moduly ks 2,00000 12 112,40 24 224,80 Vlastní

30 30 19" úchyt modulů 3U ks 2,00000 1 037,35 2 074,69 Vlastní

31 31 Karta 4 vstupů externích audio zdrojů, DSP proceor pro každý kanál, 16 presetů, LCD ks 1,00000 5 403,69 5 403,69 Vlastní

32 32 Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 4 linky ks 1,00000 6 732,58 6 732,58 Vlastní

aux) hliníkové provedení
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ER

33 33 Karta dohledu systémových prvků a funkcí systému, EN54-16 ks 1,00000 3 205,60 3 205,60 Vlastní

34 34 Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů ks 2,00000 5 381,32 10 762,63 Vlastní

35 35 Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání (EPS) ks 1,00000 7 958,41 7 958,41 Vlastní

36 36 Karta přepínače 4 reproduktorových linek, 1x vstup 100V/250W ks 5,00000 6 488,50 32 442,48 Vlastní

37 37 Karta procesoru systému, EN54-16 ks 1,00000 4 020,56 4 020,56 Vlastní

38 38 Modul směrovače s monitorováním pro 6 reproduktorových linek, 6 vstupů pro zesilovač, 
architektura, 1:1, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16

ks 4,00000 2 664,55 10 658,22 Vlastní

39 39 Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, 
architektura, 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16

ks 2,00000 5 918,97 11 837,94 Vlastní

40 40 Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, DSP procesor pro každý zesilovací kanál, 
ekvalizace, signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16

ks 8,00000 47 815,53 382 524,25 Vlastní

41 41 Digitální koncový zesilovač, třída D, 1 x500W ks 4,00000 25 483,98 101 935,90 Vlastní

42 42 Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií ks 8,00000 6 308,28 50 466,25 Vlastní

43 43 Záložní baterie 12 V / 24 Ah ks 32,00000 2 908,64 93 076,35 Vlastní

44 44 Programovací kabel RS-232, 3 m ks 1,00000 795,98 795,98 Vlastní

45 45 Power cable 0.5m straight black ks 11,00000 134,24 1 476,69 Vlastní

46 46 Sběrnicový kabel 2HU ks 15,00000 2 668,76 40 031,37 Vlastní

47 47 Sběrnicový kabel, 2m ks 1,00000 1 173,49 1 173,49 Vlastní

48 48 Connection BUS cable 0.5m ks 1,00000 630,54 630,54 Vlastní

49 49 APS-BUS opakovač signálu - master ks 1,00000 43 004,55 43 004,55 Vlastní

50 50 APS-BUS opakovač signálu - slave ks 1,00000 25 858,52 25 858,52 Vlastní

51 51 Cable set APS-BUS-EXT-CAB-3 ks 1,00000 3 857,84 3 857,84 Vlastní

52 52 19" úchyt modulů 2U ks 14,00000 892,25 12 491,54 Vlastní

53 53 Zadní zaslepovací panel systémové modulové vany ks 7,00000 292,08 2 044,59 Vlastní

54 54 Čelní zaslepovací panel systémové modulové vany ks 4,00000 266,46 1 065,82 Vlastní
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55 55 Digital amplifier, Class D, EV 4x 100 Watts, 2U, 4 external 0 dB inputs ks 1,00000 121 570,13 121 570,13 Vlastní

56 56 Additional print for 1 remote control (max. 3) APS-44x ks 3,00000 2 664,55 7 993,66 Vlastní

57 57 Modul přehrávače FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN, WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, Windows 
kompatibilní, DMR, , dálkový ovladač, 19"

ks 1,00000 4 563,91 4 563,91 Vlastní

58 58 Montáž a nastavení jádra systému ER kpl 1,00000 162 720,88 162 720,88 Vlastní

59 59 Měření a protokol ER (cca 70 měření) kpl 1,00000 7 952,98 7 952,98 Vlastní

60 60 Otevřený výstavní rackový rám 19", 42U,šířka 559mm,hloubka rámů 400mm, v.2035mm ks 4,00000 8 175,37 32 701,47 Vlastní

61 61 Instalace  rackového rámu - montáž na podstavu pro variabilní hloubku rámu ks 4,00000 1 328,89 5 315,55 Vlastní

62 62 Základna - dvě podstavy pro výstavní rámy kpl 2,00000 4 024,63 8 049,26 Vlastní

63 63 Instalace  podstavy - úprava podstav pro variabilní hloubku rámu kpl 2,00000 515,28 1 030,57 Vlastní

64 64 Stabilizační patky pro rám se čtyřmi sloupky - čtyři patky kpl 4,00000 874,62 3 498,50 Vlastní

65 65 Instalace stabilizační patky ks 8,00000 569,52 4 556,18 Vlastní

66 66 Vyvazovací boční panel pro rám se čtyřmi sloupky ks 12,00000 318,66 3 823,94 Vlastní

67 67 Instalace bočního vyvazovacího panelu ks 12,00000 284,76 3 417,14 Vlastní

68 68 Zátěžová brzděná kolečka pro rám/podstavu - nosnost 100 kg, čtyři kusy kpl 2,00000 3 117,46 6 234,92 Vlastní

69 69 Instalace brzděných koleček do podstavy kpl 2,00000 515,28 1 030,57 Vlastní

70 70 Drobný instalační materiál (montážní sady, cca 35ks konektory RJ cat.5E, ...) sada 25,00000 793,26 19 831,61 Vlastní

71 71 Montáž drobného instalačního materiálu sada 25,00000 678,00 16 950,09 Vlastní

72 72 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,00000 4 610,43 4 610,43 Vlastní

Díl: _3 Dodávka kabelových tras 1 210 255,82
73 73 Funkční kabel 1x2x0,8 bezhalogenový s požární odolností  min15 minut B2ca s1,d0 m 3 400,00000 26,01 88 427,95 Vlastní

74 74 Instalace kabelu m 3 400,00000 27,12 92 208,50 Vlastní

75 75 Funkční kabel 4x2x0,8 bezhalogenový s požární odolností min15 minut B2ca s1,d0 m 2 100,00000 68,63 144 117,82 Vlastní

76 76 Instalace kabelu m 2 100,00000 27,12 56 952,31 Vlastní

77 77 Funkční kabel 3x2,5 bezhalogenový s požární odolností min15 minut B2ca s1,d0 m 1 100,00000 51,69 56 860,10 Vlastní

78 78 Instalace kabelu m 1 100,00000 27,12 29 832,16 Vlastní

79 79 Funkční kabel 2x2,5 bezhalogenový s požární odolností min15 minut B2ca s1,d0 m 6 700,00000 50,48 338 243,83 Vlastní

80 80 Instalace kabelu m 6 700,00000 27,12 181 704,99 Vlastní
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81 81 Funkční kabel 2x1,5 bezhalogenový s požární odolností min15 minut B2ca s1,d0 m 3 280,00000 30,77 100 918,41 Vlastní

82 82 Instalace kabelu m 3 280,00000 27,12 88 954,08 Vlastní

83 83 Drobný instalační materiál sada 35,00000 305,10 10 678,56 Vlastní

84 84 Montáž drobného instalačního materiálu sada 35,00000 284,76 9 966,65 Vlastní

85 85 Pomocné práce (příprava a úklid pracoviště, manipulace s materiálem, ...) kpl 7,00000 1 627,21 11 390,46 Vlastní

Díl: _4 TRU nosný systém kabelových tras 971 598,43
86 86 LIŠTA HRANATÁ  40x20, bílá, 2m, karton m 70,00000 100,09 7 006,08 Vlastní

87 87 Instalace lišty m 70,00000 34,71 2 429,97 Vlastní

88 88 LIŠTA HRANATÁ 20x10, bílá, 2m, karton m 80,00000 35,61 2 848,70 Vlastní

89 89 Instalace lišty m 80,00000 34,71 2 777,10 Vlastní

90 90 Trubka pevná průměr 25mm, černá, bezhalogenová m 140,00000 94,78 13 269,89 Vlastní

91 91 Instalace trubky m 140,00000 30,51 4 271,42 Vlastní

92 92 Příchytka (parůžek) pro trubku pevnou průměr 25mm, černá, bezhalogenová ks 140,00000 13,83 1 936,38 Vlastní

93 93 Montáž příchytky ks 140,00000 13,56 1 898,41 Vlastní

94 94 Trubka ohebná 20mm 750N pod omítku m 310,00000 18,47 5 725,33 Vlastní

95 95 Instalace trubky m 310,00000 30,51 9 458,15 Vlastní

96 96 Trubka ohebná 32mm 750N pod omítku m 260,00000 39,84 10 358,27 Vlastní

97 97 Instalace trubky m 260,00000 30,51 7 932,64 Vlastní

98 98 Tmel protipožární balení 310ml (místnost CBS) ks 90,00000 771,57 69 441,14 Vlastní

99 99 Montáž protipožární ucpávky h 90,00000 474,60 42 714,23 Vlastní

100 100 Krabice na omítku, 100x100x 50, IP56 ks 30,00000 134,01 4 020,43 Vlastní

101 101 Montáž boxu a provedení děr pro trubky ks 30,00000 115,26 3 457,82 Vlastní

102 102 Funkční krabice na omítku s vnitřní keramickou svokovnicí, 100x100x 61, IP66 E90 ks 39,00000 805,83 31 427,55 Vlastní

103 103 Montáž boxu, provedení a zatěsnění děr pro kabely ks 39,00000 298,32 11 634,54 Vlastní

104 104 Žlab funkční 100x60 kompletní, montáž na strop/stěnu m 460,00000 545,79 251 064,76 Vlastní

105 105 Instalace žlabu s příslušenstvím m 460,00000 216,96 99 802,14 Vlastní

TOTO JE POZNÁMKA = popis k položkám ve V-V: Rozvody slaboproudu využívají i žlaby EPS a žlaby silnoproudu vybavené přepážkou (jsou zakresleny 
také ve dokumentaci SLP ale jsou součástí V-V silnoproud)
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106 106 Příchytka jednostranná požárně odolná pozinkovaná ks 4 980,00000 8,34 41 530,44 Vlastní

107 107 Montáž příchytka jednostranná ks 4 980,00000 9,49 47 270,42 Vlastní

108 108 Šroub do betonu pro příchytka jednostranná, požárně odolný ks 4 980,00000 13,82 68 812,22 Vlastní

109 109 Montáž šroub do betonu ks 4 980,00000 13,56 67 529,17 Vlastní

110 110 Stoupačka funkční kompletní sonapnství pro montáž na strop/stěnu m 30,00000 929,41 27 882,22 Vlastní

111 111 Instalace žlabu s příslušenstvím m 30,00000 216,96 6 508,84 Vlastní

112 112 Drobný instalační materiál (svorkovnice,spojovací materiál, hmoždinky šrouby, štítky kabelů,  
úklid, po montáži, ...)

sada 58,00000 522,06 30 279,64 Vlastní

113 113 Montáž drobného instalačního materiálu sada 58,00000 474,60 27 526,95 Vlastní

114 114 Pomocné práce (stavební úpravy, průrazy, trubky/kabeláž pod omítku ...) kpl 29,00000 2 440,81 70 783,58 Vlastní

Díl: _5 Vedlejší rozpočtové náklady 167 466,90
115 115 RDS: Realizační dokumentace stavby slaboproudých systémů = dokumentace v rozsahu 

realizační dílenské, dokumentace konkrétního dodavatele dle jeho běžných řešení, technologií a 
zpracování. Doplňuje

kpl 1,00000 17 356,89 17 356,89 Vlastní

116 116 Revize připojení napájení slaboproudých systémů, Revize kpl 1,00000 18 712,90 18 712,90 Vlastní

117 117 SKP: Dokumentace skutečného provedení slaboproudých systémů (PD + certikáty, manuály, ...), 
Projekt

kpl 1,00000 16 272,09 16 272,09 Vlastní

118 118 Koodinace instalace slaboproudu a ostatních technologií, Koordinace kpl 1,00000 13 424,47 13 424,47 Vlastní

119 119 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...), VRN kpl 1,00000 31 188,17 31 188,17 Vlastní

120 120 Pronájem montážní plošiny 10m dní 40,00000 1 762,81 70 512,38 Vlastní

Celkem 5 366 892,57

řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod. Jedná se o podrobnější a upřesňující dokumentaci, jejíž rozsah není určen vyhláškou. RDS bude 
zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Projekt
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: Zařízení č 2 942 712,65
1 V1 Požární ventilátor s označením V1 (V2, V3, V4), v axiálním provedení pro horizontální instalaci 

ve, vnitřním prostředí. Požadovaný vzduchový výkon 39.600m3/hod (11,0m3/s), celková ztráta 
ventilátoru

kpl 1,00000 174 506,72 174 506,72 Vlastní

2 V2 Požární ventilátor s označením V2, v axiálním provedení pro horizontální instalaci ve vnitřním, 
prostředí. Požadovaný vzduchový výkon 39.600m3/hod (11,0m3/s), celková ztráta ventilátoru 
650Pa,

kpl 1,00000 174 506,72 174 506,72 Vlastní

3 V3 Požární ventilátor s označením V3, v axiálním provedení pro horizontální instalaci ve vnitřním, 
prostředí. Požadovaný vzduchový výkon 39.600m3/hod (11,0m3/s), celková ztráta ventilátoru 
650Pa,

kpl 1,00000 174 506,72 174 506,72 Vlastní

4 V4 Požární ventilátor s označením V4 v axiálním provedení pro horizontální instalaci ve vnitřním, 
prostředí. Požadovaný vzduchový výkon 39.600m3/hod (11,0m3/s), celková ztráta ventilátoru 
650Pa,

kpl 1,00000 174 506,72 174 506,72 Vlastní

5 Pol__0005 Ocelová konstrukce pro uchycení požárního ventilátoru  + kouřové klapy (hmotnost zařízení cca 
350kg)

kpl 4,00000 13 981,75 55 927,02 Vlastní

6 Pol__0006 Výdechový kus na PO ventiltátor DN900mm + ukotvení výdechové části nad střechou objektu ks 4,00000 16 356,34 65 425,35 Vlastní

7 KK 4-hranná kouřová klapka (dálkově ovládaná), rozměr 1000x800, single provedení, se 
servopohonem 230V

ks 4,00000 29 634,79 118 539,15 Vlastní

8 Pol__0008 Vyústka pro odvod tepla a kouře, s regulací průtoku vzduchu, Vo=5.660m3/hod, k instalaci do, 4-
hranného potrubí

ks 28,00000 3 878,31 108 592,59 Vlastní

9 Pol__0009 Potrubí 4hranné pro odvod tepla a kouře v provedení E30030 (ho) S1000single, E30030 (ve) 
S1000single, vč. tvarovek 40% do obvodu 3.600mm.

m2 730,00000 1 839,90 1 343 127,81 Vlastní

10 Pol__0010 Obalení single potrubí od kouřové klapy ke střešnímu plášti, izolací s požární odolností EI multi 
30.

m2 62,00000 4 041,59 250 578,74 Vlastní

11 Pol__0011 Textilní kouřová zábrana, teplotní odolnost D30, výška kouřové zábrany 1,5m m2 120,00000 2 520,79 302 495,11 Vlastní

Pi=11,0kW/400V, teplotní třída F300. Součástí dodávky: pružné manžety pro uchycení do potrubí, silent bloky, konzoly).

Pi=11,0kW/400V, teplotní třída F300. Součástí dodávky: pružné manžety pro uchycení do potrubí, silent bloky, konzoly).

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK

650Pa, Pi=11,0kW/400V, teplotní třída F300. Součástí dodávky: pružné manžety pro uchycení do potrubí, silent bloky, konzoly).

Pi=11,0kW/400V, teplotní třída F300. Součástí dodávky: pružné manžety pro uchycení do potrubí, silent bloky, konzoly).
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE - ZOTK

Celkem 2 942 712,65

Rozvaděč (R-ZOKT), tlačítko pro spouštění ventilátorů a tlačítko pro vypnutí ventilátorů jsou součástí dodávky elektroinstalace. Rozvaděč R-ZOKT 
proveden s jako funkční v případě požáru s tím, že minimální požární odolnost je EI30DP1.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2 Zakládání 31 548,53
1 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 361,32000 85,81 31 005,16 Vlastní

"Ventilační potrubí A : 

4,00+2,10+4,00+3,00+4,00+3,00+4,00+3,00+4,00+3,00+4,00+3,00+4,00+3,50+4,00+2,50+4,00+

3,00+4,00+6,20+3,00 : 

"Ventilační potrubí B : 

2,00+3,00+6,00+3,00+2,00+6,60+2,25+2,33+7,00+2,50+4,00+3,00+4,00+3,50+4,00+2,50+4,00+

2,00+2,00+2,50+5,00+4,00 : 

"Ventilační potrubí C : 

3,50+1,90+9,00+3,60+3,50+1,98+4,30+7,00+5,00+5,50+5,00+4,50+5,00+3,00+5,00+4,00+5,00+

2,50 : 

"Ventilační potrubí D : 

13,50+3,00+13,50+6,00+7,50+3,00+2,74+1,16+3,20+2,96+3,00 : 

"Ventilační potrubí E : 

(4,20+3,60+5,40+4,80)*2 : 

"Ventilační potrubí F : 

25,00+3,40+4,50+1,10 : 

361,32 361,32000

2 212755224 Trativody z trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 7,85000 69,22 543,37 Vlastní

"Odvětrávací potrubí B : 

0,75 : 

"Odvětrávací potrubí C : 

1,50 : 

"Odvětrávací potrubí D : 

2,40 : 

"Odvětrávací potrubí E : 

3,20 : 

7,85 7,85000

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

Díl: 998 Přesun hmot 17,31
3 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,18000 96,19 17,31 Vlastní

Díl: 712 Povlakové krytiny 14 922,57
4 712941963 Opracování průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací a komínů pásy přitavením NAIP kus 6,00000 386,71 2 320,28 Vlastní

"Stoupací odvětrávací potrubí 1 - 6 : 

6 : 

6 6,00000

5 712998105 Montáž větracího komínku DN 150 kus 6,00000 386,71 2 320,28 Vlastní

"Stoupací odvětrávací potrubí 1 - 6 : 

6 : 

6 6,00000

6 62851024 komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 
150

kus 6,00000 1 712,59 10 275,52 Vlastní

"Stoupací odvětrávací potrubí 1 - 6 : 

6 : 

6 6,00000

7 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 0,02000 324,55 6,49 Vlastní

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 997,08
8 721173738 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150 m 67,24000 519,80 34 951,54 Vlastní

"Včetně tvarovek : 

"Stoupací odvětrávací potrubí 1 : 

16,42 : 

"Stoupací odvětrávací potrubí 2 : 

16,42 : 

"Stoupací odvětrávací potrubí 3 : 

11,74 : 

"Stoupací odvětrávací potrubí 4 : 

13,13 : 
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Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ

"Stoupací odvětrávací potrubí 5 : 

4,41 : 

"Stoupací odvětrávací potrubí 6 : 

5,12 : 

67,24 67,24000

9 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,23000 197,99 45,54 Vlastní

Díl: 751 Vzduchotechnika 21 937,55
10 751398096 Montáž ventilační turbíny do potrubí D do 200 mm kus 6,00000 731,11 4 386,68 Vlastní

"Stoupací odvětrávací potrubí 1 - 6 : 

6 : 

6 6,00000

11 100100019 ventilační turbína Pz kus 6,00000 2 923,33 17 539,96 Vlastní

12 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,01000 1 090,70 10,91 Vlastní

Celkem 103 423,04
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 PŘÍPRAVNA 70 399,38
1 1 Nerezové umyvadlo rukou – bezdotykové s kolenovým spínáním, směšovací ventil, 400x295x290 KS 1,00000 4 358,06 4 358,06 Vlastní

2 2 Pracovní stůl nerezový, zadní a levý lem, vlevo zásuvkový blok, vpravo 1 police, 1800x700x850 KS 1,00000 22 125,52 22 125,52 Vlastní

3 3 Digestoř s tukovými filtry, 700x850, dopojení VZT KS 1,00000 20 002,36 20 002,36 Vlastní

4 4 Elektrická stolní fritéza, 16l, třífázová, výpustný kohout, 540x450x370, 9 kW KS 1,00000 19 890,62 19 890,62 Vlastní

5 5 Nerezová police, 1000x300 KS 1,00000 4 022,82 4 022,82 Vlastní

Díl: 2 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 64 476,90
6 6 Mycí stůl, 2 dřezy 450x450 mm, zadní a levý zvýšený lem, police, 1200x700x850 KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

7 6a Tlaková baterie, sifon, vývod ze stolu KS 1,00000 5 475,51 5 475,51 Vlastní

8 7 Pracovní stůl nerezový, zadní lem, bez police, 660x700x850, doměrek KS 1,00000 8 380,88 8 380,88 Vlastní

9 8 Mrazící skříň , 555 l , statické chlazení, bílá, zabudovaný zámek, GN 2/1, 777x695x1895, 0,35 
kW

KS 1,00000 26 148,34 26 148,34 Vlastní

Díl: 3 PŘÍPRAVA / VÝROBA 248 744,49
10 9 Pracovní stůl nerezový se dřezem, dřez 400x400x250 mm vlevo, otvor na baterii, zadní a levý 

lem,, posuvné dveře, 2 police 2100x700x900, doměrek
KS 1,00000 31 176,87 31 176,87 Vlastní

11 10 Stojánková baterie, sifon KS 1,00000 1 452,69 1 452,69 Vlastní

12 11 Teplá vitrína pultová, provozní teplota +90°C, Piewarmer,, 576x350x490, 1,05 kW KS 1,00000 16 650,01 16 650,01 Vlastní

13 12 Digestoř s tukovými filtry, 1400x850, dopojení VZT KS 1,00000 27 824,52 27 824,52 Vlastní

14 13 Elektrický sporák, 2 plotýnky, teplotní stupně, lisovaná deska,, 400x700x330, 2x 2,6 kW KS 1,00000 18 884,91 18 884,91 Vlastní

15 14 Grilovací deska kombinovaná elektrická, zásuvka na tuk,, 800x700x330, 2x4,5 kW KS 1,00000 43 468,83 43 468,83 Vlastní

16 14a Podestavba nerezová, uzavřená varianta, posuvné dveře, 1200x700x590 KS 1,00000 20 672,83 20 672,83 Vlastní

17 15 Hot-dog 4 trny + nádoba s košíken, 480x300x350, 1,1 kW KS 1,00000 7 710,41 7 710,41 Vlastní

18 16 Pracovní stůl nerezový, zadní lem, krytovaný, posuvné dveře, 2500x700x900 KS 1,00000 34 640,97 34 640,97 Vlastní

19 17 Nápojové termonádoby na výrobu svařeného vína KS 2,00000 3 575,84 7 151,68 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE GASTRO

Bufet - 1
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE GASTRO

Bufet - 1

20 17a Napojový automat na výrobu kávy, 2,9 kW
( Vestavný mlýnek na zrnkovou kávu,  připojení na mléko, možnost výroby latte, cappuccino, 
apod, možnost napojení na vodu + nádržka na vodu, vysoká kvalita výroby i při velké produkci, 
zabudovaný program čištění a proplachu, velká nádoba na vodu i odpad,vyměnitelná tryska na 
mléko, nastavitelné množství vody na přípravu kávy – max. možný rozměr 550x600x500)

KS 1,00000 39 110,77 39 110,77 Vlastní

Díl: 4 SKLAD 57 772,19
21 18 Nerezový regál, 4 police, zepředu uzavíratelný, posuvné dveře, 1100x600x1800 KS 1,00000 17 990,95 17 990,95 Vlastní

22 19 Nerezový regál, 4 police, 650x600x1800, doměrek KS 1,00000 15 309,07 15 309,07 Vlastní

23 20 Chladící skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN, 777x695x1895, 0,185 kW KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

Díl: 5 CHLAZENÝ SKLAD 24 472,17
24 25 Chladící skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN, 777x695x1895, 0,185 kW KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

Celkem 465 865,13
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Díl: 1 PŘÍPRAVNA 142 921,92
1 1 Nerezové umyvadlo rukou – bezdotykové s kolenovým spínáním, směšovací ventil, 400x295x290 KS 1,00000 4 358,06 4 358,06 Vlastní

2 2 Pracovní stůl nerezový, zadní  lem, 1 police, 1 zásuvka vlevo, 2100x700x850, doměrek KS 1,00000 21 902,03 21 902,03 Vlastní

3 3 Digestoř s tukovými filtry, 1800x850, dopojení VZT KS 1,00000 19 890,62 19 890,62 Vlastní

4 4 Elektrická stolní fritéza, 16l, třífázová, výpustný kohout, 540x450x370, 9 kW KS 1,00000 37 434,59 37 434,59 Vlastní

5 5 Nerezová police, 1000x300 KS 1,00000 3 799,33 3 799,33 Vlastní

6 6 Nerezová police, 1000x300 KS 1,00000 3 799,33 3 799,33 Vlastní

7 7 Pracovní nerezový stůl se dřezem 400x400x250 mm vpravo, otvor na baterii, zadní, levý a pravý 
lem,, police 2200x700x850, doměrek

KS 1,00000 19 555,38 19 555,38 Vlastní

8 7a Stojánková baterie, sifon KS 1,00000 1 452,69 1 452,69 Vlastní

9 8 Nerezový regál, 4 police, 2450x500x2000 KS 1,00000 30 729,89 30 729,89 Vlastní

Díl: 2 CHLAZENÝ SKLAD 87 049,40
10 9 Chladící skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN, 777x695x1895, 0,185 kW KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

11 10 Chladící skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN, 777x695x1895, 0,185 kW KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

12 11 Mrazící skříň , 340 l , statické chlazení, bílá, zabudovaný zámek, 600x585x1855, 0,35 kW KS 1,00000 21 119,81 21 119,81 Vlastní

13 12 Mrazící pult, statické chlazení, 284 l, dělící přepážka,, 1260x695x850 KS 1,00000 16 985,25 16 985,25 Vlastní

Díl: 3 MYTÍ PROZNÍHO NÁDOBÍ 58 554,40
14 13 Pracovní stůl nerezový, zadní lem, zásuvkový blok vlevo, vpravo prostor pro bio nádobu, 

1500x700x900

KS 1,00000 25 924,85 25 924,85 Vlastní

15 14 Nerezová police, 1000x300 KS 1,00000 3 799,33 3 799,33 Vlastní

16 15 Nerezová police, 1000x300 KS 1,00000 3 799,33 3 799,33 Vlastní

17 16 Mycí stůl, 2 dřezy 450x450X300 mm, zadní a levý zvýšený lem, police, 1300x700x900 KS 1,00000 19 555,38 19 555,38 Vlastní

18 17 Tlaková baterie, vývod ze stolu, sifon KS 1,00000 5 475,51 5 475,51 Vlastní

Díl: 4 SKLAD 17 320,48
19 18 Nerezový regál, 4 police, 1200x600x2000, doměrek KS 1,00000 17 320,48 17 320,48 Vlastní

Díl: 5 PŘÍPRAVA / VÝROBA 458 601,70

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE GASTRO

Bufet - 2
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Bufet - 2

20 19 Pracovní stůl nerezový, zadní a levý lem, krytovaný, posuvné dvěře, 1500x700x900 KS 1,00000 25 254,38 25 254,38 Vlastní

21 20 Varné zařízení na výrobu teplých nápojů, 2 kW KS 3,00000 3 911,08 11 733,23 Vlastní

22 21 Pracovní stůl nerezový se dřezem 400x400 mm vlevo, zadní lem, otvor na baterii, posuvné 
dveře, 1, police 1600x700x900

KS 1,00000 31 176,87 31 176,87 Vlastní

23 21a Stojánková baterie, sifon, vývod ze stolu KS 1,00000 1 452,69 1 452,69 Vlastní

24 22 Hot-dog 4 trny + nádoba s košíken, 480x300x350, 1,1 kW KS 2,00000 7 710,41 15 420,82 Vlastní

25 23 Teplá vitrína pultová, provozní teplota +90°C, Piewarmer,, 576x350x490, 1,05 kW KS 2,00000 16 650,01 33 300,03 Vlastní

26 24 Pracovní stůl nerezový, zadní  lem, krytovaný, posuvné dvěře, 2 police, 1600x700x900, doměrek KS 1,00000 26 148,34 26 148,34 Vlastní

27 25 Digestoř s tukovými filtry, 2500x850, dopojení VZT KS 1,00000 42 574,86 42 574,86 Vlastní

28 26 Grilovací deska kombinovaná elektrická, zásuvka na tuk,, 800x700x330, 2x4,5 kW KS 2,00000 44 474,53 88 949,06 Vlastní

29 27 Elektrický sporák, 4 plotýnky, teplotní stupně, lisovaná deska,, 800x700x330, 2x 2,6 kW KS 1,00000 27 824,52 27 824,52 Vlastní

30 28 Podestavba nerezová, uzavřená varianta, posuvné dveře, 1600x700x590 KS 1,00000 25 924,85 25 924,85 Vlastní

31 29 Pracovní stůl nerezový, zadní lem, krytovaný, posuvné dveře, 2 police, 1600x700x900 KS 1,00000 27 712,77 27 712,77 Vlastní

32 32 Pracovní stůl nerezový se dřezem 400x400 mm vpravo, zadní lem, police, posuvné dveře, otvor 
na, baterii 1500x700x900

KS 1,00000 29 835,93 29 835,93 Vlastní

33 32a Stojánková baterie, sifon KS 1,00000 1 452,69 1 452,69 Vlastní

34 33 Pracovní stůl nerezový, zadní  lem, krytovaný, posuvné dvěře, 2 police, 1600x700x900 KS 1,00000 30 729,89 30 729,89 Vlastní

35 34 Napojový automat na výrobu kávy, 2,9 kW
( Vestavný mlýnek na zrnkovou kávu,  připojení na mléko, možnost výroby latte, cappuccino, 
apod, možnost napojení na vodu + nádržka na vodu, vysoká kvalita výroby i při velké produkci, 
zabudovaný program čištění a proplachu, velká nádoba na vodu i odpad,vyměnitelná tryska na 
mléko, nastavitelné množství vody na přípravu kávy – max. možný rozměr 550x600x500 )

KS 1,00000 39 110,77 39 110,77 Vlastní

Celkem 764 447,90
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 SKLAD 102 805,45
1 1 Chladící skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN, 777x695x1895, 0,185 kW KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

2 2 Chladící skříň, ventilované chlazení, 570l, bílá, 2/1 GN, 777x695x1895, 0,185 kW KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

3 3 Nerezový regál 4 police, uzavřený , posuvné dveře, 2100x600x1800 KS 1,00000 53 861,11 53 861,11 Vlastní

Díl: 2 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ 89 284,30
4 4 Pracovní stůl nerezový se dřezem 450x450x250 mm vpravo, zadní lem, otvor pro tlakovou 

baterii, 2100x700x900

KS 1,00000 15 756,05 15 756,05 Vlastní

5 5 Podstolová myčka nádobí, rozměr košů 500x500 mm, výška dveří 365 mm, třífázová, 
575x605x820, 5,4 kW

KS 1,00000 44 586,28 44 586,28 Vlastní

6 6 Změkčovač vody automatický KS 1,00000 9 945,31 9 945,31 Vlastní

7 7 Tlaková baterie, vyvedení ze stolu, sifon KS 1,00000 5 475,51 5 475,51 Vlastní

8 8 Nerezový regál, 4 police, 850x500x1800, doměrek KS 1,00000 13 521,15 13 521,15 Vlastní

Díl: 3 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ 44 027,56
9 9 Mycí stůl nerezový, 2x dřez 500x500, zvýšený zadní lem, otvor na tlakovou baterii, 1 police, 

1400x700x900

KS 1,00000 23 354,72 23 354,72 Vlastní

10 10 Tlaková baterie, vyvedení ze stolu, sifon KS 1,00000 5 475,51 5 475,51 Vlastní

11 11 Nerezová police, 1000x300 KS 1,00000 3 911,08 3 911,08 Vlastní

12 12 Pracovní stůl nerezový, zadní a levý lem, 1 police, 1700x700x900, doměrek KS 1,00000 11 286,25 11 286,25 Vlastní

Díl: 4 PŘÍPRAVNA 159 013,21
13 13 Nářezový stroj šnekový - šnekový převod , hladký nůž,  brusné zařízení KS 1,00000 22 460,76 22 460,76 Vlastní

14 14 Pracovní stůl nerezový se dřezem 400x400 x250 mm vlevo, zadní a levý lem, 2 police, 
2400x700x900, doměrek

KS 1,00000 19 555,38 19 555,38 Vlastní

15 15 Police nerezová – 1000x300 KS 2,00000 3 911,08 7 822,15 Vlastní

16 16 Pracovní nerezový stůl se zásuvkovým blokem, zadní lem, 650x700x900 KS 1,00000 24 472,17 24 472,17 Vlastní

17 17 Elektrický sporák 4 plotýnky, el. Horkovzdušná trouba, GN 1/1, lisovaná deska, 800x700x900, 
13,4 kW

KS 1,00000 55 760,78 55 760,78 Vlastní

18 18 Pracovní stůl nerezový, zadní lem, 1 police, 1000x700x900 KS 1,00000 10 168,80 10 168,80 Vlastní

19 19 Mikrovlná trouba na konzolách, 2,1 kW KS 1,00000 14 415,11 14 415,11 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE GASTRO

VIP

Stránka 398 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: 01.04l

R: 01.04l.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE GASTRO

VIP

20 20 Nerezové umyvadlo rukou – bezdotykové s kolenovým spínáním, směšovací ventil, 400x295x290 KS 1,00000 4 358,06 4 358,06 Vlastní

Díl: 5 BAR 161 583,35
21 21 Nerezový regál, 4 police, doměrek, rozměry se doměřují přesně na rozměry a úhel výklenku – 

orientační rozměr 800x300x1800 mm
KS 1,00000 11 733,23 11 733,23 Vlastní

22 22 Chladící skříň, ventilované chlazení, 350 l, prosklená,, 600x585x1855, 0,185 kW KS 1,00000 18 884,91 18 884,91 Vlastní

23 23 Mlýnek na kávu KS 1,00000 21 790,29 21 790,29 Vlastní

24 24 Výrobník ledu, 0,45 kW, výrobník ledu chlazený vzduchem, kloboučky, zásobník 15kg, 33kg/24 
h, rozměr cca 450x600x700 mm

KS 1,00000 28 941,97 28 941,97 Vlastní

25 26 Kávovar dvoupákový, 500x600x510, 2,9 kW KS 1,00000 54 643,33 54 643,33 Vlastní

26 31 Dvoudřez nerezový na spüllboy a mytí nádobí, doměrek,  přesné rozměry se doměřují dle 
předmětného místa při samotné realizaci.
Stůl se dřezy je součástí výčepního pultu. Výrobek baru je součástí oddílu interiéru této PD. 
Výčepní nerezový stůl se dřezem na spüllboy a dřezem na mytí nádobí 1600x600x850 mm. Dřez 
na spüllboy 300x500x300 mm a Dřez na mytí 450x450x300 mm, zadní lem.
Zde je nutná součinnost s dodavatelem, který bude vyrábět bar.

KS 1,00000 25 589,62 25 589,62 Vlastní

Celkem 556 713,87
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Díl: 1. 2 558 989,31
1 Pol__0001 OKRUH FILTRACE A 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 1.1. Těleso whirlpoolu ks 1,00000 415 842,26 415 842,26 Vlastní

- rozměr zápustné kce 2500x1000mm : 

- monolitická kompozitová skořepina : 

- ocelový rám : 

- objem 1500l : 

- váha bez vody 350kg : 

- 7 míst k sezení : 

- 28ks hydromasážních trysek + 8 turbotrysek : 

- materiál trysek - nerez : 

1 1,00000

3 1.2. Vícevrstvý pískový filtr praný vodou;, A.1 ks 1,00000 75 082,63 75 082,63 Vlastní

pr.500 mm, filtrační vrstva 1,0 m ;  připojení D 50 : 

filtrační výkon 6,9 m3/h : 

filtrační rychlost 35m3/h/m2 : 

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - : 

vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 : 

- podstavec z polyesteru a skelného vlákna : 

- boční vstupní víko pr. 200mm : 

- horní víko z polyesteru a skelného vlákna : 

- odvzdušňovací ventil : 

- ventil na vypouštění : 

- vč. 6ti cestného ventilu : 

- vč. filtrační pískové náplně : 

1 1,00000

4 1.3. Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru,, A.2 ks 1,00000 20 792,11 20 792,11 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE WELNESS

TECHNOLOGIE WELNESS
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE WELNESS

TECHNOLOGIE WELNESS

0,75 kW, Q = 8 m3/h, H=14m , vč. manometru : 

- tělo čerpadla z polypropylenu vyztužené skelnými vlákny : 

- turbína plastová : 

- zachycovač hrubých nečistot : 

- krytí IP 55 : 

- otáčky 2840 ot. / min. : 

- třífázový motor 400V : 

1 1,00000

5 1.4. Automatická měřící a dávkovací stanice., A.4 ks 1,00000 102 805,45 102 805,45 Vlastní

Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, : 

je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod : 

bazénu a udržuje nastavené parametry vody. : 

Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62 : 

Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota : 

Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota : 

Výstup - komunikační rozhraní Ethernet : 

- záchytná jímka pod kanistry, základní provozní náplň, : 

1 1,00000

6 1.5. Automatická dávkovací stanice, A.7 ks 1,00000 8 663,38 8 663,38 Vlastní

- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu : 

- 6l/h při tlaku 8bar : 

- kapacita zdvihu 0,63 cc/zdvih : 

- napojení 4/6mm : 

- spotřeba 12,2W : 

- napájení 240V, 50Hz : 

1 1,00000

7 1.6. Elektrický průtokový ohřívač vody 6kW, A.13 ks 1,00000 15 016,53 15 016,53 Vlastní
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE WELNESS

TECHNOLOGIE WELNESS

- materiál nerez AISI 316 : 

-topná patrona z nerez materiálu INCOLONY 800 s příměsí titanu : 

-připojení D50 : 

-vybaven termostatem do 40°C a tepelnou pojistkou : 

- vč. průtokové klapky : 

1 1,00000

8 1.7. Středotlaká UV lampa, A.14 ks 1,00000 179 043,19 179 043,19 Vlastní

výkon 6,9m3/h při 60mJ/cm2 : 

- plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu : 

- hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody 
CFD  z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s 
tloušťkou laku min. 50 mikrometrů : 

- umožňující horizontální či vertikální pozici instalace : 

- příruba DN80 : 

- elektrické krytí IP 54 : 

- ochranné křemenné trubice : 

- řídící panel : 

- příkon zařízení 1,0 kW : 

- počet UV zářičů: 1ks : 

- sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou : 

- manuální stírání : 

1 1,00000

9 1.8. Digitální, indukční, průtokoměr DN40, A.16 ks 1,00000 26 567,70 26 567,70 Vlastní

-1řádkový diplej : 

-archivace dat na micro SD : 

-vč instalačního programu pro čtení zaznamenaných dat : 

1 1,00000

10 1.9. Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25, A.17 ks 1,00000 3 118,82 3 118,82 Vlastní
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE WELNESS

TECHNOLOGIE WELNESS

11 1.10. Elektroventil na dopouštěné vodě DN25, A.18 ks 1,00000 5 891,10 5 891,10 Vlastní

12 1.11. Filtr mechanických nečistot na dopouštěné vodě ks 1,00000 1 501,65 1 501,65 Vlastní

-max. tlak 8bar : 

-připojení 1'' : 

- max. teplota 40°C : 

- včetně polypropylenové vložky a proplachovacího ventilu : 

1 1,00000

13 1.12. Čerpadlo atrakcí - masážní trysky, A.21 ks 1,00000 24 257,47 24 257,47 Vlastní

Q= 21 m3/h, H=10m, 1,0 kW, : 

- tělo čerpadla s polypropylenu vystužený skelným vláknem : 

- turbína plastová : 

- koš s vlasovým předfiltrem : 

- krytí IP 55 : 

- otáčky 2840 ot. / min. : 

- třífázový motor 400V : 

1 1,00000

14 1.13. Dmychadlo pro vzduch. masáž - výkon 180 m3/h, tlak 0,75 kPa;, A.22 ks 1,00000 24 257,47 24 257,47 Vlastní

1,75 kW; vč. filtru, tlumiče odpouštěcího ventilu při rozběhu a : 

manometru : 

- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku : 

- hřídel - nerezová ocel : 

-400V : 

- připojení 2'' : 

1 1,00000

15 1.14. Bezpečnostní transformátor 50W ks 1,00000 2 021,46 2 021,46 Vlastní

-230V/12V : 

-krytí IP65 : 
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TECHNOLOGIE WELNESS

TECHNOLOGIE WELNESS

1 1,00000

16 1.15. Polypropylenová akumulační nádrž - užitný objem 2,4m3 ks 1,00000 86 633,80 86 633,80 Vlastní

-samonosná konstrukce : 

-vč. zakrytí a vlezu 600x600mm : 

-montáž na místě : 

-vč připojovacích přírub a šroubení : 

- rozměr 2000x1500x1000mm : 

1 1,00000

17 1.16. Potrubí a tvarovky PPR, PVC-U, PVC-U, KG vč. upevňovacího a montážního kpl 1,00000 40 429,11 40 429,11 Vlastní

materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, : 

T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, : 

závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro : 

potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových : 

kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů : 

uzavíracích zpětných klapek. : 

1 1,00000

18 1.17. Prosklená sauna kombinace Osika/Abachi kpl 1,00000 846 701,04 846 701,04 Vlastní

19 1.18. Ochlazovací bazének ks 2,00000 242 574,65 485 149,30 Vlastní

- laminátový kompozit : 

- automatické vypouštění a napouštění : 

- vč. světla : 

- vč. madla : 

- ocelový nosný rám : 

2 2,00000

20 1.19. Zařízení staveniště kpl 1,00000 11 551,17 11 551,17 Vlastní

21 1.20. Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava ks 1,00000 107 425,92 107 425,92 Vlastní

22 1.21. Elektroinstalace - dodávka, montáž,výr. dokumentace, revize kpl 1,00000 76 237,75 76 237,75 Vlastní
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Jedná se o dodávku MaR a silnoproudu pro bazénovou technologii. Součástí budou potřebné 
rozvaděče, kabeláže a řídící a ovládací prvky. Součástí MaR je také regulace hladin 
vakumulačních nádržích vč. blokací zařízení, měření průtoků SW a HW, ovládání bude  : 

Součástí dodávky není silový přívod k jednotlivým technologickým rozvaděčům. : 

1 1,00000

Celkem 2 558 989,31
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Díl: _2 26 852 542,65
1 MO.01a DIVÁCKÉ SEDADLO kus 2 027,00000 4 593,97 9 311 977,04 Vlastní

2 MO.01b DIVÁCKÉ SEDADLO kus 279,00000 4 926,87 1 374 595,70 Vlastní

3 MO.01c DIVÁCKÉ VIP SEDADLO kus 12,00000 5 592,66 67 111,91 Vlastní

4 MO.02a ŠATNOVÝ BOX kus 28,00000 24 734,58 692 568,21 Vlastní

5 MO.02b ŠATNOVÝ BOX kus 254,00000 24 734,58 6 282 583,02 Vlastní

6 MO.02c ŠATNOVÝ BOX kus 82,00000 23 855,69 1 956 166,18 Vlastní

7 MO.02d ŠATNOVÝ BOX kus 2,00000 21 721,23 43 442,46 Vlastní

8 MO.03a ŠATNOVÝ BOX kus 35,00000 41 433,56 1 450 174,55 Vlastní

9 MO.04a KŘESLO kus 16,00000 15 058,34 240 933,38 Vlastní

10 MO.05a JÍDELNÍ ŽIDLE kus 28,00000 12 155,83 340 363,17 Vlastní

11 MO.06a ŽIDLE kus 8,00000 6 603,53 52 828,24 Vlastní

12 MO.06b ŽIDLE kus 8,00000 10 212,08 81 696,63 Vlastní

13 MO.07a BAROVÁ ŽIDLE kus 21,00000 11 563,11 242 825,40 Vlastní

14 MO.08a KONFERENČNÍ ŽIDLE kus 9,00000 8 991,81 80 926,29 Vlastní

15 MO.09a JÍDELNÍ STOLEK kus 7,00000 10 501,52 73 510,67 Vlastní

16 MO.10a KANCELÁŘSKÉ KŘESLO kus 25,00000 5 747,96 143 699,11 Vlastní

17 MO.11a KANCELÁŘSKÉ KŘESLO kus 4,00000 17 635,63 70 542,52 Vlastní

18 MO.12a STŮL kus 2,00000 10 628,34 21 256,67 Vlastní

19 MO.12b BISTRO STOLEK kus 7,00000 11 006,26 77 043,82 Vlastní

20 MO.13a KONFERENČNÍ STOLEK kus 4,00000 7 699,11 30 796,43 Vlastní

21 MO.14a JÍDELNÍ STŮL kus 3,00000 8 221,42 24 664,27 Vlastní

22 MO.15a KANCELÁŘSKÝ STŮL kus 15,00000 7 959,01 119 385,15 Vlastní

23 MO.15b KANCELÁŘSKÝ STŮL kus 6,00000 9 690,43 58 142,58 Vlastní

24 MO.15c KANCELÁŘSKÝ STŮL kus 1,00000 10 668,51 10 668,51 Vlastní

25 MO.15d KANCELÁŘSKÝ STŮL kus 2,00000 11 654,13 23 308,26 Vlastní

26 MO.15e KONFERENČNÍ STŮL kus 1,00000 18 476,86 18 476,86 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INTERIÉR A MOBILIÁŘ

S01 - NÁBYTEK
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REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INTERIÉR A MOBILIÁŘ

S01 - NÁBYTEK

27 MO.15f KANCELÁŘSKÝ STŮL kus 3,00000 8 476,30 25 428,90 Vlastní

28 MO.15g KANCELÁŘSKÝ STŮL kus 1,00000 9 090,27 9 090,27 Vlastní

29 MO.16a DÍLENSKÝ STŮL kus 2,00000 9 984,23 19 968,46 Vlastní

30 MO.17a KANCELÁŘSKÝ STŮL kus 3,00000 9 685,41 29 056,22 Vlastní

31 MO.18a KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER kus 28,00000 5 252,02 147 056,49 Vlastní

32 MO.19a SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ kus 15,00000 7 803,32 117 049,80 Vlastní

33 MO.19b SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ kus 5,00000 10 952,27 54 761,35 Vlastní

34 MO.20a ŠATNÍ SKŘÍŇKY kus 5,00000 11 249,84 56 249,19 Vlastní

35 MO.20b ŠATNÍ SKŘÍŇKY kus 3,00000 16 573,42 49 720,27 Vlastní

36 MO.21a BOXY NA OBUV kus 4,00000 32 242,84 128 971,37 Vlastní

37 MO.22a REGÁL kus 7,00000 9 843,61 68 905,26 Vlastní

38 MO.23a REGÁL kus 8,00000 12 656,07 101 248,55 Vlastní

39 MO.23b REGÁL kus 2,00000 18 280,99 36 561,98 Vlastní

40 MO.24a ŠATNÍ LAVICE kus 6,00000 9 843,61 59 061,65 Vlastní

41 MO.25a ŠATNOVÁ LAVICE S OPĚRADLEM A VĚŠÁKY kus 4,00000 9 542,27 38 169,10 Vlastní

42 MO.25b ŠATNOVÁ LAVICE S OPĚRADLEM A VĚŠÁKY kus 10,00000 5 650,03 56 500,31 Vlastní

43 MO.26a STOJAN NA DRESY A HOKEJKY kus 8,00000 20 089,00 160 711,98 Vlastní

44 MO.27a STOJAN NA HOKEJKY kus 5,00000 18 833,44 94 167,18 Vlastní

45 MO.27b STOJAN NA HOKEJKY kus 2,00000 20 089,00 40 178,00 Vlastní

46 MO.28a BEDNA NA HOKEJKY kus 4,00000 36 342,25 145 369,01 Vlastní

47 MO.29a KUCHYŇSKÁ LINKA kus 1,00000 59 341,64 59 341,64 Vlastní

48 MO.29b KUCHYŇSKÁ LINKA kus 1,00000 58 756,55 58 756,55 Vlastní

49 MO.29c KUCHYŇSKÁ LINKA kus 1,00000 31 674,07 31 674,07 Vlastní

50 MO.29d KUCHYŇSKÁ LINKA kus 1,00000 32 889,46 32 889,46 Vlastní

51 MO.30a BAR kus 1,00000 346 004,11 346 004,11 Vlastní

52 MO.31a PULT BUFETU kus 1,00000 387 441,44 387 441,44 Vlastní

53 MO.31b PULT BUFETU kus 1,00000 232 065,59 232 065,59 Vlastní
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S:  15062022

O: 01.05

R: 01.05.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INTERIÉR A MOBILIÁŘ

S01 - NÁBYTEK

54 MO.32a PULT FAN SHOP kus 1,00000 230 768,60 230 768,60 Vlastní

55 MO.33a ODPADKOVÝ KOŠ kus 7,00000 1 471,52 10 300,63 Vlastní

56 MO.34a VĚŠÁK kus 85,00000 468,07 39 786,26 Vlastní

57 MO.35a TYČ PRO ZAVĚŠENÍ DRESŮ kus 1,00000 6 528,92 6 528,92 Vlastní

58 MO.36a TYČ PRO ZAVĚŠENÍ DRESŮ kus 23,00000 5 718,24 131 519,54 Vlastní

59 MO.36b TYČ PRO ZAVĚŠENÍ DRESŮ kus 8,00000 6 252,43 50 019,43 Vlastní

60 MO.37a VĚŠÁK NA KABÁTY kus 1,00000 19 888,11 19 888,11 Vlastní

61 MO.38a OSOUŠEČ RUKOU kus 30,00000 6 064,37 181 930,99 Vlastní

62 MO.39a Zásobník na papírové ručníky kus 17,00000 1 284,69 21 839,75 Vlastní

63 MO.40a Držák na velkou roli toaletního papíru k montáži na omítku kus 65,00000 1 366,05 88 793,37 Vlastní

64 MO.41a Držák na štětku na čištění WC kus 65,00000 1 406,73 91 437,59 Vlastní

65 MO.43a Odpadkový koš k montáži na omítku kus 17,00000 3 157,49 53 677,30 Vlastní

66 MO.44a Odpadkový koš na hygienické potřeby kus 26,00000 1 396,19 36 300,82 Vlastní

67 MO.45a Zásobník hygienických sáčků kus 27,00000 737,77 19 919,75 Vlastní

68 MO.46a Dávkovač pěnového mýdla k montáži na omítku kus 54,00000 993,90 53 670,77 Vlastní

69 MO.47a Dávkovač dezinfekce kus 12,00000 2 384,56 28 614,77 Vlastní

70 MO.48a Věšák dvojitý kus 5,00000 314,39 1 571,96 Vlastní

71 MO.49a Zrcadlo sklopné kus 4,00000 5 229,67 20 918,67 Vlastní

72 MO.50a Madlo konzolové sklopné kus 4,00000 3 561,78 14 247,12 Vlastní

73 MO.51a Madlo konzolové sklopné kus 5,00000 3 801,34 19 006,70 Vlastní

74 MO.52a Madlo přímé kus 19,00000 1 479,05 28 102,00 Vlastní

75 MO.58a Sklopné sedátko kus 2,00000 2 682,89 5 365,77 Vlastní

76 MO.54a Madlo přímé kus 7,00000 1 479,05 10 353,37 Vlastní

77 MO.55a Tabule kus 5,00000 16 068,69 80 343,44 Vlastní

78 MO.56a Masážní/vyšetřovací lehátko kus 1,00000 23 939,05 23 939,05 Vlastní

79 MO.56b Masážní/vyšetřovací lehátko kus 1,00000 23 939,05 23 939,05 Vlastní

80 MO.56c Masážní/vyšetřovací lehátko kus 1,00000 23 939,05 23 939,05 Vlastní
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S:  15062022

O: 01.05

R: 01.05.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INTERIÉR A MOBILIÁŘ

S01 - NÁBYTEK

81 MO.57a Wellness lehátko kus 4,00000 14 933,66 59 734,64 Vlastní

Díl: _3 160 542,42
82 Pol__0082 doprava divácké sedačky kpl 1,00000 60 097,43 60 097,43 Vlastní

83 Pol__0083 doprava ostatní prvky mobiliáře kpl 1,00000 100 444,99 100 444,99 Vlastní

Celkem 27 013 085,07
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S:  15062022

O: 01.05

R: 01.05.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _4 364 966,38
1 OR.01 logo kus 3,00000 8 040,50 24 121,49 Vlastní

2 OR.02 hlavní navigační panel kus 3,00000 10 721,37 32 164,12 Vlastní

3 OR.03 podlažní navigační panel kus 7,00000 8 040,50 56 283,47 Vlastní

4 OR.04 označení místnosti velké kus 25,00000 1 716,10 42 902,57 Vlastní

5 OR.05 označení místnosti velké na sklo kus 2,00000 1 429,02 2 858,04 Vlastní

6 OR.06 označení místnosti malé kus 46,00000 713,98 32 842,88 Vlastní

7 OR.07 piktogramy kus 40,00000 322,30 12 892,11 Vlastní

8 OR.08 směrové ukazatele kus 15,00000 1 786,54 26 798,10 Vlastní

9 OR.09 označení sektoru kus 36,00000 2 501,58 90 056,97 Vlastní

10 OR.10 označení řady kus 308,00000 143,01 44 046,63 Vlastní

Díl: _5 4 802,53
11 Pol__0011 doprava kpl 1,00000 4 802,53 4 802,53 Vlastní

Celkem 369 768,91

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INTERIÉR A MOBILIÁŘ

S01 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM
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S:  15062022

O: 01.05

R: 01.05.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 157 526,75
1 ON-01 Dílenská dokumentace (Dílenská dokumentace atypických prvků) kpl 1,00000 75 333,74 75 333,74 Vlastní

2 ON-02 Grafický manuál (Zpracování grafického manuálu orientačního systému, příprava dat a to včetně, 
příprava grafiky pro jednotlivé prvky, piktogrami, nápisy atd.)

kpl 1,00000 4 802,53 4 802,53 Vlastní

3 VN-01 Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras. kpl 1,00000 77 390,48 77 390,48 Vlastní

Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a 
komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy 
budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do : 1

1,00000

Celkem 157 526,75

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

INTERIÉR A MOBILIÁŘ

OSTATNÍ NÁKLADY

Stránka 411 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: I11

R: I11a.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 510 221,44
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 165,10000 73,21 12 087,48 800-1 RTS 22/ I

jih : 21,1 21,10000

zapadní přístavba : 12*12 144,00000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 21,10000 14,68 309,72 RTS 22/ I

3 111251111R00 Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm m3 5,00000 4 491,77 22 458,87 823-1 RTS 22/ I

popínavavá stěna, náletové křoviny cca : 5 5,00000

4 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 82,40000 113,00 9 311,25 RTS 22/ I

34,40+30,40+17,60 82,40000

5 113106241R00 Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů m2 112,00000 169,50 18 984,10 RTS 22/ I

95,20+16,80 112,00000

6 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 112,00000 56,50 6 328,03 RTS 22/ I

95,20+16,80 112,00000

7 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 82,40000 62,15 5 121,19 RTS 22/ I

34,40+30,40+17,6 82,40000

8 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 172,20000 73,45 12 648,16 RTS 22/ I

60,80+86,20+25,2 172,20000

9 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 648,40000 73,45 47 625,24 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

- odstranění křovin a popínavých rostlin v prostoru stavby

- odstranění povrchu nezpevněných ploch s povrchem z kameniva v prům. tl. 200 mm

likvidace křovin včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,

- rozebrání povrchu stávajících dlážděných ploch ze zámkové dlažby (s mozností pojezdu a pochozí)

- rozebrání ploch s povrchem se silničních panelů

- odstranění podkladních vrstev pod silničními panely v prům. tl. 100 mm

- odstranění podkladních vrstev pochozích ploch v tl. 150 mm
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

28,90+18,10+601,4 648,40000

10 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 648,40000 50,85 32 971,32 RTS 22/ I

28,90+18,10+601,4 648,40000

11 113109405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm m2 648,40000 56,50 36 634,80 RTS 22/ I

28,90+18,10+601,4 648,40000

12 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 29,10000 113,00 3 288,32 RTS 22/ I

5,20+17,90+1,50+4,50 29,10000

13 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 22,50000 113,00 2 542,51 RTS 22/ I

krajník KS3 : 4,5*5 22,50000

14 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 19,80000 113,00 2 237,41 RTS 22/ I

lemy poklopů, šoupat, vpustí, rámů : 2,8*2+7,5+4,7+2,0 19,80000

15 121100001RAB Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km m3 13,22000 143,51 1 897,21 RTS 22/ I

(44,9+21,2)*0,20 13,22000

16 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 6,33000 325,44 2 060,05 RTS 22/ I

odkop prostoru zvýšeného květináče na J straně : 21,10*0,30 6,33000

17 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 19,87200 325,44 6 467,18 RTS 22/ I

- odstranění podkladních vrstev ploch s možností pojezdu v tl. 200 mm

- odstranění asf. povrchu chodník u v tl. 50 mm (předpoklad)

- podklad z betonu pod asf. povrchem chodníku (nemusí být zastižen, v případě neexistence nebdue prováděno)

- odstranění chodníkových obrub v prostoru stavby objektu

- odstranění silničních obrub v prostoru stavby objektu

- rušení stávajících dvojřádků / jednořádků z kostek

- v plochách zeleně dotčených stavbou v prům tl. 0,20 m

- mezideponie vzdálena do 1,0 km

- ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, přebytek ornice bude využit na zlepšení vegetaivního 
pokryvu parcel ve vlastnictví investora ve výdálenosti do 5,0 km

- odkopávky pro komunikaci a ostatní zpevněné plochy

- včetně naložení na dopravní prostředek
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O: I11

R: I11a.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

odkop pro vstup na Z straně : 3,68*0,50*10,8 19,87000

18 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 18,24500 325,44 5 937,69 RTS 22/ I

UV : 1,0*1,0*1,20*6,0 7,20000

schodiště konstrukce : 2,88 2,88000

základy schodiště : 2,40 2,40000

podbetonování schodišť : 4,15 4,15000

podkladní vrstva pdo zákaldové konstrukce : 20,75*0,2 4,15000

odečet stávajících konstrukcí schodišť : -2,535 -2,54000

19 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 19,22400 325,44 6 256,29 RTS 22/ I

opěrná zeď na západním vstupu : 10,80*1,78 19,22000

20 131401202R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 173,57880 325,44 56 489,79 RTS 22/ I

odkopávky pro stěny podél západní přístavby : 
6,25*3,82+3,87*3,35+4,79*3,27+6,43*3,2+7,5*(10,0+3,40)

173,58000

21 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8,25600 325,44 2 686,85 RTS 22/ I

drenáže v hornině 3 : 0,30*0,40*(11,90+32,10+11,30) 6,64000

schodiště v hornině 3 : 4,50*0,60*0,60 1,62000

22 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 10,48200 325,44 3 411,28 RTS 22/ I

drenáže v hor. 4 : 0,30*0,40*(17,5+10,0+14,80+14,4+3,25+3,3+3,7+9,9+4,5) 9,76000

základ pod ocelové shcodiště : 2,0*0,6*0,60 0,72000

- hloubení rýhy pro drenáže

- odkopávky pro komunikaci a ostatní zpevněné plochy

- včetně naložení na dopravní prostředek

- výkopy pro uliční vpusti, schodišťové konstrukce

- výkopy

- hloubení jam pro základové konstrukce opěrných stěn

- základ pro schodiště ocelové

- hloubení rýhy pro drenáže

- základ pro schodiště ocelové

Stránka 414 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

23 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 21,10000 129,95 2 741,96 RTS 22/ I

24 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 235,10930 203,40 47 821,49 RTS 22/ I

ŠD - zásyp opěrných zdí podél západní přístavby : 
2,09*3,82+(1,20+1,08)*3,35+(1,52+1,73)*3,27+(1,40+3,20)*3,20+(2,61+3,27)*(10,0+3,40)

119,76000

VZ - zásyp opěrných zdí podél západní přístavby : 
2,70*3,82+(2,07+2,61)*3,35+(2,32+3,28)*3,27+(2,75+1,88)*3,20+(1,06+2,04)*(10,0+3,40)

100,66000

ŠD - zásyp opěrné zdi u západního vstupu : 10,8*0,54 5,83000

VZ - zásyp opěrné zdi u západního vstupu : 10,8*0,82 8,86000

25 184818112R00 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin výška stromu přes 3 do 5 m kus 25,66667 82,50 2 117,55 823-2 RTS 22/ I

'západ - vyřezání popínavé rostliny na historické stěně : 15,4/0,6 25,66667

26 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 259,12500 56,50 14 640,64 RTS 22/ I

okolí ZS : (67,9+21,10+1,90)*1,25 113,63000

kačirek v okolí zídek na JZ ZS : (90,40+8,20+8,60+9,20)*1,25 145,50000

27 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 9,13500 454,26 4 149,69 RTS 22/ I

za chodníkovou obrubou : (5,2+21,20+3,20+12,0+13,0+0,70*3+3,0+1,20)*0,15 9,13000

28 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 276,30526 452,00 124 890,66 SPCM RTS 22/ I

ŠD - zásyp opěrných zdí podél západní přístavby : 
(2,09*3,82+(1,20+1,08)*3,35+(1,52+1,73)*3,27+(1,40+3,20)*3,20+(2,61+3,27)*(10,0+3,40))*2,20

263,47000

ŠD - zásyp opěrné zdi u západního vstupu : 10,8*0,54*2,20 12,83000

- vodorovné přemístění na místo likvidace

- zásypy ŠD a vhodnou zeminou z výkopku

- práce

- zřízení geotextilie, separace kačírku

- hutněný zásyp za obrubou

- materiál zásypu, ŠD frakce 0/63
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29 69365042R Geotextilie netkaná 300g 2x50 m m2 285,03750 56,50 16 104,71 SPCM RTS 22/ I

okolí ZS : (67,9+21,10+1,90)*1,25*1,10 124,99000

kačirek v okolí zídek na JZ ZS : (90,40+8,20+8,60+9,20)*1,25*1,10 160,05000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 4 746,82
30 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 0,08680 163,85 14,22 SPCM RTS 22/ I

21,7/2,50/100 0,09000

31 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 21,70000 39,55 858,24 RTS 22/ I

32 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 21,70000 76,84 1 667,44 RTS 22/ I

33 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 21,70000 50,85 1 103,45 RTS 22/ I

34 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 21,70000 28,25 613,03 RTS 22/ I

35 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 21,70000 5,65 122,61 RTS 22/ I

36 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 21,70000 5,65 122,61 RTS 22/ I

37 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 21,70000 5,65 122,61 RTS 22/ I

38 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 21,70000 5,65 122,61 RTS 22/ I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 69 682,54
39 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 4,15000 9 962,69 41 345,18 RTS 22/ I

schodiště centrální V : (2,50*0,30*6+2,50*0,30*7)*0,20 1,95000

schodiště na JV straně : (2,50*0,40*5+2,50*0,40*6)*0,20 2,20000

40 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 2,40000 9 962,69 23 910,46 RTS 22/ I

schodiště centrální V : 5,0*0,30*0,80 1,20000

schodiště na JV straně : 5,0*0,30*0,80 1,20000

- rozprostření ornice v prostoru nových ploch zeleně

- zřízení geotextilie

- materiál vč. přesahů + 10%

- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím, sadových úprav

- podbetonování schodišť - příprava pro osazení schodišťových prvků

- základ pro betonová schodiště
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41 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 20,75000 213,34 4 426,90 RTS 22/ I

schodiště centrální V : (2,50*0,30*6+2,50*0,30*7) 9,75000

schodiště na JV straně : (2,50*0,40*5+2,50*0,40*6) 11,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 66 193,85
42 43111OA0 Schodišťové konstrukce z dílců betonových m3    2,88000 22 983,98 66 193,85 RTS 22/ I

schodiště centrální V : 2,50*0,30*0,16*(6+7) 1,56000

schodiště na JV straně : 2,50*0,40*0,12*(5+6) 1,32000

Díl: 5 Komunikace 1 450 513,53
43 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 360,74000 28,25 38 441,11 RTS 22/ I

V prostoru dlážděných ploch : 430,920+722,52 1 153,44000

v prostoru kačírku : 207,30 207,30000

44 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 1 360,74000 76,84 104 559,83 RTS 22/ I

V prostoru dlážděných ploch : 430,920+722,52 1 153,44000

v prostoru kačírku : 207,30 207,30000

45 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 430,92000 163,15 70 304,57 RTS 22/ I

nová dlažba tl. 60 mm : (90,90+67,5+75,70+44,30+27,90+41,0)*1,20 416,76000

nová SLP dlažba : (6,5+2,0)*1,20 10,20000

- polštář ze ŠD 0/32 pod základové konstrukce schodišť tl. 200 mm

- schodiště centrální na východní straně areálu - šířka 5,0 m, délka stupně 0,30 m, výška stupně 0,16 m, schodiště rozděleno vlivem převýšení příčného 
sklonu na dvě části šířky 2,50 m, kdy jedna část překonává výšku 0,96 m (6 stupňů výšky 0,16 m) a druhá 1,12 m (7 stupňů výšky 0,16 m), spodní stupeň 
se vlivem příčného sklonu na délce 2,50 m vždy ztratí

- schodiště na JV straně (původní rampované schodiště) -  šířka 5,0 m, délka stupně 0,40 m, výška stupně 0,12 m, schodiště rozděleno vlivem převýšení 
příčného sklonu na dvě části šířky 2,50 m, kdy jedna část překonává výšku 0,60 m (5 stupňů výšky 0,12 m) a druhá 0,72 m (6 stupňů výšky 0,12 m), spodní 
stupeň se vlivem příčného sklonu na délce 2,50 m vždy ztratí

- hutnění zemní pláně dle požadavku daných PD

- úprava povrchu terénu před prováděním stavebních úprav

- podkladní vrstva pochozích ploch, ŠD frakce 0/32

- vč. rozšíření
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nová odlišná barva oddělení PS : (3*5,0*0,10+0,60*3)*1,20 3,96000

46 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 722,52000 213,34 154 145,78 RTS 22/ I

nová dlažba tl. 80 mm : (28,0+566,40)*1,20 713,28000

nová SLP dlažba : (3,3+2,4+2,0)*1,20 9,24000

47 592451152R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm tmavě šedá dlažba pro nevidomé m2 8,92500 824,25 7 356,45 SPCM RTS 22/ I

(6,5+2,0)*1,05 8,93000

48 592451158R Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm tmavě šedá dlažba pro nevidomé m2 8,08500 930,32 7 521,65 SPCM RTS 22/ I

(3,3+2,4+2,0)*1,05 8,09000

49 5924511908R Dlažba BF 20x20x6 cm přírodní m2 364,66500 536,43 195 615,96 SPCM RTS 22/ I

(90,90+67,5+75,70+44,30+27,90+41,0)*1,05 364,67000

50 5924511915R Dlažba  BF 20x20x8 cm přírodní m2 624,12000 620,95 387 547,89 SPCM RTS 22/ I

(28,0+566,40)*1,05 624,12000

51 59245266R Dlažba 20x10x8, tmavě šedá m2 3,30000 585,59 1 932,46 SPCM RTS 22/ I

3*5,0*0,10+0,60*3 3,30000

52 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 359,10000 220,67 79 240,83 RTS 22/ I

nová dlažba tl. 60 mm : 90,90+67,5+75,70+44,30+27,90+41,0 347,30000

nová SLP dlažba : 6,5+2,0 8,50000

nová odlišná barva oddělení PS : 3*5,0*0,10+0,60*3 3,30000

53 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 602,10000 232,59 140 044,20 RTS 22/ I

- vč rozšíření

- podkladní vrstva ploch krytých stání, ŠD 0/63 tl. 0,20 m

- povrch pochozích ploch - bet. dlažba tl. 60 mm pro nevidomé, tmavě šedá barva (antracit), 5% prořez

- povrch ploch s možností pojezdu - bet. dlažba tl. 80 mm pro nevidomé, tmavě šedá barva (antracit)

- povrch pochozích ploch, bet. dlažba tl. 60 mm, bez fazety, 5% prořez

- povrch ploch s možností pojezdu, bet. dlažba tl. 80 mm, bez fazety, 5% prořez

- oddělení parkovacích stání odlišnou barvou dlažby, tmavě šedá (antracit)

- kladení zámkové dlažby tl. 60 mm
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nová dlažba tl. 80 mm : 28,0+566,40 594,40000

nová SLP dlažba : 3,3+2,4+2,0 7,70000

54 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 35,91000 107,35 3 854,96 RTS 22/ I

359,10*0,1 35,91000

55 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 60,21000 107,35 6 463,58 RTS 22/ I

dlažba pojížděná, řezání : 602,10*0,10 60,21000

56 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 200 mm m2 207,30000 1 222,79 253 484,26 RTS 22/ I

okolí ZS : 67,9+21,10+1,90 90,90000

kačirek v okolí zídek na JZ ZS : 90,40+8,20+8,60+9,20 116,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 15 465,56
57 622902110R00 Očištění po opravách vnějších omítek kamenných říms a šambrán m2 154,00000 100,43 15 465,56 801-4 RTS 22/ I

stáv. kamenná opěrná zeď (z obou stran) : 15,4*5*2 154,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 33 542,16
58 28323140R Fólie nopová tl. 0,6 mm  1,0x20 m m2 181,35500 94,98 17 225,70 SPCM RTS 22/ I

(20,5+12,20+41,9+83,10)*1,0*1,15 181,35000

59 28342406R Ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m kus 79,00000 106,16 8 386,47 SPCM RTS 22/ I

158,0/2 79,00000

60 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 157,70000 50,29 7 929,99 RTS 22/ I

- nopová fólie, izolace budov - materiál

- kladení dlažby krytých stání tl. 80 mm

- řezání zámkové dlažby zpevněných ploch

- řezání zámkové dlažby zpevněných ploch

- povrch z kačírku, šedé jednobarevné kamenivo

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

- 15% ztratné

- ukončovací lišta k nopové folii

- nopová fólie, izolace budov - práce
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(20,5+12,20+41,9+83,10)*1,0 157,70000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 37 599,26
61 767900040RA0 Demontáž oplocení z pletiva m 49,90000 48,34 2 412,12 RTS 22/ I

pletivo výšky 1,80 m : 11,5+5,80+19,10+7,50 43,90000

brány a branky : 1,0+5,0 6,00000

62 900100001RA0 Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky 100 m 0,05000 703 742,71 35 187,14 RTS 22/ I

Díl: 8 Trubní vedení 135 101,09
63 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 

mm

m 43,40000 555,94 24 127,91 RTS 22/ I

v ploše hlavního vstupu : 32,10 32,10000

v ploše vstupu JV : 11,30 11,30000

64 212850001RA0 Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm m 93,25000 1 158,02 107 985,47 RTS 22/ I

17,5+10,0+14,80+14,4+3,25+3,3+3,7+9,9+4,5+11,9 93,25000

68 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 4,00000 746,93 2 987,71 RTS 22/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 69 234,64
69 59217422R Obrubník chodníkový 1000/80/200 přírodní kus 63,94500 172,92 11 057,12 SPCM RTS 22/ I

(5,2+21,20+3,20+12,0+13,0+0,70*3+3,0+1,20)*1,05 63,95000

70 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu kus 11,00000 2 346,55 25 812,09 RTS 22/ I

71 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte kus 2,00000 1 342,24 2 684,49 RTS 22/ I

- provedení drenáží v prostoru výstavby, DN100, materiál vč. provedení

- drenáže opěrný stěn

- DN100, materiál vč. provedení (lože, obsyp, drenáž)

- svislé přemístění, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

- odstranění stávajících částí oplocení dle PD, vč. brán a branek, vč. sloupků základových patek

- nová část oplocení z drátěného pletiva výšky 1,80 m vč. brány šířky 3,20 m, materiál vč. sloupků a jejich založení

- napojení liniových žlabů do potrubí - 4 ks

- chodníková obruba 80/200, ztratné 5%

- výšková úprava poklopů kanalizačních šachet
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72 9111A1OA0 Zábradlí silniční s vodorovnými madly - dodávka a montáž m     11,50000 1 349,22 15 516,03 RTS 22/ I

4,5+4,5+2,5 11,50000
73 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 60,90000 232,59 14 164,91 RTS 22/ I

chodníkové : 5,2+21,20+3,20+12,0+13,0+0,70*3+3,0+1,20 60,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 58 708,78
74 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,53500 2 724,57 6 906,79 RTS 22/ I

kamenné rampované schodiště : 5,0*0,30*5*0,15+7,05*0,20 2,54000
75 963022819R00 Bourání kamenných.schodišťových stupňů m 22,50000 1 054,67 23 730,13 RTS 22/ I

4,50*5 22,50000
76 96687OA0 Vybourání uličních vpustí kompletních ks    3,00000 4 394,47 13 183,40 RTS 22/ I

77 978023251R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného#
 režného z lomového kamene

m2 154,00000 96,68 14 888,46 801-3 RTS 22/ I

stáv. kamenná opěrná zeď (z obou stran : 15,4*5*2 154,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 92 076,17
78 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 094,12814 84,15 92 076,17 RTS 22/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 483 439,72
79 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 118,65100 129,95 15 418,78 RTS 22/ I

zásypy za obrubou : 9,135 9,13000
zásyp vhodnou zeminou z výkopku : 100,66+8,856 109,52000

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

- výšková úprava šoupat a hydrantových poklopů

- zábradlí v prostoru schodišt, dvojmadlové s vodorovnými madly, výšky 1,10 m, trubkové pozink. v podobě dle TP186
- doplnění zábradlí v prostoru zídky na V straně

- osazení silničních a chodníkových obrub

- bourání základových konstrukcí schodišť

- bourání schodiště z kamenných stupúňů
- schodiště na V straně u hlavního vstupu, rampované schodiště na JV straně u bezb. vstupu

- odstranění stávajících vpustí v prostoru výstavby objektu
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80 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 23,08350 129,95 2 999,72 RTS 22/ I

odkop na skládku : 6,33+19,872+8,256+10,482+18,245+19,224 82,41000

- zpětné použití : (-100,66-8,856-9,135)/2 -59,33000

81 162301152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m m3 114,25330 129,95 14 847,30 RTS 22/ I

výkopek : 173,5788 173,58000

- zpětné použití : (-100,66-8,856-9,135)/2 -59,33000

82 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 438,57700 5,65 2 477,97 RTS 22/ I

23,083*19 438,58000

83 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 2 170,81270 5,65 12 265,16 RTS 22/ I

114,2533*19 2 170,81000

84 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 187,74350 395,50 74 252,96 RTS 22/ I

zemina : 23,0835 23,08000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 82,40*0,15 12,36000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 648,40*0,20 129,68000

krajník KS3 : 22,50*0,2*0,1 0,45000

řádky z kostek 10/12 : 19,80*0,125 2,48000

nezpevněný povrch tl. 200 mm : 19,80*0,125 2,48000

podkald panelů tl. 100 mm : 172,20*0,1 17,22000

85 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 114,25330 395,50 45 187,43 RTS 22/ I

114,2533 114,25000

86 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 643,48125 129,95 83 620,84 RTS 22/ I

- poplatek za skládku horniny

- odvoz výkopku na skládku

- odvoz výkopku na skládku

- odvoz výkopku na skládku do 20 km

- odvoz výkopku na skládku

- poplatek za skládku zeminy
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

asf. povrch chodníku 50 mm : 648,40*0,05*2,0 64,84000

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 648,40*0,05*2,5 81,05000

dlažba tl. 60 mm : 82,40*0,06*2,5 12,36000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 82,40*0,15*2,2 27,19000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 648,40*0,20*2,20 285,30000

krajník KS3 : 22,50*0,2*0,1*2,75 1,24000

řádky z kostek 10/12 : 19,80*0,125*2,75 6,81000

základy z betonu : 2,535*2,5 6,34000

nezpevněný povrch tl. 200 mm : 172,20*0,20*2,20 75,77000

obruba chodníková : 29,10*0,1*0,2*2,5 1,46000

panely : 112*0,20*2,5 56,00000

podkald panelů tl. 100 mm : 112,0*0,1*2,2 24,64000

oplocení (10kg / m) : 49,9*10*0,001 0,50000

87 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 12 226,62540 5,65 69 080,81 RTS 22/ I

asf. povrch chodníku 50 mm : 648,40*0,05*2,0*19 1 231,96000

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 648,40*0,05*2,5*19 1 539,95000

dlažba tl. 60 mm : 82,40*0,06*2,5*19 234,84000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 82,40*0,15*2,2*19 516,65000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 648,40*0,20*2,20*19 5 420,62000

krajník KS3 : 22,50*0,2*0,1*2,75*19 23,51000

řádky z kostek 10/12 : 19,80*0,125*2,75*19 129,32000

základy z betonu : 2,535*2,51*19 120,89000

nezpevněný povrch tl. 200 mm : 172,20*0,20*2,20*19 1 439,59000

- přemístění suti na skládku

- v rámci stavby a vyzískaných podkadních vrstev zpevněných ploch je možné posoudit na stavbě jejich stav a vhodnost opětovného použití do nových 
konstrukcí podkladních vrstev

  následně by mohli být použity na místo nakupovaných materiálů

- přemístění suti na skládku do 25,0 km
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

obruba chodníková : 29,10*0,1*0,2*2,5*19 27,64000

panely : 112*0,20*2,5*19 1 064,00000

podkald panelů tl. 100 mm : 112,0*0,1*2,2*19 468,16000

oplocení (10kg / m) : 49,9*10*0,001*19 9,48000

88 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 643,48125 124,80 80 308,33 RTS 22/ I

asf. povrch chodníku 50 mm : 648,40*0,05*2,0 64,84000

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 648,40*0,05*2,5 81,05000

dlažba tl. 60 mm : 82,40*0,06*2,5 12,36000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 82,40*0,15*2,2 27,19000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 648,40*0,20*2,20 285,30000

krajník KS3 : 22,50*0,2*0,1*2,75 1,24000

řádky z kostek 10/12 : 19,80*0,125*2,75 6,81000

základy z betonu : 2,535*2,5 6,34000

nezpevněný povrch tl. 200 mm : 172,20*0,20*2,20 75,77000

obruba chodníková : 29,10*0,1*0,2*2,5 1,46000

panely : 112*0,20*2,5 56,00000

podkald panelů tl. 100 mm : 112,0*0,1*2,2 24,64000

oplocení (10kg / m) : 49,9*10*0,001 0,50000

89 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 157,20250 219,72 34 541,07 RTS 22/ I

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 648,40*0,05*2,5 81,05000

dlažba tl. 60 mm : 82,40*0,06*2,5 12,36000

základy z betonu : 2,535*2,5 6,34000

obruba chodníková : 29,10*0,1*0,2*2,5 1,46000

panely : 112*0,20*2,5 56,00000

90 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 t 64,84000 747,06 48 439,35 RTS 22/ I

- uložení suti do určeného prostoru

- poplatek za skládku bet. konstrukcí
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

asf. povrch chodníku 50 mm : 648,40*0,05*2,0 64,84000

Celkem 3 026 525,56

- poplatek za skládku asf. materiálů, kameniva
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 998 855,31
1 151827161RA0 Pažení záporové dočasné v hornině 3, ocelové zápory HEB 240, hloubky do 5 m, kotvené 

pramencovýni kotvami
m2 34,00000 10 044,50 341 512,97 AP-HSV RTS 22/ I

západní přístavba mezi G-J a 3-4 : 2*17 34,00000

2 151827162RA0 Pažení záporové dočasné v hornině 3, ocelové zápory HEB 240, hloubky nad 5 m, kotvené 
pramencovýni kotvami

m2 165,00000 10 044,50 1 657 342,34 AP-HSV RTS 22/ I

západní přístavba osa G a 1-6 : 6*27,5 165,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 55 760,15
3 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 5,48888 4 927,23 27 044,97 801-1 RTS 22/ I

betonáž do výkopu - 10% ztratné : 

SV01 : (1,6*0,1*1,25+1,6*0,1*1,25)*1,1 0,44000

- osazení zápor do betonového lože se zásypem

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

- vyvrtání otvoru pro zápory

- osazení a napnutí kotev

- dodávku zápor včetně dopravy

- dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen

- dodávka a montáž ocelové převázky

- osazení a napnutí kotev

- vytažení zápor

- odstranění převázky

- vyvrtání otvoru pro zápory

- osazení zápor do betonového lože se zásypem

- dodávku zápor včetně dopravy

- dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen

- dodávka a montáž ocelové převázky

- vytažení zápor

- odstranění převázky

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

SV02 : 1,6*0,1*2,713*1,1 0,48000

SV03 : 1,6*0,1*2,64*1,1 0,46000

SV04 : 1,6*0,1*(0,836+0,8+0,81)*1,1 0,43000

SV06 : (0,1*0,65*0,8+0,1*1,44*(0,65+0,65+0,65))*1,1 0,37000

SV07 : 0,1*1,45*10,25*1,1 1,63000

SV08 : 0,1*(4,15*0,8+6,15*1)*1,1 1,04000

SV09 : 0,1*2,4*2,4*1,1 0,63000

4 285947111R00 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr trnu od 16 do 20 mm, délka trnu od 0 přes 
0,4 do 3 m

kus 15,00000 1 914,35 28 715,18 800-2 RTS 22/ I

SV05 : 3/0,2 15,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 966 397,97
5 327321114R00 Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního opěrná zeď, beton třídy C 25/30, stupeň vlivu 

prostředí XF3 - odolnost proti střídavému působení mrazu
m3 70,94524 5 324,09 377 718,72 832-1 RTS 22/ I

rezerva 10% - dle reálné situace základů : 

SV01 : (0,4*(3,01+0,4)*3,817+0,4*0,6*2,25+0,4*0,54*1)*1,1 6,56000

(1,6*0,6*1,25+1,6*0,6*1,25)*1,1 2,64000

SV02 : (0,4*(1,5+1,2)*3,35+1,6*0,8*2,713)*1,1 7,80000

SV03 : (0,4*(1,7+2)*3,27+1,6*0,6*2,64)*1,1 8,11000

SV04 : (0,4*(0,15+2,8)*2,8+0,4*(0,35*2,38+0,6*1,59+0,6*0,79))*1,1 4,63000

(1,6*0,6*(0,836+0,8+0,81))*1,1 2,58000

SV05 : (0,25*0,75*3,1)*1,1 0,64000

SV06 : (0,4*((1,7+2,8)*0,8+(1,1+2,8)*0,65+(0,5+2,8)*0,65+2,7*0,65+2,1*0,25))*1,1 4,65000

(0,6*0,65*0,8+0,6*1,44*(0,65+0,65+0,65))*1,1 2,20000

SV07 : (0,4*2,9*10)*1,1 12,76000

(0,6*1,45*10,25)*1,1 9,81000

SV08 : 0,2*(4,15*0,873+6,65*1,72) 3,01000

0,3*(4,15*0,6+6,15*0,8) 2,22000

SV09 : 1,07*0,2*(2+2+2*3,14*2/4) 1,53000
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

0,4*(2,4*2,4-1,2384) 1,81000

6 327351010R00 Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí obednění opěrných zdí, plocha rovinná m2 285,61408 805,50 230 061,43 832-1 RTS 22/ I

SV01 : 2*(3,01+0,4)*3,817+0,4*(3,41+4,55)+2*0,6*2,25+2*0,54*1 33,00000

0,6*(1,2+1,25*2)*2 4,44000

SV02 : 2*(1,5+1,2)*(3,35+0,4)+2*0,8*2,713 24,59000

SV03 : 2*(1,7+2)*(3,27+0,4)+2*0,6*2,64 30,33000

SV04 : 2*(0,15+2,8)*(2,8+0,4)+2*(0,35*2,38+0,6*1,59+0,6*0,79) 23,40000

1,6*0,6*4+0,6*2*(0,836+0,8+0,81) 6,78000

SV05 : 2*0,75*(3,1+0,25*2) 5,40000

SV06 : 2*((1,7+2,8)*0,8+(1,1+2,8)*0,65+(0,5+2,8)*0,65+2,7*0,65+2,1*0,25) 21,12000

0,6*0,65*3*2+0,6*1,44*6 7,52000

SV07 : 2*2,9*10 58,00000

0,6*(1,45*2+10,25*2) 14,04000

SV08 : 2*((0,2+4,15)*0,873+(0,2+6,65)*1,72) 31,16000

0,3*2*(4,15+0,6+6,15+0,8) 7,02000

SV09 : 1,07*(2+2+2*3,14*2/4+1,6+1,6+2*3,14*1,6/4) 13,75000

0,4*(2,4+2,4+2*3,14*2,4/4+1,15+1,15+2*3,14*1,15/4) 5,07000

Mezisoučet 285,61000

7 327352010R00 Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí odbednění opěrných zdí, plocha rovinná m2 285,61408 161,98 46 264,64 832-1 RTS 22/ I

SV01 : 2*(3,01+0,4)*3,817+0,4*(3,41+4,55)+2*0,6*2,25+2*0,54*1 33,00000

0,6*(1,2+1,25*2)*2 4,44000

SV02 : 2*(1,5+1,2)*(3,35+0,4)+2*0,8*2,713 24,59000

SV03 : 2*(1,7+2)*(3,27+0,4)+2*0,6*2,64 30,33000

SV04 : 2*(0,15+2,8)*(2,8+0,4)+2*(0,35*2,38+0,6*1,59+0,6*0,79) 23,40000

1,6*0,6*4+0,6*2*(0,836+0,8+0,81) 6,78000

SV05 : 2*0,75*(3,1+0,25*2) 5,40000

SV06 : 2*((1,7+2,8)*0,8+(1,1+2,8)*0,65+(0,5+2,8)*0,65+2,7*0,65+2,1*0,25) 21,12000
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

0,6*0,65*3*2+0,6*1,44*6 7,52000

SV07 : 2*2,9*10 58,00000

0,6*(1,45*2+10,25*2) 14,04000

SV08 : 2*((0,2+4,15)*0,873+(0,2+6,65)*1,72) 31,16000

0,3*2*(4,15+0,6+6,15+0,8) 7,02000

SV09 : 1,07*(2+2+2*3,14*2/4+1,6+1,6+2*3,14*1,6/4) 13,75000

0,4*(2,4+2,4+2*3,14*2,4/4+1,15+1,15+2*3,14*1,15/4) 5,07000

Mezisoučet 285,61000

8 327365112R00 Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel BSt 500S, průměr přes 12 do 32 mm t 8,48716 33 419,66 283 638,00 832-1 RTS 22/ I

SV01 : (0,4*(3,01+0,4)*3,817+0,4*0,6*2,25+0,4*0,54*1)*0,125 0,75000

(1,6*0,6*1,25+1,6*0,6*1,25)*0,125 0,30000

SV02 : (0,4*(1,5+1,2)*3,35+1,6*0,8*2,713)*0,125 0,89000

SV03 : (0,4*(1,7+2)*3,27+1,6*0,6*2,64)*0,125 0,92000

SV04 : (0,4*(0,15+2,8)*2,8+0,4*(0,35*2,38+0,6*1,59+0,6*0,79))*0,125 0,53000

(1,6*0,6*(0,836+0,8+0,81))*0,125 0,29000

SV05 : (0,25*0,75*3,1)*0,125 0,07000

SV06 : (0,4*((1,7+2,8)*0,8+(1,1+2,8)*0,65+(0,5+2,8)*0,65+2,7*0,65+2,1*0,25))*0,125 0,53000

(0,6*0,65*0,8+0,6*1,44*(0,65+0,65+0,65))*0,125 0,25000

SV07 : 0,4*2,9*10*0,125 1,45000

0,6*1,45*10,25*0,125 1,11000

SV08 : 0,2*(4,15*0,873+6,65*1,72)*0,175 0,53000

0,3*(4,15*0,6+6,15*0,8)*0,15 0,33000

SV09 : 1,07*0,2*(2+2+2*3,14*2/4)*0,175 0,27000

0,4*(2,4*2,4-1,2384)*0,15 0,27000

9 380931116R00 Vložení trnu z betonářské oceli do vrtu v betonu na chemickou maltu průměr trnu 20 mm kus 15,00000 1 914,35 28 715,18 801-4 RTS 22/ I

Vyvrtání otvoru do betonu, vyčištění vrtu, vyplnění chemickou maltou do 2/3 a vložení trnu.

Dodávka betonářské tyče, nebo jiného kotevního prvku se rozpočtuje samostatnou položkou.
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O: I11
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

SV05 : 3/0,2 15,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 303 389,30
10 961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 143,57184 1 845,68 264 987,20 801-3 RTS 22/ I

rezerva 20% - dle skutečného provedení : 
A01 : (0,98+1,36)*(3,361*1,393+3,019*1,93)*1,2 29,51000
A02 : (2,35-0,597)*(3,361*1,251+(3,019+9,931)*(1,24+0,995)/2)*1,2 39,29000
A03 : (0,98+2,147)*(9,582+9,931)/2*(1,93+2,155)/2*1,2 74,78000
A04 : 

11 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 3,45868 3 603,46 12 463,23 801-3 RTS 22/ I

A04 : 0,15*(0,53*1,25+0,85*0,975+1,135*1,25+1,34*(1,59+2,177+4,917)) 2,18000
0,3*0,35*(1,25+0,975+1,25+1,59+2,177+4,917) 1,28000

12 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 12,00000 1 054,67 12 656,07 801-3 RTS 22/ I
A05 : 1,2*10 12,00000

13 965042231R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 9,32832 1 318,34 12 297,90 801-3 RTS 22/ I

rezerva 20% na zjištěné nesrovnalosti stáv. konstrukcí : 
A06 : 0,12*(3,37*5,2+1,2*1,43)*1,2 2,77000
A07 : 0,24*22,77*1,2 6,56000

14 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí#
 v jakémkoliv zdivu

m 6,83300 144,14 984,90 801-3 RTS 22/ I

4,656+2,177 6,83000

Díl: 98 Demolice 12 884,02
15 981134213R00 Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 20 do 25 kg/1m3 

obestavěného prostoru
m3 83,76775 153,81 12 884,02 800-6 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m.

Kotvení není určeno pro náročné zatížení v tahu.
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S:  15062022

O: I11

R: I11a.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

A08 : 3,35*(2,177*6,4+(2,177+2,973)/2*4,3) 83,77000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 152,18
16 998022021R00 Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí monolitic výšky do 20 m t 240,41623 117,10 28 152,18 801-1 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 582,01
17 767914830R00 Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 12,00000 131,83 1 582,01 800-767 RTS 22/ I

západ - nad opěrkami cca : 12 12,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 183 715,76
18 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 350,13520 133,59 46 775,20 801-3 RTS 22/ I

19 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 652,56878 4,39 29 234,50 801-3 RTS 22/ I

20 979990108R00 Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 350,13520 307,61 107 706,06 801-3 RTS 22/ I

Celkem 3 550 736,70

přesun hmot pro haly občanské výstavby (JKSO 802), haly pro výrobu a služby (JKSO 811) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou
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S:  15062022

O: I11

R: I11b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 556 104,84
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 19,30000 73,21 1 413,01 RTS 22/ I

6,0+13,30 19,30000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 19,30000 14,68 283,30 RTS 22/ I

3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 400,50000 113,00 45 256,75 RTS 22/ I

pochozí : 95,20+55,5+32,40+15,60 198,70000

s možností pojezdu : 201,8 201,80000

4 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 475,70000 56,50 26 877,20 RTS 22/ I

zámková dlažba : 95,20+55,5+32,40+15,60 198,70000

asfaltový povrch : 132,0+145,0 277,00000

5 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 201,80000 73,45 14 822,29 RTS 22/ I

6 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 670,20000 84,75 56 799,76 RTS 22/ I

likvidace křovin včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH

- odstranění křovin a popínavých rostlin v prostoru stavby

- rozebrání povrchu stávajících dlážděných ploch ze zámkové dlažby (s mozností pojezdu a pochozí)

- odstranění podkladních vrstev pochozích ploch v tl. 150 mm

- v rámci stavby a vyzískaných podkadních vrstev zpevněných ploch je možné posoudit na stavbě jejich stav a vhodnost opětovného použití do nových 
konstrukcí podkladních vrstev

  následně by mohli být použity na místo nakupovaných materiálů

- odstranění podkladních vrstev ploch s možností pojezdu v tl. 200 mm

- v rámci stavby a vyzískaných podkadních vrstev zpevněných ploch je možné posoudit na stavbě jejich stav a vhodnost opětovného použití do nových 
konstrukcí podkladních vrstev

  následně by mohli být použity na místo nakupovaných materiálů

- odstranění podkladních vrstev komunikace v tl. 300 mm

- v rámci stavby a vyzískaných podkadních vrstev zpevněných ploch je možné posoudit na stavbě jejich stav a vhodnost opětovného použití do nových 
konstrukcí podkladních vrstev

  následně by mohli být použity na místo nakupovaných materiálů
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S:  15062022

O: I11

R: I11b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH

odstranění podkladu komunikace v prostoru provádění nových obrub : 
(20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*0,5

167,20000

odstranění podkladu komunikace v prostoru provádění zásahu do inženýrských sítí : 503,0 503,00000

7 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 167,20000 62,15 10 391,54 RTS 22/ I

(20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*0,5 167,20000

8 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 277,00000 50,85 14 085,53 RTS 22/ I

132,0+145,0 277,00000

9 113109405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm m2 277,00000 42,16 11 678,47 RTS 22/ I

132,0+145,0 277,00000

10 113151319R00 Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm m2 1 170,50000 153,10 179 208,85 RTS 22/ I

plošné odstranění povrchu : 258,50+650,20+261,80 1 170,50000

11 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 13,00000 113,00 1 469,01 RTS 22/ I

12 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 321,90000 113,00 36 374,90 RTS 22/ I

silniční betonový : 17,6+7,3+156,8+13,0+119,7 314,40000

krajník KS3 : 7,50 7,50000

13 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 716,60000 113,00 80 976,24 RTS 22/ I

jednořádek (lem poklopů, mříží, soupat apod.) : 2,8*5+1,7*6+5*2,0 34,20000

dvojřádek z kostek : (24,90+155,30+161,0)*2 682,40000

- odstranění asf. povrchu chodník u v tl. 50 mm (předpoklad)

- odstranění asf. povrchu komunikace v prostoru provádění nových obrub (mimo plošné frrézování), tl. 100 mm (předpoklad)

- podklad z betonu pod asf. povrchem chodníku (nemusí být zastižen, v případě neexistence nebdue prováděno)

- frézování povrchu místní komunikace v tl. 100 mm (předpoklad)

- odstranění chodníkových obrub v prostoru stavby objektu

- odstranění silničních obrub v prostoru stavby objektu

- krajníky KS3 budou odvezeny dle pokynů stavebníka pro případné další využití

- rušení stávajících dvojřádků / jednořádků z kostek

- dlažební kostky 10/12 budou odvezeny dle pokynů stavebníka pro případné další využití
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S:  15062022

O: I11

R: I11b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH

14 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 118,56400 325,44 38 585,68 RTS 22/ I

odkop pro silniční obruby a polštář ŠD : 
(20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*1,0*0,10

33,44000

odkop pro vytvoření spádované plochy komunikace : 1246,0*0,05 62,30000

odkop pro vytvoření spádované plochy dlážděných ploch : (384,96+71,52)*0,05 22,82000

15 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,20000 325,44 2 343,18 RTS 22/ I

1,0*1,0*1,20*6 7,20000

16 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m m2 19,30000 129,95 2 508,05 RTS 22/ I

17 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 121,62500 56,50 6 871,85 RTS 22/ I

(28,20+52,70+12,60+3,8)*1,25 121,63000

18 460030058R00 Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry m2 32,70000 140,12 4 581,95 RTS 22/ I

silniční betonová přídlažba : 130,8*0,25 32,70000

19 460030092R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých m 16,00000 113,00 1 808,01 RTS 22/ I

silniční obruba naležato : 11,0+5,0 16,00000

20 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 5,81250 1 073,51 6 239,75 RTS 22/ I

za chodníkovou obrubou : (3,1+1,30+7,0+5,95+5,30+1,30+1,80+13,0)*0,15 5,81000

21 121100001RAB Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 5 km m3 1,54000 143,51 221,01 RTS 22/ I

- zřízení geotextilie, separace pod kačírek

- odkopávky pro komunikaci a ostatní zpevněné plochy

- včetně naložení na dopravní prostředek

- výkopy pro uliční vpusti

- vodorovné přemístění na místo likvidace

- práce

- vytrhání silniční betonové přídlažby v rozhsau objektu

- vytrhání ležatých obrub v prostoru stavby objektu

- hutněný zásyp za obrubou

- v plochách zeleně dotčených stavbou v prům tl. 0,20 m

- mezideponie vzdálena do 1,0 km
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S:  15062022

O: I11

R: I11b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH

(6,0+1,70)*0,20 1,54000

22 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 4,80000 203,40 976,33 RTS 22/ I

ŠD - zásyp po provádění UV po úroveň ZP : (1,0*1,0*(1,20-0,40)-3,14*0,2*0,2*0,)*6 4,80000

23 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 10,56000 452,00 4 773,15 SPCM RTS 22/ I

4,80*2,20 10,56000

24 69365042R Geotextilie netkaná 300g 2x50 m m2 133,78750 56,50 7 559,03 SPCM RTS 22/ I

(28,20+52,70+12,60+3,8)*1,25*1,10 133,79000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 3 871,84
25 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 17,70000 39,55 700,04 RTS 22/ I

26 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 17,70000 76,84 1 360,08 RTS 22/ I

27 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 17,70000 50,85 900,05 RTS 22/ I

28 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 17,70000 28,25 500,03 RTS 22/ I

29 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 17,70000 5,65 100,01 RTS 22/ I

30 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 17,70000 5,65 100,01 RTS 22/ I

31 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 17,70000 5,65 100,01 RTS 22/ I

32 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 17,70000 5,65 100,01 RTS 22/ I

33 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 0,07080 163,85 11,60 SPCM RTS 22/ I

17,70/2,50/100 0,07000

- zřízení geotextilie

- ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, přebytek ornice bude využit na zlepšení vegetaivního 
pokryvu parcel ve vlastnictví investora ve výdálenosti do 5,0 km

- zásypy ŠD v konstrukci komunikace, ŠD0/63

- zásyp vsakovacích objektů

- práce

- materiál zásypu, ŠD frakce 0/63

- materiál vč. přesahů + 10%

- rozprostření ornice v prostoru nových ploch zeleně

- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím, sadových úprav
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S:  15062022

O: I11

R: I11b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH

Díl: 5 Komunikace 2 224 818,05
34 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 070,08000 28,25 58 480,08 RTS 22/ I

V prostoru komunikace : 1580,66 1 580,66000

V prostoru dlážděných ploch : 320,6+71,52 392,12000

v prostoru kačírku : 97,30 97,30000

35 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 2 070,08000 76,84 159 065,81 RTS 22/ I

V prostoru komunikace : 1580,66 1 580,66000

V prostoru dlážděných ploch : 320,6+71,52 392,12000

v prostoru kačírku : 97,30 97,30000

36 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 1 580,66000 113,08 178 740,27 RTS 22/ I

vyrovnávací vrstva : 1246,26 1 246,26000

podsyp pod obruby : (20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*1,0 334,40000

37 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 670,20000 113,08 75 785,89 RTS 22/ I

503+(20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*0,5 670,20000

38 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm m2 384,96000 163,15 62 806,20 RTS 22/ I

nová dlažba tl. 60 mm : (8,5+17,60+34,10+14,30+105,10+132,70)*1,20 374,76000

nová SLP dlažba : (5,30+3,2)*1,20 10,20000

39 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 71,52000 213,34 15 258,41 RTS 22/ I

- hutnění zemní pláně dle požadavku daných PD

- úprava povrchu terénu před prováděním stavebních úprav

- případná vyrovnávací vrstva pro možnot využití pro vytvoření příčného spádování podklních vrstev komunikace v prostoru provádění plošné pokládky živic, 
prům. tl. 100 mm (nemusí být využita)

- podsyp pod silniční obruby v tl. 100 mm

- podkladní vrstva MK v prostoru provádění konstrukce, ŠD 0/32 tl. 100 mm

- podkladní vrstva pochozích ploch, ŠD frakce 0/32

- vč. rozšíření

- podkladní vrstva ploch krytých stání, ŠD 0/63 tl. 0,20 m
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S:  15062022

O: I11

R: I11b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH

nová dlažba tl. 80 mm : (33,8+22,40)*1,20 67,44000

SLP dlažba tl. 80 mm : 3,20*1,20 3,84000

oddělení PS : 2,0*0,10*1,20 0,24000

40 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm m2 804,24000 213,34 171 580,30 RTS 22/ I

(503+(20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*0,5)*1,20 804,24000

41 565131211R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm m2 1 246,26000 417,47 520 281,76 RTS 22/ I

42 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 1 246,26000 35,78 44 595,58 RTS 22/ I

43 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 246,26000 20,28 25 270,83 RTS 22/ I

44 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 320,60000 339,94 108 985,89 RTS 22/ I

nová dlažba tl. 60 mm : 8,5+17,60+34,10+14,30+105,10+132,70 312,30000

nová SLP dlažba : 5,30+3,0 8,30000

45 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 59,60000 351,87 20 971,53 RTS 22/ I

nová dlažba tl. 80 mm : 33,8+22,40 56,20000

SLP dlažba tl. 80 mm : 3,20 3,20000

oddělení PS : 2,0*0,10 0,20000

46 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 32,06000 107,35 3 441,66 RTS 22/ I

320,60*0,1 32,06000

47 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 5,96000 107,35 639,81 RTS 22/ I

- vč rozšíření

- podkladní vrstva MK v prostoru provádění konstrukce, ŠD 0/63 tl. 200 mm

- vč. rozšíření pod obruby

- podkladní vrstva komunikace v tl. 60 mm,  ACP16+

- postřik infiltrační pod ACP 16+

- spojovací postřik mezi vrstvy ACP16+ a ACO11

- kladení zámkové dlažby tl. 60 mm

- kladení dlažby krytých stání tl. 80 mm

- řezání zámkové dlažby zpevněných ploch
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O: I11
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

TERÉNNÍ ÚPRAVY AREÁLU

REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH

59,60*0,10 5,96000

48 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 200 mm m2 97,30000 1 222,79 118 977,42 RTS 22/ I

28,20+52,70+12,60+3,8 97,30000

49 592451152R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm tmavě šedá dlažba pro nevidomé m2 8,92500 824,25 7 356,45 SPCM RTS 22/ I

(5,30+3,20)*1,05 8,93000

50 592451158R Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm tmavě šedá dlažba pro nevidomé m2 3,36000 930,32 3 125,88 SPCM RTS 22/ I

SLP dlažba : 3,20*1,05 3,36000

51 592451180R Dlažba 10x10x6 cm přírodní m2 318,54600 509,36 162 253,49 SPCM RTS 22/ I

laden lineární šachovnicové, v obloucích spárořez tvarovat do oblouku rovnoběžně s obrubou : 
(8,5+17,60+34,10+14,30+105,10+132,70)*1,02

318,55000

52 592451187R Dlažba 10x10x8 cm přírodní m2 57,32400 587,80 33 695,28 SPCM RTS 22/ I

kladen lineární šachovnicové, v obloucích spárořez tvarovat do oblouku rovnoběžně s obrubou : 
(33,8+22,40)*1,02

57,32000

53 59245266R Dlažba 20x10x8, tmavě šedá m2 0,20000 585,59 117,12 SPCM RTS 22/ I

2,0*0,10 0,20000

54 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 1 246,26000 363,80 453 388,39 RTS 22/ I

plošná pokládka : 35,10+983,70+60,26 1 079,06000

provádění podkladních vrstev : 
(20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*0,5

167,20000

Díl: 8 Trubní vedení 44 646,49

- povrch ploch s možností pojezdu - bet. dlažba tl. 80 mm pro nevidomé, tmavě šedá barva (antracit), ztratné 5%

- řezání zámkové dlažby zpevněných ploch

- povrch z kačírku, šedé jednobarevné kamenivo

- povrch pochozích ploch - bet. dlažba tl. 60 mm pro nevidomé, tmavě šedá barva (antracit), ztratné 5,0%

- povrch pochozích ploch, bet. dlažba tl. 60 mm, 2% ztratné

- povrch ploch s možností pojezdu, bet. dlažba tl. 80 mm, ztratné 2%

- oddělení parkovacích stání odlišnou barvou dlažby, tmavě šedá (antracit)

- povrch komunikace v tl. 40 mm, ACO 11+
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55 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 6,00000 746,93 4 481,56 RTS 22/ I

56 89712    OA0 Vpusť uliční komletní z betonových dílců kus 6,00000 6 694,16 40 164,93 RTS 22/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 492 282,74
57 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu kus 6,00000 2 346,55 14 079,32 RTS 22/ I

58 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte kus 7,00000 1 342,24 9 395,70 RTS 22/ I

šoupata : 6 6,00000

hydrantový poklop : 1 1,00000

59 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 22,55000 455,22 10 265,28 RTS 22/ I

V10f, V10b vše bílá : 4*5,0*0,1+0,6*3+5,0*3*0,10+11,75+5,50*2*0,50 22,55000

60 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 m 383,40000 232,59 89 176,13 RTS 22/ I

chodníkové : 16,0+7,0+11,0+6,50+6,50 47,00000

silniční betonové : 20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0 334,40000

obloukové : 2 2,00000

61 917932131R00 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 m 481,00000 202,77 97 533,97 RTS 22/ I

(319,50+161,5) 481,00000

62 919726213R00 Těsnění spár krytu zálivkou za tepla m 211,40000 116,11 24 545,51 RTS 22/ I

41,50+169,9 211,40000

63 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 211,40000 76,18 16 105,12 RTS 22/ I

- zapravení pracovních spár asfaltovou zálivkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím

- napojení uličních vpusí do potrubí

- nové uliční vpusťi, mříž litina, D400, 500x500 mm

- výšková úprava poklopů kanalizačních šachet

- výšková úprava šoupat a hydrantových poklopů

- typu I v hladkém provedení

- osazení silničních a chodníkových obrub

- osazení přídlažby

- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace
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41,50+169,9 211,40000

64 914111   OA0 Dopravní značky, základní velikost, ocelové - dodávka a montáž kus 13,00000 1 681,83 21 863,74 RTS 22/ I

B12+E12 : 2 2,00000

IP10a : 1 1,00000

IP12+E1 : 6 6,00000

IP11c+E1 : 2 2,00000

IP10a : 1 1,00000

IP13c : 1 1,00000

65 914123OA0 Dopravní značky, základní velikost, ocelové - demontáž ks    3,00000 238,56 715,67 RTS 22/ I

E13 : 1 1,00000

B20a : 1 1,00000

B29 : 1 1,00000

66 915112OA0 Vodorovné dopravní značení barvou - hladké, odstranění m2    5,85000 512,90 3 000,45 RTS 22/ I

oddělení PS : 9*4,50*0,10+0,60*3 5,85000

67 592162116R Přídlažba silniční nízká  50/25/8 přírodní kus 981,24000 105,19 103 212,70 SPCM RTS 22/ I

(319,50+161,5)/0,5*1,02 981,24000

68 59217027R Obrubník silniční kulatý R1 betonový vnější přírodní, 150 x 250 x 648,7/763,5 mm kus 4,00000 521,51 2 086,04 SPCM RTS 22/ I

69 59217422R Obrubník chodníkový 1000/80/200 přírodní kus 40,68750 172,92 7 035,52 SPCM RTS 22/ I

(3,1+1,30+7,0+5,95+5,30+1,30+1,80+13,0)*1,05 40,69000

70 59217476R Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 49,35000 200,54 9 896,57 SPCM RTS 22/ I

- nové SDZ, vč. sloupku a bet. patky

- rušené SDZ, č. sloupku a bet. patky

- rušení stávajícího VDZ v prostoru parkovací plochy

- přídlažba okolo silniční obruby, 500/250/80 mm vč. ztratného 2%

- obloukový obrubník betonový silniční R=1,0

- chodníková obruba 80/200, ztratné 5%

- silniční nájezdový obrubník 150/150
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silniční obruba nájezdová : (16,0+7,0+11,0+6,50+6,50)*1,05 49,35000

71 59217480R Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 5,00000 581,17 2 905,87 SPCM RTS 22/ I

72 59217481R Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 5,00000 581,17 2 905,87 SPCM RTS 22/ I

73 59217488R Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 291,27000 266,28 77 559,28 SPCM RTS 22/ I

silniční obruba : (20,5+8,2+3,6+5,40+151,5+11,90+11,80+9,30+9,20+90,0+13,0)*1,05 351,12000

silniční obruba nájezdová - odečet : -1*(16,0+7,0+11,0+6,50+6,50)*1,05 -49,35000

silniční obruba přechodová - odečet : -1*(5,0+5,0)*1,05 -10,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 887,40
74 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,46000 3 603,46 1 657,59 RTS 22/ I

2,30*0,20 0,46000

75 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 10,50000 1 054,67 11 074,06 RTS 22/ I

(2,5+1,0)*3 10,50000

76 96687OA0 Vybourání uličních vpustí kompletních ks    8,00000 4 394,47 35 155,75 RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 601,08
77 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 752,63325 21,45 37 601,08 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 34 785,81
78 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 163,50000 50,29 8 221,64 RTS 22/ I

31,20+35,8+96,50 163,50000

79 28323140R Fólie nopová tl. 0,6 mm  1,0x20 m m2 188,02500 94,98 17 859,23 SPCM RTS 22/ I

- bourání základových konstrukcí schodišť

- obrubník silniční přechodový - levý

- obrubník silniční přechodový - pravý

- silniční obruba 150/250

- bourání schodiště na SZ straně u el. rozvodny

- odstranění stávajících vpustí v prostoru výstavby objektu

- nopová fólie, izolace budov - práce

- nopová fólie, izolace budov - materiál
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(31,20+35,8+96,50)*1,15 188,03000

80 28342406R Ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m kus 82,00000 106,16 8 704,94 SPCM RTS 22/ I

164,0/2 82,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 841 268,79
81 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 5,81250 129,95 755,34 RTS 22/ I

zásypy za obrubou : 5,8125 5,81000

82 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 112,95150 129,95 14 678,13 RTS 22/ I

odkop na skládku : 118,564+,20 118,76000

- zpětné použití : -5,8125 -5,81000

83 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 146,07850 5,65 12 125,41 RTS 22/ I

112,9515*19 2 146,08000

84 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 516,57650 395,50 204 307,12 RTS 22/ I

podklad komunikace 300 mm : 670,20*0,30 201,06000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 475,7*0,15 71,36000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 207,8*0,20 41,56000

krajník KS3 : 7,5*0,2*0,1 0,15000

řádky z kostek 10/12 : 716*0,125 89,50000

zemina : 112,9515 112,95000

85 979083112R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m t 1 377,15875 129,95 178 962,75 RTS 22/ I

- v rámci stavby a vyzískaných podkadních vrstev zpevněných ploch je možné posoudit na stavbě jejich stav a vhodnost opětovného použití do nových 
konstrukcí podkladních vrstev

- 15% ztratné

- ukončovací lišta k nopové folii

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

- odvoz výkopku na skládku

- odvoz výkopku na skládku - vzdálenost do 20,0 km

- poplatek za skládku kameniva a zeminy

- přemístění suti na skládku
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asf. povrch 100 mm : (1170,50+167,20)*0,10*2,0 267,54000

podklad 300 mm : 670,20*0,30*2,2 442,33000

asf. povrch chodníku 50 mm : 277*0,05*2,0 27,70000

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 277*0,05*2,5 34,63000

dlažba tl. 60 mm : 198,70*0,06*2,5 29,80000

dlažba tl. 80 mm : 201,8*0,08*2,5 40,36000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 475,7*0,15*2,2 156,98000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 207,8*0,20*2,20 91,43000

silniční obruba + naležato : 0,15*0,25*(314,40+16)*2,5 30,98000

krajník KS3 : 7,5*0,2*0,1*2,75 0,41000

řádky z kostek 10/12 : 716*0,125*2,75 246,13000

přídlažba betonová : 32,70*0,08*2,5 6,54000

beton schodiště + základy z betonu : (10,50*0,30*0,15+0,46)*2,5 2,33000

86 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 26 166,01625 5,65 147 838,79 RTS 22/ I

asf. povrch 100 mm : (1170,50+167,20)*0,10*2,0*19 5 083,26000

podklad 300 mm : 670,20*0,30*2,2*19 8 404,31000

asf. povrch chodníku 50 mm : 277*0,05*2,0*19 526,30000

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 277*0,05*2,5*19 657,88000

dlažba tl. 60 mm : 198,70*0,06*2,5*19 566,29000

dlažba tl. 80 mm : 201,8*0,08*2,5*19 766,84000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 475,7*0,15*2,2*19 2 982,64000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 207,8*0,20*2,20*19 1 737,21000

silniční obruba + naležato : 0,15*0,25*(314,40+16)*2,5*19 588,52000

krajník KS3 : 7,5*0,2*0,1*2,75*19 7,84000

řádky z kostek 10/12 : 716*0,125*2,75*19 4 676,38000

  následně by mohli být použity na místo nakupovaných materiálů

- přemístění suti na skládku do 20,0 km
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přídlažba betonová : 32,70*0,08*2,5*19 124,26000

beton schodiště + základy z betonu : (10,50*0,30*0,15+0,46)*2,5*19 44,29000

87 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 1 377,15875 21,97 30 259,40 RTS 22/ I

asf. povrch 100 mm : (1170,50+167,20)*0,10*2,0 267,54000

podklad 300 mm : 670,20*0,30*2,2 442,33000

asf. povrch chodníku 50 mm : 277*0,05*2,0 27,70000

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 277*0,05*2,5 34,63000

dlažba tl. 60 mm : 198,70*0,06*2,5 29,80000

dlažba tl. 80 mm : 201,8*0,08*2,5 40,36000

podkladní vrstva pochozích ploch tl. 150 mm : 475,7*0,15*2,2 156,98000

podkladní vrstva ploch s možností pojezdu tl. 200 mm : 207,8*0,20*2,20 91,43000

silniční obruba + naležato : 0,15*0,25*(314,40+16)*2,5 30,98000

krajník KS3 : 7,5*0,2*0,1*2,75 0,41000

řádky z kostek 10/12 : 716*0,125*2,75 246,13000

přídlažba betonová : 32,70*0,08*2,5 6,54000

beton schodiště + základy z betonu : (10,50*0,30*0,15+0,46)*2,5 2,33000

88 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 144,63625 219,72 31 779,97 RTS 22/ I

podkladní vrstva betonu pod asf. chodníkem 50 mm : 277*0,05*2,5 34,63000

dlažba tl. 60 mm : 198,70*0,06*2,5 29,80000

dlažba tl. 80 mm : 201,8*0,08*2,5 40,36000

silniční obruba + naležato : 0,15*0,25*(314,40+16)*2,5 30,98000

přídlažba betonová : 32,70*0,08*2,5 6,54000

beton schodiště + základy z betonu : (10,50*0,30*0,15+0,46)*2,5 2,33000

89 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 t 295,24000 747,06 220 561,88 RTS 22/ I

- uložení suti do určeného prostoru

- poplatek za skládku bet. konstrukcí

- poplatek za skládku asf. materiálů, kameniva
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asf. povrch 100 mm : (1170,50+167,20)*0,10*2,0 267,54000

asf. povrch chodníku 50 mm : 277*0,05*2,0 27,70000

Celkem 4 283 267,04
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Díl: 1 Zemní práce 119 471,55
1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 60,50000 166,12 10 050,27 Vlastní

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 60,50000 28,71 1 737,13 Vlastní

3 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 38,80000 103,67 4 022,36 Vlastní

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 38,80000 18,47 716,45 Vlastní

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 121,00000 103,50 12 523,07 Vlastní

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 121,00000 21,50 2 601,94 Vlastní

7 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 50,00000 49,57 2 478,27 Vlastní

8 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 50,00000 83,59 4 179,44 Vlastní

9 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 50,00000 29,18 1 459,17 Vlastní

10 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 50,00000 11,67 583,67 Vlastní

11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 17,80000 1 238,84 22 051,27 Vlastní

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 67,20000 94,39 6 343,29 Vlastní

13 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 120,00000 132,92 15 950,64 Vlastní

14 115101302R00 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 120,00000 47,26 5 670,82 Vlastní

15 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 32,10000 205,49 6 596,21 Vlastní

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 32,10000 192,44 6 177,31 Vlastní

17 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (celk. 20 km) m3 321,00000 15,49 4 971,62 Vlastní

18 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 32,10000 20,58 660,69 Vlastní

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 32,10000 333,27 10 697,93 Vlastní

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 4 278,65
20 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 4- 8 mm, (VŠ+AN) m3 0,50000 1 879,60 939,80 Vlastní

21 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm, (VŠ+AN) m3 1,90000 1 757,29 3 338,85 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 779,66
22 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,90000 1 162,91 6 861,18 Vlastní

23 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 0,10000 3 640,53 364,05 Vlastní

24 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 1,44000 385,02 554,43 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU

VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU

Stránka 446 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:  15062022

O: I12

R: I12a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU

VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU

Díl: 8 Trubní vedení 380 650,74
25 87124.R00 Výřez, nebo zkrácení stávaj. plast. potr do DN150 ks 1,00000 136,50 136,50 Vlastní

26 286136760R Trubka voda SDR11  110x10,0 mm L=12 m, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá m 9,00000 708,34 6 375,04 Vlastní

27 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 9,00000 65,75 591,77 Vlastní

28 286136752R Trubka voda SDR11  63x5,8 mm, PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá m 29,00000 269,75 7 822,61 Vlastní

29 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 29,00000 22,35 648,25 Vlastní

30 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2, (dod + mont) m 38,00000 23,63 897,93 Vlastní

31 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod.+mont.) m 38,00000 14,10 535,99 Vlastní

32 MTZ-8 Chránička DN150, dl. 2,0m, vč. manžet, (dod.+mont) m 1,00000 2 593,49 2 593,49 Vlastní

33 MTZ-8a Chránička DN100, dl. 2,5m, vč. manžet, (dod.+mont) m 1,00000 1 910,99 1 910,99 Vlastní

34 MTZ-8b Chránička DN100, dl. 3,5m, vč. manžet, (dod.+mont) m 1,00000 2 138,49 2 138,49 Vlastní

35 4228 Poklop litinový - šoupátkový , (dod) kus 1,00000 1 478,74 1 478,74 Vlastní

36 4228a Souprava zemní -voda, L=1,2-2,0m , (dod) kus 1,00000 2 177,16 2 177,16 Vlastní

37 4228b Deska podkladová pod poklopy , (dod) kus 1,00000 308,83 308,83 Vlastní

38 4228c Kolo na šoupě DN80 , (dod) kus 2,00000 366,28 732,55 Vlastní

39 4228d Šoupátko DN 100 příruba-voda , (dod) kus 1,00000 10 268,15 10 268,15 Vlastní

40 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00000 858,37 858,37 Vlastní

41 4228e Šoupátko DN 80 příruba-voda , (dod) kus 2,00000 8 750,74 17 501,49 Vlastní

42 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek DN 80 kus 2,00000 656,57 1 313,14 Vlastní

43 4228f Zpětná klapka přír. DN80, (dod) kus 1,00000 11 777,61 11 777,61 Vlastní

44 4228g Filtr přír. DN80 9910, (dod) kus 1,00000 10 806,19 10 806,19 Vlastní

45 891315321R00 Montáž zpětných klapek, filtrů do DN 80 kus 2,00000 794,19 1 588,37 Vlastní

46 5528 Tvarovka přírubová s odbočkou T  DN 80/50, 8510, (dod) kus 1,00000 3 521,69 3 521,69 Vlastní

47 857701101R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 1,00000 575,78 575,78 Vlastní

48 MTZ8 Koleno přírubové s patkou N DN100 mm, (dod) kus 2,00000 4 653,49 9 306,99 Vlastní

49 MTZ8a Koleno přírubové na PE,, DN100 - 90° (dod) kus 1,00000 2 885,82 2 885,82 Vlastní

50 MTZ8b Trouba přímá přír. tvar. lt DN100-800 mm, (dod) kus 1,00000 6 536,05 6 536,05 Vlastní
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51 MTZ8c Trouba přímá přír. tvar. lt DN100-600 mm, (dod) kus 1,00000 5 403,10 5 403,10 Vlastní

52 MTZ8d Trouba přímá přír. tvar. lt DN80-250 mm, (dod) kus 2,00000 2 265,89 4 531,78 Vlastní

53 MTZ8e Příruba přír. přech. na poz. ,  DN100/100 (dod) kus 1,00000 2 273,85 2 273,85 Vlastní

54 MTZ8f Příruba přír. přech.na poz,  DN50/25 (dod) kus 1,00000 1 301,29 1 301,29 Vlastní

55 MTZ8g Příruba přír.,0400,  DN100/D110 (dod) kus 2,00000 3 326,03 6 652,06 Vlastní

56 MTZ8h Mont. vložka přír. DN80, (dod) kus 1,00000 11 908,43 11 908,43 Vlastní

57 MTZ8i Redukce přír.  FFR DN100/80, (dod) kus 2,00000 2 197,64 4 395,28 Vlastní

58 MTZ8j Spojka přir. s jištěn. proti posunu na PE110 ,  DN100/D110 (dod) kus 1,00000 6 892,08 6 892,08 Vlastní

59 MTZ8k Příruba zaslep. ,  DN100/D110 (dod) kus 1,00000 1 059,01 1 059,01 Vlastní

60 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 4,00000 409,25 1 637,01 Vlastní

61 857601102R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 12,00000 427,66 5 131,95 Vlastní

62 MTZ8l Vodoměr SV DN80/20 sdruž., (dod.+mont.) kus 1,00000 38 674,80 38 674,80 Vlastní

63 MTZ8m Kohout kul. uzav. DN25, (dod.+mont.) kus 1,00000 415,76 415,76 Vlastní

64 MTZ-8c Klapka vod.zpětná DN 50 (D+M) kus 1,00000 1 510,59 1 510,59 Vlastní

65 MTZ8n Tvarovka ISO kol.d63-90°, (dod.+mont.) kus 3,00000 1 553,25 4 659,74 Vlastní

66 MTZ8o Tvarovka ISO přechod.d63/DN50, (dod.+mont.) kus 1,00000 983,93 983,93 Vlastní

67 MTZ8p Těsnění pro přír.sp. včet. soupr. spoj. DN80, (dod.+mont.) kus 10,00000 944,12 9 441,18 Vlastní

68 MTZ8q Těsnění pro přír.sp. včet. soupr. spoj. DN100, (dod.+mont.) kus 8,00000 983,93 7 871,45 Vlastní

69 893-8 Čerp.jímka ŽB(d+m)pr.1,5m,h2,7m, 1xvst.,1xpokl.LT, chrán, čerpadlo DN5, výtl.potr.63,spínač, 
ZK,KK  

kus 1,00000 150 149,20 150 149,20 Vlastní

70 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 m 38,00000 16,93 643,44 Vlastní

71 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 m 9,00000 80,76 726,87 Vlastní

72 Pol__0072 Součinnost provozovatele při odpojení, přepojení, zprovoznění a kontrole kpl 1,00000 9 099,95 9 099,95 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 730,10
73 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 53,51661 107,07 5 730,10 Vlastní

Celkem 517 910,70
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Díl: 1 Zemní práce 381 808,09
1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 222,60000 166,12 36 978,35 Vlastní

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 222,60000 28,71 6 391,48 Vlastní

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 371,00000 103,50 38 397,18 Vlastní

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 371,00000 21,50 7 977,84 Vlastní

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 80,40000 1 238,84 99 602,35 Vlastní

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 118,00000 94,39 11 138,51 Vlastní

7 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 480,00000 132,92 63 802,54 Vlastní

8 115101302R00 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 480,00000 47,26 22 683,29 Vlastní

9 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 104,60000 205,49 21 494,19 Vlastní

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 104,60000 192,44 20 129,17 Vlastní

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (Celkem 20 km) m3 1 046,00000 15,49 16 200,35 Vlastní

12 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 104,60000 20,58 2 152,91 Vlastní

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 104,60000 333,27 34 859,93 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 36 201,74
14 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 24,20000 1 162,91 28 142,47 Vlastní

15 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 1,30000 3 640,53 4 732,70 Vlastní

16 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 8,64000 385,02 3 326,57 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 809 757,35
17 850315121R00 Výřez nebo zkrác. potrubí litinové DN 150 kus 4,00000 3 302,76 13 211,03 Vlastní

18 850245121R00 Výřez nebo zkrác. potrubí litinové DN 80 kus 4,00000 3 038,45 12 153,81 Vlastní

19 85024 Vybourání LT potr do DN150 m 8,00000 284,38 2 275,00 Vlastní

20 552 Trouba vod.tvar.lit.tlak.hrdl DN 150 mm, C64, (pok.ZNAl 400g/m2,vl.VPSC)dl.5,97m (d) ks 23,00000 17 483,29 402 115,59 Vlastní

21 552a Kroužek DN 150 mm, EPDM těsnící, (d) ks 16,00000 227,50 3 640,03 Vlastní

22 552b Kroužek DN 150 mm, EPDM zámkový, (d) ks 6,00000 1 289,92 7 739,50 Vlastní

23 851631104R00 Montáž potrubí litinového,jištěný spoj, DN 150 m 134,00000 232,43 31 146,25 Vlastní

24 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2, (dod + mont) m 134,00000 23,63 3 166,39 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD VODOVODU

PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘÁDU
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25 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod.+mont.) m 134,00000 14,10 1 890,07 Vlastní

26 MTZ-8 Chránička DN250, dl. 2,5m, vč. manžet, stř.prv.,(dod.+mont) m 5,00000 7 734,96 38 674,80 Vlastní

27 MTZ8 Koleno hrdl. tvar.lt tyt tt, DN150 - 22,5° (dod) kus 1,00000 4 447,60 4 447,60 Vlastní

28 MTZ8a Koleno hrdl. tvar.lt tyt tt, DN150 - 30° (dod) kus 2,00000 4 549,98 9 099,96 Vlastní

29 MTZ8b Tvar.- E (hrdl-přír). tvar.lt , DN150 (dod) kus 1,00000 3 459,12 3 459,12 Vlastní

30 MTZ8c Tvar.- F (hrdl-hladká). tvar.lt , DN150 (dod) kus 1,00000 3 388,59 3 388,59 Vlastní

31 552c Kroužek DN 150 mm, EPDM zámkový pro tvar., (d) ks 11,00000 1 271,71 13 988,85 Vlastní

32 85760110.RT1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150, hrdlové,ve výkopu kus 5,00000 673,39 3 366,97 Vlastní

33 MTZ8d Odb. A -T DN150/80 (hrdl-hrdl-odb.přír). tvar.lt ,  (dod) kus 1,00000 7 000,14 7 000,14 Vlastní

34 MTZ8e Odb. A -T DN150/10 (hrdl-hrdl-odb.přír). tvar.lt ,  (dod) kus 1,00000 7 113,89 7 113,89 Vlastní

35 857701104RT1 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150, hrdlové, ve výkopu kus 2,00000 928,63 1 857,26 Vlastní

36 MTZ8f Spojka. s jištěním proti posunu na LT150, (potrubí/příruba)  DN150 (dod) kus 2,00000 10 578,69 21 157,38 Vlastní

37 MTZ8g Koleno přír. DN150-90°( tvár. lt),  (dod) kus 1,00000 4 048,34 4 048,34 Vlastní

38 MTZ8h Redukce přír.  FFR DN150/80 (tvar.lit), (dod) kus 1,00000 3 140,62 3 140,62 Vlastní

39 MTZ8i Trouba přímá přír.(tvar. lt) DN150-800 mm, (dod) kus 1,00000 5 407,65 5 407,65 Vlastní

40 MTZ8j Koleno přír. s patkou  N DN80 mm (tvar.lit), (dod) kus 2,00000 2 535,47 5 070,94 Vlastní

41 MTZ8k Trouba přímá přír.(tvar. lt) DN80-1000 mm, (dod) kus 1,00000 3 140,62 3 140,62 Vlastní

42 MTZ8l Trouba přímá přír.(tvar. lt) DN80-300 mm, (dod) kus 1,00000 2 476,32 2 476,32 Vlastní

43 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 kus 5,00000 583,24 2 916,20 Vlastní

44 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 4,00000 409,25 1 637,01 Vlastní

45 5528 Tvarovka přír.s odb. T  DN150/150,(tvar.lt), (dod) kus 1,00000 6 013,93 6 013,93 Vlastní

46 857701104R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150 kus 1,00000 928,63 928,63 Vlastní

47 4228 Šoupě DN 80 příruba-voda, (dod) kus 2,00000 6 063,98 12 127,96 Vlastní

48 4228a Šoupě DN 150 příruba-voda, (dod) kus 2,00000 12 689,89 25 379,77 Vlastní

49 4228b Souprava zemní -voda, L=1,2-1,8 m DN60-80, pro šoupě (dod) kus 2,00000 2 937,01 5 874,02 Vlastní

50 4228c Souprava zemní -voda, L=1,2-1,8 m DN100-150, pro šoupě (dod) kus 2,00000 3 041,66 6 083,33 Vlastní

51 4228d Poklop litinový - šoupátkový, (dod) kus 4,00000 1 478,74 5 914,95 Vlastní
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52 4228e Deska podkladová pod poklopy , (dod) kus 4,00000 308,83 1 235,31 Vlastní

53 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00000 656,57 1 313,14 Vlastní

54 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 2,00000 1 030,68 2 061,36 Vlastní

55 4228f Hydrant podz.DN80 L1,5, dvoj.uz., (dod) kus 2,00000 23 543,85 47 087,70 Vlastní

56 4228g Poklop litinový - hydrant., (dod) kus 2,00000 2 600,31 5 200,62 Vlastní

57 4228h Deska podkladová pod poklopy hydr, (dod) kus 2,00000 871,32 1 742,64 Vlastní

58 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 293,76 587,52 Vlastní

59 MTZ8m Těsnění DN80 pro přír. spoj, včet. soupr.spoj (dod) kus 9,00000 944,12 8 497,06 Vlastní

60 MTZ8n Těsnění DN150 pro přír. spoj, včet. soupr. spoj.(dod) kus 8,00000 1 012,37 8 098,94 Vlastní

61 MTZ8o Ochranný vodou ředitelný akrylový nátěr, modrá barva kus 1,00000 690,45 690,45 Vlastní

62 MTZ8p Pasta mazací 85 kg, (dod) kus 1,00000 627,90 627,90 Vlastní

63 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm,  pokl. šoupěte kus 4,00000 1 250,73 5 002,91 Vlastní

64 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 200 m 134,00000 22,23 2 978,84 Vlastní

65 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 200 m 134,00000 155,45 20 830,56 Vlastní

66 Pol__0066 Součinnost provozovatele při odpojení, přepojení, zprovoznění a kontrole kpl   1,00000 22 749,88 22 749,88 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 332,14
67 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 171,21399 107,07 18 332,14 Vlastní

Celkem 1 246 099,32
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Díl: 1 Zemní práce 834 089,62
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 444,00000 124,87 55 441,06 Vlastní

2 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 80,00000 269,23 21 538,11 Vlastní

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 444,00000 28,71 12 748,50 Vlastní

4 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 80,00000 57,04 4 563,48 Vlastní

5 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 214,80000 89,49 19 223,11 Vlastní

6 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 214,80000 18,47 3 966,35 Vlastní

7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 448,00000 103,50 46 366,40 Vlastní

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 448,00000 21,50 9 633,61 Vlastní

9 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 300,00000 100,45 30 135,76 Vlastní

10 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 300,00000 199,12 59 734,88 Vlastní

11 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 106,60000 83,59 8 910,56 Vlastní

12 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 106,60000 29,18 3 110,96 Vlastní

13 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 106,60000 49,57 5 283,68 Vlastní

14 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 106,60000 11,67 1 244,38 Vlastní

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 136,60000 1 238,84 169 224,88 Vlastní

16 174101101R00 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 394,40000 94,39 37 229,05 Vlastní

17 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 480,00000 132,92 63 802,54 Vlastní

18 115101302R00 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 480,00000 47,26 22 683,29 Vlastní

19 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 344,40000 52,00 17 907,70 Vlastní

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 344,40000 192,44 66 276,15 Vlastní

21 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (celkem 20 km) m3 3 444,00000 15,49 53 340,34 Vlastní

22 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, skládka m3 344,00000 20,58 7 080,31 Vlastní

23 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 344,00000 333,27 114 644,52 Vlastní

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 29 574,62
24 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 4-8 mm, ORL) m3 3,30000 1 879,60 6 202,68 Vlastní

25 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 8-32 mm, lože (ORL1,2) m3 13,30000 1 757,29 23 371,94 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE
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S:  15062022

O: I13

R: I13a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

Díl: 4 Vodorovné k-ce 41 363,12
26 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 33,60000 1 231,05 41 363,12 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 2 291 202,49
27 MTZ8 Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.), (zelené, plnostěn) (dod) m 22,00000 773,50 17 016,98 Vlastní

28 MTZ8a Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN250/7,7 (včet. tvar.), (zelené, plnostěn) (dod) m 52,00000 1 763,11 91 681,88 Vlastní

29 MTZ8b Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN315/9,7 (včet. tvar.), (zelené, plnostěn) (dod) m 68,00000 2 638,98 179 450,74 Vlastní

30 MTZ8c Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN400/12,3 (včet. tvar.), (zelené, plnostěn) (dod) m 15,00000 4 527,23 67 908,41 Vlastní

31 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150 m 22,00000 23,44 515,77 Vlastní

32 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 m 52,00000 36,93 1 920,62 Vlastní

33 871373121R00a Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 68,00000 123,97 8 429,92 Vlastní

34 871393121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 15,00000 57,57 863,48 Vlastní

35 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont) m 157,00000 14,10 2 214,48 Vlastní

36 MTZ-8 Šachta prefa žb  hl. dna do 1,5 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 4,00000 44 362,27 177 449,06 Vlastní

37 MTZ-8a Šachta prefa žb  hl. dna do 2,0 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 3,00000 45 272,26 135 816,79 Vlastní

38 MTZ-8b Šachta prefa žb  hl. dna do 2,5 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 1,00000 47 547,24 47 547,24 Vlastní

39 MTZ-8c Šachta prefa žb  hl. dna do 3,0 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 2,00000 49 901,86 99 803,72 Vlastní

40 MTZ-8d Šachta prefa žb  hl. dna do 3,5 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 1,00000 52 256,48 52 256,48 Vlastní

41 MTZ-8e Šachta prefa žb  hl. dna do 4,5 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 1,00000 56 806,45 56 806,45 Vlastní

42 MTZ-8f Šachta prefa žb spadiš.  hl. dna do 4,5 m, DN1,0m, čed. vyst., pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 1,00000 79 556,33 79 556,33 Vlastní

43 MTZ-8g Šachta prefa žb spadiš.  hl. dna do 6,5 m, DN1,0m, čed. vyst., pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 1,00000 87 587,03 87 587,03 Vlastní

44 MTZ-8h Uprava dna stáv. šachty, (úprava napoj. z DN300 na DN400(d+m) kus 1,00000 5 118,72 5 118,72 Vlastní

45 MTZ-8i Liniový žlab(Ž1) 10,5/0,15 ,polymerbet, D400, odp.DN150, LT rošt, (d) kus 1,00000 47 006,88 47 006,88 Vlastní

46 MTZ-8j Liniový žlab(Ž2) 8,0/0,15 ,polymerbet, D400, odp.DN150, LT rošt, (d) kus 1,00000 35 746,25 35 746,25 Vlastní

47 MTZ-8k Liniový žlab(Ž3) 4,0/0,15 ,polymerbet, D400, odp.DN150, LT rošt, (d) kus 1,00000 18 152,69 18 152,69 Vlastní

48 MTZ-8l Liniový žlab(Ž4) 4,5/0,10 ,polymerbet, D400, odp.DN100, LT rošt, (d) kus 1,00000 14 563,15 14 563,15 Vlastní
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S:  15062022

O: I13

R: I13a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

49 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 
400 kN

m 27,00000 579,80 15 654,66 Vlastní

50 MTZ-8m Akum.nadr.žb 52,0m3,oval.7,9/5,4/2,8,filtr,2xvstup, pokl.D400, prop. potr.komplet(d+m) kus 1,00000 996 444,71 996 444,71 Vlastní

51 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m, do DN400 m 157,00000 85,15 13 368,49 Vlastní

52 892593111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou úsek 8,00000 3 965,61 31 724,86 Vlastní

53 892591111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 157,00000 42,02 6 596,70 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů 179 367,50
54 11421.R00 Odstranění plast. trub do DN 300 mm, ve výkopu m 16,00000 261,62 4 185,95 Vlastní

55 114211303R00 Odstranění kamenin. trub do DN 300 mm, ve výkopu m 16,00000 348,27 5 572,34 Vlastní

56 981512114R00 Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton, žb RŠ (8ks),UV(1ks) m3 16,20000 5 164,11 83 658,62 Vlastní

57 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 40,67000 176,26 7 168,50 Vlastní

58 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (celkem 20 km) t 772,73000 16,20 12 521,08 Vlastní

59 979087313R00 Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek t 40,67000 499,29 20 306,26 Vlastní

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 40,67000 8,04 326,98 Vlastní

61 979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 t 40,67000 1 121,90 45 627,77 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42 945,49
62 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 401,09174 107,07 42 945,49 Vlastní

Celkem 3 418 542,84
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S:  15062022

O: I13

R: I13b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 203 814,84
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 137,40000 124,87 17 156,76 Vlastní

2 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 34,40000 269,23 9 261,39 Vlastní

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 137,40000 28,71 3 945,14 Vlastní

4 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 34,40000 57,04 1 962,30 Vlastní

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 196,40000 103,50 20 326,70 Vlastní

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 196,40000 21,50 4 223,31 Vlastní

7 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 49,00000 199,12 9 756,70 Vlastní

8 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 49,00000 100,45 4 922,17 Vlastní

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 33,40000 1 238,84 41 377,09 Vlastní

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 124,10000 94,39 11 714,31 Vlastní

11 115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 240,00000 132,92 31 901,27 Vlastní

12 115101302R00 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m, přítok 500 - 1000 l h 240,00000 47,26 11 341,65 Vlastní

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 47,70000 52,00 2 480,25 Vlastní

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,70000 192,44 9 179,36 Vlastní

15 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, (celkem 20 km) m3 477,00000 15,49 7 387,73 Vlastní

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, skládka m3 47,70000 20,58 981,78 Vlastní

17 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 47,70000 333,27 15 896,93 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné k-ce 11 079,41
18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 9,00000 1 231,05 11 079,41 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 240 724,62
19 MTZ8 Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN160/4,9 (včet. tvar.), (zelené, plnostěn) (dod) m 17,50000 773,50 13 536,23 Vlastní

20 MTZ8a Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN315/9,7 (včet. tvar.), (zelené, plnostěn) (dod) m 24,00000 2 638,98 63 335,55 Vlastní

21 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150 m 17,50000 23,44 410,27 Vlastní

22 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 24,00000 36,93 886,44 Vlastní

23 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, (dod+mont) m 41,50000 14,10 585,36 Vlastní

24 MTZ-8 Šachta prefa žb  hl. dna do 2,5 m, DN1,0m, pokl. LT D400,vč.podkl.vr.(d+m) kus 1,00000 47 547,24 47 547,24 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

PŘELOŽKA KANALIZAČNÍHO ŘADU
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S:  15062022

O: I13

R: I13b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD KANALIZACE

PŘELOŽKA KANALIZAČNÍHO ŘADU

25 939431111R00 Výměna kanaliz.poklopu a výšk. úpr kan. poklopu, h. do 200 mm kus 5,00000 7 494,67 37 473,36 Vlastní

26 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV kus 5,00000 9 954,88 49 774,41 Vlastní

27 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m, do DN400 m 177,50000 85,15 15 114,06 Vlastní

28 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 177,50000 33,62 5 967,63 Vlastní

29 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2,00000 3 047,03 6 094,07 Vlastní

Díl: 97 Prorážení otvorů 108 251,17
30 11421.R00 Odstranění plast. trub do DN 300 mm, ve výkopu m 23,00000 261,62 6 017,30 Vlastní

31 11421.R00a Zkrácení plast. trub do DN 300 mm, ve výkopu ks 13,00000 56,87 739,35 Vlastní

32 981512114R00 Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton, žb RŠ (4ks),UV(5ks) m3 9,88000 5 164,11 51 021,43 Vlastní

33 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 23,88280 176,26 4 209,59 Vlastní

34 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (celkem 20 km) t 453,77320 16,20 7 352,80 Vlastní

35 979087313R00 Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek t 23,88280 499,29 11 924,52 Vlastní

36 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 23,88280 8,04 192,01 Vlastní

37 979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 t 23,88280 1 121,90 26 794,17 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 362,86
38 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 96,78453 107,07 10 362,86 Vlastní

Celkem 574 232,90
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S:  15062022

O: I14

R: I14a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 demontáže 16 950,09
1 1 Demontáže spočívající v odstranění přípojkové skříně, armatur a plynoměru a zaslepení potrubí, 

plynovodní přípojky.
hod 60,00000 282,50 16 950,09 Vlastní

Celkem 16 950,09

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD PLYN

PLYN
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S:  15062022

O: I14

R: I14b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Dodávka a montáž 77 179,41
1 1 přípojkový T - kus Pe (DN 40 na potrubí  DN 160) ks 1,00000 28 250,15 28 250,15 Vlastní

2 2 elektrotvarovka , objímka Pe ks 1,00000 734,50 734,50 Vlastní

3 3 elektrotvarovka , koleno 90° Pe ks 1,00000 734,50 734,50 Vlastní

4 4 potrubí DN 40 Ipe m 6,00000 282,50 1 695,01 Vlastní

5 5 potrubí DN 160 Ipe m 12,00000 2 825,02 33 900,18 Vlastní

6 Pol__0006 trubka ocelová,běžná, spojovaná svařováním, materiál 11 353.0 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

7 6 DN 32 m 6,00000 508,50 3 051,02 Vlastní

8 7 DN 50 m 12,00000 734,50 8 814,05 Vlastní

Díl: 734 Armatury 45 753,95
9 Pol__0009 přírubový spoj 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

10 8 DN 32 ks 2,00000 508,50 1 017,01 Vlastní

11 9 DN 50 ks 11,00000 734,50 8 079,54 Vlastní

12 Pol__0012 příruba plochá 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

13 10 DN 32, PN 16 ks 2,00000 276,85 553,70 Vlastní

14 11 DN 50, PN 16 ks 14,00000 474,60 6 644,44 Vlastní

15 Pol__0015 kulový kohout přírubový 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

16 12 DN 32 ( HUP ) ks 3,00000 1 005,71 3 017,12 Vlastní

17 13 DN 50 ks 2,00000 2 768,52 5 537,03 Vlastní

18 14 Regulátor tlaku plynu se jmenovitým průtokem 50 Nm3 / hodinu, (stávající)výstupní tlak = 2,0 - 
2,6, kPa

ks 1,00000 20 905,11 20 905,11 Vlastní

Díl: 15 Skříň pro STL regulátor a HUP 96 954,52
19 Pol__0019 Sestava pilířů  betonové skříně 1250/1000/470 s veřmi ks 1,00000 28 250,15 28 250,15 Vlastní

20 Pol__0020 Dodávka základu pro sestavu pilířů sb 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

21 Pol__0021 Montáž základů a skříně     ( bez zemních prací ) sb 1,00000 5 650,03 5 650,03 Vlastní

22 Pol__0022 Doprava do 200 km sb 1,00000 4 520,02 4 520,02 Vlastní

23 16 Tlaková zkouška ( napojení na stávající STL plynovodní řád pod tlakem, revize, tlaková zkouška,, 
vpuštění plynu )

h 78,00000 678,00 52 884,29 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD PLYN

PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU OBJEKTU Č.P. 187/4
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O: I14

R: I14b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVOD PLYN

PŘELOŽKA PŘÍPOJKY PLYNU OBJEKTU Č.P. 187/4

Díl: _4 výkopové práce 11 205,59
24 1 výkop rýhy v zemině třídy 4, průměrná hloubka výkopu 1 m a příplatek za lepivost m3 6,00000 1 247,01 7 482,07 Vlastní

25 2 ztížené hloubení rýhy v blízkosti podzemních sítí m3 6,00000 365,05 2 190,33 Vlastní

26 3 zásyp rýhy zeminou se zhutněním m3 6,00000 255,53 1 533,19 Vlastní

Celkem 231 093,47
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S:  15062022

O: I15

R: I15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 733 Rozvod potrubí 153 187,31
1 Pol__0001 Rozvod potrubí kotelny a strojovny 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

2 1 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50  (2") m 48,00000 1 155,12 55 445,63 Vlastní

3 2 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách 89/3,6 m 60,00000 1 569,45 94 167,18 Vlastní

4 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m % 4,25000 841,06 3 574,50 800-731 RTS 22/ I

Díl: 734 Armatury 47 576,09
5 Pol__0005 Mezipřírubová klapka 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

6 4 DN 80 ( G 3" ) kus 4,00000 11 616,46 46 465,85 Vlastní

7 998734203R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 0,47000 2 362,21 1 110,24 800-731 RTS 22/ I

Díl: 711 Nátěry 21 018,11
8 6 Nátěr syntet. potrubí  Z+2x +1x email m 108,00000 138,11 14 916,08 Vlastní

9 7 Nátěr syntetický potrubí základní m 108,00000 56,50 6 102,03 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 46 048,84
10 8 Izolace tepelné tloušťka izolace dle vyhlášky č. 193 / 2007 pro potrubí včetně montáže rohož z, 

minerální vlny s Al povrch, tloušťka 60 mm
m2 36,00000 1 249,28 44 974,24 Vlastní

11 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m % 2,80000 383,79 1 074,60 800-713 RTS 22/ I

Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby 64 033,68
12 10 HZS-zkousky v ramci montážních prací topná a tlaková zkouška hod 72,00000 439,45 31 640,17 Vlastní

13 11 Montážní práce ostatní nezahrnuté v položkách hod 60,00000 439,45 26 366,81 Vlastní

14 12 Zaškolení obsluhy hod 12,00000 502,22 6 026,70 Vlastní

Celkem 331 864,03

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

ROZVOD TEPLOVODU

TEPLOVOD

50 m vodorovně
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Díl: _1 Venkovní svítidla, rozvaděče 26 969,01
1 1 Demontáž stávajícího svítidla, VO ks 2,00000 321,35 642,69 Vlastní

2 2 Svorkovnice ks 2,00000 918,13 1 836,26 Vlastní

3 3 Osvětlovací stožár 6m ks 2,00000 9 322,55 18 645,10 Vlastní

4 4 Výložník ks 2,00000 1 765,63 3 531,27 Vlastní

5 5 Montáž ks 2,00000 1 156,84 2 313,69 Vlastní

Díl: _2 Zemnění 28 614,05
6 6 PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) kg 85,00000 97,53 8 290,12 Vlastní

7 7 Montáž kg 85,00000 30,30 2 575,35 Vlastní

8 8 DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) kg 76,00000 97,53 7 412,34 Vlastní

9 9 Montáž kg 76,00000 34,89 2 651,56 Vlastní

10 10 Svorka spojovací  SR2b pás/pas ks 8,00000 26,32 210,54 Vlastní

11 11 Montáž ks 8,00000 25,71 205,66 Vlastní

12 12 Svorka SR 3b zemnící, pásek-drát 4xšroub ks 4,00000 17,03 68,12 Vlastní

13 13 Montáž ks 4,00000 25,71 102,83 Vlastní

14 14 Svorka SS zemnící, drát-drát 2xšroub ks 12,00000 26,32 315,81 Vlastní

15 15 Montáž ks 12,00000 20,20 242,39 Vlastní

16 16 Držák pásky DP ks 45,00000 40,25 1 811,29 Vlastní

17 17 Montáž ks 45,00000 22,95 1 032,90 Vlastní

18 18 Ocharnný asfaltový nátěr ks 3,00000 211,88 635,63 Vlastní

19 19 Montáž ks 3,00000 82,63 247,90 Vlastní

20 20 Montážní materiál kpl 1,00000 1 874,41 1 874,41 Vlastní

21 21 Montáž kpl 1,00000 937,20 937,20 Vlastní

Díl: _3 Kabeláž 180 601,45
22 22 Kabel CYKY-J 4x4 m 50,00000 67,80 3 390,02 Vlastní

23 23 Montáž m 50,00000 22,95 1 147,66 Vlastní

24 24 Kabel CYKY-J 4x10 m 90,00000 146,90 13 221,07 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ZIMNÍHO STADIONU V TŘEBÍČI

VENKOVNÍ ROZVODY NN A VO

VENKOVNÍ ROZVODY NN A VO
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25 25 Montáž m 90,00000 22,95 2 065,79 Vlastní

26 26 Kabel NAYY-J 4x240 m 120,00000 678,00 81 360,44 Vlastní

27 27 Montáž m 120,00000 146,90 17 628,10 Vlastní

28 28 Kabel TCEPKPFLE 4x2x0.8 m 50,00000 24,01 1 200,63 Vlastní

29 29 Montáž m 50,00000 11,02 550,88 Vlastní

30 30 Kabel FTP m 70,00000 13,98 978,87 Vlastní

31 31 Montáž m 70,00000 11,02 771,23 Vlastní

32 32 Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá m 50,00000 64,98 3 248,77 Vlastní

33 33 Montáž m 50,00000 9,18 459,06 Vlastní

34 34 Zemní smršťovací spojka pro kabely do 16mm2 kpl 1,00000 3 012,88 3 012,88 Vlastní

35 35 Montáž spojky a přetažení stávajících kabelů do místa spojky kpl 1,00000 1 744,45 1 744,45 Vlastní

36 36 Kabelová oka kpl 1,00000 7 062,54 7 062,54 Vlastní

37 37 Montáž kpl 1,00000 2 754,39 2 754,39 Vlastní

38 38 Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 40 mm m 30,00000 25,43 762,75 Vlastní

39 39 Montáž m 30,00000 20,20 605,97 Vlastní

40 40 Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 63 mm m 90,00000 39,55 3 559,52 Vlastní

41 41 Montáž m 90,00000 22,04 1 983,16 Vlastní

42 42 Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 110 mm m 60,00000 72,04 4 322,27 Vlastní

43 43 Montáž m 60,00000 29,38 1 762,81 Vlastní

44 44 Výstražná folie do výkopu m 120,00000 5,65 678,00 Vlastní

45 45 Montáž m 120,00000 3,67 440,70 Vlastní

46 46 Ukončení vodičů na svorkovnici 16 mm2 ks 40,00000 26,63 1 065,03 Vlastní

47 47 Ukončení vodičů na svorkovnici 240 mm2 ks 32,00000 200,15 6 404,87 Vlastní

48 48 Montážní materiál kpl 1,00000 12 279,73 12 279,73 Vlastní

49 49 Montáž kpl 1,00000 6 139,86 6 139,86 Vlastní

Díl: _4 Pomocné práce při instalaci 53 883,21
50 50 Betonový základ pro stožár VO 600x600x900mm ks 2,00000 1 307,42 2 614,83 Vlastní
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51 51 Výkop včetně záhozu a pískového lože 350x800 mm m 30,00000 411,32 12 339,67 Vlastní

52 52 Výkop včetně záhozu, pískového lože, obbetonování chráničky 500x1200 mm m 30,00000 719,81 21 594,42 Vlastní

53 53 Výkop včetně záhozu, pískového lože 700x800 mm m 30,00000 499,46 14 983,88 Vlastní

54 54 Teréní úpravy po výkopech kpl 1,00000 2 350,41 2 350,41 Vlastní

Díl: _5 Vedlejší rozpočtové náklady 48 474,18
55 55 Závěrečný úklid po montáži kpl 1,00000 5 508,78 5 508,78 Vlastní

56 56 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 5 801,35 5 801,35 Vlastní

57 57 Revize připojení napájení silnoproudých zařízení kpl 1,00000 18 362,60 18 362,60 Vlastní

58 58 Protokol o měření osvětlení kpl 1,00000 5 508,78 5 508,78 Vlastní

59 59 Koodinace instalace silnoproudu a ostatních technologií kpl 1,00000 4 590,65 4 590,65 Vlastní

60 60 Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s materiálem, ...) kpl 1,00000 8 702,02 8 702,02 Vlastní

Celkem 338 541,90

Stránka 463 z 463Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


