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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

č. smlouvy objednatele: 2024 - 23 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Žatecká teplárenská, a. s.        (dále též ŽT, a. s.)  

 se sídlem Žatec č. p. 3149, PSČ 438 01 

zapsaný dnem 12. ledna 1996 v oddílu B, vložce 794 obchodního rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem 

Jménem společnosti jedná:  Štěpán Kuna, předseda představenstva 
   Ing. Radim Laibl, člen představenstva 
   RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., člen představenstva 

Zmocněnec 
ve věcech technických: Petr Suchánek, manažer správy investic 

Identifikační číslo: 646 50 871 
DIČ: CZ64650871 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s,  
číslo účtu:  1112221152/0800 

Telefon:   +420 606 724 839 
E-mail: suchanek@ztas.cz 

Doručovací adresa:  Žatecká teplárenská, a. s. 
  Žatec 3149 
  438 34 Žatec 

Datová schránka ID:   325g7ek 

     (dále jen „Objednatel“) 
 

2.  Zhotovitel:  CZ TEPLO s. r. o. 

 se sídlem Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 14700 

zapsaný dnem 16. prosince v oddílu C, vložce 91036 obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze 

Jménem společnosti jedná:  Ing. Petr Marek, jednatel společnosti 

Zmocněnci   
ve věcech technických: Jiří Chaloupka, provozní ředitel 

Identifikační číslo:  267 44 805 
DIČ: CZ26744805 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
číslo účtu: 1387986197/2700 

Telefon: +420 777 349 989 
E-mail: chaloupka@czteplo.cz 

Doručovací adresa: CZ TEPLO s. r. o. 
  Ledařská 433/9 
 14700  Praha 4 – Braník 

Datová schránka ID:   3v8w6ys 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

mailto:suchanek@ztas.cz
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Článek 1 

 Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) 

k provedení díla s názvem:  

„Připojení objektu č. p. 1020, ul. Svatováclavská (D3), Žatec“ 

v rozsahu a dle projektové dokumentace s názvem „Přípojka HV pro DVS obj. Svatováclavská 
č. p.1020 v Žatci“, zpracovanou společností CZ TEPLO s. r. o., pod č. zakázky 1689/23, z prosince 
2023. Dílo bude dále provedeno dle Zadávací dokumentace objednatele z 02/2024 a nabídky zhotovitele 
ze dne 29. 2. 2024 a její revizí ze dne 7. 3. 2024, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle 
podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě.  

1.1.1 Rozsah plnění: 

1.1.1.1 Předmětem akce je vybudování nového připojení objektu č. p. 1020, ul. Svatováclavská na 
horkovodní tepelný rozvod v Žatci.  

1.1.1.2 Přípojka bude napojena na zařízení pro rozvod tepla, který je veden v předizolovaném systému. 
Dimenze páteřního řádu je 2 x DN 200/355.  

1.1.1.3 Potrubí nové přípojky je navržené v předizolovaném systému v izolační třídě 2, se zabudovaným 
monitorovacím systémem k určení místa poruchy. Dimenze přípojky je navržena 2 x 32/125. 

1.1.1.4 Odbočka bude z páteřního řádu napojena vsazením potrubí odbočky do potrubí páteřního řádu bez 
přerušení potrubí páteřní trasy, z důvodu zachování stávajícího předpětí páteřního vedení 
s osazením límců. Doizolování bude řešeno T – kitem. 

1.1.1.5 Konec přípojky bude v suterénním prostoru objektu, kde bude osazena nová KPS, ta není 
předmětem díla. Bude realizovat jiný zhotovitel. Hranice dodávky jsou klenutá dna na potrubí přípojky 
včetně jejich dodávky a montáže. 

1.1.1.6 V místnosti budoucí KPS před záslepnými dýnky osazen teplárenský zkrat do „Y“ v dimenzi DN 15 
(3 x KK DN 15) sloužící také k odvzdušnění přípojky. 

1.1.1.7 Všechny armatury budou použity pro tlakovou úroveň PN 25. 

1.1.1.8 Podrobně je rozsah plnění uveden v projektové dokumentaci s názvem „Přípojka HV pro DVS obj. 
Svatováclavská č. p.1020 v Žatci“, zpracovanou společností CZ TEPLO s. r. o., pod č. zakázky 
1689/23, z prosince 2023. 

1.1.1.9 Na realizaci stavby přípojky byl vydán dne 21. 2. 2024 Územní souhlas, č. j.: MUZA 8845/2024, jehož 
podmínky je zhotovitel povinen respektovat a jejich splnění je součástí plnění zhotovitele.  

1.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně, 
včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a 
bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za 
něj cenu sjednanou v této smlouvě. 

1.1.3 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací a služeb, spojených se zhotovením stavby, která bude 
výsledkem stavebních nebo montážních prací. 

1.2 Popis stávajícího stavu: 

1.2.1 Jedná se o nové připojení objektu na stávající horkovodní rozvod.  

1.2.2 Technické parametry tepelné sítě: 

Místo:        Žatec, ulice Svatováclavská 

Konstrukční teplota   130 °C 

Provozní teplota –    zima 100/45 °C  

léto 80/45°C 

Konstrukční tlak  2,5 MPa 
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Provozní tlak v horkovodu 1,4 - 1,6 MPa  

Jmenovitý tlak – potrubí PN 2,5 MPa 
   – armatury PN 2,5 MPa  

1.2.3 Způsob vedení:           předizolovaný systém v izolační třídě 2 

1.2.4 Délka trasy:   celková délka přípojky cca 9 m 

1.3 Součástí díla je: 

1.3.1 Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého 
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, zemních prací, 
demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací 
pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování 
požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách. 

1.3.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této 
smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, 
odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním 

předpisům ČR. 

1.3.3 Ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného území. 

1.3.4 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování konstrukcí lze pouze v souladu a na 
základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, 
svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. 

1.3.5 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání 
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání 
staveniště. 

1.3.6 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje 
kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 
3834-2. 

1.3.7 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí staveniště. 

1.3.8 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100 % montážních svarů odborně 
způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817. 

1.3.9 Provedení defektoskopické kontroly obvodových montážních svarů ve stanoveném rozsahu, 100% 
ultrazvuk – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666, 10% prozáření – ve 
stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN ISO 10675 - 1.  

Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických. 

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480 - 5 čl. 8.1.3. 

1.3.10 Předložení dokladu o proškolení pracovníků zhotovitele na montáž spojů potrubí. Doklad o proškolení 
musí být předložen objednateli nejpozději při předání staveniště. 

1.3.11 Dodávku a zabudování dopravního značení a jeho údržbu po celou dobu realizace díla a následná 
demontáž pro obnovu původního dopravního značení. 

1.3.12 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu. 

1.3.13 Provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin v místě komunikace statickou metodou. Místa, určená 
pro provedení zkoušky, určí zmocněný zástupce objednatele. 

1.3.14 Pro přípojku bude použito potrubí v předizolovaném systému v izolační třídě 2 se zabudovaným 
monitorovacím systémem k určení místa poruchy. 

1.3.15 Provedení měření o funkčnosti „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou 
metodou s tiskovým výstupem (graf). 

1.3.16 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, 
rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků. 
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1.3.17 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 
právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. 

1.3.18 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci 
skutečného provedení stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace 
bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 
v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální formě, ve dvou 
vyhotoveních na mediích „USB Flash Disc“, viz níže:  

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (*.dwg, 
*.dxf). 

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*.doc,*.docx). 

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel (*.xls, *.xlsx). 

Vyžádané harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project (*.mpp). Zároveň 
budou vždy předkládány ve formátu *.pdf. 

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) 
budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf. 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem či jiným způsobem 
neuzavřené) verzi, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopírování, 
tisk, konverze do jiných formátů apod.).  

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC). 

1.3.19 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové), za těchto 
podmínek a v rozsahu:  

a) geodetické zaměření musí být zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK 
(CzechJTSK/5b.Krovak); 

b) v geodetickém zaměření musí být zaměřeny a zakresleny: 
b.1. linie nových tepelných rozvodů na středu potrubí v následujícím provedení: 

b.1.1 trubka přívodu v provedení barvy červená, zaměřená linie musí být vykreslena jako 
křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod, logickým bodem se rozumí 
např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze atp., 
logickým bodem nejsou jednotlivé sváry; 

b.1.2 trubka vratu v provedení barvy modrá, zaměřená linie musí být vykreslena jako 
křivka od jednoho logického bodu po druhý logický bod, logickým bodem se rozumí 
např. napojení na stávající potrubí, uzávěr, odbočka, změna dimenze atp., 
logickým bodem nejsou jednotlivé sváry; 

b.2. místa spojů pro každé potrubí samostatně (sváry, spojky), uložení potrubí (konzole, pevné 
body, patky); 

b.3. místa spojů v bodě přechodu ze stávajícího tepelného rozvodu na nový tepelný rozvod 
s označením typu spoje (např. svár, příruba atp.); 

b.4. místa, ve kterých dochází ke změně použitého materiálu (např. ocel na předizolované 
potrubí); 

b.5. místa změny dimenze každého potrubí samostatně; 
b.6. chráničky, počáteční a koncové body a oboustranná vnější linie; chránička bude vykreslena 

jako jedna linie formou křivky po celém jejím obvodu; 

b.7. středové body armatur umístěných na tepelných rozvodech s popisem typu armatury; 

b.8. místa napojení přípojky nebo odbočky s vyznačením směru linie v délce min. 1 m; 
b.9. vnější hrany topného kanálu a vstupní šachty tam, kde je potrubí v topném kanále uloženo, 

hrana topného kanálu bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém jeho 
obvodu, to platí i pro vstupní šachty; 

b.10. vnější hrany a středové body poklopů šachet (armaturních, odvzdušňovacích, 
vypouštěcích), hrana šachty bude vykreslena jako jedna linie formou křivky po celém jejím 
obvodu; 



 

 
 

Realizace stavby „Připojení objektu č. p. 1020, ul. Svatováclavská (D3), Žatec“       SoD č. 2024 - 23 
   

 

 
Žatecká teplárenská, a. s.  CZ TEPLO s. r. o.

 
  

Strana 6 (celkem 25) 

b.11. místa křížení tepelných rozvodů jinými sítěmi s barevným rozlišením křižující sítě 
v následujícím provedení: 

• červeně – elektrický kabel 

• žlutě – plyn 

• modře – vodovod 

• hnědě – kanalizace 

• fialově – datové kabely 

• zeleně – telefonní kabely 

• černě – jiná nespecifikovaná křížení 
křížení musí být zaměřeno s přesahem min. 1 m na každou stranu tepelného rozvodu nebo 
topného kanálu; 

c) Geodetické zaměření bude předáno ve dvou vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve 
dvou vyhotoveních ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na nosiči 
„USB Flash Disc“ výkresové soubory budou ve formátu *.dwg společně se souborem seznamu a 
popisu souřadnic měřených bodů ve formátu *.xlsx. 

d) Dokumentaci Geodetického zaměření ve formátu *.dwg předá zhotovitel ke kontrole a 
odsouhlasení objednateli nejméně 14 dní před jejím finálním předáním. 

e) Geodetické zaměření výkresy nutno uvést také ve formátu JVF (jednotný výměnný formát 
DMT). 

1.3.20 Předání dokladu o předání zaměření stavby do technické mapy, kterou spravuje Správce UM, nebo 
správce GIS Městského úřadu Žatec. Zaměření musí odpovídat Pokynům pro UM. Zhotovitel si 
vyžádá podklady od tohoto oddělení, zaznamená změny do obsahu technické mapy města a zašle 
zpět. Na základě tohoto bude obdržena potřebná akceptace tohoto oddělení, a i tudíž souhlas 
s kolaudací stavby. 

Pokud je na dané lokalitě v době předání podkladů k dispozici UM (informaci podává Správce nebo 
Stavební úřad) je třeba zaměřit v předávané dokumentaci minimálně tři identické body (jednoznačné 
body na pevném základu – např. rohy budov). 

1.3.21 Zpracování geometrického plánu s vyznačením ochranného pásma, který bude sloužit jako příloha ke 
smlouvě o zřízení věcného břemene inženýrské sítě. Geometrický plán bude vyhotoven v šesti 
vyhotoveních. 

1.4 Požadavky na provedení díla 

1.4.1  Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a 
předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o 
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, zákona o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., 
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a 
v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy. 

1.4.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, 
které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním 
souvisejících. 

1.4.3 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční 
kontroly veškerou potřebnou součinnost. 

1.4.4 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich 
podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli. 

1.5  Technický dozor 

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel. 
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Článek 2 

Místo a čas plnění 

2.1  Místem plnění je:   k. ú. Žatec, ulice Svatováclavská 
příslušný stavební úřad:   Žatec  
příslušné katastrální pracoviště:  Žatec 

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech: 

2.2.1 Předání dokladů požadovaných v odst. 1. 3 smlouvy objednateli, příprava staveniště pro zahájení 

prací, předání a převzetí staveniště 

Termín: do 5 dnů od podpisu SoD 

Pozn.: V případě nepředložení dokladů požadovaných v bodech 1.3.5, 1.3.7 a 1.3.10 této smlouvy 
nebude zhotoviteli předáno staveniště až do doby splnění těchto podmínek. Případné časové 
prodlení pří nesplnění následných termínů plnění z důvodu nesplnění této povinnosti bude 
považováno za porušení smluvních podmínek, za které je objednatel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy. 

2.2.2 Realizace díla, předání pozemku jeho vlastníkovi, kompletace a předání všech dokladů, protokolární 

předání a převzetí díla. 

Termín: do 30 dnů od předání staveniště 

2.2.3 Zhotovitel bude mít na vysazení odboček z páteřního řádu po uzavírací armatury, od předání 

Objednatele zařízení k provedení prací 6 hod. Předpoklad je od 9:00 hod. do 15:00 hod. 

2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou. 

2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se 

považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této 

smlouvy. 

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele 

převzít dílo, nebo jeho části. 

Článek 3 
Cena za dílo 

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána 
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze 
č. 1 této smlouvy, a činí: 

349 300,- Kč bez DPH 

slovy: třistačtyřicetdevěttisíctřista korun českých 

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit. 

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle 
platných právních předpisů. 

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně 
autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací 
díla. 

3.4 Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba by vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací (dále jen „plnění nad rámec smlouvy“), bude postupováno níže uvedeným 
způsobem a v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy. 
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Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle 
jednotkových sazeb uvedených v položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že příslušné 
jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaženy, bude použit platný ceník ÚRS ponížený o 10%. 
Obdobným způsobem bude postupováno v případě méněprací.  

 

Článek 4 
Platební podmínky a fakturace  

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání 
a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 2628 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele na základě vystavené faktury.  

4.3 Platba za plnění předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem.  

4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  
Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zmocněnci smluvních 
stran. 

4.5 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li 
vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude 
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

4.6 Faktura, bude doručena na níže uvedený kontakt. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den 
vyznačený podatelnou objednatele. 

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,  
Žatec 3149, Žatec,  
PSČ 438 01, 
e-mail: ztas@ztas.cz,  

 DS ID: 325g7ek  

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.      

4.8  Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 21 dní poté, kdy 
objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti 
fakturace. 

4.9  Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu. 

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo 
na účet finančního úřadu zhotovitele.  

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, 
činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení 
dlužné peněžité částky. 

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, 
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, 
které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty 
nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla 
zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za 
uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil 
provedením díla nebo jeho části). 

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli. 

mailto:ztas@ztas.cz
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Článek 5 
Staveniště 

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven 
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran. 

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat: 

-    Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd. 

- Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem 
na provoz na stávajících komunikacích. 

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů 
státní správy.  

- Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. 

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.  

- Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze staveniště 
– odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady. 

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude 
průběžně aktualizovat. 

- Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a 
bezpečnému provedení díla.  

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na 
staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). 

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních 
činnostech. 

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených 
v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích 
a souvisejících. 

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s 
dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost 
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění, tímto není dotčena. 

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování 
případných vad díla: 

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií, vody a sociálního zařízení bez 
účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě 
potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad.  

5.3.2 Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a nezávadně. 

5.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště). 

5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně 

závazných právních předpisů.  

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat 
staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví 
i na majetku.  

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních značek, 
výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky 
dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit 
způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště.  
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5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil 
znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními 
vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi. 

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první 
pomoci na staveništi. 

5.3.9 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. 
Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále využívány nebo 
nebudou potřebné při provádění díla. 

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění 

v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečištění bez 

zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu 

povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky). 

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele s danými 

podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tím související větu druhou 

bodu. 5.3.1. 

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za 

zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších 

souvisejících platných právních předpisů. 

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, 
odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.  

Článek 6 

Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele 

6.1  Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, 

bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, 

podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami. 

Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné 

v plném rozsahu. 

6.2 Dokumentaci pro účely realizace (výkresy detailů) nelze považovat za výrobní výkresy. Nutno mít na 

zřeteli, že se jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výškového nebo směrového 

rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáž přizpůsobit stávajícímu 

stavu.  

6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen: 

6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 

živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné 

způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 

Nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele. 

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. 

Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. 

Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN ISO 9606-1. 

6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím předpisům a 

normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na 

které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení 

o shodě, certifikát apod.). 

Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti 

a způsobilosti, resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204. 

Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny 

razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby. 
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6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude uloženo v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude 

zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu 100% 

obvodových montážních svarů (100% VT, 100% ultrazvuk, 10% prozáření). 

6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo 

souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za 

které plně odpovídá.  

Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení: 

- povolení zvláštního užívání komunikací, 

- vypracování, projednání, odsouhlasení a zajištění dopravního řešení stavby, DIO, ZOV 

- povolení užívání veřejného prostranství, 

- vytýčení veškerých podzemních sítí v souladu s projektem stavby, 

- spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, jejich 

vlastníkům a správcům, 

- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 

v průběhu stavby. 

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění 

stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající. 

6.3.6 Zajistit případnou aktualizaci stávajících vyjádření dotčených správců a vytýčení veškerých podzemních 

sítí v souladu s projektem stavby, vyzvání vlastníků nebo správců podzemních sítí ke kontrole před 

záhozem a zajištění jejich písemného vyjádření. 

V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, vyhledá 

zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalšího postupu. 

Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel přeložky provede a 

předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele. 

6.3.7 Zajistit dopravní značení v souladu s povoleními pro stavbu. 

6.3.8 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce 

objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším 

průběhu zakryty. 

Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména: 

- uchycení dilatačních polštářů (dokladuje se zápisem), 

- zkouška funkčnosti alarm systému (dokladuje se protokolem), 

- stavební zkoušky (ve smyslu ČSN 13 480, dokladuje se zápisem), 

- zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel),  

- očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku), 

- provedení izolací proti vodě (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku). 

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný 

předmět smlouvy před i při montáži na stavbě. 

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné způsobilosti 
dodavatele defektoskopických prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště 
(viz. čl. 1 bod 1.3.5 této smlouvy). 

6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů 

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a 

protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel 

neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření 

k odstranění vzniklé škody. 
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6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění 

bude odpovídat Ing. Petr Marek, č. autorizace 20660 - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 

360/1992 Sb. v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení (AI), ČKAIT 0006859. 

6.8 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do 

pozemků, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. Objednatel potvrdí pravost této 

dokumentace svým datovaným podpisem. 

6.9 Zhotovitel pořídí fotodokumentaci dokončené stavby, zejména dokončených terénních úprav pozemků 

dotčených stavbou, která bude součást dokladové části předávané dokumentace. 

6.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, 

jsou: 

a) Projektová dokumentace pro stavby s názvem „Přípojka HV pro DVS obj. Svatováclavská 
č. p.1020 v Žatci“, zpracovanou společností CZ TEPLO s. r. o., pod č. zakázky 1689/23, 
z prosince 2023,  

b) Zadávací dokumentace objednatele z 02/2024, 

c) Nabídka zhotovitele ze dne 29. 2. 2024 a její revize ze dne 7. 3. 2024, 

d) Územní souhlas č. j.: MUZA 8845/2024 vydaný dne 21. 2. 2024. 

6.11 Dokumenty uvedené v odst. 6.10 pod body a) a b) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což 
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

6.12 Dokument uvedený v odst. 6.10 pod bodem d) zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy, což 
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

6.13 Poddodavatelé 

Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je 
uveden v Příloze č. 2 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení objednatele, 
přičemž objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě, že bude nutno 
provést změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace v zadávacím 
řízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž 
splňuje prokazovanou část kvalifikace. 

Článek 7 
Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem 

požadované, zejména: 

- převzetí staveniště, zahájení prací, 

- jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi, jeho stav, 

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, 

- nasazení mechanizačních prostředků, 

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním, 

- výskyt spodní vody, údaje o čerpání, 

- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě, 

- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv, 

- odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která 

se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci, 

- požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, 

přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele, 
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- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy, 

- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně 

škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

- Veškeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě. 

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 

o průběhu všech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavků 

objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1 000,-Kč za každé jednotlivé porušení (případ), v případě opakovaného porušení se toto považuje za 

podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost 

zápisů ve stavebním deníku. 

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným 

bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů. 

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět 

záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem 

autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. 

Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele. 

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, 

si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

zápisem ve stavebním deníku. 

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo 

projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s 

obsahem záznamu souhlasí. 

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento 

převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel 

souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů 

ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až 

pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby 

zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy. 

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu 

provádění stavby. 

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii 

stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. 

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání. 

Článek 8 
Technický dozor objednatele 

8.1 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění: 

8.1.1 V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle 
smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 

8.1.2 Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku, 
ukládat smluvní pokuty, účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o: 

- předání staveniště, 

- zkouškách, 

- předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy). 
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8.1.3 Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat 
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími 
orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 

8.1.4 Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele. 

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele 
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací. 

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. 
Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce. 

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.  

8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze 
zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. 

Článek 9 
Ostraha díla a staveniště 

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, 
včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze 
zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením 
nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj 
majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou. 

Článek 10 
Ochrana životního prostředí 

10.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí 

10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy 
vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona 
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, zákona o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj., včetně 
předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU. 

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního 

prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen 

tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování 

následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost 

svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků. 

10.2 Nakládání s odpady 

10.2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, 
skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 
znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných 
právních předpisů. 

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého 

platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

Článek 11 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen 
dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se 
kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný. 
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11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí 
zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se 
zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem 
stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla 
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. 

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen: 

- provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele), 
kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby, 

-   toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských 
průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců. 

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V 
případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou 
cestou. 

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti 
objednatele. 

Článek 12 
Zkoušky a kontroly 

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit 
zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně 
přizvat Objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě požadavku 
objednatele na zákaznický svářečský audit. 

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly 
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové 
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit 
výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění 
sjednaných podmínek. 

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, 
souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením. 

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, 
všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel 
svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a 
pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do 
stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné 
kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy. 

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací 
písemně vyžádaných objednatelem. 

Článek 13 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně. 

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.  

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby 
předání celého díla objednateli.  

Článek 14 

Zprovoznění a předání díla 

14.1 Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení.  
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14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na 

předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem. 

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení 

předat objednateli nezbytné doklady – ve trojím vyhotovení, a to zejména:  

a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.3.18 
této smlouvy (vypracuje zhotovitel)“ včetně datované fotodokumentace před a po realizaci díla, 

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, 

c) geometrický plán stavby, 

d) originál stavebního deníku, 

e) zápis o provedené stavební zkoušce, 

f) protokol o funkčnosti a předání „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou 
metodou s tiskovým výstupem (graf), 

g) protokol o předání dilatačních polštářů (uchycení, skladba), 

h) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním, 

i) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí, 

j) atesty na použitý přídavný svařovací materiál,  

k) dokumentace armatur, 

l) osvědčení o způsobilosti svářečů, 

m) protokoly o vizuální kontrole svarů, 

n) výsledky defektoskopických kontrol svarů, 

o) deník o uložení potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů, pokud již nebyly některé 
listy předány v průběhu realizace stavby,  

p) inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub, 

q) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny, 

r) osvědčení o způsobilosti poddodavatelů,  

s) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly 
potvrzený zástupcem objednatele, 

t) doklady o předání případných přeložek a o předání dotčených sítí před záhozem příslušným 
správcům, 

u) protokoly o provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin. 

v) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění,  

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli též v digitální formě, ve dvou vyhotoveních 

na mediích „USB Flash Disc“. 

14.5 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí objednatel. Jestliže objednatel 

odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že 

tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu 

zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho 

části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací 

řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné 

pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky bez 

výhrad a připomínek.  

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, 

nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je 

zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14.7 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou 

odpovědnou za vedení realizace stavby.  

Článek 15 
Odpovědnost za vady 
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15.1 Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě resp. neplní zaručené 
jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv 
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického 
a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. 
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, 
tzn. do 30 dnů od zjištění vady. 

15.2 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. 
Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele. 

15.3 Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud 
vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje 
použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje 
odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná. 

15.4 Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní. 

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno 
právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající 
z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního 
vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že 
třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem. 

Článek 16 
Záruka za dílo 

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla: 

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, 

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými 
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činí na celé kompletní dílo 60 
měsíců ode dne předání celého díla objednateli, 

- délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z 
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné, 

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady 
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od 
provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny, 

- záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.    

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady 
bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů 
od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící 
provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod. 
od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada 
představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, 
a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo 
rovněž odstoupit od smlouvy. 

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým 
způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V 
případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo 
odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud: 

16.4.1 Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací. 

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady. 
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16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami. 

Článek 17 
Náhrada škody 

17.1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou 
škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

17.2 Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na 
dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny.  

17.2.1 Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně, 
zemětřesení, vichřice, požáry apod. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, 
dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze 
zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost. 

17.3 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně 
platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O 
vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez 
zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu 
nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě. 

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně 
životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou 
náhradu škody v plné výši zhotovitel.  

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a 
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. 
pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této 
smlouvy. 

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu realizace díla. 

17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající 
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně 
veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk. 

Článek 18 
Smluvní pokuty 

18.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2.2.2 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny celého díla, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

18.3 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.3 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny celého díla, a to za každé i započaté 
dvě hodiny prodlení. 

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna 
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

18.4  Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany 
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat 
a vymáhat samostatně.  

18.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

18.6  Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny 
za dílo. 
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18.8 Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení druhé 
věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí. 

18.9 Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocích z prodlení není dotčeno právo věřitele požadovat náhradu 
škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení § 1971 a § 2050 občanského zákoníku se nepoužijí. 
Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích, 
nedohodnou-li se strany ad hoc jinak. 

 

Článek 19 
Doložka o informacích 

19.1 Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího 
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak 
zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro 
žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě.  

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat 
informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv 
skutečnosti týkající se budoucích vztahů.  

19.3 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení 
díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se 
bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné 
poddodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat 
objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení 
a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie 
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení 
povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené 
objednateli. 

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě 
uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla. 

19.5 Vedle důvěrných informaci uvedených v odst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této 
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany jsou proto 
povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit 
jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany, 
jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti, 
zaměstnanci apod.). 

19.6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu 
týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a 
v případě poskytnutí informací auditorům. 

Článek 20 

Odstoupení od smlouvy 

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, 
okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel 
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti. 

20.2  Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu 
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v 
takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel 
specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí 
částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla. 
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20.4 Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, 
která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, které je 
dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu. 

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu 
škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením 
smluvní stranou zrušena. 

20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné 
změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní 
odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy. 

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně 
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila. 

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této 
smlouvy. 

Článek 21 

Závěrečná ustanovení 

21.1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) může být měněna nebo doplňována pouze 
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku 
smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na 
téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis 
nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny 
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu 
s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v 
počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání 
či ústní dohody.  

21.2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel 
obdrží jeden (1) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní 
vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

21.4 Řešení vzniklých sporů: 

21.4.1  Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody. 

21.4.2  Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny 
vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní 
cestou.  

21.4.3  Spory technické povahy 

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými 
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých 
odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské 
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních 
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou. 

21.4.4  V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní 
strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě. 

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

21.6 V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou prohlášena za neplatná a/nebo neúčinná, 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit bez 
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo 
účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou. 

21.7 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, 
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že 
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nabídka zhotovitele ze dne 29. 2. 2024 a její revizí ze dne 7. 3. 2024 předložené do výběrového řízení 
jsou platné v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy. 

21.8 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním 
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky. 

21.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou schránku, 
které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8. 

21.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném 
rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se 
podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich 
osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze 
č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů 
s dokumentem seznámit. 

21.11 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro 
ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany. 

21.12 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním jednáním 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu 
uzavření. 

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích 
všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své 
svobodné vůle. 

21.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

21.15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
 

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

V Žatci                                                   V Praze 

Dne: Dne:  
 
 
.……………………………………… ……………..………………………… 
Štěpán Kuna Ing. Petr Marek 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Žatecké teplárenské, a.s. CZ TEPLO s. r. o. 
 
 
 
 
.………………………………………  
Ing. Radim Laibl  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s. 
 
 
 
 
 
..………………………………………  
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D.  
člen představenstva 
Žatecké teplárenské, a. s.  
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Příloha č. 1  Zaručený rozpočet Zhotovitele 
 

[Kč]

1 19 000,00

a) Projektová dokumentace skutečného provedení (dle čl. 1.3.18) 3 000,00

b) Geodetické práce (zejm. práce dle čl. 1.3.19) 10 000,00

c) Geometrický plán (dle čl. 1.3.21) 6 000,00

2 330 299,52

a) potrubní část dle výkazu výměr 199 899,52

b) stavební část dle výkazu výměr 130 400,00

3

349 300

Veškeré ceny budou uvedeny bez DPH!

……………………………………………..................

podpis oprávněné osoby zhotovitele

Cena za dílo (položky 1, 2 a 3)

Příloha SoD č. 1:  Zaručený rozpočet Zhotovitele

Stavba: REALIZACE STAVBY „Připojení objektu č. p. 1020, ul. Svatováclavská (D3), Žatec“

Cena za projektovou dokumentaci 

 Cena za realizaci díla

Ostatní přímé náklady celkem (dle uvážení a zkušeností účastníka) 
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Příloha č. 2  Seznam poddodavatelů 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ,  

kteří se budou podílet na plnění zakázky „Připojení objektu č. p. 1020, ul. Svatováclavská 
(D3), Žatec“ 

 

Zhotovitel předkládá níže uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 
předmětné zakázky. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných než níže uvedených 
osobách, které by se měly podílet na plnění předmětné zakázky. Za poddodávku je pro tento účel 
považována realizace dílčích prací jinými subjekty pro zhotovitele.   

 

PODDODAVATEL Č. 1 

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení) JPL plus, s.r.o. 

Sídlo Horní Jiřetín, Černická 271/6, PSČ 435 43 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 287 32 022 

Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele Jitka Leichnerová, jednatelka společnosti 

Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet na 
plnění zakázky 

Zemní práce 
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Příloha č. 3   Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektů údajů i z jiných zdrojů 

 

INFORMACE 
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH od subjektu údajů i 

Z JINÝCH ZDROJŮ 

Preambule 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování 
osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera (dále jen „dodavatele“). Tato povinnost je uložena 
společnosti Žatecká teplárenská, a. s.1 článkem 13 a 14 GDPR2. 

Tento dokument je určen pro zaměstnance dodavatelů společnosti a dodavatelé jsou povinni své 
zaměstnance, včetně zaměstnanců svých poddodavatelů, s tímto dokumentem seznámit. 

Zpracovávané osobní údaje 

Předmětem zpracování jsou osobní údaje zaměstnanců dodavatele, definované v článku 4, odstavec 1) 
GDPR, zejména: 

 jméno, příjmení, a datum narození, případně i akademické tituly, 
 síťové identifikátory (elektronické adresy a podobně) týkající se výkonu práce pro naši společnost, 
 záznamy o provedeném školení BOZP a Požární ochrany v naší společnosti,  
 fotografie a údaje na identifikační kartu pro vstup do areálu naší společnosti.  

1) Rozsah a účel zpracování osobních údajů 

A) Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost Žatecká teplárenská, 
a.s., IČO: 646 50 871, se sídlem Žatec 3149, Žatec, PSČ 438 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794. 

Internetové stránky www.ztas.cz, ID datové schránky: 325g7ek 

B) V záležitostech ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo paní Andreu Rácovou, adresa 
sídlo společnosti, telefon +420 412 375 402, e-mail: racova@ztas.cz. Pokud by společnost jmenovala 
pověřence pro ochranu osobních údajů, budete o kontaktech na tuto osobu informováni. 

C) Právní základ a účel zpracování osobních údajů 

Uzavřením smlouvy o dodávce mezi naší společností a dodavatelem CZ TEPLO s. r. o.  jste se stal/a, jako 
zaměstnanec našeho dodavatele, osobou vykonávající práci pro naši společnost. Společnost bude 
zpracovávat Vaše osobní údaje: 

 Nezbytné pro splnění smlouvy (dohody), která byla uzavřena se společností a na základě které 
máte konat práci pro naši společnost (a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy 
na žádost tohoto subjektu údajů);  

 Nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje: 
➢ vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
➢ vedení agendy požární ochrany, 
➢ případně další agendy vyplývající z plnění právních předpisů. 

D) Vaše osobní údaje budou předávány v rozsahu daném zákonem orgánům veřejné moci. 

E) Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány do třetích zemí (tedy zemí mimo jurisdikci 
GDPR) ani mezinárodním organizacím. 

2) Doba zpracování osobních údajů a další související informace 

 
1 Úplné identifikační údaje společnosti jsou uvedeny v čl. 1/A, dále v textu je uváděna jen jako „společnost“ 
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

http://www.setep.cz/
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A) Vaše osobní údaje budou zpracovávány nejméně po dobu trvání smluvního vztahu mezi naší společností 
a dodavatelem CZ TEPLO s. r. o.  a následujících pět let po jeho skončení, přitom údaje, u kterých to určuje 
zákon, budou uchovávány po dobu tímto zákonem stanovenou. 

B) Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 
14, odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy 
zaměstnavatele, či třetích osob. 

C) Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. 
Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v části 
1. B) tohoto informačního materiálu).  

D) Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. 
GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: 
https://www.uoou.cz). 

E) Poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, souvisejícím se smlouvou, uzavřenou 
naší společností s dodavatelem CZ TEPLO s. r. o. a máte povinnost osobní údaje poskytnout; pokud tyto 
osobní údaje neposkytnete, nebude příslušná smlouva (dohoda) realizována s důsledky ze smlouvy 
vyplývajícími, s nimiž jste byl seznámen. 

F) Při zpracování osobních údajů ve společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 

3) Další účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 

4) Doplňující informace 

A) Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). 
Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců a na 
zálohovacích médiích. Pokud by byla použita externí úložiště, např. cloudové služby, vždy budou využity 
jen řádně zabezpečené systémy, vyhovující příslušným právním předpisům, včetně GDPR. Disky s daty 
jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší 
společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají 
přístup jen oprávněné osoby. Tyto uzamykatelné skříně se nacházejí v objektech, které jsou zajištěny proti 
vniknutí nepovolaných osob. V případě uložení osobních údajů v archivu, budou tyto archivy řádně 
zabezpečeny proti vniknutí nepovolaných osob i proti nepovolenému přístupu k Vašim osobním údajům. 

B) Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, 
vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.  

C) Podrobnější podmínky ochrany osobních údajů ve společnosti upravuje také příslušná směrnice. 

 

 

 


