
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

dále též jako „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje

referent oddělení kultury, památkové péče
pověřená osoba: a cestovního ruchu

IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu:

(dále též jako „objednatel")

o

Zhotovitel

a

Restaurátorské ateliéry Kamas s.r.o.

Se sídlem: Josefa Jungmanna 1488, 504 01 Nový Bydžov

Zastoupena: MgA. Ema Kamas

IČ: 08162948

DIČ: CZ08162948

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu:

I.

Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo v rámci plnění této smlouvy uzavírané na základě
veřejné zakázky Oprava a restaurování pomníku prusko-rakouské války roku 1866 - c. k. rakouské
Knebeiovy brigády X. armádního sboru zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v účinném znění, a to v dále uvedeném rozsahu.

(2) Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 04.03.2024 v rámci
výběrového řízení uvedené veřejné zakázky.

(3) Předmětem plnění smlouvy je restaurátorská oprava, restaurování a navrácení původní podoby pomníku
prusko-rakouské války 1866 - c. k. rakouské Knebeiovy brigády X. armádního sboru, a to v následujícím
rozsahu:
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Název válečného hrobu
Evidence 
Komitétu 
1866

Evid. číslo 
válečného 
hrobu MO

Katastrální 
území

p.p.č.

pomník c. k. rakouské Knebeiovy brigády 
X. armádního sboru HK389 CZE5205-

3719
Dohalice 36/8

transport do ateliéru, zpětné osazení pomníku, pojištění
očištění pomníků od biologického napadení, černých depozitů a sádrovcových krust 
odstranění dožilého spárování a tmelů, injektáže prasklin, prekonsolidace a konsolidace kamene 
tvarové návrhy částí pomníku pro NPÚ, tvarové rekonstrukce, formování, tmelení 
zhotovení nové nápisové desky, restaurování a osazení stávající nápisové desky 
scelující barevná retuš plastických doplňků a drobných tmelů 
doplňující restaurátorský laboratorní průzkum 
preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace 
dokumentace restaurování pomníku (elektronicky)

(vše dále společně jako „dílo“).

(4) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně 
určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které 
je třeba při jeho realizaci dodržet.

(5) Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 
jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je 
uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

(6) Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem.

(7) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 
pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

(8) Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé 
práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by 
dílo prováděl sám.

(9) Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 
řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 
daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele 
a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

II.
Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě 9 měsíců ode dne předání místa plnění-staveniště 
objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

(2) Termín dokončení díla podle článku II. odstavce (1) této smlouvy se týká celého díla.

(3) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

(4) Místo plnění díla je pozemek p.č. 36/8 v k.ú. Dohalice.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

(1) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla 
stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku I této 
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smlouvy ve výši 497.000 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta devadesát sedm tisíc korun českých), a cena včetně 
DPH činí 601.370 Kč (slovy: šest set jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých).
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu díla a obsahuje předpokládaný vývoj 
cen v oboru až do zániku závazků ze smlouvy. Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci je pevnou 
cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně 
závazných právních předpisů povinen. Zhotovitel dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností. Objednatel neposkytuje zálohy. K zaplacení ceny předmětu díla je zhotovitel 
povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti podle 
zvláštních právních předpisů. Objednatel je plátce DPH. V případě, že poskytnuté práce jsou zařazeny dle 
číselníku CZ-CPA pod kódem 41-43, bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle ustanoveni § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

(2) Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které zadávací 
dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu realizace, a tudíž 
nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude 
cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu 
(zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. Pokud konkrétní položka v ceníku 
příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, 
zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat obdobně dle příslušných ustanovení zák. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura 
splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, 
je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli 
fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli dle předcházející věty se dnem jejího 
doručení objednateli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy 
byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů 
doručena objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

(4) Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu (faktury) vynaložit veškeré úsilí, které po 
něm lze rozumně požadovat, aby se tento daňový doklad (faktura) dostal do dispozice objednatele.

(5) Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou kontrolních dnů. 
Kontrolní dny se uskuteční dle vzájemné dohody smluvních stran minimálně 1x měsíčné, a pokud by 
nedošlo k dohodě, pak na základě oznámení objednatele.

(6) Průběh kontroly plnění díla bude dokumentován formou zápisu z kontrolního dne. Záznamy či zápisy 
pořizuje zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záznamy z kontrolních dnů budou 
předloženy společně s daňovým dokladem (fakturou).

V.
Provádění díla

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení 
kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost i nebezpečí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Plní-li zhotovitel 
pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.

(3) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy a platné právní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 
a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

(4) Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

(5) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 
možné, tak ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
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(6) Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly 
původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude 
dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání díla 
objednateli.

(7) Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek 
stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by 
tuto část díla prováděl sám.

(8) Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části 
třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 
poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si smlouvy s 
poddodavateli vyžádat. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli 
fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli 
přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími 
řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli 
do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při 
rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli 
doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo 
objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným 
pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. 
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel 
povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je 
povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel 
nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve 
výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 
kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená 
přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

(9) Zhotovitel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu 
veřejné zakázky podílet. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, 
která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel 
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(10)Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

(11 )V případě, že budou před započetím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády)č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen 
bezvýhradně zákonná ustanovení (§16) dodržet.

(12)Zhotovitel zajistí na svoje náklady ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na 
životní prostředí.

(13)Zadavatel nevylučuje exkurzi studentů na staveništi, přičemž tuto skutečnost by vybranému dodavateli 
oznámil s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů). Exkurze na staveništi by 
probíhala maximálně 2 hodiny.

(14)Zhotovitel vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude respektovat 
udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo 
značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat 
další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných 
smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů.
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(15)Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv nepasovaných nebo dříve používaných zařízení, dílů a materiálů. 
Všechny dodané materiály musí být nové a první jakosti.

(16)Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky věznění zákona č. 34/2011 Sb., a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 
Sb. (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

(17)Dodávka musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a 
činnostmi včetně BOZP.

(18)Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod., poškozené v důsledku provádění prací budou po 
provedení uvedeny dodavatelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození 
budou dodavatelem na jeho náklad nahrazeny novými.

(19)Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení 
těchto osob nebo jejich zaměstnanců v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména 
v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti 
opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené 
povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. Poplatky 
za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, zařízení 
staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně 
likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. 
Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby plnění nemělo nepříznivý vliv na 
životní prostředí.

V.
Předání díla

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo či jeho dílčí část 
připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem uvedeném termínu zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

(2) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo 
bylo provedeno a dokončeno v souladu s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, 
normami a standardy.

(3) Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

(4) O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud 
je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do 
protokolu svoje důvody.

(5) Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla 
včetně podepsání protokolu o odstranění všech případných vad.

(6) Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstranil veškeré 
vady díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu 
a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady.

(7) Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady. Náklady na odstranění vad nese až do případného 
rozhodnutí soudu zhotovitel.

(8) Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla.

(9) Záruční doba díla je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy.

(10)Zhotovitel se zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou a jinými 
obecně závaznými právními předpisy. Záruky zhotovitel poskytuje zejména na úplnost a kompletnost díla, 
soulad díla se závaznými podklady, správnost všech technických řešení, správnost veškerých výpočtů a 
vzájemný soulad všech částí díla.

(11) V případě zjištění vady díla způsobené zhotovitelem se zhotovitel zavazuje provést její bezplatné 
odstranění. Odstranění vady díla bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplatnění nároku na 
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odstranění vady objednatelem. Termín pro odstranění vady bude stanoven nejpozději do 10 dnů od 
uplatnění nároku na odstranění vady, a to na základě analýzy vady a způsobu jejího odstranění.

(12)Nárok na odstranění vady uplatní objednatel formou zápisu z přejímacího řízení, případně při pozdějším 
zjištění vady po převzetí díla uplatněním písemné reklamace v záruční lhůtě.

(13)Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní s tím, že nejpozději zhotovitel odstraní vady do 15 dnů 
ode dne uplatnění reklamace. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Odstranění uznaných 
reklamovaných vad bude provedeno zhotovitelem zdarma.

VI.
Změna smlouvy a pojištění

(1) Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke 
smlouvě.

(2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

(3) Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající 
na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést 
svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

(4) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

(5) Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s předmětem zakázky po dobu nejméně 
10 let ode dne poslední platby za provedené práce.

(6) Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu budou objednatelem poskytnuty podklady, pak je použít pouze pro 
účely spojené s plněním díla a po jeho dokončení veškeré poskytnuté podklady bezodkladně vrátit 
objednateli.

(7) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna toto 
ihned a bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

(8) Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, a to minimálně na pojistné 
plnění až do výše 500.000 Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v 
platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen prokázat splnění této skutečnosti podle 
tohoto odstavce předložením dokladu o pojištění, a to nejpozději při předání staveniště. Za doklad o 
pojištění objednatel považuje výhradně pojistnou smlouvu nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění 
odpovědnosti dodavatele za škody způsobené třetí osobě.

(9) Pokud zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění, nebo nepředloží výše uvedené dokumenty, je objednatel 
oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, po který nebyl 
pojištěn v souladu, nebo byl v prodlení s předložením těchto dokumentů.

VII.
Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě podstatného porušení smluvní 
nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.

(2) Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

• skutečnost, že dílo nebude splňovat parametry deklarované zhotovitelem v jeho nabídce, požadované 
touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,

• existence skutečnosti vzniklé z důvodů blíže specifikovaných v této smlouvě jako vadné či odlišné plnění,

• pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla zjištěné při přejímce díla ani v dodatečné lhůtě 
k tomuto stanovené objednatelem tak, aby objednatel mohl dílo od zhotovitele převzít.
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(3) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že zejména:

• nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku,

• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je 
zhotovitel povinen dle této smlouvy,

• zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro 
zadání veřejné zakázky,

• bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli,

• zhotovitel vstoupí do likvidace.

(4) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých 
peněžitých závazků, vyplývajících z této smlouvy, po dobu delší než devadesát dnů.

(5) Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu s uvedením důvodu, přičemž písemný projev 
vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu 
sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.

(6) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

(7) V případě odstoupení od smlouvy budou závazky smluvních stran vzniklé v důsledku odstoupení 
od smlouvy vypořádány následujícím způsobem. V případě odstoupení od smlouvy objednatel zůstává 
vlastníkem již předané části díla a zhotoviteli náleží část ceny díla připadající na tuto již předanou část díla. 
Na již předanou část díla objednateli se vztahují veškerá ujednání uvedená v této smlouvě. Vypořádání 
bude provedeno na základě protokolárního soupisu provedených částí díla.

(8) Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije v případě, že bylo dodáno pouze plnění částečné a 
objednatelem pověřená osoba písemně prohlásí, že jemu před odstoupením od smlouvy dodaná část díla 
nemá pro jeho potřeby užití. V takovém případě zhotovitel převezme zpět provedené plnění a nebude za 
něj považovat smluvenou odměnu.

Vlil.
Ostatní ujednání

(1) Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím pověřené osoby 
objednatele

(2) Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílány druhé 
smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem 
poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. Za doručení zásilky se podle této smlouvy budou 
považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se adresát nezdržoval (resp. není znám; odstěhoval 
se apod.) na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem doručení bude 
v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.

(3) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu 
k objednateli založeného touto smlouvou, tyto skutečnosti nevyužít pro sebe či pro jiného ani neumožnit 
jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy Zhotovitel se zavazuje, že použije 
poskytnutá data pouze pro zpracování díla a nepředá tato data třetí osobě.

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti, nebo jiné povinnosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pět tisíc korun českých, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.

(5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

(6) Pokud předmět díla zahrnuje i díla ve smyslu autorského zákona zhotovitel uděluje objednateli licenci 
v neomezeném rozsahu ke všem vytvořeným dílům a ke všem jejich jednotlivým částem věcně i časově, a 
to na dobu trvání majetkových autorských práv zhotovitele. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že je oprávněn 
tuto licenci udělit, neboť příslušnými majetkovými právy k dílům i všem jejich částem disponuje.
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(7) Licence k dílům i ke všem jejich jednotlivým částem je udělena jako výhradní. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci k dílům ani jejich jednotlivým částem třetím osobám.

(8) Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě
(podlicence).

(9) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za provedení díla dle článku III. této smlouvy.

(10)Zhotovitel obstará na své náklady originály stavebního deníku.

IX.

Vyšší moc

Zhotovitel neodpovídá za prodlení v plnění předmětu smlouvy, nebo za nemožnost plnění smlouvy, které jsou

způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které není v jeho

moci ovlivnit. Obdobně neodpovídá za prodlení s plněním svých závazků z této Smlouvy Objednatel.

X.

Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky zejména příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2) Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na
platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít
do šedesáti pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující
oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

(3) Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

(4) Obě smluvní strany budou při kontaktu se třetími stranami jednat a vystupovat tak, aby nijak nepoškodily
jméno druhé strany.

(5) Smluvní strany udělují souhlas ke zveřejnění veškerých údajů uvedených v této smlouvě.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž
uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně
závazných právních předpisů.

(7) Pokud bude tato smlouva uzavřena v listinné podobě, bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

(8) Tato smlouvaje uzavírána na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje.

(9) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato
smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním Ministerstvem vnitra
České republiky prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

(10)Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu,
uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové, dne 7? 3 Za zhotovitele v Novém Bydžově, dne V ty

Mgř. Martin Červíček, hejtman MgA. Ema Kamas, restaurátorka
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozhodnutí Magistrátu mésta Hradec Králové, odboru památkové péče č.j. MMHK/048162/2022
PP/Bla ze dne 07. 04. 2022 (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek)
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek)
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Příloha č. 1

HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 31.01.2022
NAŠE ZN.: MMHK/019876/2022/PP/Bla
NAŠE č.j.: MMHK/048162/2022 PP/Bla
vyřizuje:
tel.:
E-mail:

DATUM: 07.04.2022

Královéhradecký kraj
IČO 70889546
Pivovarské náměstí č.p. 1245/2
500 03 Hradec Králové 3

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční
orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní památkové péči“) a ve znění § 17 Vyhlášky
Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním

úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti ze dne 31.01.2022 žadatele, kterým je:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec
Králové 3,

o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči ve věci:

Restaurování pomníku dle restaurátorského záměru "Záměr restaurování pomníku rakouské
Knebeiovy brigády v Dohalicích, bitva u Hradce Králové 1866", kterou vypracovala MgA. Ema
Kasmas v 2021 - nemovitá kulturní památka pomník z války 1866, rejstříkové číslo Ústředního
seznamu kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) 20115 / 6-598, situovaného na pozemku

pare. č. 36/8 v katastrálním území Dohalice

obec
část obce
katastrální území
parcelní číslo
ulice, náměstí, apod.
název nemovitosti
číslo popisné
ÚSKP

Dohalice
Dohalice
Dohalice
36/8

pomník z války 1866

20115/6-598

Po písemném vyjádření NPÚ (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO
75032333, Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011) č.j. NPÚ-

362/10001/2022 ze dne 21.02.2022, které bylo doručeno dne 24.02.2022 pod č.j.
MMHK/035983/2022, vydává Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče (dále jen
"správní orgán"), v souladu se zněním § 68 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "správní řád"), podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a
v souladu s ust. § 10 odst. 3 Vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové
péči, toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Práce: Restaurování pomníku dle restaurátorského záměru "Záměr restaurování pomníku
rakouské Knebeiovy brigády v Dohalicích, bitva u Hradce Králové 1866", kterou vypracovala
MgA. Ema Kasmas v 2021 - nemovitá kulturní památka pomník z války 1866, rejstříkové číslo
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ÚSKP 20115 / 6-598, situovaného na pozemku pare. č. 36/8 v katastrálním území Dohalice, 

spočívá podle předložené žádosti a záměru na restaurování v:

- Rozebrání pomníku a transport sochy Iva do ateliéru
- Čištění pomocí biocidním prostředkem, omytí tlakovou vodou s regulovaným tlakem

- Provedení zkoušek odstraňování nátěrů mechanickou cestou mikrodlátkem či skalpelem a 
chemickou cestou pomocí zábalu s organickými rozpouštědly.

- Odstraňování sádrovcových krust pomocí roztoku hydrogenuhličitanu amonného (10-15%) 
Injektáž degradovaných ploch organokřemičitanem

- Tmelení minerálními tmely
- Velké rekonstrukční doplňky (končetiny Iva, tělo hada) bude modelováno na svařovanou 

železnou armaturu, vlepenou do kamene epoxidovou pryskyřicí
- Spodní část pomníků (podstavec a předprseň) budou restaurovány in situ
- Dožilé spáry budou obnoveny, uvolněné kameny opětovně osazeny na maltu a vyspárovány
- Provedení rekonstrukce nápisové desky v litině dle historické fotografie
- Patinace pomníku pomocí ochranného vápenného nátěru, aplikace štětcem
- Závěrečný hydrofobní nástřik a preventivní biocidní postřik

jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za splnění následujících podmínek:

1. Veškeré prováděné postupy a použité materiály budou respektovat originál vdechovaném a 
doloženém uměleckořemeslném zpracování. Při práci bude respektována a zachována 
technická a materiálová struktura, stejně jako výtvarná a uměleckořemeslná podoba 
restaurované kulturní památky.

2. Před zahájením restaurátorských prací bude proveden doplňující restaurátorský průzkum, 
který bude zaměřený na stanovení salinity kamene a povrchových úprav sochy včetně 
podstavce. Doplňující průzkum bude sondážní, zahrnovat bude rovněž laboratorní průzkum 
odebraných vzorků.

3. Výsledky doplňujícího restaurátorského průzkumu budou řádně dokumentovány a závěry 
z průzkumu budou následně konzultovány se zástupci státní památkové péče.

4. V případě, kdy provedením doplňujícího restaurátorského průzkumu budou zjištěny nové 
skutečnosti, které budou měnit charakter současného předloženého záměru restaurování, 
nebo jej zásadně doplňovat, bude vypracován nový restaurátorský záměr, který bude reagovat 
na nově vzniklé skutečnosti. Tento záměr bude následně posouzen v rámci nového správního 
řízení o vydání závazného stanoviska.

5. Pro čištění kamene budou použity metody, které budou voleny dle charakteru povrchů 
s minimalizací rizika poškození původního povrchu, včetně jeho přirozené patiny (např. šetrný 
oplach vodou s regulovaným tlakem, který může být kombinován naměkčením nečistot a 
mechanickým čištěním, příp. užití biocidu, či vodní páry). K lokálnímu dočišťování 
problematických nečistot, druhotných nátěrů a případných krust/filmů budou odzkoušeny 
metody i jejich kombinace, v závislosti na typu kamene a problematice znečištění (např. 
buničinové zábaly s vodou a mechanické dočišťování, mikropískování měkkým abrazivem 
vhodným ktypu horniny, chemické dočišťování krust a zčernalých filmů pomocí 
hydrogenuhličitanu amonného vhodné koncentrace apod.).

6. Tvarosloví a modelace nově vyhotovených doplňků budou vycházet z dostupných historických 
fotografií pomníku a analogií u soch Ivů taktéž pocházejících z Itálie a kolem roku 1900 
umístěných v místě prusko-rakouského bojiště v obci Chlum. Plastické retuše a doplňky 
budou prováděny materiály na minerální bázi vyznačující se stabilitou, nízkým obsahem solí a 
nižší tvrdostí než originální kamenný materiál.
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7. Plastické doplňky a tmely budou barevně přizpůsobeny barvě kamenného materiálu ve svém 
nejbližším okolí a do této barevnosti zapojeny. Lokální barevné retuše budou aplikovány 
výhradně v partiích plastických doplňků s minimálním scelujícím přesahem do originálního 
materiálu.

8. Budou provedeny vzorky všech navrhovaných metod čištění, včetně lokálního dočišťování, 
plastických retuší a doplňků.

9. Doplňované části hada a končetin Iva budou ve své modelaci a rozměrech analogicky 
vycházet z obdobného řešení realizovaného u sochy Iva s atributem hada umístěném u 
ossaria na bojišti 1866 v obci Chlum.

9.1. Před realizací bude proveden kresebný návrh a hmotová maketa s upřesněním 
rozměrů, který prokáže že byla naplněna podmínka č. 9. Soulad předloženého návrhu 
a makety se zněním podmínky č. 9 budou posouzeny orgánem státní památkové péče 
v rámci kontrolního dne. Teprve po kladném odsouhlasení lze práce provést jako 
celek.

10. Stávající mramorová nápisová deska bude šetrně odstraněna a nově umístěna na zadní 
stranu pomníku, v místě soklové části. Před osazením bude deska šetrně omyta a očištěna.

11. Na přední stranu v místě odstraněné mramorové nápisové desky bude osazena nová 
nápisová deska, která bude provedena v materiálu litina. Tato deska bude kopií desky 
původní dle historické fotografie.

11.1. Před realizací bude proveden hliněný model v měřítku 1:1, včetně plastického nápisu, 
který bude předložen v rámci kontrolního dne správnímu orgánu a odborné organizaci 
státní památkové péče k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení předloženého 
hliněného modelu mohou být práce provedeny jako celek.

12. Celoplošný vápenný nátěr nebude aplikován.

13. Závěrečná hydrofobizace bude provedena pouze na exponovaných, především horizontálních 
plochách. Bude použit prostředek, který nezmění přirozenou barevnost kamenného materiálu.

14. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno zástupci orgánu státní 
památkové péče a zástupci odborné organizace státní památkové péče, kteří budou zváni na 
kontrolní dny svolávané v průběhu přípravy a provádění obnovy, a to minimálně:

14.1. po provedení zkoušek a vyhotovení vzorků všech navrhovaných metod čištění, 
včetně lokálního dočišťování, plastické retuše a doplňků

14.2. k předložení kresebného návrhu a makety těla hada a končetin Iva, modelu nové 
nápisové desky

14.3. po vyhotovení nové nápisové desky před jejím osazením
14.4. před ukončením jednotlivých pracovních fází, zejm. před ukončením čištění, 

tmelení, včetně doplňování chybějících částí, retušování (spár, doplňovaných částí 
z umělého kamene)

15. Ukončení akce proběhne v rámci závěrečného kontrolního dne - předávacího řízení - za 
přítomnosti zástupce vlastníka památky, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce 
odborné organizace státní památkové péče a zhotovitele prací.

16. Do 30 dnů od ukončení restaurování bude správnímu orgánu předloženo 1 paré 
restaurátorské zprávy (tištěná verze, elektronická verze na CD nebo DVD), která bude 
vypracována v rozsahu stanovenému Vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči. Písemná a obrazová část restaurátorské dokumentace 
bude vypracována v souladu s metodickým listem č. 4/2006 Struktura a náležitosti 
restaurátorských zpráv, vydaným Národním památkovým ústavem, ústředním pracovištěm,
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dne 4.9.2006 pod č.j. NPÚ-302-6662/2006

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče jako věcně a místně příslušný prvoinstanční 
orgán státní památkové péče obdržel dne 31.01.2022 písemnou žádost o vydání závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči 
žadatele, kterým je: Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 

Hradec Králové 3, o vydání závazného stanoviska ve věci: Restaurování pomníku dle 
restaurátorského záměru "Záměr restaurování pomníku rakouské Knebeiovy brigády v 
Dohalicích, bitva u Hradce Králové 1866", kterou vypracovala MgA. Ema Kasmas v 2021 - 
nemovitá kulturní památka pomník z války 1866, rejstříkové číslo Ústředního seznamu 
kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) 20115 / 6-598, situovaného na pozemku pare. č. 36/8 

v katastrálním území Dohalice

Tímto dnem bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o podané žádosti vedené 
pod spis. zn. MMHK/019876/2022/PP/Bla. V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona správního 
řádu bylo účastníkům řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a uplatnit své připomínky 
a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Kamenný pomník Knebeiovy brigády, stojící na pozemku pare. č. 36/8 v katastrálním území Dohalice 
je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je 
evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 20115/ 6-598.

Dle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, 
opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen 
"obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností.

Dne 31.1.2022 podal žadatel, kterým je Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské 
náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování výše 
uvedené kulturní památky. Přílohou podané žádosti je restaurátorský záměr, kopie rozhodnutí 
Ministerstva kultury ze dne 13.09.2001 o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 
republiky do majetku krajů a dále obrazovou přílohu obsahující historické fotografie předmětného 
pomníku, fotodokumentaci stávajícího stavu, včetně poškození a stav pomníků umístěných u ossaria 
na Chlumu.

Vzhledem ke skutečnosti, že Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, jsou známy 
všechny podstatné skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení, bylo upuštěno 
od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči byla doručená žádost 
postoupena dne 02.02.2022 pod č.j. MMHK/022120/2022 k vydání písemného vyjádření na Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí č.p. 
162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011 (dále jen „NPÚ“), které je nezbytným podkladem pro 
vydání závazného stanoviska. Žádost o písemné vyjádření č.j. MMHK/022120/2022 ze dne 
02.02.2022 byla doručena NPÚ prostřednictvím datové schránky dne 02.02.2022.

Toto písemné vyjádření bylo vydáno dne 21.02.2022 pod č.j. NPÚ-362/10001/2022 a správnímu 
orgánu bylo doručeno dne 24.02.2022 pod č.j. MMHK/035983/2022 (dále jen „písemné vyjádření 
NPÚ“). Písemné vyjádření NPÚ obsahuje doporučení, při jejichž respektování by nemělo dojít k 
narušení zájmů státní památkové péče. NPÚ k současnému stavu poznání dotčených chráněných 
kulturně historických hodnot v předloženém písemném vyjádření uvádí: „Dohalická stavba Iva patří do 
konvolutu čtyř variantních soch dovezených na přelomu 19. a 20. století z Itálie, aby byly vztyčeny 
v místě nejhorších prusko-rakouských střetnutí v roce 1866. Památka z rukou anonymního italského 
umělce představuje vysoce kvalitní ztvárnění Iva coby symbolu síly, odvahy a statečnosti, kterou měli 
i příslušníci rakouské armády. Dílo náleží k cennému souboru pomníků a památníků bitvy u Hradce 
Králové.“ V části vyhodnocení žádosti písemného vyjádření NPÚ konstatuje, že „posuzované práce 
budou v souladu se zájmem ochrany uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek: 1. 
V rámci doplňujícího restaurátorského průzkumu (sondážního i laboratorního) bude proveden mimo 
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jiné průzkum salinity kamene a průzkumy povrchových úprav na soše i podstavci včetně případného 
barevného pojednání nápisu na boku podstavce. S výsledky doplňujícího průzkumu budou 
neprodleně seznámeni zástupci státní památkové péče. 2. Konkrétní metody čištění budou voleny 
dle charakteru povrchů s minimalizací rizika poškození původního povrchu a jeho případné patiny. 3. 
Scelující barevné retuše budou provedeny v minimálním rozsahu výhradně jako lokální, a to pouze 
v místech ostrých kontrastů tak, aby došlo ke zcelení. Lokální plastické doplňky a tmely budou 
barevně přizpůsobeny barvě kamenného originálu ve svém nejbližším okolí a do této barevnosti 
zapojeny. Lokální barevné retuše budou aplikovány výhradně v partiích plastických doplňků 
s minimálním scelujícím přesahem do originálního materiálu. 4. Nově vyhotovené doplňky (tlapy, had) 
budou vycházet z dostupných historických fotografií pomníku a rovněž analogií soch Ivů taktéž 
pocházejících z Itálie a kolem r. 1900 společně umístěných v místě prusko-rakouské bojiště. 
V případě hada bude nejprve proveden kresebný návrh a hmotová maketa s upřesněním rozměrů, 
které budou na svolaném kontrolním dnu posouzeny a komisionálně schváleny k finálnímu provedení. 
Nová nápisová deska provedena nebude. 5. Závěrečná hydrofobizace bude provedena pouze na 
exponovaných, především horizontálních plochách. Bude použit prostředek, který nezmění 
přirozenou barevnost kamenného materiálu. Celoplošný vápenný nátěr bude aplikován. 6. Zahájení 
prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, ÚOP v Josefově, který bude zván 

rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu prací a kjejich dokončení. 6. Bude vyhotovena 
závěrečná restaurátorská zpráva. Jedno paré tištěné závěrečné restaurátorské zprávy 
s fotodokumentací zhotovenou na fotografický papír o rozměrech jednotlivých fotografií alespoň 10 x 
15 cm, včetně digitální verze na CD nebo DVD nosiči včetně fotodokumentace ve vysokém rozlišení 
(minimálně 6x Mpx) ve formátu JPG, bude předáno NPÚ, ÚOP v Josefově k archivaci nejpozději 30 
dní od ukončení restaurátorských prací. Součástí závěrečné restaurátorské zprávy bude mimo jiné i 
podrobná dokumentace stavu originálu před zásahem, v průběhu prací a po jejich dokončení.“

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyzval správní orgán účastníka řízení, aby se 
před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladům rozhodnutí v termínu do 5 dnů od doručení výzvy. 
Účastník řízení svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve stanoveném termínu využil. 
Správní orgán žadateli zabezpečeným elektronickým přístupem nasdílel písemné vyjádření NPÚ. Dne 
04.03.2022 obdržel správní orgán písemné vyjádření žadatele k podkladům závazného stanoviska 
s uvedením, že žadatel nemá k jejich znění žádné připomínky.

Předmětem navrhované obnovy je pomník Knebeiovy brigády, který se skládá ze sochy Iva 
s mohutnou hřívou v nadživotní velikosti, pravděpodobně pocházející z bojiště u severoitalského 
Solferina. Pomník byl coby válečná kořist převezen roku 1859 do Vídně spolu s dalšími čtyřmi Ivy, 
umístěny byly u kasáren císaře Františka Josefa I. Po demolici kasáren byla jedna socha Iva 
převezena do Písku, zbylé tři sochy byly věnovány Komitétu pro udržování památek na bojišti 
královéhradeckém. Z toho dva pomníky byly vztyčeny u osária na Chlumu, čtvrtý byl umístěn 
v Dohalicích. Během transportu předmětného pomníku došlo v minulosti k jeho značnému poškození, 
kdy všechny končetiny byly přeraženy.

Pomník je vytesán z bílého dalmatského vápence. Součástí pomníku je hranolový podstavec cca 15 
cm vysoký, na který navazuje zděný sokl, tvořený z pískovcových kvádrů, lokálně žulových, v přední 
části přechází ve skalisko se vsazenou bílou mramorovou deskou, nesoucí nápis jména vojenské 
brigády a dataci bitvy. Na levém boku soklu je vysekáno evidenční číslo komitétu pro obnovu 
památek bitvy 1866 u Hradec Králové.

Pro náležité posouzení žádosti správní orgán zjišťoval podrobnosti o předchozích zásazích na 
kulturní památce. Ve spolupráci s NPÚ měl správní orgán k dispozici korespondenci a kolaudační 
zápis o provedeném restaurování Františkem Bartošem v roce 1960. V této době byl pomník ve velmi 
špatném stavu, kdy z celého pomníku zbylo pouze torzo. Tělo bylo bez předních a z velké části 
zadních končetin, položeno bylo na břicho a podbetonováno. Pomník byl rozebrán. Akademický 
sochař Bartoš doplnil končetiny v umělém kameni. Modelace tlap a těla hada vycházela podle 
protějškového Iva umístěného na Chlumu. Celý památník byl vyspraven a sjednocen, provedena byla 
kamenná skalka na které byla osazena původní deska památníku. Součástí zprávy je i 6 fotografií 
dokládajících stav před a po restaurování.

Lev je nakročen pravou tlapou dopředu. Tlapou s rozeťatými drápy svírá hada. Sochařské zpracování 
plastiky je kvalitní. Do dnešní doby se nedochovala nápisová deska zachycená na fotografii z roku 
před rokem 1911. Současný stav pomníku vykazuje řadu poškození, patrné jsou dožilé předchozí 
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úpravy. V minulosti prošla památka výraznými proměnami, kdy byla setřena modelace končetin a těla 
hada. Poslední restaurování proběhlo v roce 2005, kdy byl lev z velké části tmelen šedým tmelem, 
některá místa byla plošně přetřena plněným tmelem pačokem stejné barvy, pro zakrytí výrazně 
degradovaných míst. Dle restaurátorského záměru jsou „tmelená místa v kameni na většině povrchu 
sochařsky plochá, ztrácejí kresbu a hloubku sekaného kamene. Velké betonové doplňky i pozdější 
tmely ubírají na celkové estetice památky. Celá plastika je pokryta silnou vrstvou bio napadení a 
volných nečistot. Na všech velkých betonových doplňcích se objevují hluboké praskliny způsobené 
korozí armatur, kterými jsou doplňky vyztuženy. U hlavy hada je materiál betonového doplňku 
popraskaný a fragmentárně se odlučuje od armatury zasažené korozí.“ Povrch mramorové desky je 
mírně degradovaný smytím, ve kterém ulpívají volné nečistoty. Spárování kamenného skaliska i soklu 
je na několika místech dožilé, některé kameny skaliska jsou uvolněny.

Předložený restaurátorský záměr předpokládá provedení generální opravy, při které bude přistoupeno 
k odstranění druhotných betonových doplňků, včetně výměny všech armatur za nerezové. Provedení 
nových doplňků je navrženo v umělém kameni. Předpokladem je šetrné čištění při odstranění 
stávajících plošných nátěrů, které zřejmě odhalí přítomnost krust. Předložený restaurátorský záměr 
k rozsahu poškození uvádí, že „velikost doplňků z betonu, stav armatur a stav originálního kamene 
pod nátěry nejsme v současnosti schopni posoudit, to je možné až po plošném očištění pomníku. “ 
V případě, že by po očištění byl povrch kamene nehomogenní, navrhuje restaurátor provést po 
strukturálním restaurování scelení povrchů přebarveným vápenným nátěrem.

Jednotlivé postupy restaurátorského zásahu budou převážně realizovány v ateliéru, kam bude socha 
Iva transportována. Nejdříve se předpokládá základní omytí, následně provedení zkoušek čištění, 
zkoušek odstraňování nátěrů a provedení zkoušek odstranění sádrovcových krust. Pomocí roztoku 
hydrogenuhličitanu amonného aplikovaného v buničině. Následně mechanické dočištění. Po té bude 
následovat konsolidace kamene organokřemičitany. Tmely budou minerální pojené akrylátovou 
disperzí Sokrat S2802A s přídavkem bílého cementu a vápna. Plastické doplňky budou svou 
barevností a charakterem blízké originální hmotě skulptury. Velké rekonstrukční doplňky (nohy Iva, 
had) budou modelovány na svařovanou železnou armaturu, která bude vlepena do kamene 
epoxidovou pryskyřicí. Spodní část pomníku, tj. podstavec a předprseň s nápisovou deskou budou 
restaurovány in situ. Restaurátor navrhuje provést rovněž rekonstrukci nápisové desky v materiálu 
litina dle historické fotografie, čímž by došlo ke „zvýšení celkové estetické a autentické historické 
hodnotě pomníku.“ Na závěr by byl pomník patinován, případně by byl aplikován ochranný vápenný 
nátěr. Na závěr, po vyzrání nátěru by byl proveden ochranný hydrofobní nástřik a to pouze na 
horizontálních plochách. Případně by byl povrch ještě opatřen preventivním biocidním nástřikem.

Správní orgán se při posuzování žádosti a stanovení podmínek závazného stanoviska opíral o zjištění 
učiněná na místě před zahájením správního řízení, dále vycházel z předloženého restaurátorského 
záměru a z písemného vyjádření NPÚ. Podmínky závazného stanoviska pro restaurování pomníku 
Knebeiovy brigády byly stanoveny s přihlédnutím ke zkušenostem z restaurování dvou vápencových 
soch Ivů u ossaria v obci Chlum realizovaném v roce 2019. Socha Iva umístěná v Dohalicích je 
stejného původu a pravděpodobně i dílem stejného autora jako právě již restaurované sochy u 
ossaria. Koncepce restaurování Ivů v roce 2019 zahrnovala i aplikaci vápenného nátěru plněného 
jemným střelečským pískem a tónovaného světlostálými pigmenty do tónu povrchu originálu kamene. 
Následně dva měsíce po aplikaci tohoto vápenného nátěru došlo k výskytu zákalů. K jejich odstranění 
muselo být přistoupeno k odsolování pomocí zábalů arbocelu s destilovanou vodou. Před 
odsolováním musel být nátěr odstraněn. Odstraňování zákalů z nátěru pomocí zábalu arbocelu se 
však ukázalo jako nedostatečné.

Na základě tohoto poznatku správní orgán dospěl k závěru, že z hlediska zájmů památkové péče je 
žádoucí, oproti návrhu v restaurátorském záměru z roku 2021, sjednocující nátěr neprovádět. 
Důvodem je vysoce pravděpodobné riziko výskytu zákalů v nátěru i v případě Iva v Dohalicích. NPÚ 
v předloženém písemném vyjádření jeho nedoporučení odůvodnil: „Celoplošné vápenné nátěry se 
v minulosti (zvláště v 19. století) užívaly pouze tehdy, měly-li kamenné sochy získat vzhled novosti. “ 
„Původní povrchy prezentují autentickou podobu díla, jejich přirozená patina vytváří novou estetickou 
kvalitu, která mnohdy podporuje plastické provedení díla, přičemž je přirozeným a žádoucím 
projevem stáří coby jedné z památkových hodnot.“

Správní orgán po posouzení žádosti a jejích příloh dospěl k závěru, že neautentická mramorová 
deska umístěná k pomníku cca v roce 2005, nerespektující materiálovou, tvarovou, estetickou a 
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historickou úroveň nápisové desky původní, může být přemístěna na jiné, méně pohledové místo
pomníku. Při současném stavu poznání je nepůvodní deska součástí kulturní památky, z tohoto
důvodu a také z hlediska dokumentačního je vhodné desku nepřemísťovat mimo objekt pomníku.
V případě, že bude zjištěno, že mramorovou nápisovou desku nelze umístit na zadní stranu pomníku,
bude prověřena jiné vhodné řešení. Nová nápisová deska však musí být věrnou kopií desky původní,
zachycené na historické fotografii dle obrazové přílohy k restaurátorskému záměru z roku 2021.

Práce Restaurování pomníku dle restaurátorského záměru "Záměr restaurování pomníku rakouské
Knebeiovy brigády v Dohalicích, bitva u Hradce Králové 1866", kterou vypracovala MgA. Ema
Kasmas v 2021 na základě výše uvedeného odůvodnění nejsou v rozporu se zájmy státní
památkové péče, pokud budou splněny podmínky stanovené v tomto rozhodnutí. Proto bylo
rozhodnuto v této věci tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány
státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Správní orgán upozorňuje, že dle ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči může veškeré
restaurátorské práce provádět výhradně fyzická osoba s příslušným povolením Ministerstva kultury
ČR se specializací restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel
k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními
předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.;
Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. července 1996, č. 208/1996Sb., zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád) jakož i Listinou základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo
nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní
památky nad míru stanovenou zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
prostřednictvím podání u odboru památkové péče Magistrátu města Hradec Králové. Odvolání má
odkladný účinek.

Podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či
jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se
týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

referent odboru památkové péče

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Odborná organizace státní památkové péče
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, IDDS: 2cy8h6t



Příloha č. 2 - soupis prací

Poř. 
číslo

Obec E.č. Název Parcela č. Katastrální území

Oprava a restaurování pomníku prusko-rakouské války roku 1866 - c. k. rakouské Knebeiovy brigády X. armádního sboru

i Dohalice CZE5205-3719
socha Iva z mušlového vápence, pomník c. k. rakouské Knebeiovy brigády 
X. armádního sboru

36/8 Dohalice

Cena bez DPH v Kč DPH %
Cena celkem v Kč vč.

DPH

Restaurátorské práce a manipulace při restaurování pomníku

i
transport do ateliéru, zpětné osazení pomníku, pojištění 75 000 15 750 90 750

2
očištění pomníků od biologického napadení, černých depozitů a sádrovcových krust 40 000 8 400 48 400

3
odstranění dožilého spárování a tmelů, injektáže prasklin, prekonsolidace a konsolidace kamene 45 000 9 450 54 450

4
tvarové návrhy částí pomníku pro NPÚ, tvarové rekonstrukce, formování, tmelení 195 000 40 950 235 950

5
zhotovení nové nápisové desky, restaurování a osazení stávající nápisové desky 50 000 10 500 60 500

6
scelující barevná retuš plastických doplňků a drobných tmelů 40 000 8 400 48 400

7
doplňující restaurátorský laboratorní průzkum 15 000 3 150 18 150

8
preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace 12 000 2 520 14 520

9
dokumentace restaurování pomníku (elektronicky) 25 000 5 250 30 250

CENA CELKEM 497 000 104 370 601 370
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