

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SOD: 24-03-S-WAN

Datum vystavení: 04.03.2024

SMLUVNÍ STRANY:

Město Konice

Se sídlem: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

IČ: 00288365

DIČ: CZ00288365

Zastoupena: Ing. Michal Obrusník

Osoby oprávněné jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Obrusník

Ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička

Bankovní spojení:  kód banky: 

(dále jen jako „Objednatel“)

HEGAs s.r.o.

Se sídlem: Kaštanová 182 739 61 Třinec

IČ: 607 74 410

DIČ: CZ607 74 410

Zastoupena: Ing. Wiesław Wania – jednatel

Ing. Marian Kawulok - jednatel

Osoby oprávněné jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Wiesław Wania – jednatel, Ing. Marian Kawulok

Ve věcech technických:

Bankovní spojení: 

(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jen jako „Smluvní strana“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo č. 24-03-S-WAN (dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce zdroje tepla a instalace FVE v objektu ZŠ“, v rozsahu dle cenové nabídky č. 24-08-N-WAN ze dne 15.01.2024. Projekt bude vycházet z již zpracované studie pro dotaci z roku 2023 a bude upraven dle požadavku nového dotačního titulu.

2. ROZSAH PLNĚNÍ

V rámci plnění bude řešeno:

- úprava projektové studie zdroje tepla – bude navržena nová kaskáda kondenzačních plynových kotlů v kombinaci s plynovou KGJ. Část instalace TČ se nebude realizovat. V rámci této úpravy bude zpracováno:
 - nové technologické schéma zdroje tepla a půdorys

Sídlo společnosti :
ul. Kaštanová č. 182
739 61 Třinec

Kontakt :
@hegas.cz


IČ : 60774410
DIČ : CZ60774410

Platební údaje :



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7045.
Společnost vlastní certifikát ISO 9001 a ISO 14001.



Elektronický podpis: 14.3.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Obrusník
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.1.2025 09:11 +01:00

- návrhy řešení odtahů spalin a nového větrání kotelny
 - popis elektroinstalace a osazení regulačních prvků MaR pro navrhovaný zdroj tepla a regulaci ÚT
 - výkaz, výměr v rozsahu pro podání žádosti o dotaci
 - požárně bezpečnostní řešení stavby
- dopracování PD instalace FVE o již známé požadavky distributora na vyvedení výkonu a regulaci systému
 - úprava výkresové dokumentace a technické zprávy
 - zpracování PBŘ
 - úprava a doplnění výkazu výměr

Práce nezahrnuté v předmětu plnění:

- PD ve stupni DVD, DSP a DPS – toto bude předmětem samostatné CN
- zpracování dokumentace skutečného provedení – bude zahrnuta v rozpočtu pro výběr dodavatele stavby
- statické posudky střech
- autorský dozor

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

- zahájení prací 03/2024
- projektová studie pro dotaci do konce května 2024

4. CENA DÍLA

• PD 1.etapa - pro dotaci	115 000 Kč
• Inženýrská činnost	30 000 Kč
• Celkem bez DPH	145 000 Kč

- DPH bude účtováno dle aktuálně platných předpisů (21%).

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou nad rámec předmětné nabídky, musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. ÚHRADA DÍLA, ZÁLOHY

Fakturace zakázky bude prováděná dle bodu 4 na základě faktury a podepsaného předávacího protokolu po ukončení a předání díla jednotlivých etap. Objednatel se stává vlastníkem zhotovovaného díla po jeho úplném zaplacení. Daňové doklady budou vystaveny s lhůtou splatnosti 14 dnů.

Zhotoviteli v případě prodlení s termínem plnění bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku ze strany objednatele uhradí tento zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. POŽADAVKY NA OBJEDNATELE

Zhotovitel požaduje na objednateli součinnost při:

- zajištění kontaktní osoby
 - ze strany objednatele: Bc. Martin Ženožička
 - ze strany posuzované budovy: Bc. Martin Ženožička



- zajištění přístupu do všech řešených objektů
- předat zhotoviteli podkladové materiály pro vypracování díla (dostupnou technickou dokumentaci k objektům, vyúčtovací faktury elektrické energie, smlouvy o připojení s distributorem pro každý objekt, stávající elektro revizi hlavních rozvaděčů v objektech)

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

Svou povinnost splní dodavatel řádným ukončením a předáním díla. Splněním díla se rozumí úplné dokončení a předání včetně předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude podkladem pro vystavení daňového dokladu.

Objednatel je povinen po doplnění věcných připomínek dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle čl. 4 této SoD. V případech neupravených touto smlouvou platí ustanovení dle NOZ.

8. ÚHRADY V PŘÍPADĚ ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE STRANY OBJEDNATELE

V případě zániku závazku ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli již vynaložené náklady rozpracovanosti zakázky a ušlý zisk dle NOZ.

9. ZÁRUKY

Záruční doba na provedené projekční práce podle této smlouvy je dána obecně závaznými technickými předpisy a příslušnými vyhláškami platnými ke dni předání díla, zadávacími podklady objednatele a skutečnostmi souvisejícími s realizací díla.

Zhotovitel není ve smyslu zákona č. 177/2006 Sb. §10 odst. 12 oprávněn výsledkem činnosti, jenž je předmětem smlouvy, poskytnout jiným osobám, odlišným od objednatele. Poskytnuté údaje a informace, získané při realizaci prací, jsou považovány za obchodní tajemství a zhotovitel není oprávněn sdělit tyto údaje třetím osobám.

Zhotovitel garantuje, že navrhovaná řešení budou odpovídat všem právním normám, vyhláškám, zákonům a usnesením vlády ČR a ostatních kompetentních orgánů a ostatním skutečnostem, zveřejněným ke dni předání díla, které mají vztah k předmětu auditu.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí, poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Pokud se ukáže, že vada předmětu je neopravitelná, smluvní strany se dohodnou na jiném uspokojení reklamačního nároku objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, pandemie atd.

Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do 2 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou při jejich potvrzení oběma smluvními stranami
- odstoupení jednou ze smluvních stran od této smlouvy jde pouze písemnou formou při uvedení důvodu odstoupení
- ostatní obchodně-smluvní vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí ustanoveními NOZ
- tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami



- tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel
- tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Konice č. 26/2024 – 32a) dne 6. 3. 2024.

V Konici

Ing. Michal Obrusník
Starosta města
Objednatel

Ing.
Wiesław
Wania

Digitálně
podepsal Ing.
Wiesław Wania
Datum: 2024.03.19
09:47:13 +01'00'

Ing. Wiesław Wania
Jednatel společnosti
Zhotovitel



CENOVÁ NABÍDKA

Číslo nabídky: 24-08-N-WAN

Datum vystavení: 15.01.2024

Platný do: 31.01.2024

OD:

Vystavil: Ing. Wiesław Wania

Telefon: 

Mobil: 

Email: @hegas.cz

KOMU:

Město Konice

Ing. Michal Obrusník

Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Telefon: 

Email: @konice.cz

„PD zdroje tepla (KGJ+PK) a instalace FVE v objektu ZŠ Konice“

Na základě osobního jednání a dostupných informací zasílám cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce zdroje tepla a instalace FVE v objektu ZŠ“. Projekt bude vycházet z již zpracované studie pro dotaci z roku 2023 a bude upraven dle požadavku nového dotačního titulu. Projekt bude řešit následující části:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠIT NÁSLEDUJÍCÍ:

- úpravu projektové studie zdroje tepla – bude navržena nová kaskáda kondenzačních plynových kotlů v kombinaci s plynovou KGJ. Část instalace TČ se nebude realizovat. V rámci této úpravy bude zpracováno:
 - nové technologické schéma zdroje tepla a půdorys
 - návrhy řešení odtahů spalin a nového větrání kotelny
 - popis elektroinstalace a osazení regulačních prvků MaR pro navrhovaný zdroj tepla a regulaci ÚT
 - výkaz, výměr v rozsahu pro podání žádosti o dotaci
 - požárně bezpečnostní řešení stavby
- dopracování PD instalace FVE o již známé požadavky distributora na vyvedení výkonu a regulace systému
 - úprava výkresové dokumentace a technické zprávy
 - zpracování PBŘ
 - úprava a doplnění výkazu výměr

PRÁCE NEZAHRNUTÉ V NABÍDCE:

- PD ve stupni DVD, DSP a DPS – toto bude předmětem samostatné CN
- zpracování dokumentace skutečného provedení – bude zahrnuta v rozpočtu pro výběr dodavatele stavby
- statické posudky střech
- autorský dozor

POČET VYHOTOVENÍ:

- projektová studie pro dotaci elektronická forma + 2 sady tisk
- elektronická forma (formát PDF) 1 CD



TERMÍNY VYHOTOVENÍ:

- Termín zahájení projekčních prací po obdržení závazné objednávky – předpoklad leden/2024
- Předpokládaný termín ukončení projekčních prací březen/duben 2024

INŽENÝRSKÁ ČINNOST:

- Komunikace s distributorem EE ohledně vyvedení výkonu a požadavků na připojení

NABÍDKOVÁ CENA:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • PD 1.etapa - pro dotaci | 115 000 Kč |
| • Inženýrská činnost | 30 000 Kč |
| • Celkem bez DPH | 145 000 Kč |

Výše uvedené ceny jsou ceny bez DPH

Pro jakékoliv další informace, dotazy a jednání jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem
Ing. Wiesław Wania
HEGAs s.r.o.

