
Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

6/2024 

Smlouva o dílo 

Objednatel 
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o., 

Ostravská 124/18, 748 01 Hlučín 

25914685 

CZ25914685 

27-3168240247/0100 

KB Opava 

Ing. Petrem Schimánkem ,jednatelem 

Ing. Petr Schimánek ,jednatel 

Ing. Petr Schimánek ,jednatel 

Objednatel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Číslo účtu: 

Bankovní spojení: 

Zastoupena: 

Kontaktní osoba ve 

věcech smluvních: 
Kontaktní osoby ve 

věcech technických: 

dále jen „objednatel" 

a 

Zhotovitel 
Zhotovitel: SUBLAND - TECH s.r.o. 

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 33483 

Sídlo: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČO: 28592611 

DIČ: CZ28592611 

Číslo účtu: 230460029/0300 

Bankovní spojení: 

ČSOB, a.s. 

Zastoupeno: 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 
p. Jiřina Blašková, jednatelka 
společnosti 
Kontaktní osoby ve věcech 
technických: p.xxxxxxx)ocxx, 
ředitel firmy 

p. Jiřinou Blaškovou, jednatelkou společnosti 

dále jen „zhotovitel" 

uzavřeli dle Občanského zákoníku české republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Předmětem pinění Zhotovitele je zhotovení opravy: 

Oprava kanalizační stoky DN 300 na ul. Ostravská 

podle projektové dokumentace zpracované společností AQUA STAVBY s.r.o., v lednu 2024 a položkového výkazu 

výměr (ROZPOČTU) 

1.2. Předmět díla dále tvoří: 

• Vypracování zaměření skutečného stavu v digitální a tištěné podobě ve dvou vyhotoveních 

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat monitoring skutečného stavu konstrukcí podle stavu provedeného díla. 

• Zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. uvedení všech 

stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením 

majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich 

správcům 

• Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních; 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě doloží zhotovitel při předání a převzetí 

díla. 

• Celkový úklid díla před předáním a převzetím; 

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úpiné vyčistění díla před předáním a převzetím a to v takovém 

rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 

Zjednodušené projektové dokumentace (dále jen PROJEKT) a zadávací dokumentace veřejné zakázky; 

stavební povolení stavby, které není vyžadováno 

položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást zadávací dokumentace, 

oceněného Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET); 

nabídky Zhotovitele ze dne 7.2.2024 předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání zakázky (dále 

jen NABÍDKA) 

Uvedený PROJEKT, ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž 

předmětem pinění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 

souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená zadávací dokumentace, včetně veškerých prací a dodávek 

nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. — 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále 

bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které 

jsou součástí zadávací dokumentace. 

1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást 

smlouvy o dílo, a to : 

vlastní text této smlouvy o dílo 

ROZPOČET; 

Zjednodušený PROJEKT zhotovitele a zadávací dokumentace; 

NABÍDKA; 

protokol o předání a převzetí staveniště 

Článek II. Doba pinění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech: 

2.1.1. zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 

2.1.2. řádné ukončení a předání díla jako celku: nejpozději do 60 dnů. 
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Článek III. Místo pinění 

Místem pinění díla jsou zadávací dokumentací vymezené plochy , v k.ú. Hlučín 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení 

§2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením občanského zákoníku jako cena 

nejvýše přípustná takto : 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 

1 570 295,92,- Kč bez DPH 

329 762,14,- Kč DPH 

Celková cena díla včetně DPH 1 900 058,06,- Kč 

slovy: Jeden milion devět set tisíc padesát osm koruna šest haléřů 

Podle § 92a) zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je pro tento smluvní vztah uplatněn režim přenesení 

daňové povinnosti s tím, že objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného pinění. 

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná ( platná po celou 

dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů 

změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se 

ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena 

díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úpiným a kvalitním 

provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však 

pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, 

poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 

strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, 

obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod 

práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných 

zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty; 

- Pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla. 

- Pokud změnou dojde ke zvětšení rozsahu předmětu díla a ke zvýšení ceny díla maximálně však o 30% nabídkové 

( smluvní) ceny. 

- Pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a 

dodávky provedené v uplynulém měsíci. Podkladem k vystavení faktury — daňového dokladu - je soupis skutečně 

provedených prací v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený objednatelem. Plnění poskytnutá podle 

tohoto odstavce musí být započtena na konečnou fakturu. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele 

v daném měsíci předá Zhotovitel objednateli vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby 

Objednatele. 

5.2. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur — daňových dokladů Zhotovitele až do výše 90 % 

ceny díla uvedené v článku 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny díla bude účtovat Zhotovitel Objednateli v konečné 

faktuře po předání díla bez vad a nedodělků. 

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
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• 

• číslo smlouvy 

• číslo faktury 

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného pinění 

• název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

• označení díla 

• identifikaci Zhotovitele podle OR 

• celkový soupis provedených prací (vycházející z ROZPOČTU) : 

počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele 

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat ke kontrole před vystavením faktury, bude 

předložen objednateli v tištěné podobě. 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúpiné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se 

splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací 

vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu 

předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli na adresu Objednatele. 

5.6. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úpiném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků. 

Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.3. bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH s uvedením 

procentní výše DPH, označeni všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě bez DPH a s DPH. Objednatel bude 

oprávněn neproplatit částku deset procent (10%) z ceny díla, která může být ze zákona vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy 

nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči Zhotoviteli, převoditelných případně na Objednatele. Zhotovitel před 

proplacením pozastavené částky předloží Objednateli dále čestné prohlášení, že nemá dluhy vůči subdodavatelům s 

výjimkou částek Zhotovitelem řádně pozastavených. 

Článek VI. Staveniště 

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený v technickém řešení provádění oprav. O předání staveniště bude pořízen 

protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 

Objednateli. 

6.1.3. Zhotovitel jev rámci sjednané ceny díla pině zodpovědný za: 

správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla 

zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 

díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 

celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 

překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při 

provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 

konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen nejpozději 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela vyklidit. 

6.5. DALŠÍ OPATŘENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků 

musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to 

vše na staveništi a v okolí místa předmětu pinění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 

normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 

Zhotovitel je povinen pině odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s 

narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 
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6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních 

komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které 

k dopravě použil. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými 

právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník 

Objednateli. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1. Zhotovitel bude mít úpinou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude 

odpovídat zadávací dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 

prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu 

konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody 

či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však 

pouze): 

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k 

pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 

udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám 

pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškeré varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně 

nutné nebo kde je to požadováno příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro 

bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví osob, a to jak přímo 

na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 

majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.3. S ohledem na dodržování termínu pinění podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze 

provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:vymezení plocha staveniště v terénu 

9.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tornu 

poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu na staveništi 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 

narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro 

pinění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční 

dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu pinění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí 

předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla 

takovýmto třetím osobám jako celek. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 
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Článek XII. Předání díla 

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na 

staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 

7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, 

zejména: 

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o 

nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 

výrobků; 

• dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních; 

• doklady o individuálním vyzkoušení; 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové 

části díla. 

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody 

vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. 

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba činí 60 měsíců na povrchy i veškeré stavební práce a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho 

poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, 

jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 

Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 

Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na 

jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci 

budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. 

13.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad do 10 dnů od doručení reklamace vady zhotoviteli (pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak). Termín odstranění vad bude dohodnut smluvními stranami s přihlédnutím k povaze vady a 

vhodnosti provádění prací. 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se spiněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo v souladu s body 2.1.1-2.1.2. je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstraněním vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení 

s odstraněním vady. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad havárie po oznámení do 12-ti hodin je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč/hod. 

14.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, v opačném případě bude sankcionován částkou 1.000,- Kč za každý 

zjištěný případ. 

14.6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní 

účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení 

platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 dnů; 
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• prodlení Zhotovitele se spiněním některého termínu delším než 15 dnů, nebo s termínem předání díla či jeho 

některé části delším než 15 dnů; 

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost 

poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o 

ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se 

dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro 

jiné účely než pro pinění předmětu této smlouvy. 

16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která 

by mohla být v souvislosti s piněním této smlouvy dotčena a nese pinou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích 

osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 

i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 
17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve 

dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele. 

17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 

Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu. 

17.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. 

17.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a 

potvrzenými oběma smluvními stranami. 

17.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných 

zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

17.7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této smlouvy dojde navrhovateli. 

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR 

17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

17.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy 

dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu 

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

V Hlučíně dne 11. 3. 2024 V Darkovicích dne 12. 3. 2024 

za Objednatele za Zhotovitele 

ing. Petr Schimánek p. Jiřina Blašková, jednatelka 
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