

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 089
Stavba: Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Projektant:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI

Cena bez DPH	2 278 680,54
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 278 680,54	478 522,91
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 757 203,45
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 089

Stavba: Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

Místo: Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE Projektant: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zhotovitel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 278 680,54	2 757 203,45	
1	UOŽI	2 234 000,52	2 703 140,63	STA
2	VRN	44 680,02	54 062,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

Objekt:

1 - UOŽI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2024

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 234 000,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 234 000,52	21,00%	469 140,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 703 140,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

Objekt: 1 - UOŽI

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Datum: 15. 3. 2024

Projektant: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 234 000,52

OST - Ostatní

400 160,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

Objekt:

1 - UOŽI

Místo:

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zhotovitel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 234 000,52

1	M	7496100120	R110kV Přístrojové transformátory 110 kV proudu a napětí (kombinovaný) 110 kV až se 4 proudovými a 3 napětovými jádry	kus	3,000	611 280,00	1 833 840,00	Sborník UOŽI 01 2024
---	---	------------	---	-----	-------	------------	--------------	----------------------

D OST

Ostatní

400 160,52

2	K	7496153030	Montáž přístrojových transformátorů 110 kV kombinovaných proudu a napětí se 4 proudovými a 3 napětovými jádry - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus	3,000	107 676,00	323 028,00	Sborník UOŽI 01 2024
4	K	7499252020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	20 088,00	20 088,00	Sborník UOŽI 01 2024
5	K	7499356020	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky (např. SIEMENS SITRAS PRO) revize, seřízení a nastavení ochran - včetně vystavení protokolu	kus	1,000	53 892,00	53 892,00	Sborník UOŽI 01 2024
3	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	3,000	1 050,84	3 152,52	Sborník UOŽI 01 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2024

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 680,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 680,02	21,00%	9 382,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 062,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Datum:

15. 3. 2024

Projektant:

Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 680,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 680,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava R110kV TNS Stará Boleslav po poruše

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum: 15. 3. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zhotovitel:

Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 680,02

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

44 680,02

1	K	VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 2 000 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírůžku dle ceny zakázky u akcí do výše od 2 000 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce, práce na zařízení a zabezpečení staveniště včetně osvětlení pracovišť, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, koordinátor BOZP na staveništi, územní a klimatické vlivy, práce na těžce přístupných místech, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	2%	0,020	2 234 001,00	44 680,02	
---	---	------	--	----	-------	--------------	-----------	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4474179

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f219dddd-b4d6-4c56-9a36-05b4255214b1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.03.2024 12:39:00



c6086e00-60d2-410c-9633-369931b6d772