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SD/00413/2024 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
Název díla:  

Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 2552 v k.ú. Tábor 
za objektem č.p. 449 v Lužnické ulici 

č. smlouvy objednatele:   
č. smlouvy zhotovitele:    02-2024 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:   Město Tábor 

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor 

IČO:    00253014 

DIČ:    CZ00253014 
Zastoupený pro věci smluvní:  Ing. Štěpánem Pavlíkem, starosta 

Zastoupený pro v. technické:  Ing. Eliškou Pospíšilovou, vedoucí OIaSF 

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, tel: xxx xxx xxx 

 Ing. Jana Kratochvílová  

xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, tel: xxx xxx xxx 

Ing. Zdeňka Šmídová 

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, tel: xxx xxx xxx 

Bankovní spojení:  xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx 

 x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen objednatel – na straně jedné 

Zhotovitel:    VERTICO, s.r.o. 

Sídlo:    Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:    Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV - Podmokly 

IČO:    272 96 148 

DIČ:    CZ27296148 

Zastoupený:   xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x jednatelé 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x., x. x.x xxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupený ve věcech technických:  

xxxxx xxxxxxxx – jednatel a technický ředitel 
dále jen zhotovitel  - na straně druhé 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba jiné osoby. 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem „Zabezpečení 
skalního svahu na pozemku parc. č. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v Lužnické ulici“ 
spočívající v zabezpečení skalního svahu , a to podle:  
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• Projektová dokumentace „Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 
2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v Lužnické ulici“ zpracovaná Ing. 
Ladislavem Teršem (IČO: 04303270) v 12/2023, ve stupni DSP, PDS, 

• Výkazu výměr (dále též „soupis prací“),  

• Zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 

• Nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení,  

• a podle této smlouvy. 

2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  výkazem výměr je zhotovitelem oceněný výkaz výměr, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 

2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný výkaz výměr, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla. 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací 
dokumentací, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Rozsah díla je určen výkazem výměr.  

3.2.1 Součástí předmětu plnění jsou rovněž: 

• dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

• potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou 
dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu, 

• provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR; 

• zajištění vydání veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch 
 

3.3  Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zaměření skutečného provedení stavby, 
zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace dokumentující 
stav před zahájením prací, v jejich průběhu a stav po dokončení.  
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 Fotodokumentace bude předána samostatně v elektronické podobě na datovém nosiči.  

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou 
dokumentací. 

IV. DOBA PLNĚNÍ a MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v následujících termínech: 

• Termín předání a převzetí staveniště: 25.3.2024 

• Termín zahájení stavebních prací:  
do 10 dnů od předání a převzetí staveniště. 

• Termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí díla): 
do 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací. 

4.2 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o předání 
a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení 
díla je den podpisu předávacího protokolu. 

4.3 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 
které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící 
převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými 
normami či standardy. 

4.4 Místem plnění a místem staveniště je pozemek v Jihočeském kraji, katastrální území: Tábor 
(764 701), čísla pozemků: 2552 (vlastník: Město Tábor).  

V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 
 1 198 599,18 Kč bez DPH 

 
 251 705,83 Kč DPH, tj. 21 %   

 
 1 450 305,01 Kč celkem vč. DPH 

 
 Tato cena je doložena oceněným výkazem výměr, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 

k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve 
znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k 
ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené ve výkazu výměr jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
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5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu se Směrnicí rady 
města – Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

5.4 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti výkazu výměr tvořícím přílohu 
této smlouvy, která je objednatelem odsouhlasena, zpracovat změnový list, jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních 
prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

5.5 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

• prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené v oceněném výkazu výměr, 

• pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází v oceněném výkazu 
výměr, použije se položka dle cenové soustavy ÚRS s aktuální cenovou úrovní, 

• pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází v oceněném výkazu 
výměr a není možné použít položku z cenové soustavy ÚRS s aktuální cenovou 
úrovní, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a 
technicky zdůvodněn. 

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
ve výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
výkazu výměr zhotovitelem. 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2     Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických 
uvedeným v čl. I této smlouvy až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního 
řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění zhotovitelem a 

odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební 
práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. 

6.5 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. 
Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.6 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 
materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 
objednatel. 
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7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 
třetím osobám. 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. 

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč. Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
protokolárního předání a převzetí díla. 

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí. 

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění 
stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto 
předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče. 

8.2  Zhotovitel díla je povinen provádět dílo v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 
rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s technickou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení 
povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je 
oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, že tato povolení 
již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje se zhotovitel uzavřít dohodu o převodu práv a 
povinností, které z nich vyplývají. 

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 
přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích. 
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8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 
staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých 
stávajících inženýrských sítí od příslušného správce. 

8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 
staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

• projektovou dokumentaci 

• doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

8.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce inženýrskogeologického a autorského dozoru 
objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění 
díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, 
projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem 
podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, 
inženýrskogeologického a autorského dozoru investora, zástupců zhotovitele, případně 
subdodavatelů, a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich 
vedením pověřit osobu vykonávající funkci inženýrskogeologického a autorského dozoru. 
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
inženýrskogeologického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina 
přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je 
povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při 
zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní 
záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po 
dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 
písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení 
stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje: 

• jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi; 

• popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

• dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu; 

• nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro stavbu. 
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8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci. 
 

8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon inženýrskogeologického a autorského dozoru v  souladu 
s touto smlouvou o dílo. Tento dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

8.17 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že 
o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za 
účelem kontroly hradí objednatel. 

8.18 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, 
zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a 
přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti 
výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými 
předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení 
technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem 
objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá 
zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se 
soudním ověřením. 

8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí díla. 
Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a 
jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden 
soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi 
smluvními stranami zápis. 

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
technickou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti výkazu výměr. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání 
řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a 
nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn 
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odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 
povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, 
dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky 
o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a 
konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových 
listů, provozní řády, atd.). 

8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 
„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že 
bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, 
provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti 
nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu 
není tímto ujednáním dotčena. 

8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, 
zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. 

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za 
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se 
zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

8.23  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně 
tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

8.24 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele 
mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a 
zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 pracovních dnů od termínu předání a převzetí 
díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání 
zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a 
převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i 
ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu. 

8.26   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
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8.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.28  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 
objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž 
rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je 
možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení. 

8.29 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

8.30 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam poddodavatelů, 
kteří se podíleli na provádění díla. 

IX. ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle 
předané technické dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po 
dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními 
normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání 
objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za 
podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců.  
 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 
z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se 
považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 
Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen 
reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. 

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 
zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 48 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 
sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 8 (osm) pracovních 
dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla 
sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným 
zhotovitelem. 

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 8 (osm) pracovních dnů od 
data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné 
době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli 
provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje 
původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem 
však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto 
případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy. 
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9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění této smlouvy a 
na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce z této smlouvy vzešlé. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení 
daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez 
zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované. 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

• při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele 
se sjednává sankce ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení, 

• při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.25 této smlouvy, a to byť i z 
části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení,  

• při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení 
uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel 
v prodlení, a za každý den prodlení, 

• při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční 
době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den 
prodlení, 

• smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

• smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho 
poddodavateli ve výši 5 000 Kč za každý takový případ zjištěný na staveništi,  

• při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením. 

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 
obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 
povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména rozšíření 
předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 této smlouvy, či jiná 
změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví 
občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně 
plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění. 

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již 
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

11.6  Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v těchto případech: 

• zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

• příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 
nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

• zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

• zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v 
této smlouvě. 

11.8 Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od 
smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně 
odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, 
je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den 
následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání. 

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu 
škody. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

12.2  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
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neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

12.3  Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

12.4 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje 
osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti. 

12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se 
zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke 
dni uzavření smlouvy. 

12.9 Tato Smlouva  je vyhotovena a uzavřena v digitální podobě. Smlouva bude opatřena 
uznávanými 

           elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). 
 

12.10 Tato smlouva byla schválena usnesením č.1327/28/2024 ze dne11.3.2024. 

12.11 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr. 
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Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 

 
 
Za objednatele Město Tábor:            Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:  
 
19.3.2024                                                                                          18.3.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Štěpán Pavlík  
Starosta, objednatel 

 Jednatel, zhotovitel 
 

 

 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo: Skalní svah za č.p. 449 v Lužické ul., Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231219

Stavba:

Místo: Skalní svah za č.p. 449 v Lužické ul., Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

231219
Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 2552 v k.ú. Tábor za objektem 

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' ozna
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití t
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Sazba daně Základ daně
21,00% 1 198 599,18
15,00% 0,00

Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 2552 v k.ú. Tábor za objektem 

CZK

Kód Popis



Náklady stavby celkem

01 Stabilizace skalní stěny, řešení havarijního stavu



CC-CZ:
Datum: 06.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Datum:

Projektant:

ice, 400 10 Ústí nad Labem Zpracovatel:

. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v Lužnické ulici

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 

 k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 198 599,18

Výše daně
251 705,83

0,00

č. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v Lužnické ulici

1 450 305,01

06.02.2023

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



1 198 599,18 1 450 305,01

1 198 599,18 1 450 305,01



Návod na vyplnění

Typ

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav 
 i v jiných listech)

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Skalní svah za č.p. 449 v Lužické ul., Tábor

Zadavatel:

Město Tábor

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

 

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 1 198 599,18

snížená 0,00

Cena s DPH v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Skalní svah za č.p. 449 v Lužické ul., Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

01 - Stabilizace skalní stěny, řešení havarijního stavu

Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v 
Lužnické ulici

01 - Stabilizace skalní stěny, řešení havarijního stavu

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v 
Lužnické ulici



Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště - bude konzultováno s majitelem objektu č.p. 449!

    VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Skalní svah za č.p. 449 v Lužické ul., Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Uchazeč: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111111314
Odstranění ruderálního porostu do 100 m2 naložení a odvoz 
do 20 km ve svahu přes 1:1

m2

PP Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 na svahu přes 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111111314

P
 Poznámka k položce:

vč. likvidace dřevní hmoty

VV "odstranění stáv. křovin a náletů" 35

2 K 112151356-1 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene kus

PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny

P
 Poznámka k položce:

Bude prověřena nutnost kácení, zda se jedná o stromy hrozící vývratem - pol. 
čerpána se souhlasem objednatele!

VV "pokácení vzrostlých smrků, postupné" 3

Zabezpečení skalního svahu na pozemku parc. č. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v 
Lužnické ulici

01 - Stabilizace skalní stěny, řešení havarijního stavu



3 K 112211204-1 Odřezání pařezů kus

PP
Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou 
potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny 
sklony území

P

 Poznámka k položce:
 Pol. zahrnuje i nátěr seříznutých ploch proti opětovnému obražení!

Bude prověřena nutnost kácení, zda se jedná o stromy hrozící vývratem - pol. 
čerpána se souhlasem objednatele!

VV
"seříznutí / odsekání nově vzniklýc v úrovni s terénem, pro napnutí 
sítí" 3

4 K 153812211 Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 0,20 MN kus

PP
Napnutí trnů z betonářské oceli jakéhokoliv průměru, při předepsané únosnosti 
do 0,20 MN

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153812211

VV 30+26+6

5 K 155211122
Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) 
horolezeckou technikou

m3

PP
Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji 
motykami, páčidly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155211122

VV "příprava plochy - vyčištění v prům. tl. 0,1m" 382,0*0,1

6 K 155211311
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou 
technikou sbíječkou

m3

PP
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s 
přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
použitím pneumatického nářadí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155211311

VV "příprava plochy - očištění uvolněných prvků - odborný odhad" 4,0

7 K 155211313
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou 
technikou hydraulickými klíny

m3

PP
Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s 
přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
hydraulickými klíny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155211313

VV "Odstranění převisu technologie DARDA - odborný odhad" 2

8 K 155211411
Doplnění skalní stěny kamenem do aktivované cementové 
malty prováděné horolezecky

m3

PP
Doplnění skalní stěny kamenem prováděné horolezeckou technikou do 
aktivované cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155211411

VV
"Plombování příp. převisů betonovými plombami nebo prahy - 
odborný odhad" 1

9 M 31316008
síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm 
drát D 8mm

m2

PP síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm

VV
"Plombování příp. převisů betonovými plombami nebo prahy - 
výztuž ze sítí - odborný odhad" 50

10 K 155213611
Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l do 2 m včetně 
vrtu D 51 mm prováděný horolezecky

kus

PP
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou 
zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými 
vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155213611

P
 Poznámka k položce:

materiál podložky vykázán zvlášť (odpovídající zvolené technologii, místu 
provádění a cenám materiálů)

VV "IBO kotva vrt dl. 2,0 m (po obvodu) - kotvení obvodového lana" 26

11 M 13021418-2 podložka pro IBO kotvu speciální kus

PP
podložka pro IBO kotvu speciální - Deska obvodová 280x100 mm (zahnuté 4 
rohy)

VV "IBO kotva - speciální podložka SPIKE PLATE" 45



12 K 155213612
Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 2 do 3 m 
včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky

kus

PP
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou 
zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými 
vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155213612

P
 Poznámka k položce:

materiál podložky vykázán zvlášť (odpovídající zvolené technologii, místu 
provádění a cenám materiálů)

VV "IBO kotva vrt dl. 3,0 m (v ploše)" 30

13 K 155213615
Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l přes 5 do 6 m 
včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky

kus

PP
Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou 
zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými 
vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 5 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155213615

P
 Poznámka k položce:

materiál podložky vykázán zvlášť (odpovídající zvolené technologii, místu 
provádění a cenám materiálů)

VV "IBO kotva vrt dl. 4,0 - 6,0 m (na vyznačených místech)" 6

14 M 13021418-1 podložka pro IBO kotvu kus

PP podložka pro IBO kotvu - Deska 280x100 mm (zahnuté 4 rohy)

VV "IBO kotva - podložka" 30+6

15 K 155214111
Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná 
horolezeckou technikou

m2

PP
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů 
ocelové sítě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155214111

VV "síť na skálu s oky 50x50x3,2 mm, vysokopevnostní" 122,0

16 M 31319157-1 síť na skálu s oky 50x50mm Sigma (50x50 / 3,2 mm) m2

PP síť na skálu s oky 50x50mm Sigma (50x50 / 3,2 mm)

VV 122*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

17 K 155214212
Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí 
prováděná horolezeckou technikou

m

PP
Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového 
lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/155214212

VV "lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm" 52

18 M 31452108 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm m

PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 12,5mm

VV 52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

19 M 31452182 svorka lanová Pz D 10mm kus

PP svorka lanová Pz D 10mm

20 K 161111502-1
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 6 m nošením

m3

PP
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním 
nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 6 m

VV "dle pol. 155211122" 38,2

21 K 161111522-1
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III 
skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 6 m nošením

m3

PP
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním 
nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti 
III skupiny 6 a 7, při hloubce výkopu přes 6 m

VV "dle pol. 155211311" 4,0
VV "dle pol. 155211313" 2,0



22 K 162201502-1 Vodorovné přemístění větví kmenů a pařezů stromů kus

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a 
dopravou

P
 Poznámka k položce:

sklad Targo Červený Dvůr 112/15, Sezimovo Ústí, celkem 7km

VV "odvoz kmenů, větví, pařezů na sklad majitele" 3

23 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo 
skládku včetně uložení

m3

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku včetně uložení

P
 Poznámka k položce:

Skládka odpadu Želeč u Tábora, celkem 13km

VV "dle pol. 155211122" 38,2

24 K 162751157-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 na recyklační středisko nebo 
skládku včetně uložení

m3

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti III na 
vzdálenost skupiny 6 a 7 včetně uložení

P
 Poznámka k položce:

Skládka odpadu Želeč u Tábora, celkem 13km

VV "dle pol. 155211311" 4,0
VV "dle pol. 155211313" 2,0

25 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
do 100 m3

m3

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV "dle pol. 155211122" 38,2

26 K 167151103
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 
7 do 100 m3

m3

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151103

VV "dle pol. 155211311" 4,0
VV "dle pol. 155211313" 2,0

27 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "dle pol. 155211311" 4,0
VV "dle pol. 155211313" 2,0
VV "dle pol. 155211122" 38,2
VV 44,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

28 K 184813514
Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na 
široko ve svahu přes 1:1 ručně

m2

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 
ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813514

VV "příprava plochy - úprava proti zarůstání povrchu" 382

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 K 944211112-1
Montáž a demontáž  ochranného ohrazení 
trubkového/dílcového

m

PP Montáž a demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového



VV
"Ochr. konstrukce při provádění čištění a sanace skalní plochy 
zabraňující poškození prostoru pod svahem (dům, zahrada) ; vč. 
údržby, přesunů" 30,0

D 998 Přesun hmot

30 K 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo 
betonové monolitické v do 12 m

t

PP
Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, 
pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153211

31 K 998153221
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a valy za zvětšený 
přesun ZKD 50 m

t

PP

Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí 
zděnou nebo monolitickou betonovou Příplatek cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998153221

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
32 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

33 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště - bude konzultováno s majitelem objektu č.p. 449!
34 K 030001000 Zařízení staveniště kpl

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

35 K 034103000 Oplocení staveniště kpl

PP Oplocení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000

36 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

P
 Poznámka k položce:

DIO - vyznačení výjezdu stavby - kompletní provedení vč. projednání

D VRN4 Inženýrská činnost
37 K 041903000 Dozor jiné osoby - geotechnik kpl

PP Dozor jiné osoby - geotechnik

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041903000



CC-CZ:
Datum: 06.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ: 272 96 148

DIČ: CZ27296148

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

1 198 599,18

Sazba daně Výše daně
21,00% 251 705,83
15,00% 0,00

CZK 1 450 305,01

Datum: 06.02.2023

Projektant: 0

ice, 400 10 Ústí nad Labem Zpracovatel:  

. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v 

. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v 



Cena celkem [CZK]

1 198 599,18

1 100 599,18

1 049 381,18

43 500,00

7 718,00

98 000,00

25 000,00

33 000,00

40 000,00

Datum: 06.02.2023

Projektant: 0

ice, 400 10 Ústí nad Labem Zpracovatel:  

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

1 198 599,18

1 100 599,18

1 049 381,18

35,000 205,00 7 175,00 CS ÚRS 2023 02 základní

35,000

3,000 13 200,00 39 600,00 základní

3,000

. 2552 v k.ú. Tábor za objektem č.p. 449 v 



3,000 2 500,00 7 500,00 základní

3,000

62,000 380,00 23 560,00 CS ÚRS 2023 02 základní

62,000

38,200 5 200,00 198 640,00 CS ÚRS 2023 02 základní

38,200

4,000 7 500,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

4,000

2,000 15 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

2,000

1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

1,000

50,000 405,00 20 250,00 CS ÚRS 2023 02 základní

50,000

26,000 3 200,00 83 200,00 CS ÚRS 2023 02 základní

26,000

45,000 750,00 33 750,00 základní

45,000



30,000 4 100,00 123 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

30,000

6,000 8 500,00 51 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

6,000

36,000 750,00 27 000,00 základní

36,000

122,000 900,00 109 800,00 CS ÚRS 2023 02 základní

122,000

128,100 785,00 100 558,50 základní

128,100

52,000 75,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02 základní

52,000

53,040 92,00 4 879,68 CS ÚRS 2023 02 základní

53,040

32,000 12,00 384,00 CS ÚRS 2023 02 základní

38,200 1 250,00 47 750,00 základní

38,200

6,000 1 350,00 8 100,00 základní

4,000
2,000



3,000 450,00 1 350,00 základní

3,000

38,200 650,00 24 830,00 základní

38,200

6,000 840,00 5 040,00 základní

4,000
2,000

38,200 250,00 9 550,00 CS ÚRS 2023 02 základní

38,200

6,000 352,00 2 112,00 CS ÚRS 2023 02 základní

4,000
2,000

79,560 300,00 23 868,00 CS ÚRS 2023 02 základní

4,000
2,000

38,200
79,560

382,000 12,00 4 584,00 CS ÚRS 2023 02 základní

382,000

43 500,00

30,000 1 450,00 43 500,00 základní



30,000

7 718,00

3,859 1 500,00 5 788,50 CS ÚRS 2023 02 základní

3,859 500,00 1 929,50 CS ÚRS 2023 02 základní

98 000,00

25 000,00
1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

č.p. 449! 33 000,00
1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní

40 000,00
1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 02 základní
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7 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7 175,00

39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 39 600,00



7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7 500,00

23 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 23 560,00

######## 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ########
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5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 5 040,00

9 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 9 550,00
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25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 25 000,00

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 3 000,00
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40 000,00
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