
Příkazní smlouva č. SML/0042/2024/MH 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

 
A. Příkazce:   Město Litovel 

Se sídlem:   nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel 
IČO:    00299138 
DIČ:    CZ00299138 
Zastoupené:   Viktorem Kohoutem, starostou města 

a) ve věcech smluvních: Viktor Kohout 
b) ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil 

(dále jen „příkazce“) 

 
a 
 
B. Příkazník:   SAFETY PRO s.r.o. 
Se sídlem:                             Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc 
IČO:                                       28571690 
DIČ:                                       CZ28571690 
Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C43822 
Bankovní spojení:              Raiffeisenbank, a.s., pobočka Olomouc 
Číslo účtu:                           3882364001/5500 
Zastoupený:                        Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem 
(dále jen „příkazník“) 

Příkazce a příkazník jsou společně dále označováni také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako 
„smluvní strana“. 

 
 

Čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazce je objednatelem díla – stavby s názvem „Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka v profilu II/635“ (dále 
jen „Stavba“). 

2. Předmětem této smlouvy je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jako „TDS“) 
příkazníkem nad Stavbou pro příkazce. 

3. Příkazník prohlašuje, že má odpovídající odbornou způsobilost pro výkon činnosti TDS při provádění Stavby. 
4. Příkazník se zavazuje, že výkon technického dozoru stavebníka při provádění Stavby bude provádět osobní 

přítomností na Stavbě v rozsahu minimálně 2x týdně (průměrně 5hodin/týden). Příkazník se bude 
průběžně, účastnit všech kontrolních dnů a bude přítomen na Stavbě i v okamžicích, které jsou zásadní pro 
řádné a včasné dokončení Stavby zhotovitelem a její předání příkazci. Výkonem TDS podle této smlouvy se 
rozumí i další práce a činnosti související se Stavbou, zejména kancelářská práce spočívající v přípravě 
příslušných podkladů a dokladů a další jednání s osobami podílejícími se na provádění Stavby, jejím dozoru, 
povolování apod. Výkon činnosti TDS bude prováděna k tomu oprávněnou osobou s autorizací k výkonu této 
činnosti. 
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Výkon činnosti TDS zahrnuje zejména tyto činnosti: 
a) seznámení se s obsahem smlouvy o dílo, zejména s povinnostmi zhotovitele a s podmínkami pro 

provádění Stavby ve smlouvě o dílo obsažené atd., 
b) seznámení se s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 
c) zastupování příkazce při jednání s orgány státní správy souvisejících se Stavbou (byl-li k tomu 

příkazcem pověřen), 
d) zajištění převzetí staveniště zhotovitelem před zahájením s prováděním Stavby včetně provedení 

protokolárního zápisu o předání staveniště, a kontrola činností a opatření nutných a vyplývajících pro 
zhotovitele ze smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů při zahájení provádění a následném 
provádění Stavby, jako zejména: 
 před předáním staveniště zhotoviteli projednat se zhotovitelem zajištění odběru potřebných 

energií a medií pro provádění Stavby a způsob měření a hrazení jejich odběru, 
 vyhotovení zápisu o předání a převzetí staveniště zhotovitelem se všemi podstatnými 

náležitostmi podle smlouvy o dílo a příslušných právních předpisů, 
e) při samotném provádění Stavby zhotovitelem je příkazník povinen provádět: 

 věcnou kontrolu kvality a kvantity prováděných prací zhotovitelem včetně kontroly dodávky 
příslušných věcí a materiálů potřebných pro provedení stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a 
to zejména: 
o kontrolu souladu provádění Stavby s projektovou dokumentací a s příslušnými právními 

předpisy, 
o kontrolu souladu provádění Stavby s veřejným zájmem – soulad s podmínkami správních 

rozhodnutí a stanovisek správních orgánů a dotčených úřadů, 
o kontrolu souladu provádění stavby s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, příslušnými technickými normami a s přijatými smluvními závazky, 
zejména ujednanými ve smlouvě o dílo, 

o provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení 
prací a dodávek věcí a materiálu zhotovitelem při provádění Stavby, 

o v případě zjištění vad při provádění Stavby nebo v souvislosti se Stavbou nebo při 
porušení smluvních povinností zhotovitelem vydání písemného vyjádření včetně 
zdůvodnění a požadavku zjednání nápravy a prokazatelné doručení této písemnosti jak 
příkazci, tak i zhotoviteli, 

o sledování a evidence a kontrola příkazcem odsouhlasených změn méněprací a víceprací 
a jejich finanční ocenění a kontrola jejich provádění včetně kvality a kvantity, 

o zajištění a sepis zdůvodnění víceprací nebo méněprací oproti projektové dokumentaci a 
výkazu výměr, včetně vysvětlení k uznatelným a neuznatelným nákladům, 

o kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu provádění Stavby, 
o projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady Stavby, neprodlužují lhůtu 

dokončení a předání Stavby nezhoršují parametry Stavby a o všech závažných 
okolnostech ihned informovat příkazníka, 

o spolupráce s pracovníky (zaměstnanci) projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťování souladu provádění Stavby s projektem, 

o sledování stavu ceny Stavby (díla) vzhledem k uzavřené smlouvě o dílo a odsouhlaseným 
vícepracím a méněpracím, 

o průběžná kontrola kvality prováděných prací, dodávaných materiálů a dále zda tyto 
dodávané materiály, konstrukce a výrobky použité pro provádění Stavby jsou průběžně 
dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, a to ve lhůtách stanovených ve 
smlouvě o dílo, 

o evidence dokumentace dokončených částí Stavby (díla) a její věcná kontrola, 
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o kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur zhotovitele, jejich soulad s 
podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, potvrzování zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených prací a v případě nesouladu se skutečností a smlouvou o dílo vracení těchto 
dokumentů a podkladů zhotoviteli k opravení a dopracování, 

o průběžné informování příkazce o případných méněpracích či vícepracích a podstatných 
změnách při provádění Stavby (díla), jakož i o samotném průběhu provádění Stavby 
(díla), nejméně však 1x za měsíc, 

 
 vlastní činnost příkazníka na místě provádění Stavby: 

o součinnost s příslušnými osobami při zajišťování a provádění všech opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných při provádění Stavby, 

o kontrola pracovních postupů zhotovitele Stavby z hlediska výsledné kvality provedených 
částí Stavby, zejména kontrola jakosti provedených prací včetně provádění a ukládání 
záznamů o kontrole, 

o kontrola stavebních deníků zhotovitele Stavby a zápisy stanovisek jménem příkazce do 
určených formulářů, 

o kontrola pořádku, čistoty, protipožární ochrany a bezpečnosti práce na staveništi, 
o dílčí přejímání dokončených částí Stavby včetně předepsaných zkoušek (důsledná 

kontrola dodavatele), a to včetně případného pořízení protokolů, 
o kontrola zhotovitele ohledně odvozu a likvidace obalů a odpadů, zejména vybouraných 

hmot a stavební suti, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění, a s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo, 

o příkazník je dále povinen neprodleně informovat příkazce o tom, že jakékoli materiály či 
pracovní postupy zhotovitele neodpovídají ujednáním smlouvy o dílo, příslušným 
právním předpisům, příslušným technickým normám, a to jakmile takováto pochybení 
zjistí.  Příkazník je dále povinen kontrolovat a ověřovat kvalitu dokončených prací a 
shodu kvality a kvantity prací včetně dodaných věcí a materiálu s ustanoveními smlouvy 
o dílo a příslušnými právními předpisy. Příkazník je povinen být přítomen a kontrolovat 
předepsané zkoušky materiálů a konstrukcí prováděných zhotovitelem Stavby a jejich 
výsledky, a také o výsledcích takové kontroly okamžitě informovat příkazce, 

o informovat příkazce o všech závažných okolnostech mající vliv na provádění Stavby, její 
kvalitu apod., 

o příkazník je povinen informovat příkazce o jakékoli změně Stavby oproti schválené 
dokumentaci, smlouvě o dílo včetně jejích příloh, nebo změně Stavby, v jejímž důsledku 
by se mohla změnit cena díla nebo rozpočet díla, případně kvalita díla, příkazník je 
povinen v takovém případě posoudit a projednat případné návrhy na změny a úpravu 
projektu nebo Stavby, 

o příkazník je povinen spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby: 
- při navrhování opatření pro eliminaci nevynucených změn Stavby, 
- v případě nutnosti provedení změn Stavby u změn nepředvídatelných a vynucených, 
- v případě živelných pohrom (povodně, požár, vichřice) a nepředvídatelných událostí 
nebo při provádění odstranění případných vad projektu. 

 Příkazník je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci z průběhu provádění Stavby; 
o Příkazník je povinen průběžně kontrolovat časový průběh prací podle smlouvy o dílo a 

harmonogramu provádění prací dle smlouvy o dílo. Příkazník je povinen předem 
informovat příkazce o možných problémech, komplikacích, zdrženích apod. jednotlivých 
fází projektu (zejména postupně zhotovovaných částí díla a postupně prováděných 
prací) a navrhovat řešení k dodržení harmonogramu prací a dodržení termínu provedení 
Stavby podle smlouvy o dílo, 

 příkazník je povinen Stavbu kontrolovat i po finanční stránce: 
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o tedy provádět zejména kontrolu věcné a cenové správnosti fakturačních podkladů 
zhotovitele Stavby a jejich soulad se smlouvou o dílo, tj. sledování celkového rozpočtu 
Stavby, vč. dílčích stavebních rozpočtů – sledování skutečně provedených prací; kontrola 
podkladů pro fakturování v průběhu provádění Stavby v souladu se smlouvou o dílo a na 
základě zjišťovacích protokolů provádět kontrolu nad čerpáním podrobných 
položkových rozpočtů. 

f) zajištění podmínek pro průběh provádění prací na Stavbě: 
 Příkazník je povinen spolupracovat při technickém řešení veškerých sporů, problémů a 

překážek vzniklých v průběhu provádění Stavby. V případě jakéhokoli problému je příkazník 
povinen neprodleně informovat příkazce a navrhovat řešení; v případě potřeby příkazník ve 
spolupráci s příkazcem konzultuje jednotlivé části projektu, části díla, odborný nebo technický 
problém aj. s odborníky z příslušné oblasti, 

 K zajištění řádného a včasného provádění Stavby a dodržení všech podmínek a ujednání 
smlouvy o dílo je příkazník povinen pravidelně organizovat a svolávat kontrolní dny, při kterých 
budou operativně řešeny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu provádění Stavby, 
tak zejména dohodnuté termíny. Příkazník sepíše z kontrolního dne zápis, který předá 
bezodkladně příkazci. 

g) činnosti při ukončení stavby: Příkazník je povinen zejména: 
 organizovat (závěrečného) předání a převzetí provedené Stavby příkazcem od zhotovitele 

včetně přípravy podkladů pro předání a převzetí Stavby, zejména protokolu o předání Stavby 
včetně soupisu vad a nedodělků a stanovení způsobu a termínu a jejich odstraňování (ve 
spolupráci se zhotovitelem), sepis protokolu o předání staveniště příkazci zhotovitelem, 

 kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, účastnit se na 
přejímacím řízení; shromažďovat veškeré potřebné podklady a dokumenty potřebné 
k přejímacímu řízení, zajišťování odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných 
v rámci přejímacího řízení, 

 poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli a příkazci při zajištění všech nezbytných zkoušek, 
atestů a revizí podle předpisů platných v době provádění a předání Stavby, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby včetně 
pořízení protokolů. Příkazník je povinen zúčastnit se veškerých jednotlivých zkoušek, atestů a 
revizí před vlastním předáním a převzetím jednotlivých částí díla (ucelených staveb a dodávek). 
Zajištění těchto zkoušek apod. bude zásadně zajišťovat na základě smlouvy o dílo zhotovitel, 
jen pokud by toto smlouva o dílo nestanovala a zhotovitel ji nezajistil, zajistí její provedení 
příkazník. 

 Příkazník se podílí na přípravě podkladů pro předání a převzetí Stavby, účastní se převzetí a má 
dohled nad odstraněním vad a nedodělků. 

h) Příkazník je povinen zajistit, aby zhotovitel provedl Stavbu v souladu se smlouvou o dílo; projektovou 
dokumentací; podmínkami uvedenými ve vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a 
majitelů dotčených pozemků; dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými 
v právních a technických předpisech ČSN; 
Kromě výše uvedeného je příkazník dále povinen zejména: 
 za příkazce zajistit plnění jeho povinností vyplývající pro příkazce z ustanovení § 152 odst. 1 a 3 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

 zajistit dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se Stavby, a to po celou dobu 
provádění Stavby; 

 kontrolovat dodržování povinností zhotovitele a jeho sub-zhotovitelů, příp. dalších osob při 
provádění Stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a 
souvisejícími vyhláškami); 
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 kontrolovat shodu prováděné Stavby s dokumentací obsažené ve smlouvě o dílo, případně 
zmíněné touto smlouvou; 

 kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo; 
 pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí a evidovat 

dokumentaci dokončených částí Stavby; 
 projednávat dodatky a změny projektu, přičemž dodatky je třeba vždy před jejich konečným 

odsouhlasením projednat s příkazcem; 
 bezodkladně informovat příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděnou 

Stavbou; 
 účastnit se jednání a konzultací s dalšími účastníky Stavby 
 kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a soulad s položkovým rozpočtem, který je nedílnou 
přílohou smlouvy o dílo, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě 
o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci; 

 kontrolovat ty části Stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

 účastnit se případného odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším 
zhotovitelům pro jejich navazující činnosti; 

 spolupracovat s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací, které jsou součástí Stavby, s projektovou dokumentací; 

 spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektové dokumentace; 

 kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně 
zavázal; 

 Kontrolovat, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrolovat jejich výsledky – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.); 

 kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující 
splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to 
nejpozději před jejich osazováním do Stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel 
oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do Stavby a příkazník je povinen 
mu v tom zabránit, nebo později sjednat nápravu; 

 kontrolovat vedení stavebních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s 
podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo; 

 hlásit případné archeologické nálezy v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů; 

 spolupracovat se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi; 

 kontrolovat postup prací zhotovitele podle časového plánu (harmonogramu) Stavby a 
ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění sankcí; 

 kontrolovat řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí; 
 kontrolovat předávanou Stavbu nebo její části; 
 připravovat podklady pro odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejích částí a účastnit se 

jednání o odevzdání a převzetí (přejímací řízení). O předání a převzetí dokončeného Stavby 
sepíše příkazník protokol a zajistí podpisy příkazce a zhotovitele; 

 kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby; 
 kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech; 
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 na základě udělené plné moci zpracovat žádost o vydání kolaudačního souhlasu (včetně 
opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona 
a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a zajistit jejich podání na příslušný 
stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu; 

 účastnit se a poskytovat potřebnou součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních 
souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona; 

 kontrolovat vyklizení staveniště zhotovitelem; 
 zabezpečit spolupráci s odpovědnými geodety a jejich činnosti; 
 zajistit odstranění vad zhotovitelem z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby konané stavebním úřadem; 
 svolávat a řídit kontrolní dny Stavby a zpracovávat zápisy z kontrolních dnů. Zápis bude 

zpracován v textovém editoru a zaslán zástupci příkazce v elektronické podobě a to nejpozději 
následující pracovní den po konání kontrolního dne; 

 předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se provádění Stavby.; 
 uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo vůči zhotoviteli v rozsahu vykonávané činnosti TDS; 
 při výkonu činnosti TDS upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost pokynů příkazce, které by 

mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 
takto vzniklou 

 bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti; 
 postupovat při výkonu činnosti TDS osobně a s odbornou péčí; 
 řídit se při výkonu činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu; 
 bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce; 
 veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do pěti pracovních dnů od jejich 

doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci; 
 poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou; 
 dodržovat při výkonu činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací; 
 dbát při provádění činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 

technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí. 

 
Čl. III 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník bude činnost TDS vykonávat ode dne předání a převzetí staveniště 
zhotoviteli do doby vydání kolaudačního souhlasu a/nebo úplného předání a převzetí Stavby bez vad a 
nedodělků zhotovitelem Stavby příkazníkovi, případně do doby provedení veškerých činností, prací a úkonů 
příkazníkem nebo zhotovitelem, a to podle výběru příkazce. 
 

2. Příkazce pro stanovení odměny příkazníka stanovuje následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 
- Předpokládaný termín zahájení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 05/2024 

[s ohledem na přidělení dotace může být termín upraven] 
- Předpokládaný termín pro ukončení výkonu činnosti TDS (plnění dle této smlouvy): 11/2024 

[s ohledem na přidělení dotace může být termín upraven] 
- V zimních měsících se předpokládá přerušení činnosti příkazníka dle této smlouvy. V tomto období 

nebude probíhat fakturace činnosti příkazníka. 
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3. Místo provádění Stavby (dále jen „staveniště“) je uvedeno v projektové dokumentaci, která byla nedílnou 

součástí zadávacích podmínek Stavby, a která je základním podkladem pro výkon činnosti dle této smlouvy. 
Příkazník je povinen se se zadávacími podmínkami seznámit a je povinen zajistit dodržování podmínek tam 
uvedených, a to zejména ze strany zhotovitele. 

 
Čl. IV. 

Odměna Příkazníka 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že měsíční odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává ve 
výši 18 000,-- Kč bez DPH. 
Týdenní plnění se sjednává na 5 hodin týdně. 
K této ceně bude připočtena aktuální sazba DPH. 

 
2. V případě, že činnost příkazníka bude prováděna pouze část měsíce, bude fakturována poměrná část 

odměny. V případě, že činnost příkazníka nebude probíhat v daném měsíci vůbec, nebude probíhat 
fakturace. 

 
3. Odměna obsahuje veškeré náklady příkazníka spojené s činnostmi dle této smlouvy. 
 
4. Odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy bude hrazena v alikvotních částkách měsíčně na základě 

řádně vystavených a označených daňových dokladů příkazníkem podle počtu měsíců, ve kterých bude práce 
příkazníka prováděna podle harmonogramu stavby, který bude příkazníkovi předán při předání staveniště 
zhotoviteli. Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací v daném měsíci. Poslední fakturu 
vystaví příkazník po úplném předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem Stavby a 
příkazcem. 

 
5. Příkazník připočte k odměně DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění daňového dokladu. Splatnost 

daňového dokladu bude činit minimálně 30 dní. 
 
6. Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu musí být vždy uveden název 
Stavby a číslo této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude řádně vystaven a označen v souladu s 
ustanoveními této smlouvy nebo ustanoveními obecně závazných právních předpisů, je příkazce oprávněn 
takový daňový doklad vrátit příkazníkovi k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti plyne ode dne doručení řádně 
vystaveného a označeného, případně opraveného, daňového dokladu příkazci. 

 
Čl. V. 

Smluvní pokuty 

1. Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi při nedodržení sjednané platební lhůty podle Čl. IV. bodu 4 této 
smlouvy zákonný úrok z prodlení. 

 
2. Příkazník zaplatí příkazci smluvní pokutu za každé jednotlivé nesplnění povinnosti podle Čl. II. této smlouvy, 

a to i opakovaně v případě opakování porušování stejné povinnosti, ledaže prokáže, že nesplnění uvedené 
povinnosti bylo způsobeno příkazcem. Pokuta činí v každém jednotlivém případě nesplnění povinností 
1 000,-Kč bez DPH. 

 
3. Sjednáním smluvních pokut není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v nesnížené výši. Smluvní strany 

se dohodly, že příkazce má právo započítat smluvní pokutu na odměnu příkazníka. 
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Čl. VI. 
Základní podmínky plnění předmětu smlouvy 

1. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti a úkony podle Čl. II. a Čl. VI. této smlouvy a že je pro 
ně v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Příkazník se zavazuje provádět tyto činnost a úkony podle této 
smlouvy s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce tak, aby jej chránil před jakýmkoliv 
nebezpečím, zejména škodami, sankcemi a jinými neočekávanými nebo nikoli nutnými výdaji. 

 
2. Při plnění předmětu Smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a 

veškeré příslušné technické normy a zavazuje se řídit se pokyny a podklady příkazce. Příkazník je povinen 
upozornit, a to bez prodlení příkazce, na nevhodnost a vadnost jeho pokynů nebo podkladů, jakož i na 
všechny okolnosti, které při své činnosti zjistil a které by mohly mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

 
3. Příkazník prohlašuje, že převzal od příkazce všechny podklady, dokumenty, informace a zmocnění, které jsou 

pro něj nutné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy. Všechny další podklady, které bude dále příkazník 
k řádnému splnění Smlouvy potřebovat, je povinen zabezpečit si je na své náklady a na své nebezpečí 
Příkazník sám, není-li dále uvedeno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Příkazce neodpovídá za 
žádnou škodu, vzniklou příkazníkovi poškozením, znehodnocením, zničením či ztrátou věcí, potřebných ke 
splnění smlouvy, jakož i věcí zaměstnanců příkazníka, ať se tyto věci nacházejí kdekoliv. 

 
4. Příkazník potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah a termíny činností a úkonů, které jím mají být provedeny. 

příkazce nebude příkazníkovi hradit žádné náklady, vzniklé z neznalosti nebo z jakéhokoliv omylu ze strany 
příkazníka. 

 
5. Použije-li příkazník po předchozím písemném souhlasu příkazce k plnění dle této smlouvy třetí osobu, 

odpovídá příkazník za všechna plnění této osoby, jako by je provedl příkazník sám, stejně tak odpovídá za 
všechny škody způsobené touto osobou, jako by je způsobil příkazník sám. 

 
6. Po dokončení předmětu smlouvy, příp. ihned po odstoupení či vypovězení této smlouvy, příkazník předá 

příkazci veškerou dokumentaci, doklady, zprávy, protokoly a zapůjčené podklady. Předání bude písemně 
potvrzeno odpovědným zaměstnancem nebo zástupcem příkazce. 

 
7. Příkazník i příkazce se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany neumožní třetí 

osobě získat informace o druhé smluvní straně, o této smlouvě nebo o skutečnostech, které se dozvěděl 
v souvislosti s jejím plněním. 

 
8. Příkazce se zavazuje informovat s dostatečným předstihem příkazníka o všech změnách organizačních 

a technických podmínek týkající se provádění Stavby nebo plnění dle této smlouvy. 
 
9. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc k zastupování a jednání před správními úřady či jinými dotčenými 

osobami a orgány, a to jménem a na účet příkazce při jednáních, kterými jsou plněny povinnosti z této 
smlouvy pro příkazníka vyplývající. 

 
10. Příkazník odpovídá za to, že veškeré záležitosti příkazce, sjednané touto smlouvou, jsou provedeny  

a zabezpečeny podle této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
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Čl. VII. 
Ukončení smlouvy 

1. Příkazce může od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany 
příkazníka. Smluvní strany se dohodly, že pro účely odstoupení od smlouvy považují za podstatné porušení 
smlouvy, porušení ujednání v článku VI. této smlouvy nebo opakovaná porušování ujednání uvedených 
v článku II. této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Příkazce může od této smlouvy odstoupit rovněž i v případě, pokud je prohlášen úpadek příkazníka ve smyslu 
z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Příkazce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou 
příkazníkovi. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

 
3. Příkazník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze v případě, je-li příkazce v prodlení s platbou na základě 

řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. IV. této Smlouvy, a to po dobu delší než 30 dnů od jeho 
splatnosti. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

 
4. V případě pochybností si smluvní strany sjednaly doručení třetím pracovním dnem od odeslání. 
 

Čl. VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
ostatních obecně závazných právních předpisů. Jestliže příkazce některá práva, vyplývající z této Smlouvy 
nebo ze zákona nevykoná, nezříká se jich. 

 

2. Všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se pokusí obě smluvní strany řešit 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li ke smíru, budou spory řešeny podle českého práva před příslušným 
soudem. 

 
3. Pohledávky Příkazníka dle této Smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 

 
4. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které 

vyplývají z této smlouvy, na jejich právní nástupce. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv (zveřejní příkazce). 
 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že ji 

řádně přečetly, souhlasí s ní a na důkaz tohoto tvrzení k ní připojují níže své podpisy. 
 

8. Smluvní strany si před uzavřením této smlouvy sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 
k okamžiku uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná 
smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy. 
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9. V souladu s ustanovením § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum 
průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností, a že to každý od ní může v právním 
styku důvodně očekávat, smluvní strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, 
což stvrzují svým podpisem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém 
zvážení všech okolností a vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 
stran. 

11. Pokud se nějaký článek smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s 
platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy 
ostatní články smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Na místo dotčeného ustanovení smlouvy 
se použije ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu. 

12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. Požadavku změny smlouvy písemnou formou se lze vzdát pouze dohodou smluvních stran 
v písemné formě. 

13. Smluvní strany stvrzují, že jim nejsou známy okolnosti, jež by tuto smlouvu činily neplatnou, tato je výrazem 
jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož ji vlastnoručně podepisují. 

14. Smluvní strany jsou povinny neprodleně si sdělit změnu údajů, či změnu jiných skutečností, které se týkají 
této smlouvy nebo závazkového vztahu vzniklého na základě této smlouvy. 

15. Tato smlouva byla schválena Radou města Litovel na schůzi dne 14.03.2024 
 
 
 
V Litovli dne dle el. podpisu V Olomouci dne dle el. podpisu 

 
 
 

   

příkazce 
město Litovel 

Viktor Kohout, starosta 
 

příkazník 
SAFETY PRO s.r.o. 

Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel 
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