[image: image1.png]P

prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.




Smlouva č. D4/2024  

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
na zpracování  projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci:

1. „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“
2. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                         CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s., č.ú. XXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

LP projekce s.r.o.
Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

29302382

Bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXXX, Fio banka, a.s.

Jednající:


Ing. Lukáš Peniaško

Kontakt:                                         
+420 XXXXXXX XXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1.  Zhotovitel se tímto zavazuje zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „dílo“ nebo také „DPS“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“.
3.2. Popis objektu:

Stavba je umístěna v uzavřeném areálu Správy a údržby silnic na pozemku p.č. 1322/1 na severním okraji zastavěného území obce Valašské Klobuky. jedná se o administrativní budovu s garážemi p.č. 707. V 1.N.P se nachází vstupní prostor do objektu, šatny pro personál se sprchami a WC, technické místnosti a schodiště do 2.N.P. V samostatně oddělení částí, se nacházejí místnosti dílen
a garáží, které jsou přístupné předními vraty a zadním vchodem. U zadního vchodu se také nachází technické místnost a dnes nepoužívané a zaslepené schody do 2.N.P. Ve 2.N.P. se nachází kanceláře, sklady a koupelna s WC. V zadní části se nacházejí další části se sklady a kanceláři v současnosti pronajaté jiné firmě. Základní půdorys stavby je 50,88 x 13,01 m, výška stavby je po atiku střechy je + 7,760 m (od ±0,000). Jedná se o železobetonový skelet, který má stěny vyplněny z cihel plných pálených, přístavek se schody u stávajícího vchodu do objektu byl dostavěn ze zdiva Porotherm 44P+D a 40P+D. Stropy jsou z ocelových profilů I 320 a I 160 a mezi nimi jsou keramické desky Hurdis. V roce 2023 byla realizována rekonstrukce střešního pláště vč zateplení, které bylo provedeno i na atice po obvodu objektu z desek TPPS. Na toto zateplení musí zateplení pláště navázat a provést jednotnou povrchovou úpravu fasády.   

3.3. Rozsah a členění díla:

3.3.1. Zajištění všech potřebných průzkumů, zkoušek, doměření, měření a posudků, potřebných pro řádné zpracování PD (zejména ověření rovinatosti  a kvality stávajících konstrukcí, nutnosti jejich odmaštění a omytí od prachu, opravy aktivních trhlin a narušených míst apd ). Průzkumy budou provedeny v dostatečném rozsahu, aby se, pokud možno, vyloučily dodatečné činnosti a práce nad rámec smluvního výkazu výměr. Popis, výsledky a vyhodnocení průzkumů budou uvedeny v části D.1. projektové dokumentace. Zateplení obvodového pláště bude navrženo jako kontaktní, dle technologických parametrů a postupů ve standardu ETICS.  
3.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v členění a přiměřeném rozsahu dle Přílohy č.13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva 
C – Situace

D – Dokumentace stavebních objektů (SO) a technických zařízení (PS) textová a výkresová část.
D.1. Průzkumy (popis, výsledky a vyhodnocení průzkumů stávajícího stavu fasádního pláště).
D.2. Stavebně konstrukční řešení (popis a rozsah úprav stávajících konstrukcí a podkladu pro kontaktní zateplovací systém, demontáže stávajících rozvodů a zařízení TZB, nové klempířské konstrukce, úprava hromosvodů apd. Nová skladba obvodového pláště – pohledy, řezy, detaily u ostění výplní otvorů, úprava elektroinstalací + venkovního osvětlení, navazujících konstrukcí apd. Zateplení bude navrženo v souladu s technologickými postupy ETICS a souvisejícími ČSN – zejména: ČSN 73 0810/2016 Požární bezpečnost staveb. Součástí PD je rovněž návrh barevného řešení celého objektu – návrh musí být odsouhlasen zadavatelem. 
D.3. Statika (zejména posouzení stávajícího podkladu pro kotvení zateplovacího systému).
D.4. Požárně bezpečnostní řešení (bude zpracováno oprávněnou osobou v nezbytném rozsahu pro povolení stavby).

D.5. Tepelně technické výpočty (ČSN 730540, komplexní posouzení navržené skladby stavební konstrukce z hlediska prostupu tepla a bilance vodních pár).
D.6. Průkaz energetické náročnosti budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov).
E – Rozpočet – Výkaz výměr položkový - oceněný i neoceněný bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické editovatelné podobě ve formátu *xls., *xlsx. (oceněný v Pare č.1, neoceněný v Pare č. 2 – 6). Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

F - Dokladová část (v rozsahu potřebném pro povolení stavby).
3.3.3. Inženýrská činnost (IČ)

3.3.3.1. Zajištění všech dokladů pro povolení stavby dle podmínek SÚ Val. Klobouky.
3.3.3.2. Zpracování a podání žádosti o vydání povolení stavby SÚ Val. Klobouky.

3.3.4. Autorský dozor (AD)
3.3.4.1. AD poskytne součinnost při výběru zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek.
3.3.4.2. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění díla. AD bude vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas.
3.3.4.3. AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke Změnovým listům stavby, posuzovat jejich soulad s PD; 

3.3.4.4.  Zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
3.3.5.  Součástí díla je rovněž
3.3.5.1. Součinnost při zpracování podkladů pro Žádost o spolufinancování Projektu z dotačních programů a zapracování podmínek Programu dle uznatelných nákladů (není součástí díla). 
3.3.5.2. Organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány v průběhu zpracování PD do doby předání a převzetí díla a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich plnění.
3.3.5.3. Prezentace projektové dokumentace před jejím dokončením v sídle objednatele.
3.3.5.4.  Písemné odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem díla (bude doloženo v Dokladové části PD a musí být doloženo k faktuře za úhradu PD).
4. PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
· Situace koordinační areálu SÚS Val. Klobouky (předáno v digi formátu, zpracovatel – GEA Uh. Brod XXXXXXX mob +420XXXXXXmail XXXXX).
· Zaměření stávajícího stavu hlavní budovy SÚS Val. Klobouky (využitím technologie laserového skenování, výstup laserového skenování (mračno bodů) lze na vyžádání dodat od zpracovatele zaměření – fa ROAD-TRAFFIC s.r.o. Klimkovice, XXXXXXX mob +420 XXXXXXX, mail XXXXXXXX).
· Podklady pro zpracování Průkazu energetické náročnosti (dle požadavků jeho zpracovatele).
· Konzultace a informace o stávajícím provozu a přístupy do objektu, potřebné ke zpracování díla, poskytne zhotoviteli p. XXXXXX (provozní mistr stř. 50 SÚS) mob: XXXXXXX mail: XXXXXXXX.
5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle odst. 2.3.1. , 2.3.2. , 2.3.3. bude předána objednateli do 17.05. 2024.
5.2. Termín dle odst. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku SOD lze, v případě souhlasu objednatele, prodloužit o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (lhůty a dodatečné požadavky objednatele, dotčených orgánů).  Prokázanou oprávněnost k prodloužení termínů plnění v důsledku uvedených prodlení předloží zhotovitel objednateli formou písemné žádosti. 
5.3. Místem plnění je areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
6. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná. cena je stanovena na základě individuální kalkulace zhotovitele dle předpokládané časové náročnosti s hodinovou sazbou XXX,- Kč (XXXXXXXXXX).

6.1.  Celková cena díla: 199.000,- Kč bez DPH (240.790,- Kč vč DPH 21%) z toho:
6.1.1.  Průzkumy a Projektová dokumentace pro provádění stavby (dle odst. 2.3.1. a 2.3.2.):  XXXXXXXKč bez DPH (fakturace dle termínu odst.č. 4.1.).
6.1.2.  Inženýrská činnost (dle odst. 2.3.3.): XXXX,-Kč bez DPH (fakturace po nabytí právní moci Povolení stavby).

6.1.3. Autorský dozor (dle odst. 2.3.4.): XXXXXXX,-Kč bez DPH (fakturace po vydání Kolaudačního souhlasu).
6.2. Nedílnou součástí každé faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele. K faktuře dle odst. 5.1.1. musí být doložen zápis o Závěrečném odsouhlasení díla objednatelem dle odst. 2.3.5.4. K faktuře dle odst. 5.1.3. musí být doloženy kopie zápisů z SD o výkonu AD.    

6.3. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
6.4. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
7.2. 6x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle článku 2.3.2.2.3.2 v tištěné formě a 1x v digitální formě, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

7.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle SOD.

7.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

7.5. Objednatel je dílo oprávněn převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady bezúplatně odstranit v termínu, dohodnutém mezi smluvními stranami.
7.6. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám a s ohledem na cenu díla bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci ve stejném rozsahu jako zhotovitel dle této smlouvy (není předmětem díla).
7.7. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

8. SMLUVNÍ SANKCE
8.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním částí díla dle odst. 4.1. SOD je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý den prodlení.

8.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXX % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.
8.3. V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.
8.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb. Občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

9.3. Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
10.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (s vyjímkou postupu dle odst. 4.2.), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele.
10.2.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

10.3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.

10.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
10.5. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení z.č. 89/2012/Sb. Občanského zákoníku.

10.6. Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

10.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

10.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
XXXXXXXXXXXXXX
Ve Zlíně dne 20.3.2024


Ve Zlíně dne 19.3.2024
………………………….                                              ………………………..


za objednatele 
za zhotovitele
Libor Lukáš jednatel 
Lukáš Peniaško jednatel    
1
6
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