
Číslo plátce: SA P .........................................
Číslo objednatele: »?.<?./ Kl/ DŠ /TS(J/2024/Tr 
Číslo zhotovitele: 525-037-0010

Smlouva o dílo

Dohoda o vypořádání a opravě důlních škod

i.
Smluvní strany

1.
Poškozeny vlastník Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková

organizace
Se sídlem: Úprková 795/1,702 23 Ostrava
IČO: 00095711
D IČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:
Adresa:
Zastoupeno vedoucím 
střediska:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace díla:

(dále jako objednatel)

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Karviná
Bohumínská 1877/4,733 01 Karviná

2.
Firma
Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku :

Zastoupena:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace díla:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína
48035599
CZ48035599
Vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

317263503/0300

(dále jako zhotovitel)

Úprava nivelety silnice n/475 Stonava, km 13,90-14,20; a křižovatky ČSM sever-jih, km 10,90 -11,50
rn



3. OKD, a.s.
se sídlem: Stonava 1077, 735 34Stonava 
IČ: 05979277
DIČ: CZ05979277 plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10919 
zastouc

isoby oprávněné k jednání a garant smlouv 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1727047349/0800

(dále jen „OKD", plátce)
(dále společně objednatel, zhotovitel a plátce jen smluvní strany)

II.
Základní ustanovení

1. Objednatel je správcem silnice 11/475 Havířov -  Karviná. Na této komunikaci se projevila 
důlní škoda v podobě poklesu terénu v důsledku důlní činnosti OKD. Objednatel a OKD se 
dohodli, že důlní škoda bude odstraněna úpravou nivelety tak, aby vyrovnala dosavadní 
poklesy a zajistila plnou funkčnost silnice. Pro účely realizace stavby „Úprava nivelety 
silnice 11/475 Havířov -  Karviná v km 13,90 -  14,20" byla zpracována projektová 
d o k u m e n ta c e ^ | ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  č. 01/2018 a bylo vydáno stavební povolení sp.zn. 
SMK/138479/2018 OSŽP/Vc, které nabylo právní moci dne 1.1.2019; pro realizaci stavby 
„Úprava nivelety křižovatky silnice II / 475 Havířov -  Karviná a komunikace ČSM Sever -  
Jih, km 10,90 -  11,50 + 0,214" byla zpracovaná projektová d o ku m e n ta cc^ ^ ^ ^ ^ )

03/2021 a 09/2023, a bylo vydáno, stavební povolení sp.zn. 
SMK/110886/2021 OSŽP/Vc, které nabylo právní moci dne 17.6.2022.

2. Smluvní strany se dohodly, že OKD vybere dodavatele stavby, na své náklady zajistí 
technický dozor stavebníka (dále jen „TD5") a koordinátora BOZP a zaplatí cenu díla 
sjednanou v této smlouvě. Splněním těchto závazků bude uplatněná důlní škoda zcela 
odstraněna.

3. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění a zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon v platném znění; práva a povinnosti 
stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. ( odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

6. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.
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7. Zhotovíte! prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této 
smlouvy.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

9. Účelem smlouvy je realizace stavby:
„Úprava nivelety silnice 11/475 Havířov -  Karviná, km 13,90 -14,20" a
„Úprava nivelety křižovatky silnice 11/475 Havířov -  Karviná a komunikace ČSM Sever -  Jih,
km 10,90 -11,50 včetně navazujícího úseku"

III.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Úprava nivelety silnice 11/475 
Havířov -  Karviná, km 13,90 -14,20" a „Úprava nivelety křižovatky silnice 11/475 Havířov -  
Karviná a komunikace ČSM Sever -  Jih, km 10,90 -  11,50 včetně navazujícího úseku" (dále 
jen „stavba"), a to podle a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanoi^

B:>od číslem 01/2018 a stavebním povolením sp. zn. SMK/138479/2018 OSŽP 
vydaným pro stavbu „Úprava nivelety silnice 11/475 Havířov -  K a r v in á J m ^ ^ í^ ^ ^ O " ,  a 
podle a v souladu s projektovou dokumentací z p r a c o v a n o i l^ ^ ^ ^ l^ ^ ^ ^ ^ l^ )  pod 
číslem 03/2021 a 09/2023 a stavebním povolením sp. zn. SMK/110886/2021 OSŽP/Vc 
vydaným pro stavbu „Úprava nivelety křižovatky silnice 11/475 Havířov -  Karviná a 
komunikace ČSM Sever -  Jih, km 10,90 -  11,50 včetně navazujícího úseku", a dále v souladu 
dalšími požadavky a podmínkami, uvedenými v zadávací dokumentaci zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen „dílo").

1. Součástí díla je také:
a) Koordinace s předem určeným zhotovitelem DIO na zabezpečení souhlasu 

(rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných 
předpisů,

b) zabezpečení povolení k prokopávkám, záborům komunikací a zeleně,
c) koordinace se zhotovitelem DIO na osazení a údržbě dopravního značení v průběhu 

provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do 
původního stavu a vrácení jejich správci,

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), bude-li potřebné

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, bude-li potřebné
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně 

geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
g) zajištění aktuálního geodetického vytýčení požadované výškové nivelety stavby 

s ohledem na poklesy z důlních vlivů za dobu od zpracování PD do doby realizace 
stavby,

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich
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písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
i) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

j) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a 
předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních),

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas/rozhodnutí nebo bylo 
možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím 
užívání dle stavebního zákona,

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
bude-li potřeba

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, zajištění 
bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 
objektům,

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zabezpečení smluvních 
vztahů (nájem) na dočasně zabraných pozemcích,

o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, bude-li potřebné
p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 

díla,
r) zajištění úpravy zařízení cizích správců umístěných v komunikaci s těmito správci,
s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů 

a organizací související s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

3. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí 
ji zhotovitel na své náklady.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN.

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřízení veškerých 
povolení, překopů, záborů, souhlasů dotčených orgánů a správců inž. sítí, oznámení 
apod.
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7. Objednatel a plátce se zavazují dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho 
řádnému užívání převzít a zaplatit prostřednictvím plátce za ně zhotoviteli za 
dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími 
řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé 
nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

8. Případné vícepráce či méně práce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání 
víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách").

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách: stavbu „Úprava nivelety 
silnice 11/475 Havířov -  Karviná v km 13,90 -  14,20" ve lhůtě do 31. 07. 2024 a to ve 
stavu minimálně sjízdnosti a průjezdnosti za účelem zajištění dopravy pro potřeby OKD, 
a.s. a stavbu „Úprava nivelety křižovatky silnice II / 475 Havířov -  Karviná a 
komunikace ČSM Sever -  Jih, km 10,90 -  11,50 + 0,214" ve lhůtě do 31.10.2024 a 
nejpozději poslední den lhůty jednotlivé dokončené dílo předat objednateli a plátci dle 
čl. XII této smlouvy s tím, že úprava nivelety vč. konstrukčních vrstev a asfaltového krytu 
musí být provedeny nejpozději do termínu ukončení úplné uzavírky silnice.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli a plátci je předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu) a je předáno objednateli a plátci.

3. Pro splnění doby k dokončení díla bude zhotovitel využívat přednostně práce ve vyřízené 
době úplné uzavírky od května do září, práce v technologicky příznivém období i práce v 
prodloužených směnách a práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

4. Místem plnění je silnice 11/475 km 13,90 -14,20 a km 10,90 -11,50 (+ 0,214 metrů).

5. V případě omezení postupu prací rozhodnutím státního či samosprávného orgánu (které 
nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit) nebo vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek 
pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení 
právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem, bude se 
zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení-běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Doba, na kterou se běh doby plnění staví, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. 
Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem 
ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost 
zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
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6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení 
s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého 
z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace, 
zemětřesení, zatopení staveniště, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla 
o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových 
okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, 
nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně 
poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP"), TDS, objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v 
odst. 1 tohoto článku.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena výběrovým řízením, dohodou smluvních stran a
činí: 20 836 205,57 Kč bez DPH
K uvedené ceně nebude připočtena DPH, protože dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o 
DPH, má u plnění, která jsou předmětem této smlouvy, povinnost přiznat daň OKD, 
jako plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Klasifikace produkce CZ-CPA: kód 42.21.2

2. Cena díla je pevná, po celou dobu realizace stavby neměnná. Nabídkovou cenu lze 
překročit pouze z důvodů změny daňových předpisů během provádění díla.

3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení víceprací, či méně prací, musí být jejich 
cena dohodnuta před jejich zahájením dodatkem ktéto smlouvě, při respektování 
ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. Smluvní strany sjednávají v souladu s ustanovením zákona o DPH dílčí plnění 
v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Zhotovitel k poslednímu 
pracovnímu dni kalendářního měsíce připraví soupis skutečně provedených prací a 
zjišťovací protokol včetně ocenění prací, a tyto předloží TDS, objednateli a plátci 
k odsouhlasení. V případě odsouhlasení těchto dokumentů vystaví zhotovitel fakturu, 
její přílohou bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol, obojí podepsané 
TDS, zástupcem objednatele a zástupcem plátce. Faktura s přílohami musí být 
doručena plátci do 4. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce 
provedeny. DUZP je poslední den měsíce, za který je faktura vystavena.

5. Faktury dle odst. 4 budou vystavovány měsíčně až do naplnění 80% celkové ceny díla 
bez DPH. Fakturu na 10% celkové ceny díla bez DPH je zhotovitel oprávněn vystavit 
po předání díla, a zbylých 10% po odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato.
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6. Plátce je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, touto smlouvou, pokyny TDS nebo pokyny objednatele.

7. Po dokončení díla a odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 
zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží 
rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací všech provedených prací v souladu 
s položkovým rozpočtem.

VI.
Platební podmínky

1. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 
zákona č. 89/2012 $b., občanský zákoník. Smluvní strany se dále dohodly, že si tímto 
zároveň vylučují možnost použití ustanovení § 1765 výše citovaného zákona, o 
mimořádných nepředvídatelných změnách okolností mající vliv na změnu výše 
uvedené maximálně dohodnuté ceny za dílo.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem plátci dle čl. 
V. odst. 4 a doručená na adresu pro doručování faktur:

OKD, o.s.,
odbor účetnictví - přijaté faktury 
Stonava 1077 
735 34 Stonava

Faktura bude obsahovat:
- označení faktury a její číslo. Na všech písemnostech a fakturách je smluvní partner 
povinen uvádět registrační číslo SAP, dle evidence plátce uvedené v záhlaví této 
smlouvy, a to pod sankcí vrácení faktur bez zaplacení, a dále jméno garanta smlouvy, 
které se plnění týká,
- název a sídlo plátce a zhotovitele,
- veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty v platném znění a ustanovení § 435 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti dle této smlouvy,
- označení banky a číslo účtu na který má být placeno v souladu s čl. I odst. 2 této 
smlouvy.
Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího vystavení.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez nároku na poskytnutí zálohové platby.

3. Pohledávky vzniklé z této smlouvy není možno postoupit jinému subjektu bez 
předchozího písemného souhlasu plátce s postoupením. Postoupení pohledávky bez 
písemného souhlasu plátce je neplatné.

4. Za zastavení pohledávky druhé smluvní strany vzniklé z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu plátce se sjednává pokuta ve výši 10% nominální výše zastavené 
pohledávky. Případnou smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit plátci.

5. Započtení vzájemných pohledávek je možno výlučně na základě písemné dohody 
všech účastníků této smlouvy.
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VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, koordinátora BOZP a autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osoba jednající za objednatele je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této 
smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady. TDS bude 
vykonávat externí osoba.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli a plátci je předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu) a předáno objednateli a plátci.

4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a 
to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.

5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat TDS.

Vlil.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, Metodickému pokynu vydanému MD ČR č. 65/2019-120-TN a 290/2016-120 
TN/, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, všem správním rozhodnutím a 
povolením, zadávací dokumentaci a zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I.
jakosti nebo v případě, že dané zboží nepodléhá jakostnímu systému, bude dodáno v 
nejvyšší kvalitě.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

4. Přípustné odchylky musí být v souladu s TKP staveb PK -  kapitola 7 -  Hutněné asfaltové 
vrstvy -  odst. 7.6 a ČSN 736121 odst. 6.4.1.; Hutnění násypů bude prováděno 
předepsaným způsobem a doloženo zkouškami dle ČSN.

5. Plán jakosti díla -  Dodržení požadovaných parametrů zhotovitelem a dodržení SJ-PK 
(systém jakosti pozemních komunikací), TP (technické podmínky staveb) a TKP 
(technické kvalitativní podmínky staveb) pozemních komunikací schválené MD
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(Ministerstvem dopravy), které vymezují požadavky na zajištění kvality dodávek, služeb 
nebo stavebních prací uplatněním principů platných systémových norem, určuje rozsah 
požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň technických kvalifikačních 
předpokladů uchazeče o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve vztahu k 
zajištění kvality. Zhotovitel předloží před zahájením stavebních prací ke schválení 
objednateli kontrolní a zkušební plán, jehož součástí bude doplňující požadavek v 
odstavci 4 tohoto článku, a technologické postupy provádění. Zhotovitel v KZP 
(kontrolní zkušební plán) navrhne min. na výběr 3 nezávislé laboratoře. Odborná 
způsobilost laboratoře musí být v souladu s MP SJ-PK č. j. 20840/01-120, část 11/3 a 
vybraná laboratoř bude odsouhlasená objednatelem.

6. Souhrn záznamů jakosti během realizace díla a hodnocení jakosti díla s vyhodnocením 
celé stavby jsou pak součástí souhrnné zprávy, předložené k přejímacímu řízení.

IX.
Staveniště

1. Objednatel a plátce předají a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 
kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
(zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí 
vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od 
převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace 
stavby, pokud projektová dokumentace není, bude účel a záměr díla (ze zadávacích 
podmínek soutěže) vysvětlen při předání staveniště a zapsán v předávacím protokolu.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem.

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz 
čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky
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uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) vést stavební deník způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele nebo plátce všech jednání týkajících se 
předmětného díla,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, plátce a TDS o skutečnostech majících vliv 
na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace 
dle předchozí věty budou plátci, objednateli a TDS zaslány elektronickou poštou (plátci na 
a d r e s u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ o b je d n a te li na a d r e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ I B 9 TDS 
na adresu, která bude sdělena) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele, plátce a TDS zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle původní projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zajistí koordinaci se zhotovitelem DIO na osazení a údržbě provizorního 
dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po 
dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
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sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace 
a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele a TDS o dodávkách, pracích a 
službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí 
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, 
nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP. Dále dle čl. XI. Této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto 
odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dáte jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický 
postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného 
zeměměřického inženýra (tj. zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření 
dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

11. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

12. Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
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ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí, včetně případných pokut.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby.

14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí.

16. Živičný materiál vyfrézovaný při provádění díla, není odpadem ve smyslu zákona o 
odpadech a je ve vlastnictví objednatele. Materiál bude v celém objemu použit při 
realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací. Demontované nepoškozené 
pásnice budou vráceny správci silnice. Šrot ze svodidel v rozsahu odpálených sloupků 
likviduje zhotovitel dle zákona o odpadech.

17. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště.

18. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

XI.
Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP") v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb. a zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 
Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
též „BOZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních 
dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

3. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob 
vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob 
oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace 
dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu 
uhradit.
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XII.
Předání díla

1. V souvislosti s předáním a převzetím díla se objednatel a plátce zavazují postupovat ve 
shodě. Přejímací řízení bude objednatelem a plátcem zahájeno do 10 pracovních dnů po 
obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho 
ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve 
smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel a plátce se zavazují dílo převzít v případě, že dílo bude předáno bez vad 
a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla sepíše TDS 
protokol, který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele, plátce a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, 

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, plátce, zhotovitele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel a plátce dílo nepřevezmou, protože dílo obsahuje vady nebo 
nedodělky bránící jeho řádnému užívání, jsou povinni tyto vady a nedodělky 
v předávacím protokolu specifikovat.

4. Pokud objednatel a plátce dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezmou s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a 
nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla, nedohodnou-li se strany při předání díla 
písemně jinak.

5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o 
odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran a TDS.

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
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a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudační rozhodnutí 
zhotovitel předá objednateli a plátci při předání díla v závěrečné zprávě, která bude 
předložena minimálně ve 4 vyhotoveních. Závěrečná zpráva bude obsahovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby a všechny doklady o materiálech, atestech a 
zkouškách o odpadech a skutečnostech souvisejících s realizací včetně GZ a GP. Pokud 
zhotovitel objednateli a piátci doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel a plátce 
dílo nepřevezmou. Předáním díla objednateli a plátce není zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu objednatele nebo plátce doplnit

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele nebo plátce závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

9. Předání díla bude provedeno až po kontrole závěrečné souhrnné zprávy, kterou předloží 
zhotovitel objednateli a plátci po ukončení díla.

XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel (poškozený vlastník) má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při 
převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil 
porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla 
objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a dodávky, 60 
měsíců na živičné práce a dodávky, 60 měsíců na ostatní práce.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

3. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou 
zhotovitelem odstraněny bezplatně.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e - m a i| ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ie b o
b) adresu: Suvorovova 538,742 42 Šenov u Nového Jičína

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. 
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie 
nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.
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6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce a v rozsahu dle odstavce 2 tohoto článku 
smlouvy.

XIV.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání díla objednateli a plátci.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo plátci v plné výši škodu, která danému 
účastníku smlouvy vznikla při realizaci a/nebo užívání díla v souvislosti nebo jako 
důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejíž ověřenou kopii předá 
objednateli při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude 
kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný 
případ.

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv zosob vyskytujících se na 
staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý prokazatelně zjištěný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
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výši 20.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel překročí stanovený maximální objem subdodávek podle této 
smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 
včetně DPH, a to za každý započatý procentní bod, o který zhotovitel překročí maximální 
objem subdodávek stanovený touto smlouvou.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý 
zjištěný případ.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Smluvní pokuta v případě neoprávněné manipulace s vodovodem, kanalizací, 
energetickým či jiným vedením nebo zařízením distribuční soustavy činí 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

15. Smluvní pokuta v případě nedodržení termínů odstranění závad na provedených 
přeložkách inženýrských sítí v záruční době činí 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

16. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. XI této smlouvy je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH.

17. V případě smluvní pokuty, zaplacené zhotovitelem dle odst. 1, 4, 6, 9, 15 a 16 má 
objednatel a plátce, každý z nich, nárok na 50% zaplacené částky. Smluvní pokutu v plné 
výši vyúčtuje zhotoviteli plátce, který následně příslušnou částku, připadající objednateli, 
vyplatí objednateli.

XVI.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci zabránění jakémukoli jednání, jež by bylo 
v rozporu s dobrými mravy, nebudou požadovat ani nabízet jakékoli výhody, odměny, 
dary, projevy pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo osobě nebo od 
osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance nebo člena statutárního orgánu fyzické nebo 
právnické osoby v soukromém nebo veřejném sektoru (včetně osoby, která v jakékoli 
funkci rozhoduje za resp. pracuje pro fyzickou nebo právnickou osobu v soukromém 
nebo veřejném sektoru) za účelem obdržení, ponechání nebo ovlivnění obchodu nebo 
zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek nebo uzavření a
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realizace tohoto kontraktu. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud 
bude prokázáno, že zhotovitel se při realizaci této smlouvy přímo nebo prostřednictvím 
svého zástupce dopustil jednání v rozporu s dobrými mravy a nepřijal včas uspokojivé 
opatření k nápravě. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud bude 
prokázáno, že zhotovitel, jeho ovládající nebo jím ovládaná osoba ph realizaci této 
smlouvy věděl nebo při postupování s odbornou péčí měl vědět o jednání třetí osoby, 
které bylo v rozporu s dobrými mravy nebo o jejím podvodném jednání, přičemž tato 
třetí osoba má nebo měla vztah ke zhotoviteli, její činnost se týká objednatele a o této 
věci objednatele neinformovala, případně neposkytla objednateli maximální možnou 
součinnost při šetření zjištěného korupčního či podvodného jednání.

2. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo 
jakékoliv důvodné podezření na spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému 
spáchání trestného činu, které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle 
trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Zároveň 
druhá smluvní strana bere na vědomí, že společnost OKD, a.s. přijala Zásady criminal 
compliance programu, včetně protikorupčního programu (více informací na webu 
www.okd.cz). které se obě smluvní strany zavazují dodržovat.

3. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 
písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, takže veškerá závislá 
práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním 
pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické 
osoby -  cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k 
zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem 
zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při 
realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní 
řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude s objednatelem zahájeno správní 
řízení podle § 141a odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (o 
tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat 
zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši 350.000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc 
korun českých) a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a 
způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

6. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele 
škoda uložením pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu 
ručení dle § 141a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je zhotovitel 
povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k 
tomu objednatel vyzve.
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XVII.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku
1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem/plátcem dle této 

smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým 
platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 
nařízení), bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou 
součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, jsou objednatel a plátce 
oprávněni odstoupit od této smlouvy, odstoupení se však nedotýká povinností 
zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnost za vady, povinnosti zaplatit 
smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli a plátci smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení.

XVIII.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou. V případě odstoupení od smlouvy se objednatel a 
plátce zavazují postupovat ve shodě. Podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:

a) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele),

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla,

c) neuhrazení ceny za dílo plátcem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. Objednatel a plátce jsou dále oprávněni od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 

postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části;
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b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů".

IXX.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv"). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních splatností originálu, každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele a plátce postoupit 
svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace rozpočtu
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Vlastník, Správa silnic MSK p.o. Plátce, OKD, a.s.

V Karviné dne: Ve Stonavě dne:

Zhotovitel

V Šenově u Nového Jičína, dne 4.3. 2024
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SWIETELSKY

REKAPITULACE STAVBY

"Úprava nivelety silnice 11/475 Havířov-Karviná, km 13,90-14,20“
r

a „Úprava nivelety křižovatky silnice II/475 Havířov-Karviná a 
komunikace Č SM  Sever-Jih, km 10,90-11,50 + 0.214

Název objektu
Úprava nivelety silnice II/475 Havířov-Karviná, km 
13,90-14,20
Úprava nivelety křižovatky silnice II/475 Havířov- 
Karviná a komunikace ČSM Sever-Jih, km 10,90- 
11,50 + 0,214

Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

Celkem 20 836 205,57 Kč 4 375 603,17 Kč 25 211 808,74 Kč




