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SMLOUVA O DÍLO 

1. Smluvní strany 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem 
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710 
(dále také „objednatel“) 

a 

Technika budov, s.r.o. 
se sídlem Křenová, 42 Brno 602 00 
zastoupená Ing. Petrem Andrysem, jednatelem 
IČO: 60711825, DIČ: CZ60711825 
bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 2032229319/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová značka 15659 
(dále také „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu MOÚ Brno – 
chlazení ambulancí ŠP, ID: VZ0183096, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Účel a předmět smlouvy 

2.1. Účelem smlouvy je provedení stavebních, montážních prací a nezbytných dodávek a služeb pro zabezpečení 
požadovaných parametrů vnitřního prostředí stavby blíže specifikovaných přílohou č. 1 smlouvy – Projektovou 
dokumentací. 

2.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí ve smluvené době pro objednatele 
níže uvedené dílo a závazek objednatele toto dílo za níže stanovených podmínek převzít a zaplatit za něj cenu 
ve výši a za podmínek stanovených dále ve smlouvě. 

Dílem se rozumí zhotovení stavby s názvem „MOÚ Brno – chlazení ambulancí ŠP“ specifikované smlouvou a jejími 
přílohami: 

 projektovou dokumentací nazvanou „MOÚ Brno – chlazení ambulancí ŠP“ včetně výkazu výměr 
zpracovanou v lednu 2024 Technika Budov s.r.o., IČO: 60711825, a uvedenou v příloze č. 1 smlouvy, 

 položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 2 smlouvy. 

a pokyny objednatele, 

(2) poskytnutí souvisejících služeb vymezených dále ve smlouvě, 

(3) poskytnutí souvisejících dodávek vymezených dále ve smlouvě. 

2.3. Zhotovením stavby, se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukcí dle smlouvy. Poskytnutím souvisejících dodávek a služeb se mají na mysli zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení stávajících technických sítí během provádění díla, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) provedení veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku v místech dotčených stavbou, 

e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů 
na staveništi, 

f) regulace rozvodů nebo zařízení, vyplývá-li to z projektové dokumentace, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

h) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

i) uvedení všech povrchů vnitřních i vnějších dotčených stavbou do původního stavu, 

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

k) provádění denního úklidu staveniště, vč. případného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

l) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také „DSPS“). 
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Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2× v tištěné formě a v elektronické 
formě (výkresy ve formátu DWG a také v PDF, textová část ve formátu DOC(X) a XLS(X)), a to nejpozději 
do dokončení díla (viz čl. 3.7 smlouvy), 

Dokumentace skutečného provedení stavby musí splňovat náležitosti uvedené v právních předpisech, zejména 
ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené výše 
v tomto článku. V případě, že dokumentace skutečného provedení stavby tyto náležitosti nesplňuje, je zhotovitel 
povinen tuto nejpozději do 15 dnů ode dne sdělení připomínek ze strany objednatele přepracovat dle připomínek 
objednatele. 

m) zpracování realizační (dílenské, výrobní) dokumentace v rozsahu dle požadavků objednatele, resp. autorského 
dozoru, 

n) zpracování a předložení vzorkovacích protokolů včetně soupisu předložených vzorkovacích protokolů v rozsahu 
dle požadavku objednatele, 

o) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, popř. správních poplatků, 

p) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů, 

q) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech, prohlášení 
o shodě), 

r) předložení dokladů o likvidaci odpadů, 

s) vedení a zajištění dokladů o zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

t) zajištění dalších dokladů nezbytných k řádnému užívání díla  

u) dodání produktů, které jsou uvedeny a blíže popsány v dokumentaci dle čl. 2.3 smlouvy a soupisu prací, 
dodávek a služeb. Na tyto dodávky se vztahují veškeré podmínky smlouvy vztahující se na zhotovení stavby 
(zejména dokončení, předání a převzetí, odpovědnost za vady díla), není-li dále stanoveno jinak. 

2.4. Vlastníkem hmotných věcí, které jsou součástí díla, je objednatel. 

3. Místo a doba plnění 

3.1. Místem provádění díla jsou prostory Švejdova pavilonu v areálu objednatele (Žlutý kopec 7, 656 53 Brno) vymezené 
přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „místo plnění“).  

3.2. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli ze své strany vyplněný 
seznam oprávněných osob smluvních stran, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 smlouvy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli k odsouhlasení časový 
harmonogram provádění díla (dále také „harmonogram prací“). 

3.4. V případě, že do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy nedojde k odsouhlasení harmonogramu prací, je 
objednatel oprávněn harmonogram prací stanovit sám. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla na základě výzvy objednatele doručené zhotoviteli v termínu uvedeném 
v této výzvě, výzvu je oprávněn objednatel zhotoviteli zaslat nejdříve v den odsouhlasení / stanovení harmonogramu 
prací, výzva se považuje za doručenou nejdříve 15. dnem ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Objednatel se zavazuje 
zaslat tuto výzvu do 200 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

3.6. Objednatel se zavazuje doručit zhotoviteli výzvu k plnění díla nejméně 30 dnů před požadovaným dnem zahájení 
provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě kratší. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a vyzvat objednatele k převzetí díla do 2 měsíců od požadovaného dne zahájení 
provádění díla. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit a vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
díla, nedohodnou-li se smluvní strany prostřednictvím zástupců ve věcech technických jinak. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

4.2. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby v prostorách objednatele dotčených stavebními 
a souvisejícími pracemi, které jsou součástí díla, docházelo k co nejmenšímu narušení běžného provozu 
objednatele. Stavební a související práce narušující, omezující či znemožňující běžný provoz v těchto prostorách se 
zhotovitel zavazuje provádět na základě předchozí dohody smluvních stran dle detailního harmonogramu prací pro 
jednotlivé dny. 
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4.3. Zhotovitel se pro případ požadavku objednatele zavazuje provádět dílo v prostorách objednatele také v odpoledních 
hodinách (obvykle od 16. h) a ve dnech pracovního klidu, tj. zejména o sobotách a nedělích. Takovéto provádění 
díla nemá vliv na výši ceny díla dle čl. 11.1. smlouvy. 

4.4. Objednatel požaduje, aby provádění prací omezovalo běžný provoz ústavu jen v nezbytně nutném rozsahu, vždy 
na základě oboustranné dohody. Bude-li to potřebné, budou práce omezující běžný provoz prováděny o víkendech. 
Maximální rozsah přerušení běžného provozu je jeden pracovní den v návaznosti na víkend. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu průběhu provádění díla a poskytnout mu v této souvislosti potřebnou 
součinnost, a to zejména v rámci kontrolních dnů organizovaných objednatelem v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však jednou týdně, nedohodnou-li se smluvní strany prostřednictvím zástupců 
ve věcech technických jinak. 

4.6. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodat / použít výhradně produkty a materiály konkrétně vymezené v příloze 
č. 1 smlouvy nebo obdobné / rovnocenné produkty a materiály po předchozím prokázání této obdobnosti / 
rovnocennosti objednateli. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku 
mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nedodržení tohoto 
závazku je podstatným porušením smlouvy. 

5. Komunikace smluvních stran, řešení sporů 

5.1. Veškerá jednání a komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím osob 
a kontaktních údajů vymezených v seznamu oprávněných osob smluvních stran dle přílohy č. 3 smlouvy, v němž 
jsou rovněž vymezena oprávnění těchto osob. 

5.2. Smluvní strany jsou případné spory související se smlouvou povinny řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li 
k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. 
Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
sjednávají jako místně příslušný soud Městský soud v Brně. Smluvní strany dále sjednávají, že smlouva a veškeré 
nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou 
řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky. 

6. Staveniště 

6.1. Staveništěm se rozumí prostory určené pro provádění díla a pro umístění tzv. zařízení staveniště. 

6.2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 3.5 smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště bude sepsán protokol nebo bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, požární ochranu 
staveniště i prováděného díla a ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

6.4. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi čistotu a pořádek a vzniklé odpady denně likvidovat v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, a to na své náklady. 

6.5. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště objednateli ve lhůtě dle čl. 3.8 smlouvy. 

7. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a zapisovat do něj všechny skutečnosti rozhodující pro provádění 
stavebních prací, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové 
dokumentace. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. 

7.2. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele a bude uložen u stavbyvedoucího Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat operativně svoje stanovisko. Zápisy do stavebního deníku 
činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 

7.3. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele, technický dozor objednatele, 
zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují v originálu 
a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. 

7.4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do 3 dnů. 
Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Originál 
stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla. 
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8. Pojištění odpovědnosti za škodu 

8.1. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) způsobené jeho 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům 
ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, minimálně však do výše 5.000.000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. 

8.2. Kopie dokladů o pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. 

9. Podzhotovitel 

9.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě zhotovitel odpovídá 
za činnost podzhotovitele tak, jako by tuto část díla prováděl sám. 

9.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli datum dokončení díla nejméně 3 dny před jeho dokončením 
a současně jej vyzvat k převzetí díla. 

10.2. Dílo se považuje za dokončené, má-li vlastnosti stanovené smlouvou a nejsou-li stanovené smlouvou, pak vlastnosti 
obvyklé, a je-li způsobilé sloužit svému účelu. 

10.3. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla. 

10.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli tyto doklady nezbytné k předání a převzetí díla: 
o dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení písemnou formou a jednou v elektronické formě 

(výkresy ve formátu DWG, PDF, texty ve formátu DOC/DOCX, XLS/XLSX), 
o prohlášení o shodě u použitých materiálů, 
o revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, 
o protokoly o funkčních zkouškách, 
o doklady o likvidaci odpadu, 
o záruční listy, 
o originál stavebního deníku. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené, schopné předání a převzetí, neboli 
nepředání dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla. 

10.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran; 
z protokolu musí vyplývat, zda objednatel dílo přebírá, nebo nepřebírá, případě, že jej přebírá s vadami a nedodělky. 

10.6. Budou-li během přejímky zjištěny vady či nedodělky, uvedou smluvní strany do předávacího protokolu také: 
o soupis vad a nedodělků, 
o dohodu o lhůtách jejich odstranění. 

10.7. Nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě pro odstranění vad a nedodělků, platí, že je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit do 5 dnů ode dne vyhotovení protokolu. 

11. Cena díla 

11.1. Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a termínu podle smlouvy za celkovou pevnou cenu ve výši 
1 182 168,01 Kč bez DPH (dále jen „cena díla“). 

11.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení k veřejné 
zakázce, která je přílohou č. 2 smlouvy. 

11.3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady vynaložené v souvislosti s provedením stavebních prací, souvisejících dodávek 
a služeb dle čl. 2 smlouvy. Cena díla dále zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové faktory všeho druhu, které 
zhotoviteli vzniknou po celou dobu provádění díla až do doby předání provedeného díla, a to se zahrnutím všech 
vedlejších činností, nutných pro zajištění funkčnosti zhotoveného díla, které mohl a měl reálně zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy, a to včetně zajištění nákladů vyplývajících z podmínek pro 
provádění díla sjednaných. 

11.4. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě. 

11.5. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena 
ve stavebním deníku osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických, neprodleně zpracovat 
a předložit objednateli změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel 
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po odsouhlasení změny ve stavebním deníku není oprávněn přerušit stavební práce po dobu přípravy dodatku 
smlouvy. 

11.6. Změna ceny díla je možná zejména při vzniku následujících okolností: 

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy 
ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se před jejich provedením s objednatelem písemně dohodl na jejich 
provedení (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel po předchozí písemné dohodě s objednatelem neprovede práce, dodávky nebo služby, 
které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných 
zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil 
ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce). 

11.7. Změna ceny díla z důvodu víceprací: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, 
jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (sborník RTS), 
pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci smlouvy se dohodli, že budou 
pro dané případy aplikovat sborník doporučených cen RTS s přihlédnutím k poměru mezi cenami nabídkovými 
a ceníkovými (ceník RTS), 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních 
prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové 
ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, 

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního 
souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

e) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb. 

11.8. Změna ceny díla z důvodu méněprací: 

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen 
položkových rozpočtů, 

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního 
souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 

11.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr, zhotovitelem. 

12. Platební podmínky 

12.1. Cena díla bude zhotoviteli objednatelem uhrazena průběžně dle skutečně provedených prací na základě daňových 
dokladů (dále jen „faktura“) vystavovaných zhotovitelem 1 × měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce. 

12.2. Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 30 dnů od doručení faktury zhotovitele objednateli. 

12.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen soupis skutečně provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupci obou smluvních stran a předávací protokol odsouhlasený objednatelem a označený číslem 
smlouvy objednatele. Na faktuře musí být uveden název a evidenční číslo veřejné zakázky. 

12.4. Plnění dle smlouvy je plněním, u kterého se uplatní systém přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře je nutno uvést zatřídění prací 
dle číselníku CZ-CPA a skutečnost, že je použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pro oblast stavebních prací dle § 92e citovaného 
zákona. 

12.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné cenové či jiné 
údaje nebo nebude-li obsahovat zákonné nebo dohodnuté náležitosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením 
opravené faktury objednateli. 

12.6. Objednatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. 
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13. Odpovědnost za vady 

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, tedy zejména v souladu s projektovou 
dokumentací uvedenou v příloze č. 1 smlouvy, právními předpisy a technickými normami. 

13.2. Záruční doba díla je stanovena na 36 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu a zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat 
buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění 
(u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou slevou z ceny díla. 

13.4. Případné vady díla je objednatel povinen zhotoviteli písemně reklamovat bez zbytečných odkladů poté, kdy je zjistil. 

13.5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin od obdržení (resp. telefonického oznámení) reklamace a dále 
je povinen vadu (havárii) odstranit do 48 hodin po obdržení (resp. telefonického oznámení) reklamace, nebude-li 
ve výjimečných případech dohodnuto jinak, a to bez ohledu na skutečnost, zda reklamaci uznává či neuznává. 

13.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit 
podmínky pro její odstranění. 

13.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který 
byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě. 

13.9. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách stanovených ve smlouvě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vad díla prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na náhradu nákladů 
vzniklých odstraněním vad díla prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je povinen zhotoviteli doložit výši a důvodnost 
těchto nákladů. 

14. Smluvní sankce 

14.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.2. V případě prodlení zhotovitele s předložením řádně vyplněného seznamu oprávněných osob smluvních stran je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

14.3. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu prací k odsouhlasení je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 

14.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
5.000 Kč za každý započatý den prodlení až do splnění závazku. 

14.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, 
a za každý započatý den prodlení. 

14.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním a vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

14.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstranění vady, kterou objednatel označí jako havárii, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu a za každou započatou 
hodinu prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, kterou objednatel označí jako havárii, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každou 
započatou hodinu prodlení. 

14.8. V případě nesplnění jiného závazku plynoucího ze smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každé dílčí porušení dotčeného závazku. 

14.9. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. 
Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné 
do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování. 

14.10. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody v plné výši. 



MOÚ Brno – chlazení ambulancí ŠP 

7 

15. Platnost a účinnost smlouvy, změny smlouvy 

15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

15.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy a případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ukončuje, zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní 
objednatel, zhotovitel (správnost) uveřejnění do 1 měsíce od uzavření smlouvy ověří a na případné nedostatky 
objednatele upozorní. 

15.3. Plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění dle smlouvy a práva a povinnosti z něj 
vzniklé se řídí smlouvou. 

15.4. Smlouvu lze změnit výhradně dohodou smluvních stran v písemné formě podepsanou oběma smluvními stranami, 
přednostně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Výjimkou je změna adresy sídla a kontaktních údajů, 
v takovém případě postačuje oznámení dotčené smluvní strany doručené v písemné formě druhé smluvní straně, 
v případě změny adresy sídla spolu s doklady prokazujícími oznamovanou změnu; ke změně smlouvy dochází dnem 
doručení oznámení druhé smluvní straně. 

15.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu jen s písemným 
souhlasem objednatele. 

15.6. Smluvní strany se nad rámec § 576 občanského zákoníku pro případ neplatnosti některého z ustanovení smlouvy 
či celé smlouvy zavazují, že si poskytnou potřebnou součinnost k uzavření dohody, kterou by dotčené ustanovení, 
případně celou smlouvu, nahradily tak, aby obsah a účel smlouvy zůstal v nejvyšší možné míře zachován. 

15.7. Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti a účinnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou 
účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany. 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1. V případě, že je smlouva uzavírána v elektronické podobě, obdrží každá smluvní strana oboustranně podepsané 
vyhotovení, v případě, že je uzavírána v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana dvě oboustranně podepsaná 
vyhotovení. 

16.2. Právní vztahy vznikající ze smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti a následků 
neplatnosti, se řídí českým právem, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo. 

16.3. Zhotovitel bere na vědomí, že je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se 
zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost a dále se ke stejnému 
spolupůsobení a poskytování součinnosti zavazuje zavázat své poddodavatele. 

16.4. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností. Ve vztahu k němu jsou tak vyloučena ustanovení § 1765 odst. 1 
a § 1766 občanského zákoníku. 

16.5. Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
o Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, 
o Příloha č. 2 – Položkový rozpočet, 
o Příloha č. 3 – Seznam oprávněných osob smluvních stran. 

16.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
 
V Brně dne (dle elektronického podpisu) V Brně dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. Ing. Petr Andrys 
ředitel Masarykova onkologického ústavu jednatel Techniky budov, s.r.o.
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Příloha č. 1 
Projektová dokumentace 
 
 
Tato příloha je s ohledem na svůj rozsah a strukturu uvedena v samostatném souboru. 
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Příloha č. 2 
Položkový rozpočet 
 
 
Tato příloha je ve formátu PDF uvedena na následující straně a ve formátu XLSX v samostatném souboru. 
 



D1.1 Architektonicko-stavební řešení 222 283,52 Kč
D1.4 Technika prostředí staveb

D1.4.1 Zdravotně technické instalace 111 587,68 Kč
D1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení 791 838,27 Kč
D1.4.7 Silnoproudé elektroinstalace 56 458,54 Kč

CELKEM BEZ DPH 1 182 168,01 Kč
DPH 21% 248 255,28 Kč
CELKEM S DPH 1 430 423,29 Kč

MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP
Dokumentace pro provádění stavby



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.
Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2312012

Objekt: SO 01

Rozpočet: D.1.01

Zadavatel IČO: 00209805

DIČ: CZ00209805
60200

Zhotovitel: IČO:  60711825

DIČ: CZ60711825
602 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

222 283,52

268 963,06

222 283,52

0,00

Křenová 42

Objekt B - chlazení ambulancí ŠP

Brno

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 543/7
Brno-Staré Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

46 679,54

0,00

82 889,89

4 627,55

MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP

Architektonicko stavební řešení

Technika budov, s.r.o.

Celkem

134 766,08



Popis stavby: 2312012 - MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP
Popis objektu: SO 01 - Architektonicko stavební řešení
Popis rozpočtu: D.1.01 - Objekt B - chlazení ambulancí ŠP



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

416 HSV 4 761,00 2,1

61 HSV 40 593,70 18,3

94 HSV 4 882,88 2,2

95 HSV 13 478,30 6,1

96 HSV 66 948,20 30,1

99 HSV 4 102,00 1,8

712 PSV 1 880,33 0,8

767 PSV 49 321,62 22,2

784 PSV 28 093,40 12,6

787 PSV 3 594,54 1,6

M21 MON 4 627,55 2,1

Cena celkem 222 283,52 100,0

Elektromontáže

Staveništní přesun hmot

Povlakové krytiny

Konstrukce zámečnické

Malby

Zasklívání

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Bourání konstrukcí



S: 2312012

O: SO 01

R: D.1.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 4 761,00
1 416093122R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky

12,5 mm
m2 3,60000 1 060,50 3 817,80 801-1 RTS 24/ I

Chodba III.NP : 3,6 3,60000

2 447191082R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem pro plochy přes 2 do 5 m2 m2 3,60000 262,00 943,20 801-1 RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60000 3,60000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 40 593,70
3 612401391R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 38,00000 621,40 23 613,20 801-4 RTS 24/ I

zapravení :
SÚ - N101 oboustranně : 13*2 26,00000
SÚ - N102 : 1 1,00000
SÚ - N104 : 10 10,00000
SÚ - N301 : 1 1,00000

4 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou  jakékoliv šířky m2 20,20000 482,60 9 748,52 801-4 RTS 24/ I

SÚ- N101 dle PD (zapravení- z obou stran) : (0,5+0,15)*2*13 16,90000
SÚ- N102 dle PD : 1,0*1 1,00000
SÚ - N104 dle PD : 2,3*0,1*10 2,30000

5 61099111V01 Zakrývání podlah m2 356,25500 20,30 7 231,98 Vlastní
dotčené místnosti :
2. NP-ambulance : 7,65*3,6 27,54000
7,65*4,0 30,60000
7,65*3,3 25,24500
7,65*3,45*6 158,35500
7,65*3,6 27,54000
chodby : 2,3*22,0+1,5*14,8 72,80000
3.NP - chodba : (2*3,6+1,5*1,5)*1,5 14,17500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 882,88
6 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 284,24000 15,40 4 377,30 800-3 RTS 24/ I

2. NP- chodby : 2,3*22,0+1,2*12,8 65,96000
-ambulance : 6,0*3,6 21,60000
6,0*3,98 23,88000
6,0*3,3 19,80000
6,0*3,45*6 124,20000
6,0*3,6 21,60000
3.NP - chodba : 2,0*3,6 7,20000

7 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 2,25000 224,70 505,58 800-3 RTS 24/ I
3.NP - chodba : 1,5*1,5 2,25000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 478,30
8 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 466,37700 28,90 13 478,30 801-1 RTS 24/ I

dotčené místnosti :
2. NP-ambulance : 7,65*3,6 27,54000
7,65*3,98 30,44700
7,65*3,3 25,24500
7,65*3,45*6 158,35500
7,65*3,6 27,54000
chodby : 2,3*22,8 52,44000
6,7*14,3 95,81000
3.NP - chodba (část) : 7,0*7,0 49,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 66 948,20
9 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
m2 1,08000 176,10 190,19 801-3 RTS 24/ I

Chodba III.NP - čelo podhledu : 0,3*3,6 1,08000

10 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 6,00000 3 806,10 22 836,60 801-3 RTS 24/ I
SÚ N101 - II.NP : 0,15*3*13 5,85000
SÚ N301 - světlík : 0,15 0,15000

11 970033160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do
D 160 mm

m 6,00000 504,90 3 029,40 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,00000 6,00000

12 970034160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně,
do D 160 mm

m 6,00000 801,60 4 809,60 801-3 RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek
MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP

Architektonicko stavební řešení

Objekt B - chlazení ambulancí ŠP

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakékoliv šířky rýhy,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP

Architektonicko stavební řešení

Objekt B - chlazení ambulancí ŠP

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,00000 6,00000

13 970037160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového
vrtání, do D 160 mm

m 6,00000 520,90 3 125,40 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,00000 6,00000

14 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 0,60000 3 718,10 2 230,86 801-3 RTS 24/ I
SÚ N105 : 2*0,15*2 0,60000

15 970056130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130
mm

m 0,60000 1 955,30 1 173,18 801-3 RTS 24/ I

SÚ N105 : 2*0,15*2 0,60000

16 970057130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového
vrtání, do D 130 mm

m 0,60000 487,80 292,68 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,60000 0,60000

17 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 9,10000 905,20 8 237,32 801-3 RTS 24/ I
SÚ N101 - II.NP : 0,35*2*13 9,10000

18 971033231R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 26,00000 68,90 1 791,40 801-3 RTS 24/ I

2. NP :
SÚ- N101 dle PD : 13*2 26,00000

19 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 92,04000 118,70 10 925,15 800-767 RTS 24/ I
II.NP :
 kompletní výměna - ambulance : 1,8*1,2*11 23,76000
30%výměna - ambulance : (4,05*9+1,2+1,05)*1,2 46,44000
30%výměna - chodba : 1,2*12,8 15,36000
III.NP :
30%výměna - chodba : 1,8*3,6 6,48000

20 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 50,60000 95,50 4 832,30 800-767 RTS 24/ I
II.NP - chodba - 30% výměna : 2,3*22,0 50,60000

21 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,02048 442,20 451,26 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01278 0,01278
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,21702 0,21702
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,01990 0,01990
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00419 0,00419
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,10400 0,10400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,46020 0,46020
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,20240 0,20240

22 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,63982 285,30 182,54 801-3 RTS 24/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01278 0,01278
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,21702 0,21702
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,01990 0,01990
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00419 0,00419
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,10400 0,10400
Demontované kazety :
 kompletní výměna : 1,8*1,2*11*0,005 0,11880
30%výměna : ((4,05*9+1,2+1,05)*1,2+1,2*12,8+1,8*3,6)*0,3*0,005 0,10242
Demontované lamely - 30% výměna : 2,3*22,0*0,3*0,004 0,06072

23 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4,47216 25,90 115,83 801-3 RTS 24/ I
SDK podhled : 0,01183*7 0,08281
Cihelná suť : 0,34511*7 2,41577
Demontované kazety : (0,1188+0,10242)*7 1,54854
Demontované lamely - 30% výměna : 2,3*22,0*0,3*0,004*7 0,42504

24 979990101R00 Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,34511 2 822,20 973,97 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,21702 0,21702
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,01990 0,01990
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00419 0,00419
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,10400 0,10400

25 979990110R00 Poplatek za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 0,01278 5 939,60 75,91 801-3 RTS 24/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,01278 0,01278

26 979990144R00 Poplatek za uložení, minerální vata,  , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,28194 5 939,60 1 674,61 801-3 RTS 24/ I
Demontované kazety :
 kompletní výměna : 1,8*1,2*11*0,005 0,11880

základovém nebo nadzákladovém,
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30%výměna : ((4,05*9+1,2+1,05)*1,2+1,2*12,8+1,8*3,6)*0,3*0,005 0,10242
Demontované lamely - 30% výměna : 2,3*22,0*0,3*0,004 0,06072

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 102,00
27 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů  výšky do 12 m,
t 4,35734 941,40 4 102,00 801-4 RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 880,33
28 712378104RT4 Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií prostup pro kabely, průměr 110 mm, s manžetou

z fólie z měkčeného PVC
kus 1,00000 1 872,50 1 872,50 800-711 RTS 24/ I

SÚ - N301 : 1 1,00000

29 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,00525 1 491,40 7,83 800-711 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 49 321,62
30 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 92,04000 226,30 20 828,65 800-767 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 92,04000 92,04000

31 767583343V24 Montáž podhledů lamelových na ocelovou konstrukci 30x240 cm m2 50,60000 183,10 9 264,86 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50,60000 50,60000

32 595960080R podhled kazetový minerální; kazeta 600x600x15 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. vlhkosti 95
%; třída A2; s1, d0; alpha w 0,20; Dn,f,w 34 dB; bílá; povrch posyp; světelná odrazivost 88,0 %

m2 37,80000 248,60 9 397,08 SPCM RTS 24/ I

II.NP ambulance :
 kompletní výměna : 3*2*11*0,6*0,6 23,76000
Začátek provozního součtu
  30%výměna : (4,05*9+1,2+1,05)*1,2*0,3/0,36 38,70000
Konec provozního součtu
39*0,6*0,6 14,04000

33 595960120R podhled kazetový minerální; kazeta 600x600x15 mm; hrana rovná; odolnost proti rel. vlhkosti 90
%; třída A2; s1, d0; alpha w 0,60; Dn,f,w 34 dB; bílá; povrch ražený, nástřik barvy; světelná
odrazivost 87,0 %

m2 7,20000 223,70 1 610,64 SPCM RTS 24/ I

II.NP :
Začátek provozního součtu
  30%výměna - chodba : 1,2*12,8*0,3*1,1 5,06880
Konec provozního součtu
14 ks kazety 600/600 mm : 0,6*0,6*14 5,04000
III.NP :
Začátek provozního součtu
  30%výměna - chodba : 1,8*3,6*0,3*1,01 1,96344
Konec provozního součtu
6  ks kazety 600/600 mm : 0,6*0,6*6 2,16000

34 595960120V24 Thermatex Fresco SK, lamely 300x2400x15 mm m2 16,69800 466,10 7 782,94 Vlastní
II.NP - chodba - 30% výměna : 2,3*22,0*0,3*1,1 16,69800

35 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,25383 1 723,40 437,45 800-767 RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 28 093,40
36 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 280,93400 25,90 7 276,19 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 280,93400 280,93400

37 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 280,93400 74,10 20 817,21 800-784 RTS 24/ I
2. NP- chodba : 34,8*3,3 114,84000
2. NP-ambulance : 3,6*3,3 11,88000
3,98*3,3 13,13400
3,3*3,3 10,89000
3,45*6*3,3 68,31000
3,6*3,3 11,88000
3.NP - chodba (strop sdk, odhad) : 50 50,00000

Díl: 787 Zasklívání 3 594,54
38 787162351V00 Zpětná montáž zasklení podhledu světliku, původním, dříve demontovaným sklem m2 2,25000 1 469,60 3 306,60 Vlastní

světlík : 0,75*0,75*4 2,25000

39 787600801V00 Demontáž zasklení podhledu světlíku - skla plochého o ploše do 1 m2, uskladnění pro opětovné
použití

m2 2,25000 109,80 247,05 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,25000 2,25000

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně dodávek výrobků

oborů 801, 803, 811 a 812
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40 998787102R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m t 0,04241 964,20 40,89 800-787 RTS 24/ I

Díl: M21 Elektromontáže 4 627,55
41 210020921R00 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou,  , tloušťky 15 cm m2 1,95000 2 373,10 4 627,55 M21 RTS 24/ I

0,5*0,15*13*2 1,95000

Celkem 222 283,52

50 m vodorovně



MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP
Zdravotně technické instalace

Název položky Cena  (Kč)
Vnitřní kanalizace celkem 111 587,68

Základ pro DPH 21% 111 587,68
DPH 21% 23 434,00
Cena celkem 135 021,68

Soupis prací

Stavba :
Objekt :



Stavba : MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP
Objekt : Zdravotně technické instalace

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace

721174042 Potrubí PP HT Ø 40 m 2,00 419,40 838,80
721174043 Potrubí PP HT Ø 50 m 2,00 543,70 1 087,40
722174004 Potrubí PPR, PN 16 Ø 32 m 112,00 513,70 57 534,40
722181113 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm m 112,00 87,00 9 744,00
R 7210001 Dlouhé hrdlo Ø 110 ks 2,00 117,00 234,00
R 7210002 Zátka DN 25 ks 1,00 10,40 10,40
R 7210003 T - kus se zástřikem Ø 32 x 1" ks 1,00 297,20 297,20
R 7210004 Napojení klimatizačních jednotek ks 10,00 1 553,50 15 535,00
R 7210005 Závěšení a ukotvení potrubí Soub. 1,00 4 142,70 4 142,70

R 7210006
Vodní zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu s přídavnou
mechanickou zápachovou uzávěrkou - např. HL136N ks 3,00

1 135,10
3 405,30

725980123 Dvířka 300x300mm ks 4,00 258,90 1 035,60
R 72100007 Vložení odbočky do potrubí Ø 110 Soub. 2,00 736,40 1 472,80
R 72100008 Napojení nového na stávající potrubí do DN 100 Soub. 3,00 515,80 1 547,40
721290111 Zkouška těsnosti kanalizace m 116,00 17,60 2 041,60
998721202 Přesun hmot v objektech přes 6 do 12 m % 1,77 2 589,20 4 582,88
R 72100009 Spolupráce s jinou profesí - výpomoc HSV h 8,00 621,40 4 971,20
R 72100010 Zpracování dokumentace skutečného stavu soub. 1,00 3 107,00 3 107,00

Vnitřní kanalizace celkem 111 587,68

Při oceňování stavby je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.
Protože se jedná o rekonstrukci, je třeba počítat také s rezervou na případné vícepráce.
Standardy výrobků jsou specifikovány pomocí příkladů v technické zprávě.
Všechny položky zahrnují montáž.

Soupis prací



Soupis prací
Název zakázky :

MOÚ Brno - chlazení ambulancí ŠP
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem
zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Cena Celkem

Pozice Popis M.J. Množství Kč Kč

Zařízení č. 1 - Dochlazování vybraných místností 791 838,27
1.01 Venkovní kondenzační jednotka systému VRF PUHY P200YNW-A2 Qch=22,4kW, Qt=25 kW, SEER=7,5, SCOP=4,39, D+M ks 1 182 035,10 182 035,10

chladivo R410a, LPa= 58 dB(A) v 1m, m=225 kg,
 včetně dopravy na místo osazení jeřábem
viz výkres č. D2.01.01-103 PUDORYS STRECHY

1.02 Vnitřní kazetová jednotka systému VRF PLFY-P20VFM-E, Qch=2,2 kW, Qt=2,5 kW, D+M ks 10 39 456,60 394 566,00
Lpa=26/31 dB(A) v 1 m (n/v otáčky), m=14 kg
nástěnný kabelový ovladač PAR-U02 MEDA se senzorem osob a vlhkosti vzduchu, snímání teploty z ovladače
včetně dekoračního panelu SLP-2FA a čerpadla kondenzátu 0,85 m
viz výkres č. D2.01.01-101 PUDORYS 2.NP

1.03 Nosný rám pro kondenzační jednotku, pozink, včetně pružného podložení, D+M ks 1 5 112,90 5 112,90
1.04 Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M

Cu potrubí 10/22 bm 24 577,80 13 867,20
Cu potrubí 10/18 bm 4 547,90 2 191,60
Cu potrubí 10/16 bm 29 528,20 15 317,80
Cu potrubí 6/12 bm 86 479,60 41 245,60
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
viz výkres č. D2.01.01-101 PUDORYS 2.NP, D2.01.01-102 PUDORYS 3.NP, D2.01.01-103 PUDORYS STRECHY

1.05 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží, D+M bm 164 55,70 9 159,87
viz výkres č. D2.01.01-101 PUDORYS 2.NP, D2.01.01-102 PUDORYS 3.NP, D2.01.01-103 PUDORYS STRECHY

1.06 Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M kg 12 1 041,70 12 500,40
viz výkres č. D2.01.01-101 PUDORYS 2.NP, D2.01.01-102 PUDORYS 3.NP, D2.01.01-103 PUDORYS STRECHY

1.07 Krycí žlab 200x100 z pozinkového plechu včetně tvarovek pro vedení Cu potrubí, kabeláže, včetně upínacího systému, D+M bm 3 594,60 1 783,80
viz výkres č. D2.01.01-103 PUDORYS STRECHY

1.08 Zatrubkování kabeláže nástěnných ovladačů, D+M bm 75 202,20 15 165,00
1.09 Požární ucpávka Cu potrubí a kabeláže, D+M ks 5 920,30 4 601,50
1.10 Propojení venkovní kondenzační jednotky 1.01 se stávající kondenzační jednotkou Mitsubishi komunikační kabeláží, D+M bm 118 72,50 8 555,00

vedení trasy v souběhu s CU potrubím, poté chodbou v 3.NP a šachtou na střechu 6.NP
1.11 Úprava nastavení stávajícího modulu Mitsubishi kpl 1 1 248,50 1 248,50
1.12 Naprogramování a vizualizace systému VRF do BMS EBI kpl 1 1 248,50 1 248,50
1.13 Demontáž vnitřní jednotky přímého chlazení, včetně ekologické likvidace hod 10 356,70 3 567,00

viz výkres č. D2.01.01-104 DEMONTAZE
1.14 Demontáž venkovní kondenzační jednotky, včetně ekologické likvidace hod 10 356,70 3 567,00

viz výkres č. D2.01.01-104 DEMONTAZE
1.15 Demontáž stávajících rozvodů Cu potrubí - přesný rozsah stanoven po odkrytí podhledů, včetně ekologické likvidace hod 20 356,70 7 134,00

včetně demontáže plastových krycích žlabů
Demontáž provést po konzultaci s provozovatelem
viz výkres č. D2.01.01-104 DEMONTAZE

1.16 Demontáž kazetové jednotky fancoil, včetně zaslepení potrubí a ekologické likvidace hod 15 356,70 5 350,50
viz výkres č. D2.01.01-104 DEMONTAZE

1.17 Prostup pro Cu potrubí v betonové nebo zděné konstrukci, průměr 100 mm ks 4 1 486,30 5 945,20
1.18 Drážky pro kabely ovladačů ks 10 475,60 4 756,00
1.19 Demontáž, zakrytí a zpětná montáž slaboproudých prvků hod 12 356,70 4 280,40

1.20-1.99 Neobsazeno
1.200 Montážní materiál k z.č.1 kg 70 118,90 8 323,00
1.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 1,5 951,20 1 426,80
1.202 Přesun hmot (% z ceny montáže) % 5,0 1 189,10 5 945,50
1.203 Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 48 148,60 7 132,80
1.204 Vakuování systému hod 48 74,30 3 566,40
1.205 Požární hlídky hod 72 20,80 1 497,60
1.206 Doplňkový stavebně technický průzkum hod 30 208,10 6 243,00
1.207 Inženýrská koordinační činnost hod 30 277,40 8 322,00
1.208 Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 15 277,40 4 161,00
1.209 Zaškolení obsluhy hod 3 118,90 356,70
1.210 Vypracování provozního řádu ks 1 832,30 832,30
1.211 Vypracování PD skutečného provedení pro všechny profese ks 1 832,30 832,30

Celkem bez DPH : 791 838,27 Kč



Soupis prací
Ceny neobsahují DPH

Základní rozpočtové náklady
C.   Montáž 12239,31
D.   Demontáž 1 h 356,70 356,70
E.   Materiál nosný délkový 11290,30
F.   Materiál nosný kusový 11945,03
H.   Prořez délkového materiálu (5 % z E) 564,52
J.    Součet materiál nosný (E+F+H) 23799,85
K.   Materiál podružný (3 % z J) 714,00
L.    Součet montáž + demontáž  + materiál (C+D+J+K) 37109,85
M.  PPV (Drážky, otvory, lešení, provizorní osvětlení. 6 % z L) 2226,59

P.   Práce účtované hodinovou sazbou
       předběžná obhlídka 2 h 356,70 713,40
       demontáž a opětovná montáž rastrových podhledů 4 h 356,70 1426,80
       demontáž a opětovná montáž stávajících svítidel v podhledu 6 h 356,70 2140,20
       trvanlivé a čitelné označení vývodů 1 h 356,70 356,70
       Součet položky 4637,10

R.   Celkem základní rozpočtové náklady (A+B+L+M+P) 43973,54

Vedlejší rozpočtové náklady
       Revize 4 h 594,50 2378,00
       Zhotovení dokumentace skutečného provedení 1 h 594,50 594,50
       Posouzení TIČR 1 h 9 512,50 9512,50
S.   Celkem vedlejší rozpočtové náklady 12485,00

T.   Celkem základní a vedlejší rozpočtové náklady 56458,54
Materiál nosný kusový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon.

Spinac v krytu IP54/3P/7,5kW BE 325 M/TPN ABB 1 ks 766,90 354,20 766,90 354,20
Ocelova konstr pro pristroje  do 5 kg Pra 1 ks 31,40 145,10 31,40 145,10
Svodič přepětí 1+2 SVBC-12,5-3N-MZ OEZ 1 ks 7 196,20 162,20 7196,20 162,20
Krabice s víčkem KT250 255x205x68mmKO 1 ks 130,80 108,20 130,80 108,20
Kabelová příchytka malá do 8x  CYKY 3x1.5 Fro 200 ks 2,70 11,90 540,00 2380,00
Krabice   R  IP54 8102 95x95x50mm KO 5 ks 134,40 88,50 672,00 442,50
Pozarni prepazka pres strop 20 cm Pra 0,2 m2 4 161,70 356,70 832,34 71,34
Pozarni prepazka pres stenu 30 cm Pra 0,1 m2 3 923,90 356,70 392,39 35,67
Doplnění rozvaděčů
Jistič instalační 10kA 1 P 10A/C LE 3 ks 181,80 88,50 545,40 265,50
Jistič instalační 10kA 3 P 25A/C LE 1 ks 770,40 162,20 770,40 162,20
Svorka radova RSA 1.5 BE 3 ks 11,90 19,60 35,70 58,80
Svorka radova RSA 4 BE 3 ks 10,50 23,30 31,50 69,90

Celkem materiál 11945,03
Celkem montáž 4255,61

Materiál nosný délkový + montáž
Nazev Pocet J Cena mat. Cena mont. Celkem mat. Celkem mon.

Kabel PraflaSafe X 3x1,5 B2caS1d1 Cu Prakab 135 m 33,80 32,50 4563,00 4387,50
Kabel PraflaSafe X 5x4 B2caS1d1 Cu Prakab 52 m 89,20 33,80 4638,40 1757,60
Kabel CYKY-J 5x4 KL 10 m 88,30 33,80 883,00 338,00
Vodic CY 16 VM 25 m 44,50 42,80 1112,50 1070,00
Trubka SuperMonoflex 1225 KO 2 m 12,50 38,30 25,00 76,60
Trubka plastová Tuhá 1520 KO 6 m 11,40 59,00 68,40 354,00

Celkem materiál délkový 11290,30
Celkem montáž 7983,70



MOÚ Brno – chlazení ambulancí ŠP 

 

Příloha č. 3 
Seznam oprávněných osob smluvních stran 
 
 

 Objednatel 

Oblast Jméno Pracovní zařazení Telefon E-mail 

Věci technické 
Fakturace 
Odstraňování vad 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Zhotovitel 

Oblast Jméno Pracovní zařazení Telefon E-mail 

Věci technické  

Fakturace  

Odstraňování vad  

 


