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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka 

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění mezi: 

 

 

I. Smluvní strany 

 

PŘÍKAZCE:   Město Nový Jičín     
 

Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:               Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a   
 investic Městského úřadu Nový Jičín  
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová 
Zástupce ve věcech technických: referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
PŘÍKAZNÍK    KARADO CZ s.r.o. 

 
Se sídlem:    Nad Přehradou 2442, Místek, 738 01 Frýdek-Místek  
Zastoupený:    Miroslavem Slezákem, jednatelem společnosti  
IČO:      06941362 
DIČ:     není plátce DPH 
Bankovní spojení:   Raiffeisenbank, a.s. 
Číslo účtu:     6531563002/5500 
Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Slezák, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických – autorizovaná osoba: 
Miroslav Slezák, obor autorizace pozemní stavby, ČKAIT 1101923 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 73884 
     
(dále jen „příkazník“) 

II. Základní ustanovení 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto závazkového vztahu, který se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanovením 
§ 2430 a následujících tohoto zákoníku. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená 
se rovněž řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i dalšími obecně 
závaznými právními předpisy, které s předmětem této smlouvy souvisí. 
2. Účelem činnosti technického dozoru investora je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním 
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu 
s veškerými rozhodnutími správních orgánů souvisejícími s předmětnou stavbou, 
s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými 
náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními 
předpisy.  
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III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při akci „Stavební úpravy kaple 
sv. Michala, č. p. 69, Bludovice u Nového Jičína“ (dále jen „stavba“) spočívající v zajištění 
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a to ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu a to podle: 

− projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Tomášem Kudělkou, se sídlem Kunín 104, 
742 53 Kunín, IČO 27835511, v 10/2023, dále jen („projektová dokumentace“), 

− smlouvy o dílo a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí 
Smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Městem Nový Jičín, jako objednatelem, a 
zhotovitelem stavby společností FORTI OSTRAVA s.r.o., se sídlem Novoveská 1264/9, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 25888111, ve znění případných dodatků (dále jen 
„smlouva o dílo“), 

− předpisů upravujících provádění stavebních děl. 
Bližší specifikace činnosti příkazce je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. 
2. Příkazce touto smlouvou zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vedl jednání 
a prováděl úkony plynoucí z převzatého závazku, s výjimkou uzavírání smluv při realizaci 
stavby. 

3. Příkazník se dále zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
4. Příkazník se dále zavazuje po dobu záruční doby na dílo spolupůsobit na výzvu příkazce 
při reklamačním řízení na vady díla. 
5. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením 
smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS ve vztahu ke 
stavbě uvedené v článku III., odst. 1. smlouvy. 
6. Příkazník odpovídá za vady stavby, kterým mohlo být správným postupem v rámci činnosti 
TDS zabráněno a rovněž odpovídá za jím způsobené prodlení v realizaci stavby a případné 
překročení ceny stavby. 

IV. Místo a doba plnění předmětu smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti v rozsahu čl. VII. a Přílohy č. 1 smlouvy po dobu 
určitou ve dvou etapách: 
A. Přípravná etapa: od podpisu smlouvy do převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 

 

B. Realizační etapa: od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do předání dokončené stavby 
bez vad a nedodělků Objednateli (předpokládaný termín dokončení a předání díla do 3 měsíců 
od předání staveniště zhotovitelem). 

2. Příkazník je v rámci TDS povinen provádět pravidelné kontroly stavby nejméně 2x týdně a 
dále dle skutečné potřeby odvíjející se od průběhu prací. V případě výskytu závažných 
problémů v průběhu realizace stavby se příkazník zavazuje dostavit se k jednání, popř. podat 
vyjádření neprodleně po výzvě příkazce. Předpokládaný rozsah výkonu technického dozoru je 
stanoven na 72 hodin.  

3. Informace, které je příkazník povinen sdělit příkazci, a zápisy z provedených kontrol stavby 
předá Příkazci nejpozději do 2 dnů poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola, 
z níž byl zápis vyhotoven.     
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4. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu čl. VII. 
a Přílohy č. 1 smlouvy řádně a včas splnit, a to svým spolupůsobením. 
5. Místem plnění výkonu TDS je místo realizace stavby dle projektové dokumentace, tj. budova 
kaple sv. Michala č. p. 69 (stavba občanského vybavení) v části Bludovice ve vlastnictví 
objednatele na pozemku parc. č. st. 434/1 a pozemky parc. č. 435/1 (zeleň) a 693/1 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Bludovice u Nového Jičína a sídlo příkazníka. 

V. Odměna 

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi sjednanou 
odměnu ve výši 850 Kč za 1 hodinu výkonu činnosti a odměnu ve výši 1 450 Kč za 1 jeden 
výjezd do místa realizace stavby nebo do sídla příkazce (paušální náhrada cestovních nákladů 
a času stráveného na cestě). 
2. Odměna je stanovena jako odměna maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě.  
3. Odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému plnění za dodržení 
podmínek nutných ke splnění smlouvy, o kterých příkazník s vynaložením veškeré odborné 
péče vědět měl nebo mohl, včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času 
na cestě, tisk dokumentů, náklady na komunikaci, náklady na případné konzultace, odborné 
posudky a expertízy zajišťované přímo TDS, mzdové náklady a veškeré další náklady 
související s výkonem činnosti TDS). 
4. Sjednaná odměna obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do ukončení provádění plnění sjednaného ve smlouvě. 
5. Změnu odměny je možné učinit jen na základě uzavření dodatku ke  smlouvě a to jen 
v případě rozšíření předmětu plnění podle čl. III. smlouvy ze strany příkazce. 
6. Pokud rozšíření předmětu plnění vyplyne z příčin vzniklých při realizaci stavby, je příkazník 
povinen před zahájením výkonu TDS nad rámec dohodnutý touto smlouvou, předložit příkazci 
ke schválení tyto práce a kalkulaci odměny za ně a následně vyzvat příkazce k uzavření 
dodatku ke smlouvě. 

VI. Platební podmínky 

1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohy. 
2. Příkazce je povinen hradit příkazníkovi odměnu na základě faktur, vystavených příkazcem 
vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Příkazník je 
povinen předložit příkazci k odsouhlasení nejpozději do 5. dne v měsíci hodinový výkaz výkonů 
za předchozí kalendářní měsíc (případně za jiné fakturované období). Tento výkaz bude 
odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami a stane se nezbytnou náležitostí faktury. 
Příkazce je povinen se k předloženému výkazu vyjádřit nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. 
Příkazník následně vystaví fakturu a to v termínu do 5 dnů od obdržení odsouhlaseného 
výkazu výkonů od příkazce. 
3. Faktury musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Splatnost faktury se 
stanoví na 15 dnů ode dne doručení příkazci. 
4. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem, nebo má jiné vady v obsahu, včetně 
vad výkazu výkonů. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Příkazník je povinen 
podle povahy nesprávnosti daňový doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
5. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží 
znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury. 
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VII. Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen jako autorizovaná osoba zastupovat investora stavby, tj. příkazce, ve 
věcech TDS a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných 
činností, pro které mu byla udělena autorizace. 
2. Příkazník odpovídá za zajištění odborného vedení TDS osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce příkazníka ve věcech technických – autorizovaná osoba (dále jen 
„autorizovaná osoba“). Změna autorizované osoby není možná bez písemného souhlasu 
zástupce příkazce. Nově navržená autorizovaná osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady 
definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Příkazník je povinen všechny 
výše uvedené podmínky prokázat předložením příslušného dokladu (osvědčení o autorizaci).  

3. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany dotčených 
orgánů a organizací. 
4. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu smlouvy, tj. projektovou 
dokumentaci stavby (v tištěné a digitální podobě) včetně kompletní dokladové části, vydaná 
stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v tištěné a digitální 
podobě), a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se 
uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem. 
5. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů.  
6. Příkazník se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny 
příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
7. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně 
elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí. 
8. Obě strany se zavazují provést mimořádné kontroly stavby na základě požadavku postupu 
prací nebo požadavku zhotovitele. 
9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na 
věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani 
při vynaložení odborné péče.  
10. Příkazník se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů, předpisů 
stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Příkazník zajistí, 
že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními pomůckami.  
11. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy. Příkazník je povinen výše uvedenou pojistnou 
smlouvu uchovávat v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Příkazník je 
povinen předložit na výzvu příkazce pojistnou smlouvu k nahlédnutí.  

VIII. Povinnosti příkazce 

1. Příkazce jmenuje svého zástupce pro zajišťování administrativních úkonů v oblasti výkonu 
TDS a komunikaci s příkazníkem. Tento zástupce je uveden v čl. I. smlouvy, jako osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických. 
2. Příkazce se zavazuje předávat příkazníkovi informace potřebné k zabezpečení TDS, a to 
na požádání příkazníka anebo bezprostředně v případě vzniku potřeb na straně příkazce. 
Příkazce umožní příkazníkovi přístup do všech objektů a provozů, včetně prováděných staveb, 
v nichž má být činnost příkazníka prováděna. 
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3. Příkazce bude bezodkladně informovat příkazníka, prostřednictvím svého zástupce 
v záležitostech, které vznikají v rámci jeho činnosti anebo bezprostředně souvisejí se 
závazkem příkazníka. 
4. Příkazce je povinen předat příkazníkovi na jeho žádost plnou moc, je-li to zapotřebí, pro 
jednání nebo řízení před úřady. 
5. Příkazce se zavazuje příkazníkovi za činnost a práce dle článku III. a IV. smlouvy zaplatit 
dohodnutou odměnu dle článku V. smlouvy. 

IX. Sankční ujednání 
1. V případě neplnění předmětu smlouvy příkazníkem v souladu s podmínkami uvedenými v 
této smlouvě zejména nedostavení se bez vážných důvodů k návštěvě stavby nebo k jednání 
na výzvu dle čl. IV. odst. 2. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
3 000 Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění. V případě opakovaného porušení téže 
povinnosti činí smluvní pokuta 6 000 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na 
náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. 
2. Pokud v důsledku neplnění povinností příkazníka dojde ke zvýšení smluvené ceny stavby 
mezi dodavatelem stavby a příkazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vadou 
plnění podle této smlouvy. Tím není dotčena odpovědnost příkazníka za způsobenou škodu. 
3. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktury nebo její části je povinen zaplatit příkazníkovi z 
nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení. 
4. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem TDS prováděného 
příkazníkem, dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z titulu porušení 
povinnosti příkazníka, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. 
Příkazník odpovídá i za škodu způsobenou porušením povinností osobami, kteří pro něj 
činnosti provádějí.  
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. Nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn jednostranně 
započíst vůči pohledávce na úhradu odměny za výkon činností dle této smlouvy či její části. 

X. Odstoupení od smlouvy a Ostatní ustanovení 
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu realizace stavby dle čl. IV. smlouvy 
Příkazník bere na vědomí, že doba výkonu činnosti dle této smlouvy je závislá na průběhu 
prací na stavbě. 
7. Příkazník je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je příkazce v prodlení 
s úhradou jakékoli faktury po dobu delší než 30 dní, ač na to byl již ze strany příkazníka 
písemně upozorněn. Příkazník je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazce 
neposkytne příkazníkovi součinnost k řádnému výkonu předmětu smlouvy, a to v ani 
v dodatečné lhůtě stanovené příkazníkem v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 10 dnů. 
8. Příkazce je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní řádně předmět 
plnění a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodatečné lhůtě stanovené příkazcem 
v písemné výzvě, která nesmí být kratší než 5 dnů. 
9. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že z objektivních důvodů 
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v čl. II. odst. 2. 
10. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší ex nunc, tj. dnem následujícím po doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
11. Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat 
příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu jeho činnosti dle 
této smlouvy.  
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12. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu, úroky z prodlení a 
náhradu škody dle této smlouvy případně právních předpisů. 
13.  Smluvní vztah lze také ukončit písemnou dohodou. Smluvní strany se dohodly, že ust. 
§ 2440 a § 2443 Občanského zákoníku se pro jejich smluvní vztah neuplatní.  

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí Občanským 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 
2. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné po podpisu oprávněnými zástupci obou stran. 
3. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. 
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a s tímto bezvýhradně 
souhlasí. Tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této 
skutečnosti připojují své podpisy. 
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz 
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový 
Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace činností příkazníka 
 
 
 
Za příkazce:       Za příkazníka: 
 
 
 
 
 
 
 
……………………...............     ……………………............... 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová     Miroslav Slezák 
vedoucí Odboru rozvoje a investic    jednatel společnosti 
Městského úřadu Nový Jičín      
 
 
 
 
 
  

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 20.03.2024 10:47:12 +01:00

Miroslav 

Slezák

Digitálně podepsal 

Miroslav Slezák 

Datum: 2024.03.20 

16:24:41 +01'00'
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy  
 

 
Příkazník je povinen jako autorizovaná osoba zastupovat investora stavby, tj. příkazce, ve 
věcech TDS a odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností. Výkon technického 
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto činnosti: 

• Podrobné seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s obsahem projektové dokumentace ve všech jejich částech, veškerými ustanoveními 
smlouvy o dílo a závěry souvisejících rozhodnutí správních orgánů, s doklady, na něž tato 
rozhodnutí odkazují a dalšími stanovisky a vyjádřeními dotčených subjektů a orgánů státní 
správy. 

• Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o 
předání do stavebního deníku. 

• Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
• Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně. Příkazník je povinen vždy 
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o 
provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

• Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
• Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
• Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 Stavebního zákona. 
• Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému 
ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy. 

• Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkající se stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby. 

• Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při 
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem 
a souvisejícími vyhláškami). 

• Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle uvedenou v prvním odstavci této 
přílohy. 

• Kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických 
parametrů a kvality prováděných prací. 

• Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
• Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 
• Projednání změn a doplnění dokumentace a změn díla. Dodatky nebo změny 

dokumentace a změny díla vyžadují vždy schválení příkazce. 
• Ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby s ohledem na změny díla, změny 

ceny nebo termínů, popř. dalších podmínek smlouvy o dílo, vyjádření k těmto návrhům a 
jejich předložení příkazci.  

• Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

• Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky realizace stavby. 
• Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který 
je součástí smlouvy o dílo, případně jeho aktualizovanou podobou dle uzavřených 
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání příkazci k úhradě. 

• Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek a před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 
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• Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 
navazující činnosti. 

• Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

• Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektové dokumentace. 

• Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

• Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.). 

• Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel v rámci tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“ a 
které prokazují splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a 
materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 
příkazník neumožní zhotoviteli započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do 
stavby. 

• Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy 
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

• Hlášení archeologických nálezů v souladu s §23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření k odvracení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi. 

• Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a 
upozorňování zhotovitele a příkazce na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro 
uplatnění sankcí. 

• Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
• Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a 

přebírá od zhotovitele stavby a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a 
účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části 
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

• Kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí 
dokončené stavby. 

• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 
příkazce. 

• Zajištění splnění povinností příkazce v rámci řízení o povolení užívání stavby a vydání 
příslušných opatření nebo rozhodnutí (kolaudační souhlas, povolení k předčasnému 
užívání stavby nebo její části), účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
• Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 
• Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané příkazcem. 
• Svolání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis 

bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli, 
osobě vykonávající autorský dozor, a to nejpozději následující pracovní den po konání 
kontrolního dne. 

• Zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD. 
• Spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem díla (plnění bude řešeno samostatnou 

objednávkou nebo smlouvou, odměna za jednu hodinu výkonu této činnosti bude 
sjednána ve výši odměny stanovené v čl. V. Smlouvy).   


