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SMLOUVA O DÍLO 

Radnický potok ř.km 14,800 – 15,150 

č. 015/S955/2024/009 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná: Správy toků – oblast povodí 

Berounky 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

BBM Czech s.r.o. 

se sídlem Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice 

IČO: 291 09 167 

DIČ: CZ29109167 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25350 

zastoupená:  Tomášem Bartošem, jednatelem 

ve věcech technických jedná:    

 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 

  číslo účtu: 240203552/0300 

datová schránka: Ukevch9 

kontakt:  



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 2 z 21 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Radnický potok ř.km 14,800 – 15,150, evidenční číslo 

zakázky: S955/2024/009, a to dle projektové dokumentace „Radnický potok ř. km 14,800-

15,150“, vypracované KV+MV AQUA spol. s r.o., se sídlem Dominova 2463/15, 

Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 256 84 566 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) , 

a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 

smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.  

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 

zdrojů v rámci dotačního programu 129 490 „Podpora opatření na malých vodních 

nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa“; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně 

srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude 

spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního 

programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již 

zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele 

dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu 

smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté 

finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.  

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky 

(a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 
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3. Předmětem závazku je údržba vodního toku, která zahrnuje: kácení náletových dřevin v korytě 

vodního toku, odstranění sedimentu z koryta vodního toku, oprava porušeného spárování, doplnění 

a oprava dlažby. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu 

s provedením ohlášeného stavebního záměru) vydaného MěÚ Rokycany ze dne 4. 12. 2023 

pod č. j. MeRo/6044/OŽP/23. 

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich 

výsledků objednateli, 

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku s kopií souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, 

– provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu, 

– projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 

provádění stavby,  

– zajištění slovení a transferu rybí obsádky, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,  

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– aktualizace a doplnění povodňového plánu, 

– zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

– zpracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 4 z 21 

7. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). 

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně 

přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 

Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 

předána objednateli.  

8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště 

a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

10. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: 3. 6. 2024. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 18. 9. 2024. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 

vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 
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5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

664 584,58 Kč (slovy: šest set šedesát čtyři tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých 

padesát osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – 

dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 
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c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na 

adresu:  

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 421 96 451,  

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Berounky, 

Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, 

k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za 

něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 
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V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 

vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 

objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 

to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek: 

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, 

c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,  

vše ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  
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7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.  

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 

své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

11. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. 

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 

a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 

povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.  
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13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 

smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 

v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby. 

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich 

vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby 

a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
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- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 

způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 

dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 

lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 

v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 

smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 

smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 

této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
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veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. 

odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně 

doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem 

o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.  

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla, 

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 

jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 

shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 

původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 
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poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

26. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli 

příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 

zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 

29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 

rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 

šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. 

O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude 

obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá 

a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 

záznam ve stavebním deníku. 

30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 

záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 

živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 

jeho realizace a dosažení jeho účelu. 

31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 

chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 

i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 

provádění díla. 

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
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i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 

zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán). 

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 

slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

37. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami 

společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou 

práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 
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č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy 

(a případně u nich zajistit její splnění). 

39. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 15 z 21 

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 

až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- fotodokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentaci průběhu 

realizace stavby), 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 
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3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 

povinen dokončené dílo převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  
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VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, 

a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 

první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 

dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 

dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 

nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 

přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 

o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 

č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 36 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
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4.  Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

6. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy ukáže 

nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu 

s čl. V. odst. 39 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

150 000 Kč. 

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  
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IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 39 smlouvy nepravdivým 

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. V. odst. 39 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. V. odst. 39, písm. a) až j) smlouvy, 

e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 

 

X. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 
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XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávaní 

veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
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V Plzni, dne: …………….                     V ………………, dne: ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Tomáš Bartoš  

ST – OP Berounky    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    BBM Czech s.r.o. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 42196451

Uchazeč: IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA spol. s r.o. DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

092023

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

                                    Cenové a technické podmínky.

664 584,58

Výše daněSazba daně Základ daně
139 562,76664 584,5821,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 804 147,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 092023

Stavba:

Místo: Přívětice Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

11. 9. 2023

KV+MV AQUA spol. s r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

664 584,58 804 147,34

9 010,00 10 902,10Odstranění náletových dřevinSO 01

278 629,29 337 141,44Odstranění sedimentuSO 02

SO 03 361 118,80298 445,29Oprava spárování a doplnění kamenů do dlažeb

78 500,00Vedlejší a ostatní výdajeVON 94 985,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 42196451

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA spol. s r.o. DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 010,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 010,00 21,00% 1 892,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 902,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

SO 01 - Odstranění náletových dřevin

BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 010,00

HSV - Práce a dodávky HSV 9 010,00

    1 - Zemní práce 9 010,00

SO 01 - Odstranění náletových dřevin

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 010,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 010,00

D 1 Zemní práce 9 010,00

1 K R 01
Štěpkování keřového porostu hustého s likvidací podle 
platné legislativy

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
keřového porostu hustého

P

 Poznámka k položce:
Štěpkování křovin na pozemku investora p.č.804/40 s naložením na 
dopravní prostředek, s odvozem do recyklačního centra (např.Mýto) 
včetně poplatku za uložení dle platné legislativy (25 m2 - cca 1,0 t)

2 K 111203201
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 1000 m2

m2 25,000 98,40 2 460,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 
100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 
000 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111203201

P

 Poznámka k položce:
křoví na levém břehu (20 m2) a na pravém břehu (5 m2) v dolním úseku - 

 vyznačeno v příloze C.4
zatření řezových ploch mýcených křovin

3 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 25,000 102,00 2 550,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek 
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211231

P

 Poznámka k položce:
snesení křovin na pozemek p.č.804/40 (pravý břeh na dolním konci 
opravy) pro likvidaci štěpkováním před odvozem do recyklačního centra 
(např.Mýto)

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

SO 01 - Odstranění náletových dřevin
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 42196451

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA spol. s r.o. DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 629,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 278 629,29 21,00% 58 512,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 337 141,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

SO 02 - Odstranění sedimentu

BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 278 629,29

HSV - Práce a dodávky HSV 278 629,29

    1 - Zemní práce 278 629,29

SO 02 - Odstranění sedimentu

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 278 629,29

D HSV Práce a dodávky HSV 278 629,29

D 1 Zemní práce 278 629,29

1 K R 02 Převod vody potrubím DN 300 s hrázkováním kpl 1,000 26 250,00 26 250,00

PP Převod vody potrubím DN 300 s hrázkováním

P

 Poznámka k položce:
Převod vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora, délka jedné 

 etapy cca 25 m, po odstranění sedimentu a
opravy spárování přesunout převod vody na další etapu, celkový počet 

  etap 325,0/25,0 = 13

2 K R 03
Dočasné odstranění a opětovné osazení zábradlí - 2 
pole na každé deponii

kpl 4,000 6 000,00 24 000,00

PP
Dočasné odstranění a opětovné osazení zábradlí - 2 pole na každé 
deponii

P

 Poznámka k položce:
Dočasné odstranění a opětné osazení zábradlí - 2 pole u každé deponie 
pro možnost spuštění a vyzdvihnutí malé mechanizace do a z koryta. 
Celkem se jedná o 4 deponie v rámci obdélníkového profilu koryta. U 
každé deponie bude třeba odříznout 2 sloupky průměru 100 mm nad 
zemí a 2 * 3 vodorovné trubky průměru 60 mm. Díly zábradlí uložit v 
blízkosti deponie, po ukončení činnosti v etapě vrátit zábradlí na původní 
místo. Činnosti – přivařit 2 sloupky a 6 vodorovných trubek, obrousit 
svary, opravit nátěr svarů (odstín volit dle stávajícího nátěru). Nátěr - 
materiál a práce.

VV 1*4 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

3 K R 04 Přemístění malé mechanizace do a z koryta kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Přemístění malé mechanizace do a z koryta

P

 Poznámka k položce:
Přemístění malé mechanizace do a z koryta těžkou mechanizací, která 
bude nakládat sediment ze dna koryta do kontejnerů nebo přímo do 

 nákladních aut k odvozu na místo uložení
 

Počet hodin na přesun malé mechanizace do a z koryta * počet přesunů 
na 1 lokalitě *  počet lokalit – 1 * 2 * 3 = 6, použita položka HZS 4131 – 

   jeřábník

4 K R 06
Odvoz sedimentu do recyklačního centra včetně 
poplatku za uložení 

kpl 1,000 73 500,00 73 500,00

PP Odvoz sedimentu do recyklačního centra včetně poplatku za uložení 

P

 Poznámka k položce:
Odvoz sedimentu do recyklačního centra včetně poplatku za uložení 

 (např.Mýto - vzdálenost 15 km)
Položka zahrnuje naložení, odvoz a složení sedimentu (135,66 m3 = 
271,32 t) v recyklačním centru 

5 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 56,049 795,00 44 558,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122211101

P

 Poznámka k položce:
Odstranění sedimentu ze dna koryta (podél zdí) ručně (15 % objemu 

 sedimentu), řez 14 - 51 (25 % navíc = biomasa)
Odstranění sedimentu z koryta lichoběžníkového tvaru, řez 1 - 14

VV
74,93*0,15*1,25 "odstranění sedimentu podél zdi koryta ručně - 
15 %, přehození do koryta pro naložení a odvoz malou 
technikou"

14,049

VV
120,00 * 0,50 * 0,35 *2 "odstranění sedimentu z koryta 
lichoběžníkového tvaru"

42,000

VV Součet 56,049

6 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 
2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně

m3 79,613 596,25 47 469,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 
nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129253101

P

 Poznámka k položce:
Odstranění sedimentu ze dna koryta malou technikou (85 % objemu 

 sedimentu), řezy 14 - 51 (25 % navíc - biomasa)

VV
74,93*0,85*1,25"těžení 85 % strojně, použití malé techniky, 
pohyb v korytě"

79,613

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

SO 02 - Odstranění sedimentu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 135,660 102,75 13 939,07 CS ÚRS 2023 02

PP

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby 
avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/161151103

P
 Poznámka k položce:

svislá doprava sedimentu z koryta toku do kontejnerů nebo na auta na 
deponiích

VV
93,66 "svislá doprava sedimentu z koryta toku obdélníkového 
profilu do kontejnerů nebo na auta na deponiích (řezy 14 - 51)"

93,660

VV
42,00 "svislá doprava sedimentu z koryta toku 
lichoběžníkového profilu do kontejnerů nebo na auta na 
deponiích (řezy 1 - 14)"

42,000

VV Součet 135,660

8 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 42,000 104,25 4 378,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

P

 Poznámka k položce:
přemístění sedimentu kolečkem na deponii na pravém břehu na dolním 

 konci opravy - p.č.804/40 (pohyb v korytě)

VV
120,00*0,35*0,50*2 "odvoz sedimentu ze svahů koryta na 
deponii na pozemku p.č.804/40"

42,000

9 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 210,000 96,00 20 160,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319

P
 Poznámka k položce:

Příplatek za větší vzdálenost vodorovné přepravy

VV 120,00*0,35*0,50*2 "příplatek za vzdálenost od 10 m do 50 m 42,000

VV 42*5 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

10 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 93,660 35,33 3 309,01 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

P
 Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění sedimentu na deponie malou mechanizací 
korytem toku

VV 79,61+14,05 "odvoz sedimentu na deponie" 93,660

11 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ručně

m3 42,000 287,25 12 064,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

P
 Poznámka k položce:

naložení sedimentu z koryta lichoběžníkového tvaru na kolečko pro 
odvoz na deponii (korytem toku)

VV
42,00 "naložení sedimentu z koryta lichoběžníkového tvaru na 
kolečko pro odvoz na deponii"

42,000

Strana 9 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 42196451

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA spol. s r.o. DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 298 445,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 298 445,29 21,00% 62 673,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 118,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

SO 03 - Oprava spárování a doplnění kamenů do dlažeb

BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 298 445,29

HSV - Práce a dodávky HSV 298 445,29

    1 - Zemní práce 11 953,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 692,00

    4 - Vodorovné konstrukce 12 334,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 228 717,41

    997 - Přesun sutě 5 000,00

    998 - Přesun hmot 18 748,28

SO 03 - Oprava spárování a doplnění kamenů do dlažeb

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 445,29

D HSV Práce a dodávky HSV 298 445,29

D 1 Zemní práce 11 953,10

1 K R 05 Dovoz záměsové vody pro spárování a dlažbu kpl 1,000 9 100,00 9 100,00

PP Dovoz záměsové vody pro spárování a dlažbu

P
 Poznámka k položce:

Cena vody a dovoz z obce, použití pro spárování a podkladový beton

2 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
od hlíny nebo písku

m3 1,125 238,55 268,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 
nebo písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

P
 Poznámka k položce:

očištění použitelných vypadlých kamenů dlažby pro opravu

VV 4,50*0,25 "očištění uvolněných kamenů dlažby" 1,125

3 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 3,500 106,60 373,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321

P

 Poznámka k položce:
doprava kamení z deponie na pozemku p.č.804/40 na místo použití 

 kolečkem korytem toku
doprava vybouraného spárování na deponii na pozemku p.č.804/40 před 
odvozem do recyklačního centra

VV
2,00 "odvoz vybourané spárovací hmoty´kolečkem na deponii 
na pozemku 804/40 před odvozem do recyklačního centra"

2,000

VV
1,50 "doprava kamení z deponie na pozemku p.č.804/40 na 
místo použití kolečkem korytem toku"

1,500

VV Součet 3,500

4 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 17,500 98,80 1 729,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329

VV
2,00 "příplatek za odvoz vybourané spárovací hmoty´kolečkem 
na deponii na pozemku 804/40 před odvozem do recyklačního 
centra"

2,000

VV
1,50 "příplatek za dovoz lomového kamene na místo použití - 
průměrná vzdálenost do 50 m"

1,500

VV Součet 3,500
VV 3,5*5 'Přepočtené koeficientem množství 17,500

5 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 ručně

m3 1,500 321,75 482,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111102

P
 Poznámka k položce:

 nakládání lomového kamene na deponii pro odvoz na místo použití

VV
1,50 "nakládání lomového kamene na deponii na stavební 
kolečko"

1,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 692,00

6 K 320902021
Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů 
očištěním vodou

m2 1 160,000 18,70 21 692,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na 
dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m 
přes 4 dny do 28 dnů tvrdnutí betonu očištěním tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/320902021

P
 Poznámka k položce:

očištění zdí drátěným kartáčem nebo tlakovou vodou od mechu

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

SO 03 - Oprava spárování a doplnění kamenů do dlažeb

Strana 12 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
200,00*2,00*2+120,00*1,50*2 "plocha zdí obdélníkového 
koryta a plocha dlažby lichoběžníkového koryta"

1 160,000

D 4 Vodorovné konstrukce 12 334,50

7 K 451313521
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm

m2 4,500 741,00 3 334,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na 
prostředí tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451313521

P
 Poznámka k položce:

beton C 25/30 - S1 pod dlažbu svahů koryta

VV 4,50 "beton C 25/30 - S1 pod dlažbu svahů koryta" 4,500

8 K 465513328
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace

m2 4,500 2 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve 
sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513328

P
 Poznámka k položce:

Doplnění poškozené dlažby svahů koryta v dolní části opravy koryta toku

VV
4,50 "Doplnění poškozené dlažby svahů koryta v dolní části 
opravy koryta toku"

4,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 228 717,41

9 K 636195311
Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm 
maltou cementovou včetně vysekání

m2 369,495 619,00 228 717,41 CS ÚRS 2023 02

PP

Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním 
spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s 
odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a 
vyplněním cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/636195311

P
 Poznámka k položce:

Spárování maltou cementovou MC 25, povrch spar 10 mm pod 
povrchem (zdi, pod mostky, dlažba dna, dlažba břehů)

VV
320,00*0,50*2+2,00*(5,00+8,00)*2*0,50+0,75*(1,60+1,30)+0,6
0*(1,20+1,00)+20,00 "oprava poškozeného spárování"

369,495

D 997 Přesun sutě 5 000,00

10 K R 07
Odvoz suti (vybourané spárování) do recyklačního 
centra včetně poplatku za uložení

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Odvoz suti (vybourané spárování) do recyklačního centra včetně 
poplatku za uložení

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje naložení, odvoz a složení suti z vybouraného spárování 
(2,00 m3 = 5,00 t) v recyklačním centru (např. Mýto, vzdálenost 15 km), 
poplatek za uložení dle platné legislativy

D 998 Přesun hmot 18 748,28

11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 57,687 325,00 18 748,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 
dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ:
Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ 42196451

Uchazeč: IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant: IČ: 25684566

KV+MV AQUA spol. s r.o. DIČ: CZ 25684566

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 500,00 21,00% 16 485,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 985,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

VON - Vedlejší a ostatní výdaje

BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 3 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

VON - Vedlejší a ostatní výdaje

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přívětice Datum: 11. 9. 2023

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
KV+MV AQUA spol. 
s r.o.

Uchazeč: BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 00 Kyšice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 500,00
1 K R001 Vyhotovení fotodokumentace soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Vyhotovení fotodokumentace

P

 Poznámka k položce:
Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, 
komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a 
videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních 
prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

2 K R002 Umístění štítku o povolení stavby soubor 1,000 500,00 500,00

PP Umístění štítku o povolení stavby

P
 Poznámka k položce:

Zajištění umístění štítku o povolení stavby  na viditelném místě u vstupu 
na staveniště.

3 K R003 Plán BOZP ks 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Plán BOZP

P
 Poznámka k položce:

 Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4 K R005 Povodňový plán ks 1,000 2 500,00 2 500,00

P

 Poznámka k položce:
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu 

 příslušným povodňovým orgánem obce.
 
 

5 K R006 Havarijní plán ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Havarijní plán 

P
 Poznámka k položce:

Vypracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, 
popř. i správcem povodí.

6 K R008
Opatření vyplývající z povodňového a havarijního 
plánu

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu

P

 Poznámka k položce:
Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu 

 (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).

7 K R014 Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy

P

 Poznámka k položce:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 

 staveniště, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, apod. 

8 K R017 Uvedení pozemků do původního stavu soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Uvedení pozemků do původního stavu

P

 Poznámka k položce:
Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. 

 zasmluvněného) stavu, včetně protokolárního převzetí.

9 K R020 Čištění a úklid komunikací a veřejných prostor kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Čištění a úklid komunikací a veřejných prostor

P

 Poznámka k položce:
Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění 
kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou 

 dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.

10 K R023 Ztížené podmínky pohybu po stavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ztížené podmínky pohybu po stavbě

P
 Poznámka k položce:

Nutnost použití malé mechanizace pro pohyb korytem toku

D VRN2 Příprava staveniště 3 000,00

11 K 024003005 Stěhování zvířat kpl… 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Stěhování zvířat

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/024003005

Radnický potok ř.km 14,800 - 15,150

VON - Vedlejší a ostatní výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Prohlídka staveniště před zahájením stavby, provedení opatření na 
ochranu živočichů (dle vyjádření ČRS ÚS) - MO ČRS zajistí transfer ryb 
na objednávku dodavatele

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00

12 K 075002000 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vytýčení inženýrských sítí a zařízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/075002000

P

 Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení včetně zajištění případné 
aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období 
mezi předáním staveniště a vytýčením sítí
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