
Smlouva o dílo č. 2024012 

I.  

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov 

zastoupená Ing. Vladimírem Průšou, jednatelem 

 

IČO: 26259893  

DIČ: CZ26259893 

plátce DPH: Ano 

 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Prostějov  

č. účtu 174776925/0300 

 

ID datové schránky: 74nzhxb 

(dále jen jako „Objednatel“) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel: 

MgA. Pavla Jandová 

gen. Píky 228/9, 779 00, Olomouc – Neředín 

tel: 724715600 

mail: jandova.restaurovani@gmail.com  

 

IČO: 03217337  

 

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s. 

č. účtu 0211756086/0600 

 

ID datové schránky: yzchfg4 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

společně dále rovněž jen „Smluvní strany“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo 

na provedení restaurátorských prací (dále jen „Smlouva“). 

II.  

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí provedení 

restaurátorských prací v bytě č. 2 na adrese nám. T. G. Masaryka č. p. 196/19, Prostějov (dále 

jen „Restaurátorské práce“ nebo „Dílo“) v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých  

v této Smlouvě. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Restaurátorské práce na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném 

termínu. 



2.3. Rozsah Zhotovitelem vykonávaných Restaurátorských prací dle Smlouvy je sjednán ve 

Specifikaci rozsahu Restaurátorských prací, který tvoří Přílohou č. 1 Smlouvy. 

2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení dle této Smlouvy, 

dokončené bezvadné Restaurátorské práce převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení 

Restaurátorských prací včetně příslušné daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z příjmu, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). 

III.  

Specifikace Díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu s/se: 

a. závazným stanoviskem vydaným Odborem územního plánování a památkové péče, 

oddělení památkové péče MMPv dne 20. 09. 2023 pod č. j. PVMU 145515/2023 62 

b. touto Smlouvou; 

c. stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, zejména vyjádření místě 

příslušného Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) a stanovisky oddělení 

památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města 

Prostějova (dále jen „OÚPPP MMPv“); 

d. pokyny Objednatele, dotčených orgánů a jím určených osob. 

3.2. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními, zejména občanským 

zákoníkem, zákonem č. 20/1987, o státní památkové péči, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, vše v platném znění. Dílo bude dále provedeno v souladu s příslušnými 

prováděcími právními předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN a podklady předanými 

Objednatelem.  

3.3. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele a OÚPPP MMPv. Přesný postup 

Restaurátorských prací a jednotlivých činností, harmonogramu jejich provádění, zvolených 

technik, prostředků a postupů k jejich provádění, bude stanovován na kontrolních dnech za účasti 

zástupců Zhotovitele, Objednavatele, OÚPPP MMPv a NPÚ.  

3.4. Součástí Díla je zhotovení dokumentace Restaurátorských prací (dále jen „Restaurátorská 

dokumentace“) Zhotovitelem. Obsahem Restaurátorské dokumentace je zachycení  

a zadokumentování přesného postupu Restaurátorských prací a jejich jednotlivých částí, 

zadokumentování činností, jejich harmonogramu a popisu a provádění, dále popis zvolených 

technik, prostředků a postupů jejich provádění, včetně kompletní fotodokumentace a v případě 

potřeby i grafického zachycení výše uvedeného. Při tvorbě Restaurátorské dokumentace  

je Zhotovitel povinen postupovat dle stanovisek Národního památkového ústavu a OÚPPP 

MMPv. Zpracovanou Restaurátorskou dokumentaci je Zhotovitel povinen předat OÚPPP MMPv, 

NPÚ a Objednateli v termínu dle Smlouvy.  

3.5. Zhotovením Rekonstrukčních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních, restaurátorských a uměleckých činností včetně dodávek potřebných materiálů  

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících  

s dodávkou stavebních a restaurátorských prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 

nezbytné (např. zařízení Staveniště dle čl. VII Smlouvy, bezpečnostní opatření apod.) včetně 

koordinační a kompletační činnosti celých Rekonstrukčních prací.  



3.6. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky Restaurátorských prací i následující 

práce a činnosti: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla; 

c) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

včetně pořízení protokolů, vyplývá-li to z právních předpisů; 

d) zřízení a odstranění zařízení Staveniště; 

e) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 

znění; 

f) ochrana okolních prostor Restaurátorskými pracemi nedotčených. 

3.7. Při zhotovení díla se Zhotovitel zavazuje postupovat co nejvíce šetrným způsobem k okolí 

Restaurátorských prací a obyvatelům zde žijícím. Zejména se jedná o dodržování právních 

předpisů regulující hluk, smog a jiné obtěžující imise. 

IV. 

Doba plnění 

4.1. Dílo bude prováděno v následujících lhůtách: 

- zahájení Restaurátorských prací nejpozději:  1. 4. 2024 

- dokončení Restaurátorských prací nejpozději do: 31. 8. 2024 

- předání Restaurátorské dokumentace Objednateli, NPÚ a OÚPPP MMPv nejpozději do: 31. 12. 

2024. 

4.2. Zahájením provádění díla se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí Staveniště. 

4.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen 

dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit smluvenou cenu. O případném dřívějším 

dokončení díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní přede 

dnem dřívějšího dokončení díla. 

4.4. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých v této Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností, není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi Smluvními stranami  

k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení Díla o dobu shodnou s dobou prodlení 

Objednatele s plněním jeho součinností. 

4.5. Má-li Objednatel, NPÚ nebo OÚPPP MMPv připomínky nebo návrhy k úpravě u Zhotovitelem jim 

předané Restaurátorské dokumentace, zavazuje se Zhotovitel zajistit jeho úpravu či doplnění 

nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení připomínek a návrhů úpravy. 

4.6. Změna lhůty pro dokončení díla je možná pouze v případě: 

a) přerušení lhůty pro dokončení díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek,  

které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem. 

Omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla  

dle předepsaných technologických postupů. Tyto skutečnosti budou zaznamenány  

ve stavebním deníku s údaji o klimatických podmínkách, popisem druhu prací, odkaz  



na konkrétní technickou normu, podle které nelze práce započít nebo pokračovat v nich 

dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty, bude zahájena zápisem  

do stavebního deníku a ukončena skončením mimořádných překážek. Oba tyto zápisy  

ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány Objednatelem. Takovéto 

přerušení lhůty musí být jasně vymezeno, zapsáno ve stavebním deníku a nezapočítává 

se do celkové délky lhůty pro dokončení díla.; 

b) prodloužení lhůty pro dokončení Díla v důsledku provádění dodatečných prací, které mají 

vliv na termín dokončení Díla, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto prací. Druh 

a doba provádění dodatečných prací musí být sjednány způsobem dle Smlouvy a musí být 

upraveny dodatkem ke Smlouvě. 

4.7. Dojde-li Zhotovitel v průběhu realizace Díla ke zjištění, že nelze sjednaný termín plnění dodržet, 

vyrozumí o nastalé skutečnosti Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění.  

Takto učinění oznámení nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

4.8. Místem plnění je byt č. 2 na adrese nám. T. G. Masaryka čp. 196/19, Prostějov 

 

V. 

Cena 

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – Restaurátorských 

prací specifikované v čl. II a III. Smlouvy v následující výši: 

 

Cena celkem s DPH: 878.550,00,- Kč 

5.2. Obsah ceny a jednotlivé položky, které jsou do ceny zahrnuty, jsou specifikované v Položkovém 

rozpočtu, který je Přílohou č. 2 Smlouvy.  

5.3. Tato cena byla Smlouvou dohodnuta jako cena maximální. 

5.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena za dílo dle tohoto článku Smlouvy sjednána jako 

nepřekročitelná, úplná a obsahující veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla a jeho zisk 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. 

5.5. V ceně díla jsou zahrnuty taktéž: 

a. náklady na zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci Staveniště; 

b. náklady na dopravu personálu a materiálu z a na Staveniště; 

c. ubytování personálu podílejícího se na Restaurátorských pracích; 

d. odvoz a likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s Dílem; 

e. cena za vypracování všech návrhů Restaurátorských prací; 

f. cena za vypracování Restaurátorské dokumentace; 

g. náklady na energie a služby nezbytné k zhotovení Díla, vyjma nákladů na energie, 

spotřebované přímo v místě provádění Díla. 

 

5.6. Cena díla je oběma Smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  

č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

5.7. Výše uvedená cena, je cenou za provedení předmětu Smlouvy v plném rozsahu. Dojde-li  

ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a jeho zmenšení, je Objednatel povinen zaplatit pouze 

poměrnou část ceny dle skutečně provedeného předmětu Smlouvy. 



5.8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků  

v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

výkazu výměr. 

5.9. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud Objednatel bude 

požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly sjednány v Příloze  

č. 1 Smlouvy (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky 

z předmětu plnění (dále též „méněpráce“). V případě víceprací lze nárokovat pouze změny,  

kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné  

pro provedení projekčních prací.  

5.10. Nastane-li některá z podmínek uvedených v čl. V odst. 5.9 Smlouvy, za kterých je možná změna 

sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny předmětu Smlouvy a předložit 

jej Objednateli k odsouhlasení. 

5.11. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody Smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke Smlouvě.  

5.12. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že její změna bude 

odsouhlasena Objednatelem. 

5.13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy vyšlo 

Zhotoviteli najevo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze  

za podmínek daných touto Smlouvou. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele  

na změnu výše ceny nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

5.14. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku  

se nepoužijí. 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za předmět Smlouvy bude probíhat na základě 

daňových dokladů (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem Objednateli. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným  

na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Postup plateb je sjednán následujícím způsobem: 

a) Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě Faktur vystavených Zhotovitelem. 

b) Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystavené Faktury ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

c) Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve soupis provedených prací oceněný v souladu 

se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Podmínkou odsouhlasení Faktury 

Objednatelem je posouzení rozsahu provedených prací pracovníky OÚPPP MMPv,  

které zajistí Objednatel. Po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu 

nejpozději do 14 kalendářních dnů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených 

prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

6.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH. 



6.5. Smluvní strany si sjednávají zádržné neboli pozastávku dle těchto podmínek: 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí Díla, 

a to do 21 kalendářních dní ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím Díla  

se rozumí předání a převzetí dokončených Restaurátorských prací. 

b) Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku. 

6.6. Faktura bude splňovat obsahové i formální náležitosti dle § 29 zákona o DPH, zákonu č. 563/1991 

Sb., o účetnictví a § 435 občanského zákoníku, vše v platném znění. Nemá-li Faktura tyto 

náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením 

nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel  

se tímto nedostává do prodlení s úhradou Faktury. Faktura dále bude obsahovat označení 

Smlouvy a její číslo. 

6.7. Faktura vystavená Zhotovitelem bude vystavena takovým způsobem, aby plnění Objednatele  

z ní vzešlé bylo splatné na bankovní účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy. Tento 

bankovní účet musí být zároveň bankovním účtem Zhotovitele uveřejněným příslušným správcem 

DPH jako bankovní účet určený k podnikatelské činnosti pro účely registrace k platbě DPH. 

Nemá-li Faktura tuto náležitost, je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti  

s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. 

Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou Faktury. 

6.8. Objednatel Zhotoviteli neposkytne zálohu na provedení předmětu Smlouvy. 

6.9. Objednatel je povinen uhradit Fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího  

po dni doručení faktury Objednateli. Okamžikem uhrazení Faktury se rozumí stržení odchozí 

platby z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

6.10. Každá Faktura Zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu Smlouvy musí být, před jejím 

doručením Objednateli k úhradě, předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty  

(e-mailu) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude doručení Faktury Objednateli k úhradě 

Objednatelem akceptováno a Faktura nebude Objednatelem uhrazena. 

6.11. Faktura bude Objednateli doručena jedním z těchto způsobů: 

• Osobně na podatelnu Objednatele;  

• e-mailem na adresu: faktury@dsp-pv.cz 

• datovou zprávou do datové schránky Objednatele. 

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 

hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud Zhotovitel v případě, že v okamžiku uskutečnění 

zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, 

že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v § 109 odst. 1 a 2 

zákona o DPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob 

zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele 

informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena  

na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně,  

a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 

způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 

odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 

poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 

místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 



příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné 

plnění. 

6.13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost Objednateli nebo jím pověřeným osobám 

při kontrolách, zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditech nebo monitorování řešení 

a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní 

doklady, vysvětlující informace apod. 

VII.  

Provádění díla 

7.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 

smluvních povinností Zhotovitele. 

7.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré Restaurátorské práce budou vykonávat pouze pracovníci 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří jsou k takovýmto pracím kvalifikováni dle příslušných 

právních předpisů. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 

7.5. Vznikne-li potřeba součinnosti Objednatele při plnění Díla, zavazuje se takto do 5 pracovních dnů 

ode dne doručení výzvy Zhotovitele učinit. Po platí zejména při potřebě předání nezbytných 

pokynů, informací a stanovisek Zhotoviteli a účasti na všech nezbytných jednáních. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit NPÚ nebo OÚPPP MMPv organizovaných kontrolních prohlídek 

Díla, svolaných za účelem výkonu kontroly orgánů památkové péče nad průběhem provádění 

Díla, a to v termínech stanovených těmito orgány veřejné správy.   

VIII. 

Staveniště 

8.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozději v termínu, který je uveden v čl. IV odstavci 4.1 Smlouvy jako termín zahájení 

provádění díla. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž  

je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

8.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran. Za den předání Staveniště se považuje den, ve kterém dojde 

k oboustrannému podpisu písemného protokolu. 

8.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 

stanovených zákony a prováděcími předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 

a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami.  



8.4. Zhotovitel je oprávněn využívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště proti přístupu neoprávněných osob, čímž se rozumí 

uzavření a případně též uzamčení přístupových cest na Staveniště. Zhotovitel je též povinen 

zabezpečit požární bezpečnost Staveniště dle obecných právních předpisů. 

8.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště před předáním  

a převzetím Díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

8.7. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

IX. 
Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 

9.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

9.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla 

v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a prostředků; 

b) časovém postupu prací; 

c) kontrole jakosti provedených prací; 

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; 

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

9.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána 

volná místa. 

9.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 

9.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel  

je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

9.8. Pro účely kontrolního dne se Zhotovitel zavazuje zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele 

a poddodavatelů. Zhotovitel zapíše do stavebního deníku údaje o konání kontrolních dnů a jejich 

závěry. 

9.9. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty: 

a) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací,  

které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis  



ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

b) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
X.  

Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato 

nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce 

a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Současně s předávanou Stavbou předá Zhotovitel Objednateli i následující doklady: 

a) dokumenty sjednané či určené Smlouvou, či jiným rozhodnutím, souhlasem, povolením 

nebo vyjádřením orgánu veřejné správy; 

b) Stavební deník; 

c) fotodokumentace průběhu Stavby včetně dokumentace zakrytých konstrukcí; 

d) Doklady o nakládání s odpady na místě Restaurátorských prací;  

10.3. Protokol o předání a převzetí díla: 

a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 

b) Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků; 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

c) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Restaurátorských prací pro ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

d) V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

e) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.4. Zhotovitel je před předáním a převzetím díla povinen provést nezbytné zkoušky, revize, atesty, 

měření či jiná ověření díla, jestliže to právní předpis, Smlouva či jiné rozhodnutí, souhlas, povolení 

nebo vyjádření orgánu veřejné správy vyžaduje. O jejich provedení je Zhotovitel povinen 

Objednateli předat osvědčení, revizní zprávu či jiný doklad. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 

 
XI. 

Odpovědnost za vady 



11.1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla řádně, včas a kvalitně v rozsahu stanoveném příslušnými 

ustanoveními právních předpisů, zejména občanským zákoníkem, prováděcími právními 

předpisy, příslušnými normami ČSN a ČSN EN, podklady předanými Objednatelem, pokyny 

udělenými NPÚ, OÚPPP MMPv, Objednatelem, nebo jím určenou osobou a touto Smlouvou. 

11.2. Smluvní strany odpovídají za škodu vzniklou v důsledku jimi učiněného nepravdivého prohlášení 

dle této Smlouvy. 

11.3. Dílo je vadné, jestliže: 

a) nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě k okamžiku převzetí Objednatelem; 

b) není způsobilé pro použití k sjednanému účelu Smlouvou v průběhu trvání záruky za jakost 

díla; 

c) je zatížené kdykoliv v průběhu trvání záruky za jakost díla právními vadami. 

11.4. Objednatel má práva z vadného plnění, ledaže vada byla způsobena po přechodu nebezpečí 

škody vnější událostí nebo způsobil-li vadu Objednatel nebo třetí osoba svým jednáním  

či opomenutím. To neplatí, jednal-li Objednatel nebo třetí osoba dle pokynů, návodů či dokumentů 

Zhotovitele. 

11.5. Záruka za jakost díla, ve které Objednatel může uplatnit vady díla u Zhotovitele, je stanovena  

na 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla. 

11.6. Objednatel uplatní zjištěné vady písemně na adresu Zhotovitele, elektronicky datovou zprávou 

do datové schránky Zhotovitele nebo emailem na adresu jandova.restaurovani@gmail.com. V 

oznámení o reklamaci Objednatel uvede popis vady a její projev. Přijetí oznámení o reklamaci 

potvrdí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu. Vada je uplatněna včas, jestliže odeslána 

Zhotoviteli nejpozději poslední den trvání doby trvání záruky za jakost díla. 

11.7. Objednatel má právo na náhradu vynaložených nákladů na uplatnění práv vyplývajících  

ze zjištěné vady. 

11.8. Zhotovitel je povinen do 20 pracovních dnů oznámit Objednateli způsob odstranění vady. 

Odstranění vady musí Zhotovitel provést v nejkratším možném termínu, nejpozději  

do 60 kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem. 

11.9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na: 

a) slevu z ceny Díla; 

b) odstoupit od Smlouvy. 

Právo zvolit si způsob odstranění vady dle tohoto odstavce Smlouvy má Objednatel. O výběru 

uplatňovaného práva je povinen Zhotovitele bezodkladně informovat. 

11.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k odstranění vady Díla. 

11.11. O způsobu odstranění vady smluvní strany sepíší protokol, jehož obsahem bude oznámení vad 

zjištěných Objednatelem, způsob odstranění vady a časové údaje. 

11.12. Doba dle čl. XI odst. 11.5 Smlouvy se prodlužuje o dobu počínající oznámením zjištěných vad 

Objednatelem a končící dnem řádného a úplného odstranění vad Zhotovitelem. 

11.13. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 

- 2172 občanského zákoníku se nepoužije. 



11.14. Vzhledem k předcházejícímu restaurátorskému zásahu, který na Díle probíhal a který byl 

prováděn třetí osobou, neodpovídá Zhotovitel za vady, které vznikly v důsledku těchto 

předcházejících restaurátorských prací. Zejména se jedná o vady vzniklé na Díle v důsledku 

požitých materiálů a postupů třetí osoby, které mohou ovlivnit estetické, kvalitativní a technické 

vlastnosti Díla. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady Díla vzniklé v důsledku jím provedených 

Restaurátorských prací, jestliže v době jejich provádění nebyla Zhotoviteli známa vada Díla 

vzniklá v důsledku předcházejícího restaurátorskému zásahu a jestliže postupoval v souladu se 

Smlouvou, příslušnými technickými postupy a svou odbornou způsobilostí. Zhotovitel neodpovídá 

za vady dle předcházející věty pouze v rozsahu jím prováděných Restaurátorských prací, které 

jsou závislé na výsledku a kvalitě předcházejících restaurátorských prací třetí osoby.  

XII.  

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv části Díla 

přechází na Objednatele okamžikem zabudování nebo instalací do Díla. 

12.2. Nebezpečí škody na díle vč. všech materiálů a vybavení určených k zabudování do Díla 

a majetku Objednatele a jeho smluvních partnerů nacházejících se na Staveništi, nese  

od okamžiku převzetí stanoviště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele 

okamžikem převzetí Díla. U zjištěných vad a nedodělků přechází nebezpečí škody  

na Objednatele okamžikem jejich odstranění. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že § 1976 a § 2599 – 2603 a občanského zákoníku se nepoužije. 

XIII.  

Sankce 

13.1. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s termínem dokončení díla, může Objednatel uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.  

13.2. Jestliže Zhotovitel nenastoupí do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad  

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu 100,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 

termínu a za každý den prodlení. 

13.3. Jestliže Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý nedodělek  

či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

13.4. Jestliže Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do 20 pracovních dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 

nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady 

(vad). 

13.5. Jestliže Zhotovitel včas nepředá Restaurátorskou dokumentaci nebo neprovede včas její úpravu 

dle požadavku, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den prodlení. 

13.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení  

a za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 



řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - 

havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

13.7. Jestliže Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením Staveniště. 

13.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě 

Zhotoviteli. Neuhradí-li Zhotovitel smluvní pokutu do 30 dnů ode dne doručení výzvy dle věty 

první, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu snížením ceny fakturované Zhotovitelem.  

13.9. Pokud se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně provedené Dílo, náleží 

Zhotoviteli za každý den takového prodlení úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku  

a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů 

o skutečných majitelích, v platném znění. 

13.10. Právo Objednatele uhrazení na smluvní pokuty dle výše uvedených ujednání, nebrání Objednateli 

uplatnit též právo na náhradu mu vzniklé škody, na kterou se smluvní pokuta vztahuje nebo na 

dluh utvrzený touto smluvní pokutou. 

XIV.  

Pojištění Zhotovitele 

14.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání závazku Smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (vč. Objednatele), přičemž výše pojistné částky 

bude 1.000.000,-Kč, se spoluúčastí Zhotovitele nepřesahující 10 % pojistného plnění. Toto 

pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla  

nebo předmětů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje,  

že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 

v předchozí větě. 

14.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu 

ve výše uvedeném rozsahu. Kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit 

doklady prokazující řádné plnění jeho povinností z pojistné smlouvy vůči pojišťovně.   

14.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

XV.  

Změna smlouvy 

15.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla příslušné změny Smlouvy. 



15.3. Pokud zjistí Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 

odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může jeho 

provádění přerušit. 

15.4. Podá-li Objednatel žádost o dotaci či jinou veřejnoprávní finanční podporu na realizaci Díla nebo 

jeho části, zavazují se Smluvní strany provést takové změny nebo doplnění Smlouvy vč. příloh, 

které jsou nezbytné ke splnění podmínek žádosti. 

 

XVI.  

Zánik Smlouvy 

16.1. Závazek dle této Smlouvy vyjma splnění zaniká též: 

a) odstoupením od této Smlouvy některou ze Smluvních stran; 

b) písemnou dohodou obou smluvních stran; 

c) uplynutím výpovědní doby v případě výpovědi Objednatelem.  

16.2. Obě Smluvní strany mohou do Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jestliže: 

a) je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o více než 30 kalendářních dní; 

b) probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

c) porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů; 

d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem,  

a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

e) Zhotovitel nesjedná pojištění dle čl. XIV. Smlouvy nebo v případě jeho zániku neuzavře  

do 3 pracovních dní novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu; 

f) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin; 

g) se na Zhotovitele začnou vztahovat sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 

mezinárodních sankcí, v platném znění. 

16.4. Zánik závazku písemnou dohodou lze učinit vzájemnou oboustrannou dohodou a za podmínek 

v ní sjednaných. 

16.5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této Smlouvy 

druhé straně, kdy účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto oznámení druhé straně. 

V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 

zásilce s dodejkou. 

16.6. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od Smlouvy a jejím 

ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se náhrady škody, sankcích a čl. XVI 

odst. 16.7 Smlouvy. 

16.7. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen nedokončené Dílo respektive jeho části 

předat bez zbytečného prodlení Objednateli. O rozsahu předávaného Díla a dalších náležitostech 

předání bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Společně 

s nedokončeným Dílem nebo jeho částí bude Objednateli předáno vše, co od něj Zhotovitel 

k plněním předmětu Smlouvy. 



16.8. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky 

a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,  

ve kterém se předává a přebírá provedená část díla. Zhotovitel do okamžiku zahájení dílčího 

přejímacího řízení odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze Staveniště, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

16.9. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, které učiní Objednatel, má Zhotovitel právo na úhradu práce 

již vykonané, a to za podmínek daných touto Smlouvou. 

16.10. Závazky z této Smlouvy přechází i na právní nástupce obou smluvních stran, není-li tento přechod 

zákonem vyloučen. 

XVII.  

Licence 

17.1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy je zpracování Restaurátorské 

dokumentace a rovněž může být součástí i další plnění, které naplňuje znaky autorského Díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je k těmto 

součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. 

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým 

částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či poskytovat 

třetím osobám.  

17.3. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen 

„Licence“). 

17.4. Licence je poskytována za následujících podmínek: 

a) Licence je výhradní; 

b) poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem; 

c) poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově); 

d) množstevní rozsah této Licence není nijak omezen; 

e) poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám. 

17.5. Objednatel není povinen Licenci využít. 

17.6. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití Díla a jeho částí. 

17.7. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 

s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným 

postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z licence 

využívat. 

17.8. Výše odměny za nabytí licence k užití Díla (jeho části) je již obsažena v ceně za zhotovení Díla 

(jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) Objednatelem jsou 

zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna  

je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo 

na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého 

nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku. 

 



XVIII.  

Závěrečná ustanovení 

18.1. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, řídí se vzájemné smluvní vztahy Smluvních 

stran občanským zákoníkem. 

18.2. Smluvní strany si sjednávají, že sudištěm pro spory vzniklé na základě této Smlouvy a v její 

souvislosti je věcně příslušný obecný soud v místě sídla Objednatele. 

18.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží 

Objednatel 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. 

18.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva 

podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

a tímto dnem nabývá účinnosti.  

18.5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Smlouvy  

v Registru smluv. 

18.6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě a právní úkon 

tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Specifikace rozsahu Restaurátorských prací 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

V Prostějově dne         V …….…………………… dne 

 

   …………………………………………                                    …………………………………… 

         Ing. Vladimír Průša MgA. Pavla Jandová  

                 jednatel     Zhotovitel 

  Domovní správa Prostějov, s.r.o.         

 Objednatel                                                               



Příloha č. 1 – Specifikace rozsahu Restaurátorských prací 

 
Předsíň (hala) (H) 
 
Zdi: 42,62m2  
- oprava drobných defektů  
- monochromní výmalba VARIANTA A (250,-/m2)  
- případná rekonstrukce dekoru VARIANTA B (930,-/m2)  
 
Strop: (8 000,-/m) 13,86 m2  
-retuš prasklin, neutrálním tónem  
-retuš prasklin s lokálním tónem v místech dekoru  
 
Kuchyň (K)  
 
Zdi: 77, 74 m2  
- monochromní výmalba (cca 250,-/m2)  
- doštukovaní soklové části zdi mezi oknem a dveřmi do zasklené lodžie (do dvora)  
 
Strop varianta A: (12 000,-/m2) 41,47 m2  
- čištění reziduí druhotné barevné vrstvy  
- konsolidace barevné vrstvy  
- neutrální a místy lokální retuš, kterou by měl být docílen celistvý vzhled stropu  
 
Strop varianta B: (15 000,-/m2) 41,47 m2  
- úplná rekonstrukce málo dochovaných částí malby  
 
Salon (P1)  
 
Zdi: 87,68 m2  
- monochromní výmalba  
 
Strop: cca 48,7 m2  
Dokončení úplné rekonstrukce šablonového dekoru v místech fabionu. 

Papírmašé opravit a vrátit zpět na strop.  

  



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 

Položka 
plocha 

m² 
cena 

Předsíň / hala (označení v plánku H) 

zdi - oprava drobných defektů a výmalba 42,62 10 700,00 Kč 

zdi - rekonstrukce dekoru (šablona) 42,62 39 300,00 Kč 

strop - revize stávajících tmelů, příprava podkladů pod retuš 13,86 22 400,00 Kč 

strop - neutrální retuš prasklin 13,86 89 600,00 Kč 

Kuchyň (označení v plánku K) 

zdi - doštukování soklu cca 4 8 500,00 Kč 

zdi - monochromní výmalba 77,74 19 500,00 Kč 

strop - dočištění reziduí druhotných barevných vrstev 41,47 118 200,00 Kč 

strop - revize stávajících tmelů, příprava podkladů pod retuš 41,47 47 900,00 Kč 

strop - konsolidace barevné vrstvy 41,47 58 900,00 Kč 

strop - rekonstrukce malby v kombinaci s lokální retuší 41,47 388 550,00 Kč 

Salon (označení v plánku P1) 

zdi - monochromní výmalba 87,68 22 000,00 Kč 

strop - rekonstrukce šablonového dekoru (fabion) 48,7 33 500,00 Kč 

strop - papírmašé   19 500,00 Kč 
 

Cena 1. ETAPY (JANDOVÁ) s DPH (nejsem plátce DPH) 878 550,00 Kč 
 


