
zlíň Statutární město Zlín
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín S00JP01HL5JD

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing.et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924

dále jen objednatel

ENERGOT s.r.o.
se sídlem Šanov 8, 763 21 Šanov
zastoupená: Klein Milan, jednatel společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Klein Milan, jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: Klein Milan, jednatel společnosti
IČO: 09362363
DIČ: CZ09362363

dále jen zhotovitel
uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

^^ůO£4oS^5'Číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 07/2024
číslo veřejné zakázky:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací
v rámci veřejné zakázky:

„Veřejné osvětlení k č.p.77, Lhotka-Zlín“

(dále jen ,,dílo“)
v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající ve vybudování veřejného osvětlení ve Lhotce u
Zlína k č.p. 77.

S00JP01HL5JD



Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace „Veřejné osvětlení k č.p.77, Lhotka 
u Zlína", zhotovené v 12/21 projektantem Davidem Liškou, Dukelská 419, 769 01 Holešov a podle 
výkazu výměr (příloha č.1 této smlouvy).

4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je taktéž:
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky včetně zajištění bezpečnosti,

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se 
k prováděnému předmětu veřejné zakázky včetně pořízení protokolů,

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu 
veřejné zakázky (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky),

- vyklizení prostor, zajištění odvozu a uskladnění odpadů nebo recyklace stavební sutě a předložení 
dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,

- předání záručních listů, popř.návodů k obsluze v českém jazyce,
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.

5. Součástí díla dle této smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, 
které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je 
zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek W.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen 
upozornit.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří:

oceněný výkaz výměr (příloha č.1 této smlouvy) 
projektová dokumentace zhotovená Davidem Liškou, 
v aktuáiní verzi

Dukelská 419, 769 01 Holešov,

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány soupisem prací, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, tento je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném 
rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat 
platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

účelem díla je zajištění bezpečnosti účastníků provozu (včetně chodců).



článek IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště, nejdříve však 01.04.2024

K předání staveniště dojde na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 45 dnů od zahájení provádění díla

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné
klimatické podmínky) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické
podmínky budou přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění
díla, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v
prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobéljp charakteru,
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °G. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění:
Místem plnění je Lhotka u Zlína ul.k č.p.77, blíže je místo vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného soupisu prací (příloha
č. 1 této smlouvy) ve výši:

572 522,63 Kč bez DPH
120 229,75 Kč DPH
692 752,38 Kčvč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného soupisu prací, který
je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.



článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
jedním daňovým dokiadem (fakturou) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po provedení celého díla.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol 
o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zdanitelné plnění je uskutečněno 
dnem předání a převzetí díla. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení. Nedoručí-li zhotovitel fakturu (daňový doklad) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje 
se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byla faktura (daňový doklad) doručena později.

4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

5. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

¥
Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díia bez viivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku, není-ii v této smiouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit 
za zhotovitele zástupce ve vécech technických Milan Klein, za objednateie pak zástupce ve věcech 
technických Jan Somberg.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného 
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvaie přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
pinění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchyiek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje 
potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č.283/2021 
Sb., a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně 
sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi špinit povinnost die § 
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.



b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek,
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci
toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.
Kontroly díla #

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné,
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím
protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
zaznamenají svá tvrzení.



6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:

- předávací protokol
- stavební deník
- vypracovaný geometrický plán (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN)
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů 

ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
- popř. další doklady související s řádným provedením díla.

podle

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. 
bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do 
předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 600 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopiyakové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně subdodavatelů).

5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani 
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokohčením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednaná či 
dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto 
vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 
je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.



3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na Jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či
živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla
objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i
započatý den prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem
neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanovetiém termínu,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3 Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č.
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním
této povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která je odborně
způsobilá k provádění elektromontážních prací a ve smyslu stavebního zákona (zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě
porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč
za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům
zhotovitele na úhradu ceny díla.

8. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.



^ článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

t

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to zejména v případě:

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii 
pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 
dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o



zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další Informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adDr.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 paré obdrží objednatel a 1
paré náleží zhotoviteli.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1
oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 05.02.2024, usnesení 50/3R/2024, RO 5/2024 T10
Datum a čísloJednací: 22.01.2024, usnesení 54/2R/2024, RO 2/2024 T9

Schválení veřejné zakázky, schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada mějta ZJjpa
Datum a čísloJednací:______

:uuu OD., o ODCicn

. c\f.

Ve Zlíně dne.

M.

objednatel
statutární město Zlín

S‘i

Václav Kovář
člen Rady města Zlína

.......

Milan Klein
Jednatel ENERGOT s.r.o.

ENERGOT s.r.o.
Šanov 8, 763 21 Slavíčín

IČ: 093 6.2 363 DIČ: C209362363
inf«@energot.C2
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Ses^tam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce: Veřejné osvětlení k čp, 77 Lhotka u Zlína Z.Č: 2112-VOL

Projekt: SO 01 - vedení veřejného osvětlení A.Č.: 2112-VOLJ 14.00
Investor: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín Smlouva:

Zpracovatel: ENERGOT s.r.o.

Datum: 16.10.2023

Vypracoval: Milan Klein

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu
bylá vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a
dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a
technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora.
Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s
ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby
cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže,
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné; jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které
je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními
úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč.
poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce
nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje.

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadu,
dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k
dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými
v České republice.

Základní náklady
VO - elektromontáže 228 327,00

- globální náklady stavby 83 116,35
■ zemní práce 261 079,28

PPV 0,00
Základní náklady celkem 572 522,63
VRN 0,00
Náklady celkem 572 522,63
Základ a hodnota DPH 21%
Náklady calkem s DPH

572 522,63 120 229,75
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Elektromontáže
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SVÍTIDLO (dodavatelJIPOL s.r.o.)

PC001 AlphStreet 20-30W, 2700K, "0", 4DIM ks 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Alternativně lconaXS-15W-4070-A1, 170-305V, IP66, IK08

STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ (dodavatel AMAKO)

PC002
Sadový bezpaticovýtnstupňový stožár - typ K6, celková délka 6,8 m,

imenovitá vvška 6 m. 133/89/60. vetknutí 0,8m
ks 4 0,00 0,00 0,00 0,00

PC003
Sadový bezpaticový tnstupňový stožár - typ K6, celková délka 6,8 m,

imenovitá vvška 6 m. 133/89/60. vetknutí 1.2m
ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC004 Výložník - rovný typ UD 1/60-300 ks 5 0,00 0,00 0,00 0,00

STOŽÁR VÝZBROJ (výrobce Elektro Bečov)
#

PC005 Stožárová výzbroj SR 721-25/N IPOO, Pojistka 6A ks 5 0,00 0,00 0,00^ 0,00
PC006 Plastová ochranná manžeta PM133 ks 5 0,00 0,00 0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

PC007 C?/KY-J 5 X 1,5 mm^ (CYKY-C 5 x 1,5 mm^} m 40 0,00 0,00 0,00 0,00

CHRÁNIČKA

PC008 Ohebná kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063_BA m 5 0,00 0,00 0,00 0,00
PC009 Ohebná kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050_AA + spojky m 216 0,00 0,00 0,00 0,00

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

PC010 AYKY-J 4x16 mm^ (AYKY-B 4x16 mm^), vč. zatažení do chráničky m 216 0,00 0,00 0,00 0,00

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

PC011 Drát zemnicí FeZn D8, pr. 8 mm (0,62kg/m) m 216 0,00 0,00 0,00 0,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

PC012 Svorka spojovací typ SS ks 5 0,00 0,00 0,00 0,00
PC013 Svorka pnpojovací typ SP ks 10 0,00 0,00 0,00 0,00
PC014 Smršťovací trubice zelenožlutá barva ks 10 0,00 0,00 0,00 0,00
PC015 Připojení zemnění ks 10 0,00 0,00 0,00 0,00
PC016 Suspenze SAIV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů k9 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

PC017 Do 2,5 mm2 ks 10 0,00 0,00 0,00 0,00
PC018 Do 16 mm2 ks 12 0,00 0,00 0,00 0,00

PŘIPOJENÍ VO NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD \
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PC019 Skříň pojistková přípojková SPI 00/PS na betonový sloup ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC020 Provozní značení kab.sknně ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC021 Trubka ochranná UPRUM 40/36,4mm-3m, vč. upevnění a montáže ks 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC022 Pojistková vložka PN 000 32A, vč. montáže ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00

OSTATNÍ

PC023 Montážní plošina do 13 m hod 8 0,00 0,00 0,00 0,00

PC024 Mobilní jeřáb hod 8 0,00 0,00 0,00 0,00

DROBNÝ MATERIÁL A PRÁCE

PC025
Úpravy na rozvodu VO - připojení stávajícího vedení na nové, vyhledání místa

naooiení atd.
pnp 1 0,00 0,00 * 0,00

r
0,00

PC026 Ostatní drobný spotřební materiál (stahovací pásky, izolepa atd.) příp 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Věřené osvětlení - celkem 0.00 0,00 0.00

GLOBÁLNÍ NÁKLADY + HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

PC027 Inženýrská činnost zhotovitele kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC028 Rozpočtová rezerva pro výstavbu nových zařízení % 5 0,00 0,00 0,00 0,00

PC029 Pořízení, amortizace a doprava pevných zábran kpl 1 ■ 0,00 0,00 0,00 0,00

PC030 Geodetické vytýčení trasy ks 16 0,00 0,00 0,00 0,00

PC031 Geod. zaměření skutečného provedení kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC032 Manipulace na stávajícím vedení hod 4 0,00 0,00 0,00 0,00

PC033 Archeologický dozor kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC034 Dopravní značení a jeho umístění vč. dopravních značek kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC035 Skutečné provedení situace, schema kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC036 Hodinové zúčtovací sazby na provedení prací hod 8 0,00 0,00 0,00 0,00

PC037 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PC038 Doprava materiálu a odpadů vč. ieho uložení kpl 1 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVEDENI revizních ZKOUŠEK DLE CSN 331500

PC039 Revizni technik hod 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Globální náklady - celkem 0,00 0,00 0,00

Elektromontáže - celkem 0.00 0,00 0.00

Zemní priM
VYTYČENÍ TRASY

3/5
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PC040 Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru km 0,184 0,00 0,00 0,00 0,00

VYKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ

ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ

PC041 Zemina tndy 3-4, ručně m 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00

POUZDROVÝZÁKLPRO STOŽ.VENK.

OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU

PC042 Trubka D 300 x 1000 mm, obetonování, zásyp pískem ks 4 0,00 0,00 0,00 0,00
PC043 Trubka D 300 x 1500 mm, obetonování, zásyp pískem ks 1 0,00 0,00 ^ 0,00 0,00

PC044 Beton základový C8/10 (BIO) do 5m3 bez bednění, nákup směsy, doprava m^ 1,55 0,00 0,00
--------ř------------------------

0,00 0,00

VÝKOP KABELOVÉ RÝHY

PC045 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm, ručně m 184 0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

PC046 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm m 184 0,00 0,00 0,00 0,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

PC047 Z písku, bez zakrytí, šíře do 40cm, výška 20cm m 184 0,00 0,00 0,00 0,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

PC048 Do šířky 32cnr», označení VO (balení 50m) m 184 0,00 0,00 0,00 0,00

NEŘÍZENÝ PROTLAK

PC049 Výkop jámy ručně zemina tř. 3-4 pro provedení protlaku m^ 3 0,00 0,00 0,00 0,00

PC050 Záhozjámy ručně zemina tř. 3-4 po provedení protlaku m^ 3 0,00 0,00 0,00 0,00

PC051 Protlačování otvoru strojně do pr. 150 mm m 8 0,00 0,00 0,00 0,00

HUTNĚNÍ VÝKOPŮ

PC052 Hutnění zeminy, zemina třídy 3 m^ 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00

UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČKY

PC053 Utěsnění kabelu NN v otvoru cháničky, vč. těsnící pěny ks 10 0,00 0,00 0,00 0,00

ODVOZZEMINY

PC054 Do vzdálenosti 1 km m^ 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00
PC055 Nad 1 km m3lem 0 0,00 0,00 0,00 0,00
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PC056 Naložení a likvidace zeminy na skládce (za uložený písek a štěrk) T 21,89 0,00 0,00 0,00 0,00

ZEBEZPEČENÍ VÝKOPŮ

PC057 Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu v intravilánu m 184 0,00 0,00 0,00 0,00

ÚPRAVA POVRCHU

PC058 Provizorní úprava terénu 184 0,00 0,00 0,00 0,00

PC059 Osetí povrchu travou, vč. zalití vodou 184 0,00 0,00 0,00 0,00

Zemní ’ celkem 0,00 0,00 ............. 0.00


