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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
         

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 

 Město Třinec 

 adresa:   Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61 

 zastoupeno  RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Věra Palkovská, starostka města 

b) technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 telefon:   558 306 111  

 fax:   558 306 143  

 e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ:   002 97 313  

 DIČ:   CZ00297313  

 bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec 

 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxx  
   

  

  a 

 

2. Zhotovitel: 

 HAMROZI s. r. o.,    

  zapsána v  obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21058 
  zastoupena:  Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti 
 jednání ve věcech:  
 a) smluvních: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti 
 b) technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 c) reklamací:  Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti 
 se sídlem:  Polní 411, 739 61 Třinec    
 IČ:                                      258 42 544       
 DIČ:                                   CZ25842544    
 telefon:                              558 746 838     
 e-mail:                               xxxxxxxxxxxxxxx      
 bankovní spojení:             MONETA Money Bank,a.s.     
 č. účtu:                              xxxxxxxxxxxxxxxx      
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Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla „Termoregulace otopné 
soustavy v objektech MŠ Koperníkova 68 a ZUŠ Třanovského 596, Třinec“, což 
představuje termické a hydraulické vyvážení stávající otopné soustavy s osazením 
termostatických ventilů, regulačních armatur a termostatických hlavic na otopná 
tělesa (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem je také zpracování dokumentací 
skutečného provedení stavby. Termoregulace otopných soustav budou provedeny v 
budově Mateřské školy,  Koperníkova 68, Třinec, parc. č. 1576/11, k. ú. Třinec, a 
v budově Základní umělecké školy, Třanovského 596, Třinec, parc. č.1243/6, k. ú. 
Třinec. Podkladem pro realizaci díla je projektová dokumentace s názvem 
„Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Koperníkova 68, Třinec“, 
zpracovaná společností HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec, IČ: 258 42 544, 
pod a. č. 042017 v únoru 2017, a projektová dokumentace s názvem 
„Termoregulace otopné soustavy v objektu ZUŠ, Třanovského 596, Třinec“, 
zpracovaná společností HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec, IČ: 258 42 544, 
pod a. č. 102017 v únoru 2017, včetně výkazů výměr pro každý jednotlivý objekt 
(dále jen „projektová dokumentace“). 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a 
nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku zajistit bezpečnost 
práce, 

d) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty), 

e) zajištění napojení na inženýrské sítě, 

f) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

g) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (zajistit vlastní 
podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

h) oznámit zahájení prací   

ch) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

i) provádět denní úklid staveniště, vhodně zabezpečit staveniště,  

j) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 
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k) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele. 

3. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky 
obsažené v projektových dokumentacích uvedených v čl. II, odst. 1.  

4. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět díla o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v 
dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají 
méněpráce. 

6. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

7. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

9. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
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nebezpečí. 

11. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci 
zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 
Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je 
uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit 
objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním 
deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn 
subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit 
takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma 
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel subdodavatele 
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště jednotlivé části díla do 5 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v plánovaném termínu:  

 03. 07. - 28. 07. 2017 – MŠ Koperníkova 68,  

 01. 08. - 25. 08. 2017 – ZUŠ Třanovského 596.   

 Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a 
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převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla 
se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání 
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých podmínek musí 
zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním 
deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle 
odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle 
provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto 
posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez 
zbytečného odkladu po ukončení přerušení prací. 

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací.  

8. Místem plnění je budova Mateřské školy, Koperníkova 68, Třinec, která je součástí 
pozemku parc. č. 1576/11, k. ú. Třinec, a budova Základní umělecké školy, 
Třanovského 596, Třinec, která je součástí pozemku parc. č.1243/6, k. ú. Třinec. 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla za objekt MŠ Koperníkova 68:      182 200,00 Kč bez DPH 
 Cena díla za objekt ZUŠ Třanovského 596:   177 700,00 Kč bez DPH 
     
     K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
               předpisů. 
  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a 
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odstranění zařízení staveniště, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných 
k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace 
díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných 
surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné 
odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, 
pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se 
záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. 
Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a 
k ocenění víceprací a méněprací. 

6. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20% své hodnoty. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

8. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

9. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“). Faktury 
budou vystaveny za každou jednotlivou část díla samostatně po předání a převzetí 
příslušné části díla. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5. pracovního dne 
následujícího po předání a převzetí jednotlivé části díla oceněný soupis 
provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je 
zhotovitel povinen vystavit fakturu na příslušné dílčí plnění, vždy nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne odsouhlasení soupisu prací objednatelem. 

3. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. 
Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a 
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podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že každá jednotlivá faktura bude uhrazena do výše 90% 
té části díla, za jejíž realizaci byla vystavena. Zbývající část, tj. 10% z ceny té části 
díla, za jejíž realizaci byla faktura vystavena, představuje tzv. „zádržné“ (dále též 
„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 
Převezme-li objednatel část díla s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli 
zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla 
objednatelem. Nebude-li mít dílo, resp. jeho dokončená část v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí 
díla, resp. příslušné jeho části objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele, číslo soupisu 
provedených prací a přesné označení objektu, za jehož realizaci se faktura 
vystavuje (MŠ Koperníkova 68, ZUŠ Třanovského 596). Součástí faktury bude 
příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu 
odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
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dozorem.  

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

4. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O 
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 
TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

11. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  
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IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy pro každou jednotlivou část 
díla samostatný stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí 
staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb 
podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude předáváno po částech, a to tak, že 
jako první část bude předán objekt MŠ Koperníkova 68 a jako druhá část bude 
předán objekt ZUŠ Třanovského 596. 

2.  Dílo, resp. jeho příslušná část, bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který 
sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a 
zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních 
povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
/ nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a 
zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po 
ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a 
dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, certifikátů a 
stavebních deníků. 

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
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objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a 
údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla, resp. 
jeho příslušné části, objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a 
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla, resp. jeho příslušné 
části, v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským 
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
subdodavatelského schématu. 
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3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z 
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a 
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a 
vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a 
smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla, resp. ke každé jeho 
jednotlivé části, do 6 dnů od protokolárního předání staveniště  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  
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 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o 
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od 
této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% 
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit 
seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné 
zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
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usnesením č. 2017/3262   ze dne 19.06.2017. 

 

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkové rozpočty, 2. 
Subdodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram. 

 

 

 

V Třinci dne: 22.06.2017    V Třinci dne: 26.6.2017 
 
 
 
 
 
.................................................                ………............................................. 
      objednatel            zhotovitel 
 
RNDr. Věra Palkovská     Bohuslav Hamrozi 
starostka města      jednatel společnosti 
 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: MŠ Koperníkova 68, Třinec Datum: 12.6.2017

Zadavatel: IČ: 00297313

Město Třinec DIČ: CZ00297313

Uchazeč: IČ: 25842544

DIČ: CZ25842544

Projektant: IČ: 25842544

HAMROZI s. r. o. DIČ: CZ25842544

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

182 200,00 38 262,00

15,00% 0,00 0,00

20170226A

Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Koperníkova 68, Třinec

HAMROZI s. r. o.

182 200,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

220 462,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170226A

Stavba:

Místo: MŠ Koperníkova 68, Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:

Uchazeč: HAMROZI s. r. o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA220 462,00182 200,00
2017022

6A

Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ 

Koperníkova 68, Třinec

182 200,00 220 462,00

Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Koperníkova 68, Třinec

12.06.2017

HAMROZI s. r. o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: MŠ Koperníkova 68, Třinec Datum: 12.06.2017

Zadavatel: IČ: 00297313

Město Třinec DIČ: CZ00297313

Uchazeč: IČ: 25842544

HAMROZI s. r. o. DIČ: CZ25842544

Projektant: IČ: 25842544

HAMROZI s. r. o. DIČ: CZ25842544

Poznámka:

Cena bez DPH 182 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 182 200,00 21,00% 38 262,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 462,00

Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Koperníkova 68, Třinec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: MŠ Koperníkova 68, Třinec Datum: 12.06.2017

Zadavatel: Město Třinec Projektant: HAMROZI s. r. o.

Uchazeč: HAMROZI s. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 182 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV 182 200,00

    713 - Izolace tepelné 7 873,60

    734 - Ústřední vytápění - armatury 138 014,40

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 36 312,00

Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Koperníkova 68, Třinec
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: MŠ Koperníkova 68, Třinec Datum: 12.06.2017

Zadavatel: Město Třinec Projektant: HAMROZI s. r. o.

Uchazeč: HAMROZI s. r. o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 182 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV 182 200,00

D 713 Izolace tepelné 7 873,60

1 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 

samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 36,000 50,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 9+15+12 36,000

2 M 631545300
Pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií. Tl.izolační vrstvy 

30 mm 22/30 mm
m 9,000 56,00 504,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 9 9,000

3 M 631545310
Pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií. Tl.izolační vrstvy 

30 mm 28/30 mm
m 15,000 60,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 15 15,000

4 M 631545320
Pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou foli. Tl.izolační vrstvy 

30 mm 35/30 mm
m 12,000 66,00 792,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 12 12,000

5 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 

samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 22,000 60,00 1 320,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 22 22,000

6 M 631545770
Pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií. Tl.izolační vrstvy 

40 mm 76/40 mm
m 22,000 115,00 2 530,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 22 22,000

7 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,046 500,00 23,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,046 100,00 4,60 CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 138 014,40

9 K 734200811 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 kus 184,000 30,00 5 520,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90+90+4 184,000

10 K 734200831 Demontáž armatur závitových se třemi závity do G 1/2 kus 90,000 90,00 8 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

11 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 90,000 40,00 3 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

12 M 551212810 Ventily k armaturám pro ústřední topení ventily radiátorové mosazné odvzdušňovací kus 90,000 45,00 4 050,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

13 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem do G 1/2 (DN 15) kus 4,000 46,00 184,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-02

VV 4 4,000

14 M 551243890
Kohouty pro ústřední topení vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou 

PN 10, T DN 15 1/2"
kus 4,000 141,00 564,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-02

VV 4 4,000

15 K 734221552
Ventil závitový termostatický dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 

ovládání
kus 90,000 295,00 26 550,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

16 K 734221683
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 

st.C kapalinové s vestavěným čidlem 
kus 23,000 280,00 6 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 23 23,000

17 K 734221680
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 

st.C kapalinové s odděleným čidlem a krytem čidla
kus 67,000 485,00 32 495,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 67 67,000

18 K 7331919R Úprava přípojky pro napojení regulačního šroubení kus 90,000 150,00 13 500,00

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

19 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové G 1/2 s vypouštěním kus 90,000 210,00 18 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

Termoregulace otopné soustavy v objektu MŠ Koperníkova 68, Třinec
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 kus 4,000 92,00 368,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-02

VV 2+2 4,000

21 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 265,00 530,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-02

VV 2 2,000

22 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000 378,00 756,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-02

VV 2 2,000

23 K 733123121
Vložení regulační armatury do stávajícího potrubí z trubek ocelových hladkých D 

70/3,2
kus 2,000 482,00 964,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-02,04

VV 2 2,000

24 K 734191634 Smyčkový regulátor diferenčního tlaku DN 50 soubor 1,000 10 950,00 10 950,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.04, hydraulický výpočet

VV 1 1,000

25 K 734220105 Smyčkový regulační venti G 2 kus 1,000 4 439,00 4 439,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.04, hydraulický výpočet

VV 1 1,000

26 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,174 500,00 87,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 998734181
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,174 100,00 17,40 CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 36 312,00

28 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav m2 291,000 10,00 2 910,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 291 291,000

29 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 291,000 22,00 6 402,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 291 291,000

30 K 735192912 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových ocelových m2 291,000 12,00 3 492,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 291 291,000

31 K 735191903
Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím otopných těles ocelových nebo 

hliníkových
m2 291,000 6,00 1 746,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 291 291,000

32 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí 

(bez kotle a ohříváků) otopných těles
m2 291,000 7,00 2 037,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 291 291,000

33 K 735118110 Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových m2 291,000 15,00 4 365,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 291 291,000

34 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 90,000 22,00 1 980,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

35 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a 

kohoutů s termostatickým ovládáním
kus 90,000 90,00 8 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 90 90,000

36 K HZS2211 Topná a dilatační zkouška hod 24,000 220,00 5 280,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-04

VV 24 24,000
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZUŠ, Třanovského 596, Třinec Datum: 12.6.2017

Zadavatel: IČ: 00297313

Město Třinec DIČ: CZ00297313

Uchazeč: IČ: 25842544

DIČ: CZ25842544

Projektant: IČ: 25842544

HAMROZI s. r. o. DIČ: CZ25842544

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 215 017,00

20170311

Termoregulace otopné soustavy v objektu ZUŠ, Třanovského 596, Třinec

HAMROZI s. r. o.

177 700,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 177 700,00 37 317,00

15,00%

CZK

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170311

Stavba:

Místo: ZUŠ, Třanovského 596, Třinec Datum:

Zadavatel: Město Třinec Projektant:

Uchazeč: HAMROZI s. r. o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
2017031

1

Termoregulace otopné soustavy v objektu ZUŠ, 

Třanovského 596, Třinec

177 700,00 215 017,00

Termoregulace otopné soustavy v objektu ZUŠ, Třanovského 596, Třinec

12.06.2017

HAMROZI s. r. o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

215 017,00177 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ZUŠ, Třanovského 596, Třinec Datum: 12.06.2017

Zadavatel: IČ: 00297313

Město Třinec DIČ: CZ00297313

Uchazeč: IČ: 25842544

HAMROZI s. r. o. DIČ: CZ25842544

Projektant: IČ: 25842544

HAMROZI s. r. o. DIČ: CZ25842544

Poznámka:

Cena bez DPH 177 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 177 700,00 21,00% 37 317,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 215 017,00

Termoregulace otopné soustavy v objektu ZUŠ, Třanovského 596, Třinec
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: ZUŠ, Třanovského 596, Třinec Datum: 12.06.2017

Zadavatel: Město Třinec Projektant: HAMROZI s. r. o.

Uchazeč: HAMROZI s. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 177 700,00

HSV - Práce a dodávky HSV 880,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 704,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 176,00

PSV - Práce a dodávky PSV 176 820,00

    713 - Izolace tepelné 17 716,60

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 585,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 121 526,40

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 242,00

    766 - Konstrukce truhlářské 3 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ZUŠ, Třanovského 596, Třinec Datum: 12.06.2017

Zadavatel: Město Třinec Projektant: HAMROZI s. r. o.

Uchazeč: HAMROZI s. r. o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 177 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 880,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 704,00

1 K 460270231 Zazdívka otvorů cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 4 4,000

2 K 612325221
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na 

stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
kus 4,000 111,00 444,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 176,00

3 K 971033231

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 4,000 44,00 176,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 4 4,000

D PSV Práce a dodávky PSV 176 820,00

D 713 Izolace tepelné 17 716,60

4 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 

samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

m 92,000 50,00 4 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 5+3,7+7,8+16,3+36,6+22,6 92,000

5 M 631545100
pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií - tl. izolační 

vrstvy 20 mm 22/20 mm
m 5,000 53,00 265,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 5 5,000

6 M 631545110
pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií - tl. izolační 

vrstvy 20 mm 28/20 mm
m 3,700 57,00 210,90 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 3,7 3,700

7 M 631545120
pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií - tl. izolační 

vrstvy 20 mm 35/20 mm
m 7,800 62,00 483,60 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 7,8 7,800

8 M 631545320
Pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou foli. Tl.izolační vrstvy 

30 mm 35/30 mm
m 16,300 66,00 1 075,80 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 16,3 16,300

9 M 631545330
pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií - tl.izolační vrstvy 

30 mm 42/30 mm
m 36,600 74,00 2 708,40 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 36,6 36,600

10 M 631545340
pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií - tl.izolační vrstvy 

30 mm 49/30 mm
m 22,600 77,00 1 740,20 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 22,6 22,600

11 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými 

samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

m 28,700 60,00 1 722,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 25+3,7 28,700

12 M 631545750
pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií - tl.izolační vrstvy 

40 mm 60/40 mm
m 25,000 110,00 2 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 25 25,000

13 M 631545770
Pouzdro potrubní izolační s povrchem kašírovaným hliníkovou folií. Tl.izolační vrstvy 

40 mm 76/40 mm
m 3,700 115,00 425,50 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 3,7 3,700

14 K 713491R1
Montáž a dodávka tepelné izolace s Al fóli nových regulačních armatur vč. 

souvisejícího potrubí
kus 6,000 280,00 1 680,00

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 6 6,000

15 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,092 500,00 46,00 CS ÚRS 2017 01

16 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 0,092 100,00 9,20 CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 585,00
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 733222102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1 m 5,000 265,00 1 325,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 5 5,000

18 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek 

měděných D 15/1
kus 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 2 2,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 121 526,40

19 K 734200811 Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2 kus 108,000 30,00 3 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 71+23+14 108,000

20 K 734200831 Demontáž armatur závitových se třemi závity do G 1/2 kus 71,000 90,00 6 390,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 71 71,000

21 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 23,000 40,00 920,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 23 23,000

22 M 551212810 Ventily k armaturám pro ústřední topení ventily radiátorové mosazné odvzdušňovací kus 23,000 45,00 1 035,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 23 23,000

23 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem do G 1/2 (DN 15) kus 14,000 46,00 644,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 14 14,000

24 M 551243890
Kohouty pro ústřední topení vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou 

PN 10, T DN 15 1/2"
kus 14,000 141,00 1 974,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 14 14,000

25 K 734221551
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C 

dvouregulační G 3/8
kus 28,000 290,00 8 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 28 28,000

26 K 734221552
Ventil závitový termostatický dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 

ovládání
kus 43,000 295,00 12 685,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 43 43,000

27 K 734221683
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 

st.C kapalinové s vestavěným čidlem 
kus 58,000 280,00 16 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 58 58,000

28 K 734221680
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 

st.C kapalinové s odděleným čidlem a krytem čidla
kus 13,000 485,00 6 305,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 13 13,000

29 K 7331919R Úprava přípojky pro napojení regulačního šroubení kus 71,000 150,00 10 650,00

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 71 71,000

30 K 734261716 Šroubení regulační radiátorové s vypouštěním G 3/8 kus 28,000 205,00 5 740,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 28 28,000

31 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové G 1/2 s vypouštěním kus 43,000 210,00 9 030,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 43 43,000

32 K 734200822 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 kus 6,000 92,00 552,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 4+2 6,000

33 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 4,000 265,00 1 060,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 4 4,000

34 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000 378,00 756,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 2 2,000

35 K 734200823 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4 kus 2,000 130,00 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 2 2,000

36 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 2,000 532,00 1 064,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 2 2,000

37 K 734200824 Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2 kus 4,000 162,00 648,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 4 4,000

38 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2 kus 4,000 1 125,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 4 4,000

39 K 733123121 Vložení regulační armatury do stávajícího potrubí z trubek ocelových hladkých kus 6,000 482,00 2 892,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 6 6,000

40 K 734191611 Smyčkový regulátor diferenčního tlaku DN 20 soubor 1,000 5 820,00 5 820,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 1 1,000

41 K 734191612 Smyčkový regulátor diferenčního tlaku DN 25 soubor 1,000 6 510,00 6 510,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 1 1,000

42 K 734191613 Smyčkový regulátor diferenčního tlaku DN 32 soubor 1,000 7 710,00 7 710,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 1 1,000

43 K 734220101 Smyčkový regulační venti G 3/4 kus 1,000 1 840,00 1 840,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 1 1,000

44 K 734220102 Smyčkový regulační venti  G 1 kus 1,000 2 129,00 2 129,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 1 1,000

45 K 734220103 Smyčkový regulační venti G 5/4 kus 1,000 2 720,00 2 720,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 1 1,000

46 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,154 500,00 77,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 998734181
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,154 100,00 15,40 CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 32 242,00

48 K 735151271
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

600/400 mm
kus 2,000 1 810,00 3 620,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 2 2,000

49 K 735221821
Demontáž registrů z trubek hladkých DN 65 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů 

registru 1
kus 2,000 135,00 270,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 2 2,000

50 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav m2 210,000 10,00 2 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 210 210,000

51 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 210,000 22,00 4 620,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 210 210,000

52 K 735192912 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových ocelových m2 210,000 12,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 210 210,000

53 K 735191903
Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím otopných těles ocelových nebo 

hliníkových
m2 210,000 6,00 1 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 210 210,000

54 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí 

(bez kotle a ohříváků) otopných těles
m2 210,000 7,00 1 470,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 210 210,000

55 K 735118110 Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových m2 210,000 15,00 3 150,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 210 210,000

56 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 71,000 22,00 1 562,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 71 71,000

57 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a 

kohoutů s termostatickým ovládáním
kus 71,000 90,00 6 390,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 71 71,000

58 K HZS2211 Topná a dilatační zkouška hod 24,000 220,00 5 280,00

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 24 24,000

D 766 Konstrukce truhlářské 3 750,00

59 K 766411812 Demontáž truhlářského obložení radiátorů m2 15,000 90,00 1 350,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 15 15,000

60 K 766414213 Zpětná montáž truhlářského obložení radiátorů m2 15,000 160,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV Výkres č. D.1.4.01-07

VV 15 15,000
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Prohlašuji, že realizace zakázky „Termoregulace otopných soustav v objektech MŠ 

Koperníkova 68 a ZUŠ Třanovského 596, Třinec“ bude provedena vlastními zaměstnanci.    

 

 

 

 

 

V Třinci  dne: 12.6.2017 

 

 

         Hamrozi Bohuslav 

         jednatel společnosti  
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