Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Slezska Ostrava Sm Iouva (o) d ilo

urad méstského obvodu

Smlouva o dilo ¢. INV/0119/24

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdgjsich predpisu (dale jen ,, Obcansky zdkonik )

Smluvni strany
Statutarni mésto Ostrava

sidlo: Prokesovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
ICQ: 008 45 451
DIC: CZ00845451 — platce DPH

pro potreby vystaveni daniovych dokladii odberatel nebo zakaznik

méstsky obvod Slezska Ostrava

sidlo: TéSinska 138/35, 710 16 Ostrava — Slezska Ostrava
ID datové schranky: 56zbpub
zastupce: Mgr. Richard Veres, starosta méstského obvodu Slezska Ostrava
ve veécech smluvnich: Magr. Richard Veres, starosta méstského obvodu Slezska Ostrava
ve veécech technickych: XXXX
XXXX
XXXX
penézni Ustav: Ceska spofitelna, a.s., pobocka Ostrava
¢islo uctu: 27-1649322359/0800
¢islo smlouvy: INV/0119/24

pro potieby vystaveni daiiovych dokladii prijemce nebo zasilaci adresa
na strané jedné jako Objednatel, dale jen ,,Objednatel “ a

TOILETDESIGN s.r.o.
sidlo: 1. maje 4, 285 22 Zru¢ nad Sazavou

zapsana(y) v zivnostenském rejstiiku/obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil C, vlozka 248382

dorucovaci adresa: 1. maje 4, 285 22 Zru¢ nad Sazavou
ID datové schranky: w25akp6
zastupce: Lubos Tvrdik
ve vécech smluvnich: Lubos Tvrdik
- tel.: 327 532 305, mobil: 608 217 110, e-mail: info@toiletdesign.cz
ve vécech technickych: Lubos Tvrdik
- tel.: 327 532 305,, mobil: 608 217 110 e-mail: info@toiletdesign.cz
ICO: 04491645
DIC: CZ04491645
bankovni tstav: Ceska spofitelna, a.s.
¢islo uctu: 4110596309/0800
je platcem DPH: ano /

Cislo smlouvy:
na strané druhé jako zhotovitel, ddle jen ,, Zhotovitel

uzaviraji niZze uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,, Smlouva )

Clanek L.
Zakladni ustanoveni a pojmy
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Slezska Ostrava Sm Iouva (o) d ilo

urad méstského obvodu

1. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou zpusobilé uzaviit tuto Smlouvu, stejné jako zpusobilé nabyvat
V ramci pravniho fadu vlastnim jedndnim prava a povinnosti.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zptisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této Smlouvy,
ze ma vSechna podnikatelska opravnéni potiebnad k provedeni zavazku z této Smlouvy
a ze i v dalsim je opravnén provést zavazky z této Smlouvy.

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze se v plném rozsahu Seznamil s rozsahem a povahou piredmétu této
Smlouvy, Ze mu jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
zévazkl z této Smlouvy a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni zavazku z této Smlouvy nezbytné.

4.  Smluvni strany timto prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 Obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich vyuziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoli dalsich podminek.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu provadéni Dila bude mit sjednanu pojistnou smlouvu
pro ptipad zplsobeni Ujmy Objednateli nebo tieti osobé, zplsobenou jednanim souvisejicim
s provadénim Dila, do vySe pojistného plnéni za jednu pojistnou udalost nejméné ve vysi
50 % z ceny za Dilo bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,,DPH*“) ujednané v ¢l. III. této
Smlouvy, s nevyCerpanym limitem pojistného plnéni na vSechny pojistné udalosti udrzovaném
po dobu provadéni Dila nejméné ve stejné vysi. Pojistnou smlouvu a doklad o nevycerpaném
limitu pojistného plnéni kdykoliv béhem provadéni Dila na pozadani Zhotovitel pedlozi zastupci
Objednatele. Pojisténi bude sjednano s obvyklymi spoluti¢astmi a bude trvale udrZzovano tak,
aby krylo Objednatele nebo Zhotovitele véetné v8ech poddodavateli po celou dobu provadéni
Dila. Pojisténi se bude vztahovat na Gjmu zpisobenou Objednateli, pfipadné tietim osobam,
na veskeré ztraty anaroky v souvislosti se zranénimi nebo S$kodami jakékoliv 0soby
nebo materialu nebo fyzické skody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout v souvislosti
s provadénim Dila jako nasledek zavinéného (i nedbalostniho) poruseni povinnosti Zhotovitele
proti vSem ndrokim, postupim, Skodam, cenam, nakladim a vydajim s tim souvisejicich
nebo se k nim vztahujicim.

Clanek L.
Predmét Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svym vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeéi kompletni, fadné a v¢as zhotovené a ucelené funkcni dilo
nazvané ,,Osazeni ostrovnich toalet — cyklostezka u Sykorova mostu®. Dilo bude provedeno
v souladu s projektovou dokumentaci ,,Ostrovni toalety — cyklostezka u Sykorova mostu®
z 08/2023 zpracovanou xxxx a v souladu se zajmy Objednatele (dale jen , Dilo* ¢&i ,, Piedmét
plnéni*).

2. Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést s potiebnou péc¢i v ujednaném case a obstarat
vse, co je k jeho provedeni potieba tak, aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo.

3. Smluvni strany v této Smlouvé vyslovné sjednavaji, ze predmétem Dila jsou vSechna jednani,
dodavky materialu, praci nebo sluzeb potiebnych k fadnému dokonceni Dila v souladu s touto
Smlouvou.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze byl sezndmen s projektovou dokumentaci a dal§imi potiebnymi
materialy k provadéni Dila.

5. Zhotovitel se zavazuje Dilo pro Objednatele provést V rozsahu a za podminek ujednanych v této
Smlouve.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, pokud je zapotfebi, vyfizeni povoleni umisténi prechodného
dopravniho znac¢eni po dobu stavebnich praci.

7. Objednatel se zavazuje Dilo pievzit a zaplatit za n€j Zhotoviteli cenu dle ¢1. TI1. této Smlouvy.

8. Soucasti pfedmétu Dila a jeho ceny je uskuteénéni vSech dodavek, praci a sluzeb, které budou
souviset s odstranénim vad definovanych v prfedavacim protokolu, vcetné dodrzeni termint
k odstranéni téchto vad definovanych v pfedavacim protokolu.
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Clanek Il
Cena za Dilo

1. Cena za Dilo ve vysi 1688 624,64 K¢ bez DPH je stanovena ve smyslu nabidky Zhotovitele
(s odkazem na rozpocet, ktery tvoti Pfilohu ¢. 1 této Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti) jako
maximalné pfipustnd a platna po celou dobu realizace Pfedmétu plnéni, tj. do doby splnéni
zavazki Zhotovitele, jako cena smluvni, kterou je mozné piekrodit jen za podminek stanovenych
ve Smlouve.

2. Cena za Dilo je zavazné uvedena bez DPH — Objednatel prohlasuje, ze uvedené plnéni bude
pouzivano k ekonomické ¢innosti a bude tak aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti dle
ustanoveni § 92a a nasl. zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
ptedpisu (dale jen ,, Zdkon o DPH *).

3. DPH bude stanovena ve vysi dle pravnich pfedpist platnych ke dni zdanitelného plnéni
avyplyva-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba DPH je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a je povinen uvadét vzdy platnou sazbu DPH; ohledné
této skutecnosti neni tfeba tuto Smlouvu ménit ¢i dopliovat.

4. Soucasti sjednané ceny za Dilo jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Gplné provedeni Dila.

5. Cena za Dilo zahrnuje veskeré potfebné naklady spojené s realizaci Pfedmétu pInéni (mimo jiné
i naklady na zafizeni Stavenisté, odvoz a likvidaci odpadl, naklady na normami a vyhlaskami
stanovené atesty, stavebni prizkumy, zkousky a revize, mistni a spravni poplatky, dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby ve tfech stejnopisech, naklady na spotiebovana média atd.) tak,
aby vzniklo kompletni a funkéni Dilo. Zhotovitel nemtize pozadovat zménu ceny Dila proto,
ze si Dilo vyzadalo jiné usili nebo naklady, nez pfedpokladal.

6. V pripadé, ze pti realizaci Dila dojde k jakymkoli zménam, dopliikiim nebo rozsifeni Predmétu
plnéni Pfedmét smlouvy, mize byt Pfedmét smlouvy rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou
ze zmén, které objednatel jednajici s naleZitou pé¢i nemohl piedvidat. Zhotovitel je povinen
provést soupis téchto zmén, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
Objednatele (viceprace).

7. Zhotovitel je povinen kazdou zménu (vice/ménéprace) popsat v ramci zménového listu,
jehoz soucasti bude vycisleni nakladi zmény ve vztahu k ptvodni poloZce rozpoctu a jejiho
technického popisu se zdtivodnénim zmény, poptipadé podrobny technicky popis a zdivodnéni
na zakladé objektivné nepiedpokladané pfic¢iny zmény zakladajici viceprace/ménéprace spolu
s polozkovym rozpoétem této zmény. Uvedené zmény mohou byt provedeny pouze
po ptedchozim souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.

8. Zhotovitel je dale povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnéni zdGvodnéni
vicepraci/ménépraci a zmén technického feSeni bez vlivu na cenu, které mohou byt vyvolany,
ana doplnéni zdivodnéni vicepraci, které budou provedeny pted uzavienim dodatku k této
Smlouve.

9. Smluvni strany se zavazuji v ptipad¢ vzniku vicepraci zah4jit jednani o rozsahu vicepraci a jsou
povinni k uzavieni dodatku k této Smlouvé, jejimz pfedmétem budou viceprace.

10. V piipadé, Ze Zhotovitel neprovede prace, které jsou Piedmétem plnéni, tj. ménéprace,
at’ uz z divodi objektivnich, technickych nebo zjeho strany, bude Zhotovitel povinen
s Objednatelem jednat 0 zméné rozsahu Dila a jeho cené. V piipadé ménépraci bude cena Dila
ponizena o neprovedené prace ocenéné dle jednotkovych cen polozkového rozpoétu — cenového
navrhu Zhotovitele a uzavien dodatek ke Smlouvé.

11. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel po nabyti G¢innosti této Smlouvy vystavi zalohovou
fakturu ve vysi 60 % z celkové ¢astky Ceny za dilo dle ¢l. I11. odst. 1 této Smlouvy.
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Clanek IV.
Misto a doba plnéni Smlouvy

1. Mistem plnéni Dila jsou pozemky v majetku Objednatele, a to:
- parc. ¢. 50/1 — ostatni plocha, zelen, zapsany na LV ¢. 3195,
- parc.¢. 50/8 — ostatni plocha, jina plocha, zapsany na LV ¢. 3195,
- parc. ¢. 1212/1 — ostatni plocha, draha, zapsany na LV ¢. 3425,
vse vk Slezskda Ostrava, Vv Kkatastru nemovitosti vedeném Katastralnim ufadem
pro Moravskoslezsky kraj, Katastralni pracovisté Ostrava, pro obec Ostrava a katastralni uzemi
Slezska Ostrava (dale téZ jako ,, Stavenisté ).

2. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté prosté pravnich vad a naroku tietich osob, a to formou
obéma smluvnimi stranami podepsaného zapisu o predani a prevzeti Stavenisté; kdy o tomto
piedani a pievzeti Staveni$té se provede zdznam do stavebniho deniku v souladu s ¢l. VII. této
Smlouvy. K ptedani a prevzeti Stavenisté dojde do 15 kalendafnich dni ode dne acinnosti této
Smlouvy. Nejpozdéji pii predani Staveni$té budou Zhotoviteli piedany veskeré doklady
opraviujici zahdjit provadéni Dila.

3. Zhotovitel se zavazuje Piedmét plnéni pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou
V nasledujicich terminech:

a) termin zah4jeni provadéni Dila: do 3 dnl od piedani a pievzeti Stavenisté, které bude piedano
nejpozdéji do 5 dnti od podepsani smlouvy,
b) termin dokonéeni Dila: 180 dnti od piedani a pfevzeti Staveniste.

Clanek V.
Provadeéni Dila, bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodrzovat pii provadéni Dila zejména piislusnad ustanoveni zakona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich ptedpist (dale jen , Stavebni zdkon*),
véetné vSech provadécich vyhlasek a souvisejicich zakont, zakon ¢. 22/1997 Sh., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen , Zdkon o technickych poZadavcich na vyrobky ), a jeho provadéci predpisy, zakon
¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd¢jSich ptedpisti (dale jen ,Zdkon o BOZP*),
a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,, NaFizeni viady
& 591/2006 Sh. ), zavazna ustanoveni CSN (eskych technickych norem), pozarni a hygienické
pravni normy a bezpec¢nostni predpisy, veskeré souvisejici zakony a jejich provadéci vyhlasky,
které se tykaji pfedmétu Dila, zejména nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizsich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky ve znéni pozd&jsich ptedpisi (dale jen , Nafizeni vidady ¢ 362/2005 Sb. )
anafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i poZzadavky nabezpecny provoz
a pouzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen
,, Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh. ©).

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat pifipominky a poZadavky Objednatele, jakoZz i pfipominky
a pozadavky spravct inzenyrskych siti, organti statni spravy a ostatnich dotéenych subjekti,
uplatnéné prostfednictvim Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit Objednatele na nasledky
takovych rozhodnuti a ukont, které jsou zjevné neticelné nebo Objednatele poskozuji.

4. Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skryté ptekazky branici fadnému provedeni Dila
nebo tykajici se Stavenisté, znemoznujici provést Dilo dohodnutym zpisobem, je povinen to bez
odkladu pisemné oznamit Objednateli a navrhnout mu dalsi postup.
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5. Zhotovitel je povinenitadné pisemné informovat Objednatele o svych piipadnych
poddodavatelich a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a ¢innosti, véetné ptipadnych
zmén. Ma-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvné zavazat k plnéni povinnosti
Zhotovitele.

6. Zafizeni Stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou
Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen na pievzatém Stavenisti denné udrzovat potradek a cistotu, zajistit skladky
na vSechny druhy odpadua vznikajicich pfi realizaci Dila. Udrzovanim poradku a Cistoty se rozumi
mimo jiné provadéni uklidu kolem Stavenisté béhem provadéni praci a po ukonceni pracovni
doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady Stavenisté tak, aby nedoslo
k ohrozovéani, nadmémému nebo zbyteénému obtézovani okoli, ke zneéi§tovani mistni
komunikace apod.

8. Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit potfebné dokonfovaci a tuklidové prace
s Pfedmétem plnéni souvisejici, v¢etné odvozu demontovaného materialu a odpadd a jejich
likvidaci, dale naklady na normami a vyhlaskami stanovené atesty, provozni fady a zkousky,
mistni a spravni poplatky, revize a vSechny potiebné doklady pro provozovani Dila. Pokud to
situace vyzaduje, zajisti Zhotovitel povoleni k umisténi do¢asného dopravniho znaceni po dobu
stavebnich praci, pfipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam komunikaci a zabortim.

9. Zhotovitel zabezpeci pfistup a piijezd k okolnim nemovitym vécem, a to v¢etné piipadného
zasobovani, pokud to charakter t€chto nemovitych véci vyzaduje.

10. Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve Objednavatele nejméné 3 pracovni dny piredem
ke kontrole praci, jez budou dal$im postupem pii zhotovovani Dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V piipadg, ze se na tuto vyzvu Objednavatel bez vaznych divodi nedostavi, muze
Zhotovitel pokracovat v provadéni Dila. Pokud tato pisemnd vyzva nebude Objednavateli
prokazatelné dorucena a Objednavatel se pro tyto piekazky nedostavi a Zhotovitel piesto bude
pokracovat Vv provadéni Dila, je povinen Zhotovitel tyto prace na vlastni naklady odkryt
nebo zptistupnit, pokud tak neucini, nebudou mu provedené zakryté prace uhrazeny.

11. Objednatel je povinen poskytnout souéinnost pii zpfistupnéni prostor, kde ma Zhotovitel Dilo
provadét, a to formou zapisu ve stavebnim deniku a v oboustranné odsouhlasenych terminech.

12. Objednatel se zavazuje pfi realizaci Dila pouzit materialy prvni jakosti a standardni vyrobky
vyhovujici pozadavkum kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle Zakona
0 technickych pozadavcich na vyrobky a jeho provadécich predpist.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré odborné prace provedli zaméstnanci Zhotovitele
s ptislusnou kvalifikaci, pfip. jiné osoby povéfené Zhotovitelem s piislusnou kvalifikaci.
Prokazani takové kvalifikace zajistuje Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu po vyzveé Objednatele
prislusnymi doklady.

14. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila, vykonavat odborny dohled. Zhotovitel
nebo jeho zastupce je povinen se zhcastnit kontrolnich dnt svolanych Objednatelem zapisem
ve stavebnim deniku provedenym alespont 3 dny predem. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost, muze pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo
fadnym zpisobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfimétené lhuté Objednatelem mu k tomu
poskytnuté, je Objednatel opravnén vic¢i Zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢,
za kazdé jednotlivé poruseni zv1ast’.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, pfipadné pro koordinatora BOZP. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati, pokud technicky dozor provadi sam Objednatel.

16. Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu pterusit provadéni Dila,
jestlize:

a) provedeni Dila brani vyssi moc,

b) pfi  vyskytu vaznych skrytych piekazek branicich fadnému provedeni Dila,
0 nichz Zhotovitel nevédél, nemohl védét, ani nemohl celou situaci pfiméfenym zptsobem
vyfesit tak, aby nemuselo byt preruseno provadéni Dila,

c) dojde k zastaveni provadéni Dila rozhodnutim k tomu pfislusného statniho organu nikoliv
z divodu na strané Zhotovitele.

5/15 Smlouva o dilo — ,Osazeni ostrovnich toalet — cyklostezka u Sykorova mostu* OST RAVA! ! !

SLEZSKA OSTRAVA



Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Slezska Ostrava Sm Iouva (o) d ilo

urad méstského obvodu

17. Pieruseni doby provadéni Dila dle odst. 16 tohoto c¢lanku neni nutno upravit dodatkem
ke Smlouvé. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni Dila z davodi
uvedenych v odst. 16 tohoto ¢lanku, bude tato skute¢nost zaznamenana do stavebniho deniku.
V piipadé odsouhlaseni této skutecnosti Objednatelem a jim povéfenym technickym dozorem
stavebnika do stavebniho deniku bude béh lhity provedeni Dila dle ¢l. IV. odst. 3. této Smlouvy
prerusen.

18. Objednatel je opravnén ptikazat Zhotoviteli preruseni provadéni Dila na nezbytné nutnou dobu
a vV nezbytném rozsahu, zejména tehdy, kdyz:

a) zaméstnanci Zhotovitele a jiné osoby jim opravnéné k provadéni Dila pii praci porusi

platné technické a bezpe¢nostni normy a piedpisy,

b) Dby vadny postup Zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému poruseni této Smlouvy.
Pferuseni provadéni Dila Objednatelem z vySe uvedenych divodu nestavi béh smluvnich lhit
timto prerusenim dotCenych a nezakladd narok Zhotovitele na uthradu vicepraci (véetné vice
nakladt) vyvolanych pterusenim.

19. Za nezabudovany material do doby protokolarniho ptedani Dila nese odpovédnost Zhotovitel a je
rovnéZ jeho vlastnikem az do okamziku pievzeti Dila Objednatelem.

20. Po dobu provadéni praci za uc¢elem provedeni Dila je vlastnikem zhotovovaného Dila Objednatel
a Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zhotovovaném Dile. Naklady na opatrovani rozestavéného
Dila jsou zahrnuty v ujednané cené za Dilo.

21. Opatieni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci, jakoz i protipoZarni opatieni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, je povinen na pracovisti zajistit Zhotovitel v souladu
S bezpeénostnimi predpisy. Pracovistém se pro Gcely této Smlouvy rozumi misto nebo mista, kde
jsou prace, které jsou pfedmétem Dila, Zhotovitelem vykonavany, tj. Stavenisté.

22. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpec¢nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzuji v misté plnéni, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi pomuckami (OOPP).

23. Zhotovitel je povinen provadét v prabéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou.

24. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na Stavenisti. VSichni zaméstnanci Zhotovitele,
piipadné zaméstnanci poddodavatele, ktery pro Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, budou
fadné¢ oznaceni jako zaméstnanci Zhotovitele ¢i poddodavatele (napf. logem obchodni
spole¢nosti).

25. Zhotovitel je povinen na svij naklad zabezpecit Stavenisté zejména pied vstupem nepovolanych
osob, dodrzovat hygienické, ekologické a pozarni piedpisy. Skody zpisobené zivelnymi
pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. VSichni zaméstnanci Zhotovitele, piipadné
zaméstnanci poddodavatele, ktefi pro Zhotovitele provadi prace dodavatelsky, musi byt
proskoleni o bezpecnosti prace na Stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢nost prace
a ochranu zdravi na Stavenisti podle specifickych podminek.

26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Dila dle Zakona o BOZP, povinnost zajistit koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen ,, Koordindtor BOZP ), je
Zhotovitel ~ povinen  pii  realizaci  Dila  postupovat  vsouladu s ustanovenimi
§ 14, § 16, § 17 a § 18 Zakona o BOZP a provadéciho Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., tj. zejména
Koordinatorovi BOZP poskytovat sou¢innost potiebnou pro plnéni jeho ukoli po celou dobu jeho
zapojeni do realizace Dila, brat v ivahu podnéty a pokyny Koordinatora BOZP, z(astiiovat
se kontrolniho setkani s Koordindtorem BOZP a postupovat podle dohodnutych opatteni
a respektovat jeho pripominky a naméty.

27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Dila dle Zakona o BOZP, ve smyslu
§ 15 odst. 1 nebo 2 Zakona o BOZP povinnost zajistit vyhotoveni planu bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na Stavenisti (dale jen ,, Plan BOZP*), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zakona
0 BOZP v realiza¢ni fazi Dila v¢as predavat informace a podklady potiebné pro zpracovani Planu
BOZP, zucastnit se jeho zpracovani vcetné jeho ptipadnych zmén, tento Plan BOZP dodrZovat
a spolupracovat s Objednatelem a Koordinatorem BOZP na jeho aktualizaci.

28. Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zakona 0 BOZP nejpozdéji do 8 dnii pfed zahajenim praci
na Staveni$ti dolozit Objednateli, Ze pisemné informoval uréeného Koordinatora BOZP
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o0 pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci Dila zvolil, o feSeni rizik
vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni piijatych k jejich odstranéni.

29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci nebo jeho opravnény zastupce potvrdil svym
podpisem do stavebniho deniku kazdou kontrolni pfitomnost pripadné jmenovaného Koordinatora
BOZP na Stavenisti véetné doby jeho kontrolni ptitomnosti na Stavenisti.

Clanek VI.
Jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze vlastnosti provedeného Dila budou davat schopnost uspokojit
stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, hospodarnost, pii dodrzeni zasad
ochrany zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat doporu¢enym ceskym nebo evropskym
technickym normam a této Smlouve.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni Dila vsouladu s doporucenymi ceskymi
nebo evropskymi technickymi normami, projektovou dokumentaci Dila, s platnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi S vystavbou, Vsouladu se souCasnym standardem u pouZivanych
technologii a postupi pro tento typ Dila tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu Dila. Dodrzeni
kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této Smlouvé je zavaznou povinnosti Zhotovitele.
Zjisténé vady a nedodé€lky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

3. Vprtipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v projektové
dokumentaci Dila, 1ze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace Dila budou v souladu s
doporucenymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti
projektové dokumentaci Dila musi byt pfedem odsouhlaseny Objednatelem, stavebnim
a autorskym dozorem.

4. Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpisobem
pti kontrolnich prohlidkach a pii pfedani Dila Objednateli.

Clanek VII.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o vSech pracich a ¢innostech provadénych
v souvislosti s realizaci Dila stavebni denik. Stavebni denik bude v prib&hu pracovni doby trvale
dostupny na Stavbé. Zhotovitel bude prostfednictvim poveteného pracovnika (stavbyvedouciho,
stavebniho dozoru) zapisovat denné¢ do stavebniho deniku vSechny tudaje, které poklada
za dulezité pro fadné provadéni Dila, resp. ty, které vyplyvaji z této Smlouvy. Stavebni denik
musi byt na stavbé, resp. Stavenisti, pfistupny kdykoliv v priibéhu prace na Stavenisti vSem
opravnénym osobam.

2. Objednatelem povéfené osoby (technicky dozor, autorsky dozor, piipadné Koordinator BOZP)
jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim v ném pfipojovat sva stanoviska.
Povétfeny pracovnik Objednatele je povinen vyjadtit se k zapisu Zhotovitele ve stavebnim deniku
ve lhité 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze s obsahem tohoto zapisu souhlasi (nema k nému
pripominky).

3. 'V pripadé¢ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od oOpravnénych zastupct
Objednatele a/nebo technického dozoru ¢i autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen
do 7 pracovnich dnii pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, ze s obsahem
tohoto zdznamu souhlasi (nema k nému pfipominky).

4. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteCnosti souvisejici s provadénim Dila.
Stavebni denik musi obsahovat zejména:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla Objednatele a Zhotovitele a ptipadné zmény téchto
udaju,

b) zakladni tidaje o Dile,

c) seznam dokladd a Giednich opatfeni tykajicich se Dila,

d) prehled smluv a dodatkd, piipadné i samotnych zmén,
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e) cCasovy postup praci a jejich kvalitu,

f)  druh pouzitych materiala a technologii,

g) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové
dokumentaci Dila, resp. Dila a dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe¢nosti
prace,

h) stanoveni termint k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedod€lkti v pribéhu vystavby,
resp. provadeéni Dila,

i) vyzvy k Gcasti na zkouskach,

J)  zaznamy o piitomnosti Koordinatora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané
stavbyvedoucim nebo jeho opravnénym zastupcem.

5. Denni zaznamy o provadénych pracich se do stavebniho deniku zapisuji ¢iteln€, vzdy v den,
kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy
ve stavebnim deniku nesmi byt piepisovany, Skrtany a ze stavebniho deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
Zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.

6. Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne predani Stavenisté Objednatelem do dne dokonceni Dila,
popiipad¢ do odstranéni vad a nedod¢lk.

7. Zhotovitel bude odevzdavat Objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zdznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Provadéni pravidelnych dennich
zaznami kon¢i dnem pievzeti dila objednatelem bez vad.

8. Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu
i vlastniho provedeni vicepraci nebo ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno Zhotovitelem
a Objednatelem. Rezim tohoto deniku se obdobné fidi pfedchozimi ujednanimi o stavebnim
deniku.

Clanek VIII.
Dokonceni a predani Dila

1. Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho fadnym dokoncenim a predanim Objednateli.
Dilo se povazuje za fadn¢ dokoncené V terminu dle ¢l. IV. odst. 3 pism. b) této Smlouvy,
jestlize nebude pii prevzeti vykazovat zadné vady a nedod€lky, veskeré zkousky skonci
pozadovanym vysledkem a Zhotovitel pfeda Objednateli veSkeré pozadované doklady dle
odst. 5 tohoto ¢lanku a doklady vyplyvajici z ¢l. 1II. odst. 5 této Smlouvy. Dilo je také mozné
ptevzit s vyhradou dle odst. 6 tohoto ¢lanku.

2. Zhotovitel oznami pisemné Objednateli nejpozdéji 3 dny po dokonéeni Dila, ze je Dilo (jako
celek) ptipraveno Kk piedani. Pfejimaci fizeni o ptedani Dila Objednatel zahaji nejpozdéji
do 5 pracovnich dni od obdrzeni pisemného oznameni Zhotovitele a ukoneno nejpozdéji
do 5 pracovnich dnii ode dne jeho zahajeni, pokud nebo dohodnuto jinak. K pfedani a prevzeti
Dila je Objednatel povinen pozvat osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorsky
dozor projektanta.

3. O piedani, tj. 0 odevzdani a pievzeti, Dila pofidi Objednatel se Zhotovitelem zapis 0 jeho
pfedani (dale jen ,,Pfeddvaci protokol ), podepsany zastupci obou smluvnich stran, a to
ve 2 stejnopisech, kdy kazda smluvni strana si ponecha 1 takovy stejnopis. Predavaci protokol
bude obsahovat soupis pfipadnych vad a nedodélkd Dila s terminem jejich odstranéni, délku
zaruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dale opravnéni uvést v Pfedavacim protokole cokoliv,
€0 budou povaZovat za nutné.

4. Pokud Objednatel odmita Dilo ptevzit, uvedou smluvni strany v Predavacim protokole sva
stanoviska a jejich odtvodnéni. Po odstranéni nedostatkd, pro které Objednatel odmitl dilo
ptevzit, se opakuje odevzdani a pfevzeti Dila v nezbytné nutném rozsahu. Z opakovaného
odevzdani a prevzeti Dila sepisi smluvni strany dodatek k predmétnému Predavacimu protokolu,
v némz Objednatel prohlasi, zda Dilo od Zhotovitele pfejima. Smluvni strany se dohodly
na vylouceni pouziti ustanoveni § 2609 Obc¢anského zakoniku.
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5.  Pii predani Dila je Zhotovitel Objednateli povinen ptedat zejména tyto doklady:

a) listinu, ktera bude obsahovat dostate¢ny a Giplny popis provedenych praci a dodavek, soupis
dodaného materialu, naklady na odvoz demontovaného materidlu a na likvidaci odpadu
(dale jen ,, Soupis provedenych praci a dodavek ); Soupis provedenych praci a dodavek je
Zhotovitel povinen ptedlozit k podpisu zastupci Objednatele,

b) stavebni denik a pfipadné i denik vicepraci a ménépraci,

c) ovéfenou dokumentaci stavby odpovidajici jejimu skute¢nému provedeni podle vydanych
povoleni, piipadné projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni Dila (je-li vyzadovana
jinym pravnim pfedpisem) ve 3 stejnopisech,

d) atesty pouzitych vyrobki a materiald,

e) prohlaseni o shodg,

f) certifikaty na pouzité materialy,

g) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach,

h) revizni zpravy,

i) fadné vyplnéné zarucni listy,

j)  doklady o likvidaci odpad,

k) jiné doklady souvisejici s provadénim Dila, jeho dokon¢enim a uvedenim do provozu
nebo jinak se vztahujici k Dilu, napt. odsouhlasené provozni fady atd.

I) Klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.

6. Pii pfedani Dila provede Objednatel kontrolu Dila, které nasledné pievezme s vyhradami,
nebo bez vyhrad. Objednatel mize pievzit Dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky,
které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky, ani jeho
uzivani podstatnym zptisobem neomezuji, tj. s vyhradou. V tomto piipadé je Zhotovitel povinen
odstranit tyto vady anedodélky v terminu uvedeném v Piedavacim protokole a délku jejich
zaruky.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit Stavenisté do 10 pracovnich dnti od pfedani Dila
Objednateli v souladu se Smlouvou. Pfed pfedanim Dila Zhotovitel uvede veskeré plochy
poskozené béhem provadéni Dila do piivodniho stavu.

Clanek IX.
Platebni podminky

1. Zalohova platba byla smluvnimi stranami Sjednana dle ¢l. III. odst. 11 této Smlouvy.
2. Podkladem pro uhradu ujednané ceny za Dilo dle ¢l. III. této Smlouvy je vyaétovani oznafené
jako faktura, které bude mit nalezitosti danového dokladu dle Zakona o DPH (dale jen
., Faktura®).
3. Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro danovy doklad dle
§ 29 Zakona o0 DPH obsahovat i tyto udaje:
a) cislo této Smlouvy a datum jejiho uzavienti,
b) pfedmét této Smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci odkaz
na ¢islo této Smlouvy),
C) obchodni spole¢nost, nizev nebo jméno a piijmeni, sidlo nebo adresu, ICO a DIC
Zhotovitele,
d) nézev, sidlo, ICO a DIC Objednatele,
e) Cislo a datum vystaveni Faktury,
f)  lhutu splatnosti Faktury,
g) dil¢i soupis provedenych praci a dodavek dle odst. 4 tohoto ¢lanku,
h) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt finan¢ni ¢astka uhrazena,
i) uvedeni textu: ,,Uvedené plnéni bude pouzivano k ekonomické Cinnosti — je aplikovan
rezim ptreneseni danové povinnosti dle Zakona o DPH — dan odvede zakaznik”,
i) oznaceni osoby, ktera Fakturu vystavila, v¢etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.
4.  Zhotovitel bude Dilo fakturovat zalohovou fakturou dle ¢l. III. odst. 11 této Smlouvy.
5. Konecnou Fakturu do plné vyse ceny za Dilo ujednanou v ¢l. III. odst. 1 této Smlouvy je
Zhotovitel opravnén vystavit den po dni pfedani Dila bez vad a nedod¢€lki. Kone¢nym danovym
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dokladem Zhotovitel zohledni a vyuctuje poskytnutou zalohu. Soucasti koneéné Faktury bude

dil¢i soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny Objednatelem, v némz budou sepsany

a ocenény prace, vykony a dodavky zrealizované Zhotovitelem za Dilo dle €l. II. této Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnéni konecné Faktury je datum pfedani Dila bez vad a nedod¢lka.

7.  Smluvni strany si ujednaly, ze platby budou provedeny bezhotovostné na ¢islo Gétu uvedené
v zahlavi této Smlouvy, neni-li dale stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze ihrada vystavené Faktury bude provedena na ¢islo Gétu uvedené
Zhotovitelem ve Faktufe bez ohledu na ¢islo ti¢tu uvedené v zahlavi této Smlouvy. Musi se vSak
jednat o ¢islo uétu zvetejnéné zptisobem umoziiujicim dalkovy ptistup dle § 96 Zakona o DPH.
Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.

9. Lhuta splatnosti vSech Faktur je do 30 dni od jejich dorueni, pfip. dojiti, Objednateli. Povinnost
Objednatele zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z Gctu Objednatele ve prospéch
uctu Zhotovitele.

10. V ptipadé prodleni Objednatele s placenim Faktury mize Zhotovitel uplatnit zakonny trok
Z prodleni.

11. Zhotovitel zasle ¢i osobné doru¢i Fakturu Objednateli v souladu s ¢l. XIV. odst. 3 této Smlouvy.

12. Objednatel je opravnén pifed uplynutim lhaty splatnosti vratit Fakturu bez zaplaceni, a to
Vv piipadé¢, kdy Faktura neobsahuje potiebné nalezitosti nebo ma jiné zavady v obsahu. Ve vracené
Faktuie musi Objednatel uvést divod vraceni. Opravnénym vracenim Faktury piestava bézet
ptvodni lhuta splatnosti. Cela lhuta splatnosti bézi znovu ode dne doruéeni, piip. dojiti, opravené
nebo nové vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen pfi fakturaci dodrzovat pokyny Objednatele.

o

Clanek X.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

1. Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a uplnost Dila provedeného na zakladé této Smlouvy,
dale se zavazuje, ze Dilo bude provedeno v souladu s podminkami této Smlouvy a ze jakost
provedenych praci a dodavek, jsoucich pfedmétem Dila, bude odpovidat platnym pravnim
predpistim v dobé realizace Dila.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze v zaru¢ni dob&é bude Dilo zpusobilé k pouziti pro ujednany,
prip. obvykly ucel, a zachova si v této Smlouve ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v délce 60 mésicii na stavebni prace, na kontejner
vé. instalace a sefizeni 12 mésicii, na vnitini vybaveni davkovaci Hagleitner 60 mésici
a na funkénost, s vyjimkou baterii, 6 mésicii. Zaruéni doba zacina bézet dnem fadného predani
Dila Objednatelem na zakladé Piedavaciho protokolu dle této Smlouvy. Zaru¢ni doba
se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad Zhotovitelem.

4. Zaruka se nevztahuje na vady zptisobené nespravnym provozovanim Dila, jeho poskozenim vyssi
Moci ¢i tieti osobou.

5. Jestlize se v zaru¢ni dobé vyskytnou na Dile vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele
reklamovat pisemné prostiednictvim reklamaéniho protokolu, a to bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklama¢nim protokolu musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
V reklamaénim protokolu dale mize Objednatel uvést své pozadavky, jakym zpusobem pozaduje
vadu odstranit. Odstranéni vytcenych vad provede Zhotovitel bezplatné. Stejné ucinky jako
vytéeni vad Vv reklama¢nim protokolu ma i ptevzeti Dila s vyhradami dle ¢1. VIII. odst. 6 této
Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace dle odst. 5 tohoto
¢lanku pisemné oznamit Objednateli, zda jeho reklamaci uznava, ¢i neuznava, pfi¢emz uvede
diavod, pro¢ reklamaci neuznava. Pokud tak Zhotovitel neucini, ma se zato, Ze reklamaci
Objednatele uznava.

7. Zhotovitel se zavazuje zacit s odstranovanim reklamovanych vad bez zbytecného odkladu,
nejpozdé€ji do 3 pracovnich dntl, od dojiti, pfip. doruceni, reklamacniho protokolu a vytéené vady
na své naklady bez zbytecného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podminky dovoli,
nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnti od zapoceti praci na odstranéni vytcenych vad, pokud
se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v ptipadg,
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kdy neuznava, ze za vady odpovida, ve spornych piipadech nese Zhotovitel naklady
az do rozhodnuti o reklamaci. Pfiterminech odstrafiovani vytéenych vad dle ujednani tohoto
odstavce budou dale respektovany technologické lhity a klimatické podminky pro provadéni
ptislusnych praci.

8. Vpfipad¢ havarie ¢i vad branicich uzivani Dila se Zhotovitel zavazuje zacit s odstranénim
vytéenych vad do 24 hodin od oznameni Objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. Havarie ¢i vady branici uzivani Dila se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozdéji
do 24 hodin od zapogeti praci s jejich odstraiovanim, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Ostatni ujednani této Smlouvy upravujici odstranéni reklamovanych vad vcetné nasledky
poruseni téchto ujednani se pouziji obdobné na odstranéni havarii.

9. V piipadé, Ze Zhotovitel ve lhutaich uvedenych vodst. 7 a 8 tohoto ¢lanku nezacne
s odstraiovanim havarie ¢i vyt¢enych vad Dila, je Zhotovitel srozumén s tim, Ze Objednatel je
opravnén havarii ¢i vytéené vady odstranit sam ¢i prostiednictvim tfeti osoby, a to na naklady
Zhotovitele. Céastku, kterou Objednatel vynaloZi pii odstranéni havarie ¢i vad nebo kterou zaplati
za odstranéni havarie ¢i vad tieti osob¢, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnt poté,
co k tomu bude pisemné vyzvan.

10. Pro moznost fadného a vc€asného odstranéni piipadnych vad je Objednatel povinen umoznit
zaméstnancum Zhotovitele a jinym osobam povéfenym Zhotovitelem piistup do prostoru,
kde se nachazi reklamovana vada. O odstranéni vad smluvni strany sepiSou zapis, V némz
povéteny zastupce Objednatele potvrdi, Ze Dilo po odstranéni vad a nedodélkti od Zhotovitele
prebira.

11. Smluvni strany se dohodly, Zze na provedenou opravu Vv ramci zaruky za jakost poskytne
Zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto ¢lanku.

12. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pticemz i reklamacni protokol
odeslany Objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v¢as uplatnénou reklamaci.

13. Odstranénim vad neni dot¢en narok Objednatele na smluvni pokutu a nahradu jmy.

14. Ujednani upravujici zaruku za jakost nevyluéuji zakonnou Upravu prav z vadného plnéni
obsazenou vV Obcanském zakoniku.

15. Je-li to tieba, Zhotovitel zabezpeci na své naklady po dobu odstrafiovani vady dopravni znaceni,
véetné organizace dopravy.

Clanek XI.
Nahrada majetkové a nemajetkové ujmy

1. Nahrada ujmy se fidi ustanovenimi § 2894 a nasl. Obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen pocinat si pii provadéni Dila tak, aby nedoslo k nedivodné ujmé
na svobod¢, zdravi, zivoté nebo na vlastnictvi jiného.

3. Zpusobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila Objednateli ¢i jinym osobam $kodu, at’ poruSenim
povinnosti stanovené zakonem ¢i poruSenim povinnosti z této Smlouvy, nahradi Skodu z toho
vzniklou, a to jejim odstranénim a pokud to neni dobfe mozné, tak v penézich.

4. Pouzije-li Zhotovitel pfi provadéni Dila zmocnénce, zaméstnance nebo jiného pomocnika,
nahradi $kodu jim zpUsobenou stejné, jako by ji zpusobil sam. Tato povinnost Zhotovitele
se vztahuje také na jeho piipadné poddodavatele.

5. Narok na nahradu majetkové ujmy (8kody) vznika vedle naroku na smluvni pokutu ujednanou

Vv této Smlouvé a vedle v této Smlouvé ujednanych povinnosti.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potiebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

7. Ulozi-li Objednateli spravni organ sankci za spravni delikt z dtivodu poruseni nékteré z pravnich
povinnosti ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou vysi sankce
jako nahradu majetkové Gijmy (Skody).

8. Ulozi-li Objednateli pokutu Statni urad inspekce prace z dtvodi poruseni Zakona o BOZP
nebo provadéciho Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, pfipadné jeho smluvnich
poddodavateli nebo jinych osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou vysi
pokuty jako nahradu majetkové tijmy (Skody). To plati i v ptipad€ ulozeni sankce jinym organem.

o
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9. Nebezpeéi ujmy na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedani
a pievzeti celého Dila bez vad.

10. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti ijmam, zpusobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi
je povinen Zhotovitel udrzovat v G¢innosti po celou dobu zhotovovani Dila.

11. V piipadé, ze Objednateli nebo tretim osobam vznikne pfi Cinnosti provadéné Zhotovitelem
prokazatelna Gjma, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 10 tohoto ¢lanku, je
Zhotovitel povinen tuto ujmu uhradit z vlastnich prostredkd.

Clanek XII.
Smluvni pokuty

1. 'V ptipadé, ze Zhotovitel nedodrzi dobu pInéni sjednanou v ¢l. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ujednané ceny za Dilo bez DPH, a to za kazdy
i zapocaty den prodleni, a Objednatel je opravnén tuto smluvni pokutu zapocist proti pohledavce
Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni a vy¢isténi Staveni$té stanoveny
v ¢l VI odst. 7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veskeré naklady a Skody, které
mu tim vznikly. Dale je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze sjednané
ceny za Dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
prokazatelné zjistény pripad nedodrZeni pofaddku na pracovisti (ohroZujici bezpecnost prace).
Smluvni pokuta bude vyuctovana az poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané
ve stavebnim deniku Objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem ve stanoveném
dodate¢ném terminu neodstrani.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
prokazatelné zjistény piipad nedodrzeni stanoveného technologického postupu praci dle
projektové dokumentace.

5.V pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady ¢i nedodélku v souladu s ¢l. X. této
Smlouvy, které se projevily v zaru¢ni dobé, nebo vady ¢i nedodélku pii pievzeti Dila s vyhradou
dle ¢l. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 1. 000,- K¢ z ujednané ceny za Dilo za kazdou vadu ¢i nedodélek, a i za kazdy i zapocaty
den prodleni. V piipadech, Ze se jedna o vadu ¢i nedodélek, které brani fadnému uzivani dila,
ptipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie), uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu ¢i nedodé€lek, u nichz je Zhotovitel
v prodleni, a za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

6. V piipad¢, Ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5. 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

7. 'V ptipadé€, Ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy,
uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5. 000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

8. 'V pfipadé, ze Zhotovitel zaml¢i jakéhokoli poddodavatele, uhradi Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10. 000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad.

9. Vpiipad¢, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5. 000,- K¢, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

10. Pokud nebude zaméstnanec nebo jina osoba provadéjici Dilo pro Zhotovitele oznacena dle
¢l. V. odst. 24 této Smlouvy, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1. 000,- K&,
a to samostatné za kazdy zjistény ptipad.

11. Pokud stavbyvedouci nebo jeho opravnény zastupce nepodepise jednotlivou kontrolni pfitomnost
Koordinatora BOZP na Stavenisti a dobu jeho kontrolni piitomnosti na Stavenisti nebo tyto
udaje nepravdive ovlivni, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5. 000,- K¢, a to
samostatné za kazdy zjistény piipad.

12. Pokud Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodu dle ¢l. XIII. odst. 1 pism. ¢) bod 1. této
Smlouvy, Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ujednané ceny za celé
Dilo dle ¢l. II1. této Smlouvy.
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13. V pfipad¢, ze zaméstnanec Zhotovitele:

a) odmitne dechovou zkousku za ucelem zjisténi piipadného poziti alkoholu nebo bylo
dechovou zkouskou zjisténo poziti alkoholu, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5. 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad,

b) nepouziva pii praci osobni ochranné pracovni pomucky (OOPP), uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5. 000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

14. V ptipad¢, ze Zhotovitel nedodrzi povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradi
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5. 000,- K&, a to samostatné za kazdy zjistény piipad.

15. Vptipadé nedodrzeni povinnosti smluvnich partnert  Zhotovitele,  vyplyvajicich
z¢l. V. odst. 5této  Smlouvy, budou tato poruSeni povinnosti povazovana Objednatelem
za poruseni smluvnich povinnosti ze strany Zhotovitele, a to i pro tcely posouzeni povinnosti
uhradit smluvni pokuty ze strany Zhotovitele.

16. Smluvni pokuty lze uplatnit kumulativné.

17. Shora uvedenymi smluvnimi pokutami neni dot¢en narok Objednatele na nahradu jmy.

18. Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednand vySe smluvnich pokut je pfimeéfend vyznamu utvrzenych
povinnosti.

19. Zhotovitel se zavazuje smluvni pokutu vycislenou Objednatelem v pisemné vyzvé zaplatit
do 30 dnti ode dne doruceni, ptip. dojiti, pfedmétné vyzvy na ucet Objednatele uvedeny ve vyzve,
jinak na ucet Objednatele uvedeny v zahlavi této Smlouvy.

20. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvni
pokutou utvrzenou.

21. V piipadé, ze zavazek provést Dilo zanikne pied fadnym ukoncenim Dila, nezanika narok

vvvvvv

22. Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapocist proti pohledavce Zhotovitele.

Clanek XIIl.
Zanik Smlouvy

1. Zputsoby ukonceni Smlouvy:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran,
b) pisemnym odstoupenim nékteré smluvni strany v ptipadech stanovenych pravnimi piedpisy
nebo touto Smlouvou,
C) pisemnym odstoupenim Objednatele od této Smlouvy, a to v ptipadech, kdy:
I. Zhotovitel neprovadi Dilo fadnym zptusobem, pfi¢emz jeho postup nebo dosavadni
vysledek provadéni Dila vede nepochybné k prokazatelné vadnému plnéni,
Il. byl proti Zhotoviteli jako dluzniku podan navrh na zahajeni insolven¢niho fizeni,
tj. bylo zah4jeno insolvenéni fizeni se Zhotovitelem,
I11. insolvenénim soudem bylo vydano rozhodnuti o upadku Zhotovitele jako dluznika.

2.  Smluvni strany se dohodly, ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 Obcanského zakoniku

se vylucuje.

Odstoupeni od této Smlouvy je u¢inné dnem jeho dojiti Zhotoviteli.

4. Odstoupenim od Smlouvy zanikaji v rozsahu jeho u¢inkl prava a povinnosti smluvnich stran.
Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani,
které ma vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

5. 'V piipad¢é zaniku zavazku pied jeho fadnym splnénim je Zhotovitel povinen ihned piedat
Objednateli nedokon¢ené Dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti Dila, a véetné véci,
které Zhotovitel uc¢elné zadal do vyroby nebo ucelné opatfil pro plnéni dle této Smlouvy, a které
se nestaly soucasti Dila, a uhradit Objednateli vzniklou Gjmu. Objednatel je povinen uhradit
Zhotoviteli cenu fadné provedenych praci a cenu véci, které Zhotovitel opatfil a které se staly
soucasti Dila, a cenu véci, které byly Géeln¢ zadany do vyroby nebo ucelné opatfeny pro plnéni
dle této Smlouvy a které se nestaly soucasti Dila, a to za podminky, Ze Zhotovitel v dobé potizeni
véci nevédel, ze tyto veci jiz nezapracuje do Dila. Smluvni strany uzaviou dohodu o vypotadani
prav a povinnosti dle tohoto ustanoveni a v piipadé, Ze se smluvni strany nedohodnou, bude
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ur¢ena vySe jednotlivych zavazkd Objednatele a Zhotovitele soudnim znalcem, kterého vybere
Objednatel. Naklady za takovyto znalecky posudek smluvni strany ponesou rovnym dilem.

Clanek XIV.
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel nemuze bez ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit sva prava
a povinnosti z této Smlouvy tieti osobg.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi této Smlouvy jsou v souladu se skute¢nosti
v dob¢ uzavieni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji neprodlené oznamit zménu dotéenych
udajt druhé smluvni stran¢.

3. Smluvni strany si ujednaly, Ze zasilani, dorucovani a dojiti vSech pisemnosti tykajicich se jejich
zavazkového vztahu zalozeného touto Smlouvou, véetné pisemnosti zasilanych po skonceni
pravnich G¢inki této Smlouvy, se fidi témito pravidly:

a) pisemnosti se zasilaji:

I. prostiednictvim vetejné datové sité do datové nebo emailové schranky adresata,

Il. prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb, jenz je drzitelem postovni licence,
a to na adresu pro dorucovani uvedenou v zahlavi této Smlouvy, ptip. pozdéji
pisemné aktualizovanou, jinak na adresu sidla zapsanou Vv pfislusném vefejném
rejstiiku,

b) pisemnosti se osobné dorucuji:

I. Zhotovitelem osobné na podatelnu Objednatele,

€) smluvni strany jsou srozumény s tim, ze:

I. zasilka jedné smluvni strany obsahujici pravni jednani adresované druhé smluvni
stran¢ (dale jen ,, Zdasilka )

- jije dorucena, resp. ji dosla, dnem, kdy si ji osobné pievezme,
- jije dorucena, resp. ji dosla, dnem, kdy ji fyzicky odmitne pievzit,

Il. vici nepfitomnému adresatovi ptisobi pravni jednani odesilatele od okamziku, kdy
mu projev vule dojde, tzn. od okamziku, kdy se dostane do sféry dispozice adresata;
zmafi-li védomé adresat dojiti Zasilky, plati, ze Zasilka fadné€ dosla. V ptipade
zaslani Zasilky prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb se ma za to, ze
Zasilka adresatovi dosla tfeti pracovni den po jejim odeslani.

Clanek XV.
Zavérec€na ujednani

1. Nestanovi-li tato Smlouva vyslovné jinak, tidi se prava a povinnosti smluvnich stran platnymi
pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména p¥islusnymi ustanovenimi Obé&anského zakoniku
a pravnimi predpisy souvisejicimi.

2. 'V ptipadé, Ze nékteré ujednani této Smlouvy se stane neucinnym ¢i neplatnym, zustavaji ostatni
ujednani této Smlouvy Uc¢inna ¢i platnd. Smluvni strany se zavazuji takové ujedndni nahradit
ujednanim udinnym ¢&i platnym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu
a smyslu ujednani piivodniho.

3. Veskeré zmény a doplnéni této Smlouvy jsou mozné jen po dohod¢ smluvnich stran a vyzaduji
pisemnou formu (elektronickymi prostiedky).

4. Zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pied jejim podpisem fadné precetly, ze byla

uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a srozumitelné,

nikoli v tisni a za ndpadné nevyhodnych podminek.

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pricemz Objednatel i Zhotovitel ji opatii
zaruCenymi elektronickymi podpisy opravnénymi zastupci smluvnich stran.

o
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Slezska Ostrava Smlouva o dilo

urad méstského obvodu

Clanek XVI.
Dolozka platnosti pravniho jednani

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni),
ve znéni pozdéjsich predpist:

O uzavieni Smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Slezska Ostrava svym usnesenim
¢. 1755/RMOb-S1e/2226/56 ze dne 18.03.2024

Za Objednatele Za Zhotovitele
Misto: Ostrava Misto:
Magr. Richard Veres Lubos$ Tvrdik
starosta jednatel

Piilohy: 1) PoloZzkovy rozpocet véetné vykazu vymeér
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