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SMLOUVA O DÍLO 
 

„MŠ Revoluční (MŠ Sady) - sanace“-  
zpracování projektové dokumentace  

 
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL              Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:               Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a   
 investic Městského úřadu Nový Jičín  
IČO: 002 98 212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová 
Zástupce ve věcech technických: referent Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Ing. Dalibor Pánik 
 
Se sídlem:            746 01 Opava - Předměstí   
IČO:      02279622 
DIČ:     není plátce DPH 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     
 
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Opavy.   
   
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby a související inženýrské činnosti na akci:  
 

„MŠ Revoluční (MŠ Sady) - sanace“ 
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II. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby 

v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na realizaci akce „MŠ Revoluční (MŠ 
Sady) - sanace“, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Předmětem 
plnění dle této smlouvy je také zpracování podrobného soupisu prací, dodávek a služeb 
s oceněným a neoceněným výkazem výměr. Projektovou přípravu zajistí pro objednatele 
zhotovitel na vlastní náklad. Předmětem plnění bude také inženýrská činnost vedoucí 
k zajištění stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání pravomocného povolení záměru. 

 
III. Předmět plnění smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro 

ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu 
stavby. 

2. Projektová dokumentace bude řešit sanaci vnitřních prostor objektu mateřské školy. 
Jedná se o budovu č. p. 961 (stavba občanského vybavení), jež je součástí pozemku parc. 
č. st. 534 v k. ú.  Nový Jičn-Horní Předměstí. 
Projektová dokumentace bude zejména řešit: 

 pasport (doměření) 1 NP objektu 

 posouzení stavu zdiva a návrh sanace (šatny, skladovací prostory a kuchyně) 
 

Součástí plnění bude také:   
 zajištění stanoviska orgánu státní památkové péče 

 zajištění pravomocného povolení záměru 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným a neoceněným 
výkazem výměr.  

 
3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude, mimo jiné, projektová 

dokumentace stavby „Stavební úpravy budovy p.č. 534, č.p. 961, Nový Jičín – Horní 
Předměstí“, zpracovaná Ing. arch. Tomášem Kudělkou v 09/2011. Zhotovitel bere na 
vědomí, že projektová dokumentace a veškeré její výsledky mají pouze informativní 
charakter a pro zpracování projektové dokumentace nejsou závazné. Zhotovitel tuto 
dokumentaci obdržel před podpisem této smlouvy a její převzetí potvrzuje. 

4. Objednatel upozorňuje, že objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek jako 
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 10583/8-3889. Zhotovitel se zavazuje, že ve svém návrhu 
bude respektovat požadavky orgánu státní památkové péče. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude 
odpovídat platné právní úpravě, zejména platnému stavebnímu zákonu a jeho prováděcím 
předpisům (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) a 
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že v době uzavření této smlouvy je účinný zákon č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, avšak v době plnění této smlouvy vejde v účinnost nový stavební 
zákon, přičemž oba budou dále v této smlouvě označovány jen jako „stavební zákon“.  
Strany se tímto dohodly, že veškeré výstupy z této smlouvy budou zpracovány v souladu 
s platnou právní úpravou tak, aby stavba mohla být na základě nich realizována a užívána. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že splní povinnost danou zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
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techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím 
zodpovědného projektanta Ing. Dalibora Pánika, ČKAIT 1104264. 

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zohlední v návrhu aspekty 
environmentálně odpovědného zadávání, včetně dodržování podmínek při realizaci 
stavby, zejména možnost minimalizace dopadů stavebních prací na okolí. Zhotovitel se 
současně zavazuje, že o uplatnění environmentálních hledisek v navrženém projekčním 
řešení poskytne objednateli ucelenou písemnou informaci.    

9. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží 
objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle. 

10. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace 
s objednatelem a koordinovat postup prací se subjekty podílejícími se na přípravě. 

11. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové 
dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích 
projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky 
zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení. 

12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení 
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny 
je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně 
odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě. 

13. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dohodnutou v čl. V. této smlouvy. 

 
IV. Termíny plnění 

 
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou 

zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy, tj. uveřejnění smlouvy v registru smluv. 
Projektová dokumentace bude před odevzdáním žádosti o vydání povolení záměru na 
příslušný stavební úřad projednána se zástupci objednatele a provozovatele.                                            

2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo ve 
dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech: 

 dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby (DPS), včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání povolení 
záměru (inženýrská činnost) včetně podání žádosti o vydání povolení záměru bude 
zpracována v termínu do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, 

 soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet 
budou zpracovány do 1 měsíce od vydání pravomocného povolení. 
 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) bude odevzdána 4 × v tištěné podobě (z toho vč. 2x dokladové části a 2x vč. 
položkového rozpočtu, z toho 2 paré budou použita pro vydání povolní záměru na 
stavebním úřadě) + 1x elektronicky (textová část WORD, tabulková část EXCEL a 
výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf). 
 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) 
inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění 
stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností 
nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, 
předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele. 
Objednatel v těchto případech prodlouží dobu plnění stanovenou v odst. 2. tohoto článku 
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smlouvy a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, respektive jaký dopad má na 
splnění termínů plnění stanovených touto smlouvou. 

4. Zhotovitel může dílo nebo jeho část dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla 
před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny 
splatnosti ceny díla. 

5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) 
jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu 
plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se 
označí jako předávací protokol a podepíší jej zástupci objednatele a zhotovitele. 

6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky. V případě, že 
dílo nebude objednatelem převzato, dohodnou si smluvní strany v zápise náhradní termín 
přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění 
termínu předání díla.  
 

V. Cena díla 
 
1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu 

se zákonem číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách), v platném znění, závazně sjednána 
dohodou obou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná, kterou není možno 
překročit a to včetně odměny za poskytnutí licence. 

2. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a 
termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Cena díla: 

 Cena bez DPH 

Dokumentace pro ohlášení stavby 
v podrobnostech DPS, inženýrská činnost, 

podání žádosti 
52.000 Kč 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
položkový rozpočet 20.000 Kč 

Cena celkem  72.000 Kč 

 

Slovy: sedmdesátdvatisíc korun českých bez DPH. 
 

VI. Platební podmínky 
 
1. Cena díla bude uhrazena postupně na základě faktur, které zhotovitel vystaví po předání 

jednotlivých částí díla. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
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2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena 
v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 
dnů od jeho převzetí objednatelem. Za převzetí objednatelem se považuje také doručení 
objednateli. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není 
objednatel v prodlení s placením faktury. 

3. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
na daňovém dokladu (faktuře) uvést i tyto údaje: 

a) název projektu: „MŠ Revoluční (MŠ Sady) - sanace“ – zpracování PD, 
b) číslo smlouvy objednatele.  

 
VII. Provádění díla 

1. Vlastnické právo k  dílu nabývá objednatel dnem převzetí díla od zhotovitele. 
2. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou péčí, 

řádně a včas. 
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 

způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat kontaktní 
osoby uvedené v čl. I. této smlouvy. 

4. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a účastnit 
se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se provádění díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do 
autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný zásah 
do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, 
kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy, a které má u sebe nebo které 
může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení bude poskytnuto zhotoviteli 
v rozsahu a lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy, a to nejpozději do 1 pracovního dne poté, co daná skutečnost 
nastane, nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně a v souladu s příslušnými platnými normami 
ČSN a předpisy. 

9. Výchozí podklady a vyhotovené matrice zůstávají uloženy u zhotovitele pouze 
k archivačnímu účelu. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem pro 
vydání povolení stavby a realizaci vlastní stavby. 

12. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen informovat jej o průběhu realizace díla a 
rozpracované dílo s ním konzultovat. Zhotovitel je dále povinen se na výzvu objednatele v 
průběhu realizace díla dostavit do sídla objednatele za účelem konzultace průběhu 
provádění díla. Náklady na tyto konzultace jsou součástí ceny díla. Konzultace se vždy 
účastní architekt města Nový Jičín. 
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VIII.  Smluvní pokuty 
 
1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení. 
2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel 

oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné části díla 
bez DPH za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané 
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

IX. Vady a nedodělky 
 
1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, 

případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami 
stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. 

2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému 
smlouvou. 

3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedodělky. 

5. Zhotovitel si je vědom, že dílo, které vypracuje na základě této smlouvy, bude závazným 
podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu poskytuje objednateli záruku na jakost 
díla po celou dobu provádění stavby, nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání 
realizované stavby objednateli. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez 
zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady plnění způsobené poskytnutím nesprávných výchozích a 
zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého 
úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně objednatele upozornil a ten 
písemně trval na jejich použití. 

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně 
objednatel písemně upozornil. 

5. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této 
smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, 
je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 
20 % z dodatečně vynaložených nákladů, max. však do výše 30 % z ceny díla dle této 
smlouvy.  

6. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu. 
 

X. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
 
1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované 

projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo 
provádějí. 
 

XI. Další ujednání 
 

1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data 
odstoupení objednatele od smlouvy. 

2. V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli 
případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla. 

 
XII. Licenční ujednání 

 
1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho 

části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), 
v platném znění.  

2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv 
k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo 
nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob.  

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle 
této smlouvy (vcelku i po částech), a to k jakýmkoliv účelům bez omezení. Licence dle této 
smlouvy se poskytuje:   

a) ke všem způsobům užití známým ke dni uzavření této Smlouvy i případným v budoucnu 
zjištěným způsobům, a to v neomezeném rozsahu uzemním, časovém a množstevním; 

b) na dobu neurčitou, bez ohledu na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu; 
c) bez povinnosti licenci využít; 
d) jako výhradní; 
e) pro území všech států; 
f) s oprávněním objednatele licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí 

osobě, a to bez předchozího souhlasu zhotovitele; a 
g) s oprávněním objednatele a/nebo třetí osoby, na kterou objednatel licenci nebo její část 

postoupí, dílo jakkoliv upravit, jinak měnit, dokončit nehotové dílo, zveřejnit dílo nebo 
jakoukoliv jeho část, zařadit dílo do souborného díla, spojit dílo s jiným autorským 
dílem, jeho názvem nebo označením autora. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že dává 
výslovné svolení k takovým úpravám, změnám či spojení díla. Zhotovitel výslovně 
souhlasí, že objednatel nebo třetí osoba, na kterou objednatel postoupí právo výkonu 
majetkových práv Zhotovitele k dílu, může veškeré výše uvedené činnosti provádět i 
prostřednictvím jakýchkoli třetích osob. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména 

pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném 
ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení 
dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných 
prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za 
porušení obchodního tajemství. 

2. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen 
v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
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3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.             

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran. 

5. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. 
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení 
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle 
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako 
neúčinná resp. nevykonatelná. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.  

7. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

8. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu 
uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a 
svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané. 

9. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 
smlouvy po znečitelnění osobních údajů. 
 

 
 
 
 
 
Za objednatele:                                        Zhotovitel: 
 
V Novém Jičíně dne 21.3.2024 V Opavě dne 21.3.2024 
        
                                  
 
 
 
……………………………                      ……………………………     
Ing. arch. Jitka Pospíšilová      Ing. Dalibor Pánik 
vedoucí Odboru rozvoje a investic  
Městského úřadu Nový Jičín    


