Pfrikazni smlouva
uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozd.
predpisu

€. smlouvy pfikaznika: €. smlouvy pfikazce

l.  Smluvni strany

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem namésti Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01
ICO: 00245836

DIC: CZ00245836

zastoupené Ing. Petrem PeSkem, vedoucim odboru spravy majetku a investic Méstského ufadu
Cesky Krumlov,

osoby opravnéné jednat:
ve vécech technickych: Ing, Hynek Pazderka, technik odboru spravy majetku a investic
Méstského Ufadu Cesky Krumlov, tel. 380 766 717, email: hynek.pazderka@ckrumlov.cz,

bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobogka Cesky Krumlov
¢. U.: 221241/0100
telefon: 380 766 701

(dale jen "prikazce")
a

Spole¢nost: FINGO ENGINEERING s.r.o.

se sidlem: Zizkova t¥.309/12, 370 01 Ceské Budgjovice
ICO: 03951103

DIC: CZ03951103

zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ceskych Budg&jovicich, oddil C, viozka 23647
zastoupena: Liborem Pilsem, jednatelem,

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

€. U.: 2031109868/5500

telefon: 604 321 288

e-mail: pils@ifingo.cz

(dale jen "pfikaznik")

Il. Predmét smlouvy

1. PFikaznik provede pro prikazce kompletni vykon technického dozoru stavebnika / investora na
stavbé (dale jen "TDI") na niZze uvedené stavbé&. Vymezeni Cinnosti technického dozoru
stavebnika je obecné formulovano v § 153 zakona ¢€.183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen "stavebni zakon"). Povinnost jeho zajisténi je
vzhledem ke skutecnosti, Ze stavba je financovana z vefejného rozpoctu, dana § 152 odst. 4
stavebniho zakona. Vykon funkce technického dozoru stavebnika bude probihat zejména
podle metodického pokynu Ministerstva dopravy &.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006, v
platném znéni (dale jen "Metodicky pokyn"). PFi vykonu funkce technického dozoru stavebnika
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bude postupovano podle dalSich pravnich predpislt upravujicich ¢innost technického dozoru
stavebnika (napf. podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

2. Nazev stavby: Kfizovatka sil. 1/157 a 11/160 pod autobusovym nadrazim, Cesky Krumlov
(dale téz jen ,stavba®).
Dilo je popsano v projektové dokumentaci zpracované spole¢nosti BLAHOPROJEKT, s.r.o.,
ICO: 02451379, hlavni projektant: Ing. Jifi Hovorka, €. zakazky 15-018-2, datum: leden 2021,
uroven: projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a projektova
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) (dale jen "projektova dokumentace").

Predpokladany rozsah dila je dan soupisem stavebnich objekti:

SO 002 Pozadavky objednatele (mésto Cesky Krumlov)

SO 104 Uprava chodnikd

SO 301 Destova kanalizace — rekonstrukce

SO 310 Prelozka vodovodu

SO 401 Vefejné osvétleni

SO 801.2 Vefejna zeler (mésto Cesky Krumlov)

Podrobné vymezeni dila dale vyplyva ze zadavaci dokumentace zakazky a z nabidky

zhotovitele podané v zadavacim fizeni. Rozsah stavby je dan polozkovymi rozpocty, které byly
soucasti nabidky zhotovitele podané v zadavacim fizeni.

Misto stavby: Cesky Krumlov, kfizovatka silnic 11/157 a 11/160 (silnice II. tfidy).

Dotéené pozemky: pozemky p. €. 500/1, p. €. 500/2, p. €. 500/5, p. €. 511/1, p. €. 511/2, p. €.
511/3, p. €. 513/3, p. €. 515/2, p. €. 521, p. €. 1325/2, p. €. 1537/1, p. €. 1537/5, p. €. 1537/6,
vée k. . Cesky Krumlov.

. Vykon funkce TDI bude provadén po celou dobu pfipravy a realizace stavby az do vydani
kolaudaéniho souhlasu jako tzv. obCasny vykon a dale bude pfikaznik zastupovat pfikazce pfi
odstranéni vSech vad a reklamaci po dokonceni stavby po celou dobu zaruéni doby zhotovitele
stavby. U&elem této smlouvy je zejména bezproblémova realizace stavebnich praci a dodavek
podle schvalené projektové dokumentace a podminek investora. Pfikaznik je povinen plinit
vSechny povinnosti, uvedené v pfiloze €. 1, ktera jsou nedilnou soucasti této pfikazni smlouvy.

4. Ugelem této smlouvy dale je spoluprace prikazce s ptikaznikem pfi zajistovani povinnosti

pfikazce vyplyvajicich z ustanoveni §§ 14 az 18 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich

podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd. predpisti, a dale
bezproblémova realizace stavebnich praci a dodavek podle schvalené projektové
dokumentace a podminek investora. Pfikaznik je povinen plnit vSechny povinnosti, uvedené

v pfiloze €. 1, ktera je nedilnou soucasti této pfikazni smlouvy.

w

lll. Zpusob plnéni

1. Pfikaznik bude Cinnost pro pfikazce uvedenou v ¢lanku Il. zajiStovat na jeho ucet a jeho
jménem. Pfikaznik je povinen postupovat pfi Cinnosti vykonavané podle této smlouvy
s odbornou péci.

2. Tuto &innost je dale povinen uskutecfovat dle pokynu pfikazce a v souladu s jeho zajmy,
které pfikaznik zna nebo musi znat.

3. Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci v8echny okolnosti, které zjistil pfi provadéni predmétu
této smlouvy a které mohou mit vliv na jeho pokyny, popfipadé zménu udélenych pokyn0.

4. P¥ikazce je povinen predat v€as pfikaznikovi vSechny informace, nutné k provedeni pfedmétu
¢innosti, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je ma obstarat pfikaznik.
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Pfikaznik bude pfedmét Cinnosti zajiStovat sam osobné nebo prostiednictvim odpovédnych
pracovniku, ktefi splfiuji podminku odborné zpusobilosti stanovenou pfikazcem v zadavacim
fizeni a ktefi budou pfedem jmenovité odsouhlaseni pfikazcem.

ReSeni specializované problematiky, kterd neni uvedena v Zivnostenském opravnéni
pfikaznika a v dokladech osvédCujicich odbornou zpUsobilost pro vykon ¢&innosti dle této
smlouvy, bude, po pfedchozim souhlasu pfikazce, provadéno specializovanymi firmami.
Touto specializovanou problematikou se rozumi napfiklad provadéni specialnich zkousek
kvality, geodetické prace a podobné. Prikaznik odpovida za poru$eni zavazk( osoby, s niz
uzavrel smlouvu k zajiSténi takové specializované problematiky.

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech informacich a skute¢nostech, o nichz se
v souvislosti s ¢innosti dozvédél a které nelze sdélovat dal§im osobam, nestanovi-li zvlastni
pravni predpis jinak.

IV. Zmocnéni prikaznika

. Vyzaduje-li zafizeni zalezitosti podle této smlouvy uskuteénéni pravnich Ukon( jménem

pfikazce, je pfikazce povinen vystavit po pozadani pfikaznikem pisemné potfebnou plnou
moc.

Prikaznik se zavazuje vyuzit tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou moci nebo touto
pfikazni smlouvou.

V. Cena a zpUsob jeji uhrady

. Za vykonavanou €innost pfislusi pfikaznikovi dohodnuta uplata.

Uplata pfikaznika je stanovena na zakladé dohody obou smluvnich stran a obsahuje véechny
naklady pfikaznika souvisejici s plnénim jeho zavazku, pokud tato smlouva nestanovi jinak.
Uplata je stanovena podle § 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd. predpisti.

Uplata pfikaznika za provadénou éinnost byla sjednana ve vysi:
| Cenacelkem: | =75.000,00 K&

Uplata pfikaznika dle odst. 2 je stanovena bez DPH. K uvedené &astce bude dopoétena dari
z pfidané hodnoty ve vysi platné k datu vzniku zdanitelného pInéni dle zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist (dale jen "zakon o DPH"). V dobé
uzavieni smlouvy je DPH ve vySi 21 %.

Uvedena uplata je sjednana jako uplata nejvySe pfipustna, kterou neni mozné prekroc€it za
zadnych podminek s vyjimkou zmény sazby DPH. Uplata obsahuje naklady, které prikaznik
nutné a ucelné vynalozi pfi plnéni vykonu TDI.

Cena dle odst. 2 bude pfikaznikem uctovana a pfikazcem proplacena mési¢né v pomérné
vySi, ktera se rovna pomeéru odsouhlasené fakturace zhotovitele stavby k cené stavby, a to az
do vySe odpovidajici 95 % ceny celkem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Posledni splatka ve vysi 5 % ceny je splatna poté, kdy kolaudacni souhlas ke stavbé, resp.
poslednimu stavebnimu objektu nabude pravni moci. Cinnosti vykonavané p¥ikaznikem po
proplaceni celé uplaty vySe uvedené poskytované v souladu s touto smlouvou se povazuiji za
Cinnosti, které jiz byly pfikaznikovi zaplaceny.

PFikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi uplatu na zakladé faktury, kterou pfikaznik vyhotovi
a odeSle pfikazci. Faktura bude obsahovat nalezitosti dafiového ucetniho dokladu, formou a
obsahem odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd. pfedpisl, zakonu o
DPH a bude mit nalezitosti obchodni listiny dle § 435 obanského zakoniku. V pfipadé, Ze
danovy doklad (faktura) nebude obsahovat tyto nalezitosti, bude objednatelem vracen k
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11.

12.

opraveni bez proplaceni. V takovém pfipadé lhata splatnosti po¢ina bézet znovu ode dne
doruceni opraveného Ci nové vyhotoveného darnového dokladu (faktury).

Pfikaznik se zavazuje vystavovat fakturu mésicné.

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze vystavenou fakturu pfikazce uhradi ve Ihuté splatnosti,

ktera €ini 21 dni ode dne jejiho doru€eni na adresu pfikazce. Zavazek pfikazce zaplatit fakturu
je splnén odepsanim fakturované Castky z Uc¢tu pfikazce ve prospéch uUctu pfikaznika.
Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti dafiového dokladu, je pfikazce opravnén ji vratit jako
neuplnou k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi béh |haty splatnosti a nova Ihuta
splatnosti zaCne plynout doru¢enim opravené faktury zpét pfikazci.

V pfipadé, ze dojde ke zruSeni nebo k vypovézeni smlouvy z ddvodu na strané pfikazce,
bude pfikaznik prace rozpracované ke dni zruSeni nebo vypovézeni smlouvy fakturovat
pfikazci ve vySi vzajemné pisemné dohodnutého rozsahu vykonanych praci.

Je-li opravnénost ¢asti fakturovaného obnosu pfikazcem zpochybnéna, je pfikazce povinen
tuto skuteCnost bez zbyte€ného odkladu pisemné oznamit pfikaznikovi a zdivodnit své
namitky, pfi¢emz nesmi zadrzet proplaceni nesporné &asti faktury. Na pfipad neopravnéné
zadrzené platby se vztahuje ustanoveni €l. VII. odst. 3 o smluvnich pokutach.

VI. Doba plnéni

Doba plnéni popsaného v Cl. |l této smlouvy zacina dnem podpisu smlouvy a konci dnem
uplynuti zaruéni doby poskytnuté pro stavbu, na které pfikaznik vykonava dle této smlouvy
TDI.

Predpokladané terminy plnéni vykonu funkce TDI:

- od uzavieni smlouvy (doby zahajeni stavby) do vydani kolaudacniho souhlasu v&etné pfi
stavebni Cinnosti

- déle zastupovani pfikazce po dobu zaruky zhotovitele stavebnich praci ve vécech
garancnich vad.

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoliv ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét.

Pfikaznik neni opravnén vypovédét smlouvu v obdobi trvani zaruky zhotovitele stavebnich
praci.

VII. Odstoupeni od smlouvy

PFikaznik mlZze odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Zze Pfikazce bude v prodleni s placenim

odmeény nebo jeji ¢asti dle ¢lanku V. této smlouvy po dobu del§i nez ¢&trnact dnd oproti

stanovené |h(té splatnosti, a dale v pfipadé, Ze Prikazce porusi ustanoveni ¢&lankud Ill.

(ustanoveni tykajicich se povinnosti pfikazce), IX. a XII. odst. 3 této smlouvy.

Pfikazce miize odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze Prikaznik porusi ustanoveni ¢lanku

[ll. (ustanoveni tykajicich se povinnosti pfikaznika), IX. a XIl. odst. 3 této smlouvy.

PFikaznik neni opravnén vypovédét smlouvu v obdobi trvani zaruky zhotovitele stavebnich

praci.

Uginky odstoupeni od této smlouvy nastanou okamzikem doruéeni pisemného oznameni o

odstoupeni druhé smluvni strané.

Pro dobu po odstoupeni od smlouvy si smluvni strany sjednavaji, ze

a) neprodlené zahaji jednani s cilem smirného vyfeSeni jejich vztah(,

b) Pfikazce je povinen uhradit Piikaznikovi nutné ¢i uc¢elné vynalozené naklady a financni
plnéni, na které vznikl Pfikaznikovi pomérny narok z titulu jim skute¢né realizované ¢asti
pfedmétu plnéni této smlouvy,
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1.

¢) smluvni strany jsou povinny vzajemné si vratit veSkeré doklady a pisemné materialy, které
obdrzeli z titulu pInéni této smlouvy,

Smluvni strana, ktera porusenim povinnosti zplsobila odstoupeni od smlouvy, je povinna
nahradit druhé smluvni strané naklady s odstoupenim spojené, ¢imz nejsou dot€eny naroky
na nahradu pfipadné 8kody nebo na zaplaceni smluvni pokuty.

VIIIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze je pfikaznik v prodleni s vykonem ¢innosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se
zaplatit pfikazci dle jeho vyucétovani smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvené uplaty za
kazdy den prodleni. Zavini-li pfikaznik porusenim svych povinnosti prodleni s dokon¢enim
stavby ve sjednané dobé, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysSi
10.000,00 K¢&. Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody.

Pfi prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je pfikazce povinen zaplatit
pFikaznikovi smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni od data
splatnosti faktury.

Prikaznik odpovida v pIné vysi za Skody, které pfikazci v souvislosti s vykonem €innosti, které
vykonava dle této smlouvy pro pfikazce, pfikazci vzniknou.

IX. Povinnost mléenlivosti

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mi€enlivost o skutecnostech tvoficich jejich obchodni
tajemstvi, zdrzet se jakéhokoliv jednani, jimz by mohly poSkodit dobré jméno nebo zajmy
druhé smluvni strany a nevyuzit informaci a skute€nosti, s nimiz pfijdou do styku v souvislosti
s touto smlouvou ani pro sebe ani pro tfeti osoby. Tyto povinnosti plati i po skoneni trvani
této smlouvy, jakoz i poté, kdy jedna ze smluvnich stran i obé& smluvni strany odstoupily od
smlouvy.

Pro pfipad poruseni této povinnosti kteroukoliv smluvni stranou si smluvni strany sjednavaji
mezi sebou smluvni pokutu ve vysi 10.000,00 K&. Smluvni pokutu je povinna zaplatit ta
smluvni strana, ktera se poruSeni této povinnosti dopusti. Timto neni dotena pfipadna
nahrada zplUsobenych skod.

X. Odpovédnost ucastnik

Pfikaznik neodpovida za dosaZeni vysledku sledovaného touto smlouvou. Pokud by vSak
Pfikazce utrpél Skodu, ktera by byla prokazatelné a vyhradné zplsobena neodbornym nebo
nedbalym plnénim povinnosti z této smlouvy Pfikaznikem, odpovida Pfikaznik Pfikazci za
takovou Skodu a je povinen mu ji nahradit.

Pfikazce odpovida prikaznikovi za Skodu, ktera mu vznikla v dusledku nedostatec¢né
soucinnosti Pfikazce, zejména poskytnutim nespravnych, zkreslenych nebo neuplinych
dokladu a informaci nebo neprovedenim €innosti nutnych k plnéni této smlouvy.

Xl. Reseni sporu

Smluvni strany se dohodly na tom, ze veskeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo
v souvislosti s ni vzniknout, budou FeSit pfedevsim vzajemnou dohodou. Nedojde-li k takové
dohodé&, bude sporna véc pfedloZzena k vyfeseni pfislusnému obecnému soudu, nedohodnou-
li se smluvni strany dodate¢né na feSeni sporu v rozhod¢im fizeni.

Xll. Zavéreéna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu posledni smluvni strany.
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10.

11.

12.

Odstoupeni od smlouvy se fidi ustanovenimi obCanského zakoniku. Pfikazce je opravnén
od této smlouvy odstoupit v pfipadé, ze pfikaznik porusi jakoukoliv povinnost, at jiz smluvni
¢i zakonnou.

Vztahy v této smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, zlstavaji ostatni
ustanoveni této smlouvy platna a ucinna. Namisto neplatného &i neucinného ustanoveni se
pouziji ustanoveni obecné zavaznych pravnich pfedpisu upravujicich otazku vzajemného
vztahu smluvnich stran. Strany se pak zavazuji upravit svuj vztah pfijetim jiného ustanoveni,
které svym vysledkem nejlépe odpovida zaméru ustanoveni neplatného, resp. neucinného.

Veskeré spory mezi pfikazcem a pfikaznikem budou feSeny predevsim dohodou a smirem
a pouze v pfipadé, ze smiru nebude dosazeno, budou vzniklé spory postoupeny k rozhodnuti
vécné a mistné pfislusnému soudu.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim udajd, tykajicich se realizované zakazky, tj. jméno,
pfijmeni, nazev firmy, ICO a znéni SOD, vy$e cen dle platného zakona o vefejnych
zakazkach a ostatnich souvisejicich pravnich norem. Stimto, stejné jako s daldim
zpracovanim udajl, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanoveni § 5, odst. 2, zakona
€.101/2000Sb. o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozd. predpisu.

Smluvni strany souhlasi, aby tato smlouva byla objednatelem zvefejnéna v plném rozsahu v
elektronickém registru smluv, ktery slouzi k uverejiiovani smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozd. pfedpisu.

Veskeré zmény nebo doplnéni ve smlouvé je nutno fedit pisemnou smlouvou jako jejich
dodatek se souhlasem obou stran.

Smluvni strany prohlasu;ji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné,
nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek. Autenti¢nost této smlouvy stvrzuji svym
podpisem.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z toho tfi vytisky obdrzi pfikazce a jeden
pfikaznik.

Veskera ujednani a dohody uginéné pred podpisem této smlouvy pozbyvaji podpisem této
smlouvy platnosti.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou povinnosti pfikaznika pfi vykonu ¢innosti TDI, které tvofi
pfilohu €. 1 této smlouvy.

Priloha €. 1: Povinnosti pfikaznika pfi vykonu ¢innosti TDI.

V Ceskych Budgjovicich dne V Ceském Krumlové dne 20.03.2024

Libor Pils, jednatel Ing. Petr PeSek, vedouci OSMI
FINGO ENGINEERING s.r.o.

Prikazni smlouva
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Pfiloha €. 1 k pfikazni smlouvé

Povinnosti prikaznika pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika

Popis &innosti technického dozoru stavebnika je obecné formulovan v § 153 zakona €. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen "stavebni zakon"). Vykon
funkce technického dozoru stavebnika bude probihat podle metodického pokynu Ministerstva
dopravy C&.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006, v platném znéni, podle vyhlasky €. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd. pfedpist a dalSich zavaznych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika vykonavat zejména tyto
Cinnosti:
1. Dohled nad dodrZzovanim vychozich podkladl pro realizaci stavby, t;.

— projektové dokumentace,

— podminek uvedenych ve smlouveé o dilo se zhotovitelem stavby v€. dodatkd,

— plnéni podminek stavebnich povoleni a jinych povoleni vydanych ve véci stavby,

— rozhodnuti a stanovisek dot&enych organu statni spravy,

— dodrzovani ustanoveni prislusnych Ceskych technickych norem, technickych podminek,
technickych kvalitativnich podminek pro provadéni staveb (TKP), zvlastnich technickych a
kvalitativnich podminek pro provadéni staveb (ZTKP) a dalSich pfedpisa.

Pfi zjisténi jakychkoliv nejasnosti nebo chyb, kontaktuje bez zbyte¢ného odkladu pfikazce a
projedna s nim dalSi postup.

2. Organizace predani staveni$té podle stavebniho zakona vcéetné vypracovani vyzvy a
protokolarniho odevzdani stavenisté dodavateli stavby.

3. Protokolarni odevzdani zakladnich smérovych a vyskovych vytyCovacich bodl stavby
zhotoviteli.

Organizace kontrolnich dnu stavby a pofizovani zapisu.

Zajisténi (prostfednictvi zhotovitele stavebnich praci) potfebnych tdajd o technickém stavu
sousednich objektl a inzenyrskych siti, které by mohly byt dot€eny provadénou stavbou,
v¢etné pofizeni zjednoduSené dokumentace, posouzeni geotechnického stavu téchto objekt(
podle mistnich podminek.

6. Protokolarni predani veskerych Gdajl o poloze inzenyrskych siti dodavateli stavby, které byly
uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

7. Na vyzvani pfikaznika se u¢astni pfi projednani provadéni souvisejicich praci na sousednich
stavbach.

8. Na vyzvani zhotovitele stavby se UcCastni pfi geodetickém zaméreni dokoncenych Casti
stavby, vCetné pofizeni zapisu a pfevzeti geodetické dokumentace.

9. Prubézné sledovani postupu stavby ve shodé se stavebnimi povolenimi, projektovou
dokumentaci, ostatnimi podminkami, porovnavani s ¢asovym a finanénim harmonogramem
a kontrola stavu fakturace provedenych praci ve vztahu k mnozstvi provedenych praci.

10. Priprava kontrolnich dnu stavby, k nimz prikaznik zve kromé pfikazce a zastupcl zhotovitele
v8echny osoby a pfislusné organy, které jsou stavebnimi pracemi dotéeny nebo ve véci

stavby vydavaji rozhodnuti. O pribéhu kontrolnich dnl stavby pofizuje zapis vcetné
PFikazni smlouva
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

prezencni listiny za¢astnénych, ktery nasledné zasila vSem zucastnénym.

Pozadavky a namitky tfetich osob tykajici se pribéhu a zpusobu provadéni stavby sdéluje
pfikazci, s nimz konzultuje jejich pfipadné feSeni (napf. vlastnické a jiné naroky). Oznamuje
archeologické nalezy.

Pribézné sledovani dodrzovani kvality provadénych praci dle pfislusnych norem,
technologickych predpislti a podminek projektové dokumentace.

Kontrola stavu a kvality vSech dilu a konstrukci stavby, které budou v dalSim postupu praci
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Pofizovani zapisu o téchto skuteCnostech do
stavebniho deniku.

Vyzadovani provedeni pfedepsanych zkouSek materiali, vyrobku, konstrukci, instalaci a
dalSich praci, vyzaduje pfedlozeni dokladl prokazujicich kvalitu praci a vyrobkl pred jejich
zabudovanim (atesty, zkousky, osvéd€eni o jakosti aj.). Pfi zjisténi pouziti nekvalitnich,
nevhodnych &i neodpovidajicich materiald a vyrobku, pfi zjiSténi provedeni nekvalitni prace
nebo instalace a pfi zjisténi neodbornych zasahd, je opravnén uplatfiovat viéi zodpovédné
osobé napravna opatfeni.

Kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavby a provadéni zapisu tykajicich se
kvality provadénych praci, v pfipadé zmén a odchylek od projektu poZaduje ve stavebnim
deniku provedeni vypisu vymeér, které svym podpisem potvrdi.

Projednavani pfipadnych zmén a dodatk(l projektové dokumentace pfi dodrzeni zasad
nezvyseni pevné ceny, neprodlouzeni celkové doby vystavby a nezhor$eni kvalitativnich
parametrl stavby se zhotovitelem; vystupy z takovych jednani konzultuje bez zbyte¢ného
odkladu s pfikazcem. Pokud takové zmény nevyZaduji zménu smlouvy o dilo, pfipravi
zménovy list. Jakékoliv zasahy do technického feSeni stavby muze pfikaznik nafidit az na
zakladé souhlasu pfikazce a popf. projektanta stavby.

Predkladani vSech zmén a dodatk( projektové dokumentace pfikazci s vlastnim vyjadfenim
a doporucenim k odsouhlaseni. Po schvaleni zmén a dodatku pfikazcem formou zménového
listu, dodatku ke smlouvé o dilo, popf. pisemnym oznamenim, zaznamena zapisem do
stavebniho deniku jejich platnost a sleduje jejich fadné provedeni.

Kontrola plnéni smluvnich termind stavebni pfipravenosti pro nastup subdodavatel(.

Kontrola vécné a cenové spravnost uctovani zéloh a faktur s podminkami smlouvy o dilo
(mnozstvi, vyméra, jednotkova cena a jejich souciny); k tomu vede priibéznou evidenci vSech
plateb az do koneCného vyuctovani stavby a provadi rekapitulaci stavby. VeSkeré platebni
doklady po prezkoumani neprodlené preda prikazci k proplaceni. Vécnou a cenovou
spravnost uctovani zaloh a faktur potvrzuje podpisem na faktufe, na krycich listech objektt a
rekapitulaci objektu.

Zajisténi systematického doplfiovani projektu zhotovitelem, dle schvalenych zmén a dodatkd
v dobé realizace stavby.

Pribézné, v pfedem dohodnutych terminech, informuje pfikazce o postupu stavby ve vztahu
k harmonogramu vystavby, o finan¢nim pInéni a kvalité provedenych praci. Bez zbyte¢ného
odkladu pfedava prikazci ufedni doklady, kopie dllezité obchodni a jiné korespondence, které
v prubé&hu trvani smlouvy obdrzi od tfetich osob nebo je sam vyhotovi.

Spoluprace s projektanty vykonavajicimi autorsky dozor.
Zpracovani a predlozeni zavére¢né zpravy technického dozoru stavebnika pfikazci véE.

Prikazni smlouva
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24.

25.

26.

27.

28.
29.

fotodokumentace a vesSkerych dokladl, které v prubéhu stavby vznikly, a to v pisemné ¢i
elektronické podobé.

Spoluprace s dodavatelem stavby a pfikazcem na zavéreéném vyuctovani stavby. Kone¢nou
fakturu se svym vyjadfenim a doporuCenim pfeda pfed podpisem ke schvaleni pfikazci.
Nasledné zhotoviteli potvrdi kone&nou fakturu k odeslani a proplaceni. Zaroven je
zodpovédny za kontrolu, zda je ve faktufe uplatnéna pfipadna pozastavka dle platné smlouvy
o dilo.

Priprava vSech podkladl pro prfevzeti dokonéené stavby pfikazcem od zhotovitele a podkladu
pro kolaudacni Fizeni stavby resp. jednotlivych stavebnich objektu a zajisténi jejich Fadného
pribéhu. Zajisténi veSkerych podkladl pro vydani rozhodnuti o povoleni uzivani stavby a
predani kolaudaéniho rozhodnuti s doloZkou o nabyti pravni moci a rozhodnuti spravniho
organu.

Dohled nad odstrafiovanim vad a nedodélk(, v€éetné zabezpedeni vSech praci podminujicich
prfedani stavby, v kvalité pfedepsané projektovou dokumentaci, pfisluSnymi ustanoveni
prislusnych Ceskych technickych norem, technickych podminek, technickych kvalitativnich
podminek pro provadéni staveb (TKP), zvlatnich technickych a kvalitativnich podminek pro
provadéni staveb (ZTKP) a dalSich pfedpisG a Smlouvou o dilo mezi pfikazcem a
zhotovitelem stavby.

Zajisténi veSkerych dokladd, nutnych pro pfedani stavby nebo jejich ¢asti pro pfikazce a dale
zajisténi veSkerych doklad(l pro uvedeni stavby nebo jejich ¢asti do provozu.

Provedeni kontroly vyklizeni stavby a stavenisté zhotovitelem.

Vyfizovani reklamaéniho fizeni. V obdobi od dokonceni stavby a jejiho pfevzeti do uzivani az
do konce zarucni doby je pfikaznik vyzvan k ¢innosti vzdy, kdyz je v zaru¢ni dobé zjisténa
jakakoliv vada nebo zavada na dile. Pfikaznik uplatriiuje odstranéni vSech takto zjisténych vad
a zavad na dile u zhotovitele dila v ramci reklamacniho fizeni a podili se na zabezpec&eni
vSech ukonl vedoucich k jejich odstranéni. Po odstranéni reklamovanych vad a zavad prebira
dilo a vystavuje doklad, prokazujici odstranéni vady nebo zavady s uvedenim data zaruky,
vztahujicimu se k pfedmétu reklamace. VeSkerou dokumentaci tykajici se reklamacniho
fizeni nasledné preda pfikazci.

Prikazni smlouva
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